
 

 

SMLOUVA O DÍLO 
 

uzavřená dle ust. § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník 
 
 

I. 
Účastníci smlouvy 

 
Objednatel: Nemocnice Znojmo, příspěvková organizace 
se sídlem:  MUDr. Jana Janského 11, 669 02 Znojmo 
jednající:  MUDr. Martin Pavlík, Ph.D., EDIC, DESA, ředitel 
IČ:  00092584 
DIČ:  CZ00092584 
zapsaný v Obchodním rejstříku u KS v Brně, oddíl Pr., vložka 1229 
bankovní spojení: KB, a.s., č. účtu 19-5055520217/0100 
 
osoby pověřené ve věcech technických: Ing. Marek Strnad, tel.: +420 731 168 160, e-mail: 
marek.strnad@nemzn.cz  
technický dozor objednatele (dále jen TDO): Ing. Vladislav Veselý, tel.:602 385 085,  e-mail: 
vladislav.vesely@nemzn.cz 
 
(dále jen „objednatel“) 
 
Zhotovitel: …………………………………………………………………………………………………………………….. 
se sídlem: ………………………………………………………………………………………………………………………… 
jednající: ………………………………………………………………………………………………………………………… 
IČ:  ………………………………………………………………………………………………………………………… 
DIČ:  ………………………………………………………………………………………………………………………… 
tel.:   ………………………………………………………………………………………………………….…………..… 
e-mail:  ………………………………………………………………………………………………………………………… 
zapsaný v Obchodním rejstříku u KS …………………………, oddíl ………….., vložka ………………………… 
bankovní spojení: …………………………….……………, č.ú. ………………………………………………….…………… 
(vyplní zhotovitel) 

 

zástupce zhotovitele pro věci technické a realizaci díla:  

pan ……………………………………………..……………., tel.:……………..………..; e-mail:…………………………….. 

(vyplní zhotovitel) 

 
(dále jen „zhotovitel“) 
 
tímto uzavírají tuto smlouvu o dílo jako výsledek výběrového řízení na realizaci veřejné zakázky 
malého rozsahu na dodávku a montáž nazvané „Klimatizace na Interním oddělení v 7. a 8. 
patře lůžkového objektu Nemocnice Znojmo“ (dále jen „veřejná zakázka“), v souladu se 
zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů.  
 
 
 



 

 

II. 
Předmět smlouvy, dílo 

 
1. Dílem je dodávka a montáž klimatizace (vnitřních a venkovních jednotek) v budově C1 

na interním oddělení, v 7. patře na 710 dialýze a v 8.patře na 810 jednotce intenzivní 
péče. Součástí je i stavební připravenost včetně elektrotechnických revizí, funkčních 
zkoušek, zpracování projektu skutečného provedení a zaškolení obsluhy. Zhotovitel se 
zavazuje provést pro objednatele dílo v rozsahu, jenž je uvedeno v Technické 
specifikaci – výkazu výměr, která tvoří Přílohu č. 3, která je nedílnou součástí této 
smlouvy. 
  

2. Zhotovitel prohlašuje, že se k datu podpisu této smlouvy 
 seznámil se zadávací dokumentací a akceptuje všechny podmínky vyplývající ze 

zadání veřejné zakázky a zadávací dokumentace, 
 seznámil se na místě s podmínkami provádění díla,  
 vyjasnil si předem nejasné podmínky pro realizaci díla s oprávněnými zástupci 

objednatele. 
3. Zhotovitel rovněž prohlašuje, že je plně seznámen se všemi ostatními podmínkami 

plnění povinností zhotovitele podle této smlouvy, které z ní vyplývají, i které nejsou 
uvedeny výslovně. 

 
III.  

Místo provádění díla 
 
Nemocnice Znojmo, příspěvková organizace, areál MUDr. Jana Janského 11, Znojmo, budova 
C1 7. a 8. patro.  
 

IV.  
Doba a podmínky plnění 

 
1. Zhotovitel se zavazuje provést a dokončit dílo do 75 kalendářních dnů od účinnosti této 

smlouvy a současně se zavazuje, že doba samostatného provádění díla s ohledem na 
provoz dialýzy a jednotky intenzivní péče nebude trvat déle než 5 kalendářních dnů na 
každém z oddělení. Zhotovitel se zavazuje písemně informovat objednatele o 
připravenosti provést dílo v místě plnění nejpozději do 60 kalendářních dnů od účinnosti 
této smlouvy. Zhotovitel se zavazuje zahájit provádění díla do 5 kalendářních dnů od 
doručení písemné výzvy objednatele k zahájení provádění díla na základě věty předchozí.  
 

2. Zhotovitel je povinen dílo provést, tj. dokončit a předat objednateli nejpozději ve lhůtě 
uvedené dle odst. 1 tohoto článku smlouvy. Při předání díla bude současně Zhotovitelem 
předáno také řádně vyklizené a vyčištěné staveniště. 

 
3. Zhotovitel a jeho zaměstnanci jsou při provádění díla povinni postupovat a samotné dílo 

provést v souladu s touto smlouvou, jejími přílohami a projektovou dokumentací, která je 
přílohou zadávací dokumentace. 

 



 

 

   
4. Zhotovitel je povinen se při provádění díla řídit pokyny a požadavky zaměstnanců 

pověřených pracovišť objednatele uvedených v čl. I této smlouvy.  
 

5. Zhotovitel se zavazuje po dobu provádění díla v co nejmenší míře narušit provoz v budově 
dotčené rekonstrukcí (prováděním díla). 

 
6. Zhotovitel je povinen při provádění díla spolupracovat a poskytovat potřebnou součinnost 

zaměstnancům pověřených pracovišť objednatele uvedených v čl. I této smlouvy, dalším 
zaměstnancům objednatele participujícím na zajištění realizace díla. 

 
7. Domnívá-li se zhotovitel, že pro řádné provádění díla existují překážky, musí to neprodleně 

oznámit písemně objednateli (zápisem ve stavebním deníku). Opomine-li zhotovitel toto 
oznámení, může uplatnit jen ty okolnosti, které byly objednateli známy, včetně jejich 
účinků. 

 
8. Objednatel poskytne bezúplatně zhotoviteli el. energii a vodu po dobu výstavby na hranici 

staveniště. 
 
9. Zhotovitel zajistí realizaci prací tak, aby nedošlo k poškození a znečištění místa plnění a 

vybavení tam umístěného.  
 
 

V. 
Cena díla 

 
1. Celková cena za dílo …………………………………….……………Kč bez DPH 

DPH 21% …………………………………………………………….…….Kč  
Celková cena za dílo s DPH činí ……………………………….Kč  
 

2. Cena díla obsahuje veškeré práce, dodávky a montáž, výkony a všechny náklady, kterých 
je třeba trvale či dočasně k zahájení, provedení, dokončení díla v rozsahu plnění 
zhotovitele dané touto smlouvou, včetně např. nákladů na zařízení staveniště, dopravní 
opatření a zakrytí zařízení. 

 
3. Zhotovitel provedl ocenění podle výkazů výměr a zadávací dokumentace veřejné zakázky. 

Cena za provedení díla je cenou maximální, musí být vyčíslena v korunách českých a není 
možné ji překročit. 

 
4. Veškeré cenové údaje jsou uvedeny jako ceny nejvýše přípustné a aktuální v rozsahu 

plnění zhotovitele pro realizaci díla v daném místě a čase. 
 

5. Sazba a výše DPH jsou stanoveny na základě zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané 
hodnoty, ve znění platném ke dni podání nabídky zhotovitele v rámci veřejné zakázky. 
Protože předmětem plnění je poskytnutí stavebních prací (§ 92e citovaného zákona), bude 
uplatňován při fakturaci režim přenesení daňové povinnosti (§ 92a citovaného zákona). 

 
 
 
 



 

 

 
VI.  

Způsob úhrady ceny a platební podmínky 
 
1. Cena za dílo bude hrazena na základě fakturace zhotovitele za celé dílo. Faktura bude 

doložena soupisem provedených prací. Faktura bude doložena krycím listem a rekapitulací 
s vyčíslením všech skutečných nákladů prací podle oceněného výkazu výměr. Tuto fakturu 
je zhotovitel oprávněn vystavit do 14 dnů po řádném předání a převzetí díla objednatelem 
(čl. IX odst. 5 této smlouvy). Závazek splatnosti ceny díla je splněn okamžikem odeslání 
příslušné částky z účtu objednatele na účet zhotovitele uvedený v čl. I. této smlouvy.   

 
2. Faktura musí mít náležitosti platného daňového dokladu. Nebude-li faktura obsahovat tyto 

náležitosti, je objednatel oprávněn, aniž by se dostal do prodlení, tuto fakturu ve lhůtě 
splatnosti vrátit zhotoviteli s uvedením důvodu k opravě či doplnění. V takovém případě 
začne doručením opravené (doplněné) faktury objednateli běžet nová lhůta splatnosti a to 
v délce stanovené čl. VI. odst. 3 této smlouvy. V případě, že má zhotovitel s objednatelem 
uzavřenou více než jednu smlouvu, je zhotovitel povinen vystavovat příslušné faktury ke 
každé takovéto smlouvě samostatně. Pokud tak neučiní a fakturuje na jedné faktuře z více 
smluv, je objednatel oprávněn postupovat v souladu s tímto odstavcem a takovouto 
fakturu zhotoviteli vrátit. 

 
3. Splatnost faktury je 60 dnů od jejího prokazatelného doručení objednateli. Objednatel 

není v prodlení s platbou faktury, pokud uhradí fakturu do lhůty splatnosti dle věty 
předchozí, ale po termínu uvedeném na faktuře jako den splatnosti.  

 
4. Úhrada faktur bude provedena bezhotovostně z účtu objednatele na účet zhotovitele 

uvedený v této smlouvě. Datem uskutečněného zdanitelného plnění je den řádného 
předání a převzetí díla. 

 
 

VII. 
Sankce 

 
1. Sankce za porušení podmínek provádění stavebních prací v průběhu realizace díla ze 

strany zhotovitele jsou uvedeny v příloze č. 2 této smlouvy. 
 
2. Smluvní pokuta pro případ prodlení zhotovitele s převzetím staveniště dle čl. IV odst. 1 

této smlouvy činí 1.000,- Kč za každý den prodlení. 
 
3. Smluvní pokuta pro případ prodlení zhotovitele s provedením a předáním díla činí 3.000,- 

Kč za každý den prodlení.  
 
4. Smluvní pokuta za nedodržení termínu vyklizení a předání staveniště ze strany zhotovitele 

je 500,- Kč za každý den prodlení. 
 
5. Smluvní pokuta pro případ prodlení s odstraněním záručních vad se sjednává ve výši 

1.000,- Kč za každý den prodlení a za každou vadu, až do doby jejich odstranění. 
 

6. Smluvní pokuta pro případ prodlení s odstraněním vad ve smyslu ust. čl. IX. odst. 2. se 
sjednává ve výši 2.000,- Kč za každý den prodlení a za každou vadu, až do doby jejich 



 

 

odstranění. Smluvní pokuta pro případ prodlení s odstraněním vad ve smyslu ust. čl. IX. 
odst. 6. se sjednává ve výši 1.000,- Kč za každý den prodlení a za každou vadu, až do doby 
jejich odstranění. 

 
7. V případě pozdní úhrady faktur uhradí objednatel zhotoviteli smluvní úrok z prodlení ve 

výši 0,01% z dlužné částky za každý den prodlení. 
 
8. Vznikem povinnosti hradit smluvní pokutu či úrok z prodlení nebo jejich zaplacením není 

dotčen nárok oprávněné strany na náhradu škody. Náhrada škody není výší uplatněné 
sankce omezena. Případná sankce se do náhrady škody nezapočítává. 

 
9. Splatnost smluvní pokuty je 14 dnů od doručení faktury vystavené oprávněnou smluvní 

stranou smluvní straně povinné. 
 
 

VIII.  
Práva a povinnosti smluvních stran při provádění díla 

 
1. Veškeré komponenty a materiály jejichž parametry odpovídají standardům zadávací 

dokumentace a které zhotovitel hodlá použít, nebo které si objednatel vyžádá k 
odsouhlasení, musí být před jejich dodávkou předloženy k písemnému odsouhlasení 
objednateli a technickému dozoru objednatele. Nevyjádří-li se objednatel k jejich použití 
do 5 pracovních dnů od prokazatelného doručení návrhu zhotovitelem, má se za to, že s 
jejich použitím souhlasí. 

 
2. Veškeré komponenty a materiály, které neodpovídají standardům uvedeným v této 

smlouvě či zadávací dokumentaci veřejné zakázky, může zhotovitel použít pouze po 
písemném odsouhlasení objednatele a technického dozoru objednatele.  

 
3. Zhotovitel je povinen udržovat na staveništi i v místě plnění pořádek a čistotu, je povinen 

neprodleně odstraňovat odpady a nečistoty vzniklé při provádění díla v souladu se 
zákonem o odpadech. Povinnosti zhotovitele jsou blíže specifikovány v příloze č.1 k SoD – 
Podmínky provádění stavebních prací. 

 
4. Zhotovitel odpovídá za bezpečnost při práci a ochranu zdraví všech osob v prostoru 

staveniště a zajistí, aby osoby zhotovitele a jeho subdodavatelů pohybujících se po 
staveništi, byly vybaveny ochrannými pracovními pomůckami. 
Při nástupu bude provedeno zaškolení pracovníků dodavatele odpovědným pracovníkem 
objednatele v oblasti dodržování nařízení PO a BOZP v NZ. 
Při provádění svářečských prací, prací s úhlovou bruskou a prací s otevřeným ohněm musí 
být předložen vždy před zahájením prací technickému dozoru objednatele a zástupci 
objednatele příkaz ke svařování k odsouhlasení. 
 

5. Zhotovitel je povinen postupovat při provádění díla s náležitou odbornou péčí a podle 
pokynů objednatele. V případě nevhodnosti pokynů objednatele je zhotovitel povinen na 
nevhodnost pokynů objednatele písemně upozornit. 

 
6. Zhotovitel umožní vstup technickému dozoru objednatele na staveniště a místo plnění i 

bez předchozího ohlášení. 
 



 

 

7. Výkonem technického dozoru objednatele (dále „TDO“) pověřuje objednatel vedoucího 
technologicko-servisního úseku Nemocnice Znojmo pana Ing. Vladislava Veselého. Změnu 
příp. doplnění osoby TDO oznámí objednatel zhotoviteli písemně, dodatek této smlouvy 
se nevyhotovuje.  

 
8. Technický dozor objednatele nebo objednatel je oprávněn a povinen: 

a) provádět kontrolu činnosti zhotovitele při provádění díla, vyjadřovat se k postupu prací 
prováděných v rámci této stavby zhotovitelem, 

b) odsouhlasit rozsah práce, 

c) zastavit práce, je-li zřejmé, že by mohlo dojít k ohrožení bezpečnosti prováděné stavby, 
života nebo zdraví, nebo hrozí-li vážné škody. Z této skutečnosti vyhotoví objednatel 
zápis a doručí jej zhotoviteli. 

 
9. V případě nečinnosti smluvní strany, které byl zápis určen, platí nevyvratitelná domněnka, 

že tato strana bere předmětný zápis na vědomí a s tímto zápisem souhlasí a provede 
okamžitou nápravu. 
 

10. Pro odstranění pochybností se výslovně sjednává, že pro méněpráce i vícepráce musí být 
mezi smluvními stranami uzavřen písemný dodatek této smlouvy.  

 
 

IX.  
Vady díla, předání a převzetí díla, záruka 

 
1. Jestliže je dílo dokončeno, zhotovitel jej převezme. Den a čas předání díla je zhotovitel 

povinen objednateli oznámit prokazatelně písemně a to nejméně 2 pracovní dny předem.  
 

2. Jestliže v souvislosti s předáváním díla vyjde najevo, že dílo není dokončeno (tj. zejména 
není provedeno v souladu se smlouvou a jejími přílohami, není provedeno v požadovaném 
rozsahu nebo vykazuje jiné vady) není objednatel povinen dílo převzít a není povinen 
podepsat předávací protokol. Vady zjištěné v souvislosti s plánovaným předáním díla 
budou v takovém případě shrnuty pouze v datovaném písemném záznamu podepsaném 
oprávněnými zástupci obou smluvních stran. V písemném záznamu bude rovněž 
dohodnuty lhůty pro odstranění důvodu/důvodů, pro který nemohl objednatel dílo 
převzít. Pokud se zástupce objednatele a zhotovitele na této lhůtě nedohodnou, pak se 
výslovně sjednává, že je tato lhůta činí 2 kalendářní dny od podpisu písemného záznamu.  

 
3. Objednatel nemá právo odmítnout převzetí díla pouze z důvodu existence ojedinělých 

drobných vad, které samy o sobě ani ve spojení s jinými nebrání užívání díla  funkčně nebo 
esteticky, ani její užívání podstatným způsobem neomezují. 

 
4. Zhotovitel se zavazuje, že dílo bude mít vlastnosti stanovené v zadávací dokumentaci 

(včetně jejích změn a doplňků), v technických normách a předpisech platných v České 
republice, které se na provedení díla vztahují, a vlastnosti a jakost odpovídající předmětu 
této smlouvy, resp. specifikaci díla. Zhotovitel poskytuje objednateli záruku na celé dílo po 
dobu 24 měsíců ode dne předání a převzetí díla.  

 
5. O předání dokončeného díla bude mezi zhotovitelem a objednatelem sepsán písemný 

předávací protokol, podepsaný za každou smluvní stranu zástupcem ve věcech 



 

 

technických a současně osobou oprávněnou jednat jménem objednatele a osobou 
oprávněnou jednat jménem zhotovitele.  K předání díla jsou smluvní strany povinny si 
poskytnout potřebnou součinnost.  

 
6. V případě, že budou v předávacím protokolu uvedeny ojedinělé drobné vady nebránící 

převzetí, bude v předávacím protokolu stanovena závazná lhůta pro jejich odstranění. 
V této lhůtě je zhotovitel povinen všechny zde uvedené vady odstranit. Pokud se zástupce 
objednatele a zhotovitele na této lhůtě nedohodnou, pak se výslovně sjednává, že tato 
lhůta činí 14 kalendářních dnů od podpisu písemného předávacího protokolu. 

 
7. V souvislosti s předáním díla je zhotovitel povinen předat objednateli též projektovou 

dokumentaci skutečného provedení stavby. Předání podkladů podle předchozí věty musí 
být zachyceno v předávacím protokolu. Objednatel je z důvodu nepředání podkladů 
oprávněn odepřít převzetí díla a podepsání předávacího protokolu.  

 
8. Vznikne-li v důsledku vadného provádění díla zhotovitelem objednateli škoda, je zhotovitel 

povinen ji nahradit. 
 
9. Zhotovitel odpovídá za vhodnost použitých materiálů. Vznikne-li v důsledku použití 

nevhodných materiálů škoda, je zhotovitel povinen ji nahradit, a to i v případě, že 
objednatel použití materiálů odsouhlasil. 

 
10. Vady díla vzniklé v průběhu záruční doby uplatní objednatel (nebo jeho oprávněný 

zástupce) u zhotovitele písemně, přičemž v reklamaci vadu popíše. Objednatel je oprávněn 
požadovat odstranění vady opravou, jde-li o vadu opravitelnou, není-li to možné, je 
oprávněn požadovat odstranění vady nahrazením novou bezvadnou věcí (resp. novým 
plněním) nebo požadovat dodatečnou přiměřenou slevu ze sjednané ceny. Sleva bude 
poskytnuta formou dobropisu. 

 
11. Zhotovitel je povinen zahájit bezplatné odstraňování reklamované vady neprodleně a 

odstranit ji v co nejkratším možném termínu, nejpozději však do 10 pracovních dnů ode 
dne doručení písemné reklamace, je-li to technicky a technologicky možné, jinak do data 
dohodnutého smluvními stranami. 

 
12. Jestliže zhotovitel neodstraní vady ve lhůtách uvedených v tomto článku nebo dle něho 

sjednaných, je objednatel oprávněn provést odstranění vad sám nebo jejich odstraněním 
pověřit jinou osobu nebo jejím prostřednictvím zakoupit či vyměnit vadnou či neúplně 
funkční část díla. Náklady s tím spojené je zhotovitel povinen uhradit objednateli do 14 
dnů ode dne doručení faktury. Tímto se zhotovitel nezbavuje odpovědnosti za dílo jako 
celek ani za jeho jednotlivé části. 

 
13. Uplatněním práv ze záruky za jakost nejsou dotčena práva objednatele na uhrazení 

smluvní pokuty a náhrady škody související s vadným plněním. 
 

 
X. 

Další ujednání 
 
1. Je-li k plnění povinností zhotovitele z této smlouvy třeba činit právní úkony jménem 

objednatele, je objednatel povinen poskytnout zhotoviteli potřebnou součinnost nebo 



 

 

udělit zhotoviteli písemnou plnou moc, kterou se zhotovitel zavazuje přijmout a jednat dle 
ní osobně. 

 
2. Práva a povinnosti stran vyplývající ze smlouvy přechází v plném rozsahu na jejich právní 

nástupce. 
 
3. Smluvní strany souhlasí se zveřejněním této smlouvy, případných dodatků uzavřených k 

této smlouvě a dalších smluv na tuto smlouvu navazujících, jakož i se zveřejněním dalších 
aspektů tohoto smluvního vztahu podle § 5 odst. 1 zákona 340/2015 Sb. o registru smluv 
v centrálním registru smluv a s poskytnutím informací o smlouvě v rozsahu stanoveném 
zákonem o svobodném přístupu k informacím. Uveřejnění v registru smluv včetně uvedení 
metadat provede objednatel. 
 

4. Zhotovitel není oprávněn postoupit svá práva a povinnosti nebo pohledávky plynoucí 
z této smlouvy nebo její části třetí osobě bez předchozího písemného souhlasu 
objednatele.  
 

5. Zhotovitel je povinen objednateli písemně sdělit identifikační údaje všech subdodavatelů, 
kterých využije při provádění díla. Veškeré změny týkající se subdodavatelů je povinen 
zhotovitel písemně sdělit objednavateli do dvou pracovních dnů od zjištění příslušné 
změny. Tato povinnost platí zejména v případě subdodavatelů, prostřednictvím kterých 
zhotovitel prokazoval kvalifikační předpoklady v průběhu veřejné zakázky, která vedla 
k uzavření této smlouvy. 

 
6. Pokud vzniknou mezi smluvními stranami rozpory ohledně technologie provádění díla, 

používaných materiálů, povahy vad či jiné rozpory technické povahy, je kterákoliv ze 
smluvních stran oprávněna předložit záležitost k posouzení místně příslušné státní 
zkušebně zhotovitele, jejíž stanovisko bude pro obě smluvní strany závazné. Náklady 
spojené s posouzením nese strana, jejíž názor se ukáže jako nesprávný. 
 
 

XI. 
Sociální a environmentální odpovědnost, inovace  

 
1. Objednatel požaduje, aby Zhotovitel a jeho poddodavatelé prováděli dílo v souladu s 

mezinárodními úmluvami týkajících se organizace práce (ILO) přijatými Českou republikou. 

2. Zhotovitel se zavazuje dodržovat minimálně následující základní pracovní standardy: 

 Úmluva č. 87 o svobodě sdružování a ochraně práva organizovat se 
 Úmluva č. 98 o právu organizovat se a kolektivně vyjednávat 
 Úmluva č. 29 o nucené práci 
 Úmluva č. 105 o odstranění nucené práce 
 Úmluva č. 138 o minimálním věku 
 Úmluva č. 182 o nejhorších formách dětské práce 
 Úmluva č. 100 o rovnosti v odměňování 
 Úmluva č. 111 o diskriminaci v zaměstnání a povolání 
 Úmluva č. 155 o bezpečnosti a zdraví pracovníků a pracovním prostředí. 

 



 

 

3. Zhotovitel a jeho poddodavatelé jsou odpovědní za zajištění toho, aby všichni zaměstnanci 
pracující na díle měli zákonné právo pracovat v České republice a že jejich zaměstnání bude 
v souladu se zákonem č. 262/2006 Sb., zákoník práce.  

 
4. Zhotovitel a jeho poddodavatelé musí zajistit rovnost a spravedlivé a důstojné zacházení 

se všemi jejich zaměstnanci, přičemž budou podporovat rozmanitost, inovace a 
spravedlivě oceňovat své zaměstnance. Diskriminace zaměstnanců jakéhokoli druhu je 
přísně zakázána. 

 
5. Veškerý nábor zaměstnanců v rámci provádění díla bude Zhotovitel provádět systematicky 

s cílem respektovat v maximální možné míře preferenci objednatele poskytnout 
zaměstnání vhodných kvalifikovaných místních uchazečů tam, kde to bude možné. 
Zhotovitel se současně zavazuje, že nebude nabízet žádné nabídky zaměstnání stávajícím 
zaměstnancům objednatele. Dále se předpokládá, že Zhotovitel a jeho poddodavatelé 
respektují základní lidská práva, včetně plnění Všeobecné deklarace lidských práv a 
Evropské úmluvy o lidských právech. 
 

6. Pokud se objednatel dozví, že Zhotovitel nebo jeho poddodavatelé nesplňují výše uvedená 
nařízení, je zhotovitel povinen tyto nedostatky napravit a dokončit plnění dle smlouvy 
v souladu s těmito požadavky. Jakékoli potenciální náklady spojené s touto povinností jsou 
nákladem Zhotovitele. 

 
7. Zhotovitel se zavazuje v maximální možné míře při realizaci předmětu této smlouvy 

dodržovat principy sociálně odpovědného zadávání, environmentálně odpovědného 
zadávání a inovací. Prodávající se v tomto smyslu zavazuje dodržovat veškeré 
pracovněprávní předpisy, předpisy týkající se bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, jakož 
i předpisy související s ochranou životního prostředí. V případě zjištění porušení této 
povinnosti bude ze strany objednatele uplatněna sankce ve výši 50.000,- Kč, a to za každý 
jednotlivý případ takovéhoto porušení. 

 
 

XII.  
Závěrečná ustanovení 

 
1. Tato smlouva nabývá platnosti okamžikem jejího podpisu poslední smluvní stranou a 

účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb. 
 
2. Pokud tato smlouva nestanoví jinak, řídí se právní vztahy jí založené občanským 

zákoníkem. Nelze-li některé otázky řešit podle těchto ustanovení, použijí se platné obecně 
závazné právní předpisy právního řádu České republiky. Případné spory se budou řešit 
před českými soudy podle platného české právního řádu. 

 
3. Změny této smlouvy lze činit pouze po dohodě obou smluvních stran písemně a formou 

číslovaných dodatků k této smlouvě. Jakékoliv opravy textu platí jen, byly-li parafovány 
oprávněnými zástupci obou smluvních stran. 

 
4. Smluvní strany na sebe přebírají nebezpečí změny okolností v souvislosti s právy a 

povinnostmi smluvních stran vzniklými na základě této smlouvy. Smluvní strany vylučují 
uplatnění ustanovení § 1765 odst. 1 a § 1766 občanského zákoníku na svůj smluvní vztah 
založený touto smlouvou. 



 

 

 
5. Nestanoví-li tato smlouva výslovně, že se oznámení činěná dle této smlouvy druhé smluvní 

straně mohou provést zápisem ve stavebním deníku, ústně či jiným obdobným způsobem, 
provádí se oznámení osobním předáním listiny obsahující oznámení pověřenému 
pracovníku nebo zástupci druhé strany proti podpisu na kopii předávané listiny, a nelze-li 
tak učinit, jejím zasláním poštou formou doporučeného dopisu s dodejkou. Oznámení je 
účinné dnem jeho doručení nebo převzetí, případně dnem, kdy bylo převzetí listiny druhou 
stranou odmítnuto nebo třetím dnem po sdělení pošty, že doporučený dopis, jímž byla 
listina zaslána druhé straně na adresu uvedenou v této smlouvě, byl pro nepřítomnost 
adresáta uložen na poště, i když se adresát o uložení nedozvěděl. Toto ustanovení platí 
přiměřeně i pro doručování jiných listin a podkladů, které mají být předány. 

 
6. Zhotovitel je na základě § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb. o finanční kontrole osobou 

povinnou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly. Zhotovitel je v tomto případě 
povinen vykonat veškerou součinnost s kontrolou.  

 
7. Smluvní strany si smlouvu přečetly, s jejím obsahem souhlasí a prohlašují, že smlouvu 

uzavřely svobodně, vážně a určitě, nikoli v tísni za nápadně nevýhodných podmínek, na 
důkaz čehož připojují vlastnoruční podpisy. 

 
8. Tato smlouva je sepsána ve dvou identických stejnopisech s platností originálu, z nichž 

každá smluvní strana obdrží po jednom vyhotovení. Smlouvu lze uzavřít i elektronicky.  
 
Příloha č. 1 – Podmínky provádění stavebních prací 
Příloha č. 2 – Sankce za porušení podmínek v průběhu realizace díla 
Příloha č. 3 – Položkový výkaz výměr zhotovitele 
Příloha č. 4 – Harmonogram prací 
 
 
 
 
 
Ve Znojmě dne ………………….…    V……………….……… dne …………………. 
 
za objednatele:      za zhotovitele: 
 
 
………………………………………………………    ……………………………………………………. 
MUDr. Martin Pavlík, Ph.D., EDIC, DESA 
ředitel Nemocnice Znojmo, příspěvková organizace  
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Níže jsou uvedeny objednatelem stanovené podmínky pro realizaci stavebních prací či dodávek. Objednatel má za to, že 
Zhotovitel podáním cenové nabídky zohlednil tyto podmínky v rámci své cenové nabídky a tyto budou ve smluvním vztahu 
realizovány.   

PROVÁDĚNÍ STAVBY 
Při provádění stavby se zhotovitel zavazuje respektovat a dodržovat požadavky dané zákonem nařízeními vlády či vyhláškami 

v platném znění – zejména se jedná o:   
- vyhláška č. 268/2009 Ministerstva pro místní rozvoj o obecných technických požadavcích na výstavbu   
- nařízení vlády č. 101/2005 Sb. o podrobnějších požadavcích na pracoviště a pracovní prostředí   
- nařízení vlády č. 272/2011 Sb. o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací   
- zákon č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích 

a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní  vztahy  (zákon  o  
zajištění  dalších  podmínek   bezpečnosti a ochrany zdraví při práci)   

- nařízení vlády č. 591/2006 Sb.  o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích   
- vyhláška č. 362/2005 Sb., o bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na pracovištích s nebezpečím pádu 

z výšky nebo do hloubky   
- vyhláška č. 398/2009 Sb., o obecných technických požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání staveb    
- zákon č. 185/2001 Sb. o odpadech a o změně některých dalších zákonů   
- zákon č. 360/1992 Sb o výkonu povolání autorizovaných architektů a o výkonu povolání autorizovaných inženýrů a techniků 

činných ve výstavbě 
- zákon č. 262/2006 Sb. zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů (se zvláštním zřetelem na regulaci odměňování, pracovní 

doby, doby odpočinku mezi směnami, atp.),  
- zákon č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů (se zvláštním zřetelem na regulaci zaměstnávání 

cizinců), a to vůči všem osobám, které se na plnění zakázky podílejí a bez ohledu na to, zda jsou práce na předmětu plnění 
prováděny bezprostředně zhotovitelem či jeho poddodavateli. 

Zhotovitel je povinen zajistit řádné a včasné plnění finančních závazků svým poddodavatelům, kdy za řádné a včasné plnění 
se považuje plné uhrazení (vyjma případných sjednaných pozastávek) poddodavatelem vystavených a doručených faktur za 
plnění poskytnutá k plnění veřejné zakázky, a to vždy do 30 pracovních dnů od obdržení platby ze strany objednatele za 
konkrétní plnění. Zhotovitel se zavazuje přenést totožnou povinnost do dalších úrovní dodavatelského řetězce a zavázat 
své poddodavatele k plnění a šíření této povinnosti též do nižších úrovní dodavatelského řetězce. Objednatel je oprávněn 
požadovat předložení smlouvy uzavřené mezi zhotovitelem a jeho poddodavatelem k nahlédnutí. 

V případě rozporu Dokumentace stavby s platnými předpisy se zhotovitel zavazuje oznámit tento rozpor zástupci objednatele, 
resp. technickému   dozoru stavby a autorovi projektové dokumentace. V opačném případě objednatel předpokládá, že 
žádné takové rozpory neexistují.  

Zhotovitel je povinen respektovat veškerá pravomocná rozhodnutí a závazná stanoviska správních úřadů a orgánů 
samosprávy.   

PODMINKY REALIZACE 
Zhotovitel bere na vědomí skutečnost, že realizace díla bude probíhat za provozu ostatních částí nemocnice a případná 

omezení svých činností (vždy po dohodě se zástupcem TDI) zahrne do ceny díla. Zhotovitel zabezpečí, aby se jeho 
zaměstnanci pohybovali při pracovní činnosti pouze na vyhrazeném staveništi a přístupových komunikacích a nevstupovali 
na jiná (zdravotnická pracoviště) NemZN.  

Předmět díla je pro zhotovitele závazný a nemůže být z jeho vůle změněn. Změna předmětu díla je možná pouze ze strany 
objednatele.   

 



 

 

 
Předmětem díla jsou zároveň práce a dodávky, které objednatel podrobně nespecifikoval v poptávce, ale které patří k 

řádnému zhotovení díla a o  kterých zhotovitel věděl, anebo dle svých odborných znalostí vědět měl, že jsou k řádnému a 
kvalitnímu provedení díla nezbytné tj. veškeré  potřebné pomocné práce a materiály související s provedením díla, přestože 
nemusí být v díle zabudovány, včetně ochranných konstrukcí lešení  a to jak vnitřního, včetně mobilních dílů, tak vnějšího 
okolo celého objektu.    

Pokud zhotovitel stavby bude mít více subdodavatelů při realizaci, musí v ceně zohlednit činnost „Koordinátora stavby“. 
V případě nutnosti zásahu do funkčních systémů stavby je nutné tyto zásahy konzultovat a koordinovat se správcem 
dotčeného systému.    

V případě nutného zásahu do existujících požárních ucpávek je tyto nutné uvést do funkčního stavu ve shodném systému jako 
byla ucpávka původní. Nutné zásahy do EPS a ERO jsou možné pouze v koordinaci s ohlašovnou požáru, kterou je velín v 
objektu B1, tel. 515 215 222. 

Veškerá zařízení a dodávky budou dokompletovány, nainstalovány či přikotveny a propojeny tak, aby byly při předání 
Zhotoviteli bezpečné a plně funkční. 

Součástí ceny díla zhotovitele bude veškerá stavební připravenost, daná projektem, pro případnou přímou dodávku 
objednatele (např.  zdravotnická technologie) a dle požadavků (potřeb) profesí (jedná se především o provedení drážek pro 
instalace, jejich začištění, požární zabezpečení, atesty pro přechod požárně dělících konstrukcí, bezpečnostní opatření atd.   

Při pracích bude postupováno tak, že objevené zakryté či nepřístupné konstrukce a vedení neuvedené v dokumentaci budou 
respektovány a ponechány tak, aby zůstaly funkční do rozhodnutí autorského dozoru, technického dozoru objednatele či 
zástupce objednatelem o jejich dalším využití, zrušení či přeložení.   

Objednatel je oprávněn kontrolovat části díla, které budou v dalším pracovním postupu zakryty nebo se stanou 
nepřístupnými.  Zhotovitel je povinen pozvat objednatele ke kontrole písemně nejméně dva pracovní dny předem. O 
provedené kontrole bude pořízen zápis ve stavebním deníku potvrzený technickým dozorem objednatele. V případě, že 
bude Zhotovitelem konstrukce zakryta bez výzvy ke kontrole objednatele resp. bude kontrola zakrývané konstrukce jinak 
znemožněna, je Zhotovitel na výzvu objednatele povinen provést nápravné opatření a umožnit kontrolu konstrukce na 
náklad zhotovitele. 

Zhotovitel zajistí na své náklady zabezpečení a střežení staveniště tak, aby bylo dílo, materiál či nářadí zajištěno proti krádeži 
a znehodnocení.  Zhotovitel je povinen zajistit, aby všichni zaměstnanci zhotovitele pohybující se v areálu objednatele byli 
dostatečně identifikovatelní (pracovní oděv, visačky apod.). Zhotovitel je povinen zabezpečit tuto povinnost i u všech svých 
subdodavatelů.  Zhotovitel zajišťuje i případné zimních opatření při výstavbě na své náklady.  

Zhotovitel při výběru subdodavatelů zohlední vedle ekonomické výhodnosti pracovní příležitosti, sociální začlenění, důstojné 
pracovní podmínky a další sociálně relevantní hlediska spojená s veřejnou zakázkou 

HARMONOGRAM 
Zhotovitel do své nabídky doloží časový postup prací zohledňující maximální možnou dobu výstavby, resp. lhůtu pro 

dokončení díla, uvedenou v Zadávací dokumentaci. V tomto detailnějším harmonogramu budou uvedeny minimálně tyto 
položky (milníky):   

- podepsání smlouvy Objednatel / Zhotovitel   
- předání staveniště   
- hlavní stavební činnosti (např. bourání, provádění svislých konstrukcí, zdravotechnika, elektro apod)   
- předpokládané zásahy do vyhrazených systémů areálu (EPS, ERO, elektro apod)   
- případné položky nutné součinnosti objednatele se zhotovitelem (např. zdravotnická technologie, stěhování 

provozů apod.) 
- zkoušky díla funkční, komplexní, koordinované 
- zaškolení údržby objednatele    
- kolaudace   
- předání dokončeného díla Zhotovitel / Objednatel.   
Zhotovitel se zavazuje postupovat podle tohoto předloženého harmonogramu v souladu se smlouvou o dílo.   

DOKUMENTACE 
Při zpracování zadávací projektové dokumentace bylo postupováno dle zákonů, nařízení, vyhlášek a předpisů v platném 

znění.   
Soupis stavebních prací, dodávek a služeb tvoří spolu s výkazem výměr a Projektovou dokumentací nedílnou součást 

zadávací dokumentace ve  smyslu zákona č. 134/2016 Sb. o zadávání veřejných zakázek.    
Zadávací dokumentace je zpracovaná v podrobnostech odpovídajících stupni projektové dokumentace ve smyslu vyhlášky 

č. 499/2006 Sb. 
Dokumentace je zpracovaná v podrobnostech odpovídajících možnostem zjištění stavu staveniště a podloží na základě 

průzkumu předaného objednatelem. Odchylky od předpokládaného projektového stavu budou řešeny operativně v rámci 
AD a TDO s tím, že Zhotovitel musí tento fakt ve své nabídce zohlednit.    

Ve výkazu výměr a popisu standardů (který je nedílnou součástí výkazu výměr) jsou výměry stanoveny jako „čisté“ změřené 
z výkresové dokumentace. Zhotovitel proto musí v rámci nabídky dopočítat nadměrné výměry (např. vzájemné přesahy 
hydroizolací, prořezy atd.). Dále je potřeba při stanovení ceny dle vykázané výměry započítat všechny předpokládané 
doplňkové související prvky a činnosti s touto položkou související tak, aby cena byla kompletní a prvek funkční (příklad: 
podlaha – včetně dilatací, koutových dilatačních přechodových lišt atd.)   

Veškeré podklady a výkresy budou považovány za důvěrné v souladu se smlouvou o dílo a současně jsou tyto informace 
předmětem obchodního tajemství dle §504 z. č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů. Bez 
vědomí objednatele a nebo jím pověřené osoby nesmí být kopírovány a zveřejněny v jakékoli jejich části a podobě.  
Rovněž jakékoliv zveřejnění s odvoláním a jméno objednatele není bez souhlasu objednatele povoleno.    

Nedílnou součástí dokumentace pro výběr zhotovitele je vedle výkazu výměr a standardů také schválená dokumentace 
včetně stanovisek dotčených orgánů ke stavebnímu povolení a případně dalších objednatelských podkladů.  

 



 

 

 
V dokumentaci DVD (dokumentace pro výběr dodavatele) jsou zohledněny připomínky objednatele a dotčených orgánů 

státní správy předané projektantovi. Dále textová a výkresová část dokumentace. Pokud účastník nabídkového řízení zjistí 
jakékoli nesrovnalosti mezi výkresovou dokumentací a výkazem výměr, je nutné, aby vyplnil souhrnné výkazy dodávek a 
prací tak, jak mu byly předloženy a samostatně, v položce práce a dodávky neobsažené ve VV, uvedl rozdíly včetně 
příslušného ocenění.   

Projektant upozorňuje, že (v souladu se  zákonem č. 134/2016 Sb.) v případě, kdy zadávací dokumentace obsahuje 
požadavky nebo odkazy na  obchodní firmy, názvy nebo jména a příjmení, specifická označení zboží a služeb, které platí 
pro určitou osobu, popřípadě její organizační  složku,  odkazy  na  patenty  a  vynálezy,  užitné  vzory,  průmyslové  vzory,  
ochranné  známky  nebo  označení  původu,  umožňuje  objednatel  budoucímu zhotoviteli, pokud by to vedlo ke 
zvýhodnění nebo vyloučení určitých dodavatelů nebo určitých výrobků, použití jiných, kvalitativně a  technicky obdobných 
řešení.   

Součástí ceny díla musí být i náklady na nutnou dílenskou a dodavatelskou (výrobní) dokumentaci v souladu s vyhláškou č. 
499/2006 Sb.  Zhotovitel  předloží  ke  schválení  všechny  potřebné  detaily  dodavatelské  dokumentace  k odsouhlasení  
autorovi  projektu  a  objednateli  pro  posouzení a zajištění souladu řešení s DSP (dokumentace pro stavební povolení).   

 
Zhotovitel zajistí a ve své ceně zahrne náklady na „Dokumentaci skutečného provedení stavby“ (DSPS).  Tato bude provedena 

a členěna v souladu s vyhláškou č. 499/2006 Sb. a ve smyslu § 125 odst. 6 stavebního zákona. Tato bude předána cestou 
objednatele stavebnímu úřadu.   

Provedení výkresové části ve formátu dwg a pdf, textová část ve formátu doc., xls a pdf a kopie dokladové části ve formátu 
pdf, vše 2x na CD/DVD a ve dvou vyhotovení v tištěné podobě.    

 
Dokumentace bude provedena a členěna v souladu s přílohou č. 14 k vyhlášce č. 499/2006 Sb.  
Zhotovitel zajistí a ve své ceně zahrne dokumentaci skutečné realizace jednotlivých profesí. Výkresovou část ve formátu dwg, 

textovou část ve formátu doc. a kopie dokladové části ve formátu pdf, vše 2 x na CD/DVD a ve dvojím vyhotovení v tištěné 
podobě.    

V případě, že se jedná o dodávky stavebních či inženýrských objektů, bude součástí dodávky i geodetické zaměření a  
geometrický plán skutečného provedení (zaměření objektů) ve formátu dxf s hranicemi pozemků jako podklad pro vklad do 
katastrální mapy pro evidenci změn na  katastrálním úřadu. Dále skutečné provedení vnějších inženýrských sítí a přípojek, 
rozsah předání viz. výše, formát dwg. Tato dokumentace bude předána objednateli při předání díla, v případě potřeby 
průběžné kontroly i dříve.   

Součástí dodávky každé profese je i dokladová část dokumentace skutečného provedení dle standardů DVD (atesty, technické 
parametry, návody k obsluze, servisní a garanční podmínky, prohlášení o shodě, prohlášení o odborné montáži včetně 
doložení oprávnění k jejímu provádění od příslušného výrobce, doklady o zaregulování, nezbytná měření prokazující 
funkčnost atd.).   

Zhotovitel odpovídá za přesné a průběžné vedení údajů a podkladů o skutečném provedení stavby, tj. dokumentace 
skutečného provedení stavby.   

Zhotovitel zajistí na svůj účet a dodá objednateli potřebnou pasportizaci okolních sousedních objektů či dotčených konstrukcí  
v oblasti  plánovaných prací před zahájením prací tzn. zjištění a doložení stavu a poruch těchto objektů (posudek a 
fotodokumentace), aby se vyloučily  spory s objednatelem či nájemci o úhradu škod způsobených výstavbou.    

ZPŮSOBILOST PROVÁDĚNÍ STAVEB   
Zhotovitel doloží oprávnění k provádění staveb případně dílčích celků dle zákona č. 360/1992 Sb. o výkonu povolání 

autorizovaných architektů a o výkonu povolání autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě, v platném znění. 
Oprávněná osoba k provádění staveb musí být v pracovním poměru se zhotovitelem. V případě dodávek vyhrazených 
zařízení budou vyžadována oprávnění Zhotovitele k montáži těchto zařízení či technologií.     

PRACOVNÍ DOBA, HLUK 
Předpokládaná doba realizace je v pracovní dny od 7.00 h do 21.00 h, vždy s ohledem na provoz dotčených zdravotnických 

pracovišť. Hlučné  práce povoleny od 16.00 hod. do 21.00 hodin v pracovní dny, o víkendech od 07.00 hodin do 21.00 hodin. 
Případné výjimky pouze po dohodě se zástupcem objednatele. Zhotovitel nesmí používat nástroje poháněné stlačeným 
vzduchem   

KVALITA PROVÁDĚNÍ DÍLA  
Objednatel si vyhrazuje právo kdykoliv kontrolovat kvalitu prováděného díla. Zhotovitel je povinen umožnit přístup na 

staveniště pro autora projektu, TDO, koordinátora BOZP a nominovaného zástupce objednatele.  Práce, které v souvislosti 
s použitým materiálem či provedením neodpovídají těmto ustanovením, příp. nejsou provedeny v souladu se smlouvou, 
objednatel nepřevezme a neuhradí. Zhotovitel je povinen tyto vady po výzvě ze strany objednatele bezplatně odstranit; 
práva smluvních stran vyplývající z platných právních předpisů tímto nejsou dotčena.   

Zakrývané konstrukce – zhotovitel vyzve TDO resp. zástupce objednatele k převzetí zakrývaných konstrukcí a to zápisem do 
SD případně i jiným prokazatelným způsobem.   

Všechny použité materiály a výrobky budou dle standardů DVD a musí mít příslušné atesty, homologace, prohlášení o shodě 
a certifikáty pro použití v ČR dle platných předpisů.  

Veškeré nápisy a označení, předepsané bezpečnostními či provozními normami, jsou součástí dodávky jednotlivých profesí. 
Zhotovitel se zavazuje realizovat dílo s maximální odbornou péčí a hospodárnosti při provádění všech prací a při  výběru  
materiálů  a  subdodavatelů, to vše při dodržení maximální možné kvality a s důrazem na ekologickou šetrnost. Zhotovitel 
je povinen v případě havarijního stavu týkajícího se vody postupovat v souladu se směrnicí objednatele – Havarijní plán 
voda, která je přílohou zadávací dokumentace.   

Zhotovitel se zavazuje provést dílo tak, aby odpovídalo požadavkům objednatele, povolením státních orgánů, právním 
předpisům a technickým normám SN a EN, předepsaným technologickým postupům, dále požadavkům technickým, 
materiálovým, bezpečnostním, požárním, hygienickým, zdravotním, ochrany životního prostředí, ochrany tělesně 



 

 

postižených osob a dalším. Výše uvedené požadavky budou splňovat i použité materiály, přičemž budou použity materiály 
a stavební postupy ekologicky šetrné a maximálně kvalitní. Zhotovitel se zavazuje používat při realizaci stavby pouze 
materiály a výrobky s úplnými atesty a protokoly o zkouškách potvrzující vhodnost použití pro daný účel a zdravotní a 
ekologickou nezávadnost. Zhotovitel je povinen na použité materiály a výrobky předložit atest o vhodnosti použití pro daný 
účel a zdravotní nezávadnosti, prohlášení o shodě a další dokumentaci, kterou vyžadují obecně závazné právní předpisy.  

TECHNOLOGICKÉ POSTUPY.   
Pokud budou prováděny rizikové práce (zásahy do statiky konstrukcí objektů, práce ve výškách, zdvihání břemen apod.)  je 

nutno předložit technologický postup provádění ke schválení koordinátorovi BOZP, zástupci TDO a autorovi projektu. Bez 
odsouhlaseného technologického postupu nelze přistoupit k provádění zásahu.  

Při bouracích a zabezpečovacích pracích je třeba bezpodmínečně nutné dbát všech bezpečnostních předpisů a používat 
předepsané ochranné pomůcky. Je nutno dodržovat zákon č. 309/2006 Sb., nařízení vlády č. 591/2006 Sb. a vyhl. č. 
362/2005 Sb. o práci ve výškách. Musí být zajištěna stabilita všech bouraných konstrukcí a zabezpečení proti pádu osob.  

  
ZKOUŠKY A REVIZE   
Součástí každé dodávky je i funkční odzkoušení jednotlivých částí zařízení a zařízení jako celku – funkční zkoušky v rámci 

jednotlivých profesí samostatně. Součástí dodávky je i příprava na komplexní zkoušky a provedení komplexních zkoušek. 
Součástí dodávky zařízení a systémů, které to vyžadují, je i zaškolení obsluhy a údržby. 
Součástí díla je i Zpracování návrhů provozních řádů, návodů k obsluze a pokynů pro důležitá zařízení servis - vše provedeno 
v českém jazyce  návrhy servisních smluv projednané s objednatelem ve fázi uzavírání smluv podzhotovitelů, provozní 
deníky.   

Zhotovitel zajistí podklady a doklady nutné ke zdárnému uvedení do zkušebního provozu nebo získání kolaudačního souhlasu 
vč. případné další součinnosti potřebné ke zdárné kolaudaci všech objektů. Dále také vypracování softwarového zajištění 
systému MaR (případně v návaznosti na celkový systém nemocnice) - pokud je projektem vyžadováno   

 
OSTATNÍ DODÁVKY   
Geodetické zaměření stavby vč. podzemních sítí a objektů, vytýčení stavby, rozhodujících konstrukcí, kontrolu rovinatosti 

povrchů (zejména podlahových konstrukcí), kontrolní zaměření výšek rozhodujících částí stavby apod. výhradně k tomu 
oprávněnou a autorizovanou osobou vč.  vyhotovení autorizovaných dokladů o těchto měřeních - pokud je charakterem 
projektu vyžadováno.  

Geometrický plán vč.  vymezení případných věcných břemen na cizích pozemcích (oplocení, přípojky apod.)  po dokončení 
díla v sedmi vyhotoveních pro potřeby objednatele - pokud je charakterem projektu vyžadováno.  

BOZP   
Při provádění díle je nutno dodržovat veškeré související bezpečnostní a technologické předpisy a nařízení.  Při provádění 

vlastních prací je nutno zabezpečit staveniště před přístupem nepovolaných osob. Na stavbě budou dodržována příslušná 
nařízení vyhlášky č. 268/2009 Sb.  Za dodržení příslušných předpisů je ve fázi výstavby odpovědný zhotovitel stavby, ve fázi 
provozu provozovatel. Podrobnější popis pravidel pro dodržování BOZP stanovuje směrnice objednatele Organizační 
zabezpečení BOZP, která je jako přílohou zadávací  dokumentace  veřejné  zakázky.   

Zhotovitel je povinen účinně spolupracovat s objednatelem, resp.  objednatelem určenou osobou (technik bezpečnosti práce,  
koordinátor  bezpečnosti a ochrany zdraví při práci) při zpracování plánu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a dále je 
povinen dodržovat povinnosti  stanovené v § 16 zákona č. 309/2006 Sb., o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany 
zdraví při práci.    

Pro fázi výstavby budou splněny požadavky vládních nařízení č. 591/2006 Sb. o bližších minimálních požadavcích na 
bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništi a nařízení č. 362/2005 Sb. o bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu 
zdraví při práci na pracovištích s nebezpečím pádu z výšky do hloubky. Za výstavby i provozu bude respektováno a 
postupováno ve smyslu nařízení vlády č. 272/2011 Sb. o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací.  

Objednatel je oprávněn na staveništi provádět namátkové kontroly přítomnosti alkoholu u zaměstnanců zhotovitele včetně 
dechové zkoušky.  Kontrolu může provádět vždy za účasti stavbyvedoucího zhotovitele nebo jeho zástupce. Pozitivní nález 
bude zapsán do stavebního deníku a příslušný pracovník bude vykázán mimo areál staveniště a nebude mu více povolen 
vstup na staveniště. V případě opakovaného zjištění přítomnosti alkoholu bude taková situace považována za hrubé 
porušení podmínek smlouvy s možností odstoupení od smlouvy. Každý takový případ bude navíc oznámen Státnímu úřadu 
inspekce práce. 

Při provádění prací ve výškách je třeba zajistit, aby zaměstnanci stavební firmy byli vybaveni příslušnými OOPP. Dle nařízení 
vlády č.362/2005 Sb. o bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na pracovištích s nebezpečím pádu z 
výšky nebo do hloubky se přednostně uplatňuje kolektivní ochrana, není-li to technicky možné, osoby musí být vybaveny 
individuální ochranou před pádem. Osoby, které se budou pohybovat na střeše, musí používat OOPP pro práci ve výškách 
(např. bezpečnostní lano, bezpečnostní postroj, lana, samonavíjecí kladka, ochranná přilba apod). Při stavební činnosti musí 
být trvale zajištěna i bezpečnost chodců (pacientů a zaměstnanců i ostatních osob) včetně vozidel pohybujících se na 
komunikacích souvisejících přilehlých k dotčenému objektu.   

Za vybavení pracoviště ochrannými pomůckami odpovídá v plné míře Zhotovitel, stejně tak ve věci poučení a proškolení 
pracovníků, zajištění odborného vedení a dozoru.   

Před zahájením díla objednatel provede vstupní proškolení techniků stavby určených zhotovitelem ze zásad bezpečnosti a 
ochrany zdraví při práci, požární ochrany, ochrany životního prostředí, dopravního řádu objednatele, případně z dalších 
vnitřních předpisů objednatele, jejichž dodržování je z hlediska provádění díla dle této smlouvy v areálu zhotovitele 
nezbytné. O proškolení se provede písemný záznam.   

 
 
Zástupce objednatele bude informovat Oblastní inspektorát práce o zahájení stavebních prací min. 8 kalendářních dní 

dopředu.  Zhotovitel je povinen v případě existence plánu BOZP se tímto plánem řídit. Ochrana pracovníků ve 
zdravotnickém provozu bude probíhat dle provozního řádu.   



 

 

Na pracovištích bude požární řád a poplachové směrnice, návod k obsluze zařízení. Na vstupních dveřích budou výstražné 
tabulky.  

 
Při práci budou zaměstnanci používat předepsané ochranné pomůcky. V prostorách NemZN musí zaměstnanci stavební firmy 

dodržovat platné vnitřní předpisy NemZN vztahující se k BOZP a PO (zvláště při práci ve  výškách a při práci s otevřeným 
ohněm). Jedná se o dodržení úkolů požární ochrany v souladu s vyhláškou č.246/2001 Sb. o požární prevenci, v platném 
znění (resp. zákona č. 133/1985 Sb. o požární ochraně). Je třeba, aby pověřený pracovník zhotovitele před zahájením 
stavební činnosti seznámil pracovníky zhotovitele s interními požárními poplachovými směrnicemi platnými v areálu 
NemZN, zejména se směrnicí objednatele Organizační zabezpečení požární ochrany, která je jako přílohou zadávací 
dokumentace veřejné zakázky včetně umístění a možného použití PHP a hydrantů v případě požáru.   

První pomoc nebo ošetření v případě pracovního úrazu a poranění lze zaměstnancům zhotovitele poskytnout na centrálním 
příjmu v budově B, popř. na dalším nejbližším zdravotnickém pracovišti v areálu NemZN.   

V případě určení koordinátora BOZP na staveništi dle zákona č. 309/2006 Sb. odpovědného za dodržování BOZP při stavebních 
pracích  v areálu NemZN. Při všech úkonech souvisejících s BOZP je nutné postupovat v souladu se zákonem č.309/2006 Sb., 
především ve vytvoření správných podmínek pro dodržení příslušných předpisů, tj. proškolení zaměstnanců, dohled nad 
dodržováním bezpečnostních předpisů a skutečnosti, aby příslušné práce vykonávaly osoby, které k ní mají potřebnou 
kvalifikaci (dodržení platných postupů zdravotní způsobilost a zajištění a zabezpečení zaměstnanců firmy OOPP apod.).  V 
areálu NemZN platí přednost chodců a zákazu kouření.   

 
ZAŘÍZENÍ STAVENIŠTĚ 
Zhotovitel na svoje náklady označí staveniště, kterým se rozumí prostor pro stavbu, pro její realizaci a zařízení staveniště, 

určený v projektové dokumentaci, identifikační tabulkou s názvem zakázky prováděcí firmou a termínem zahájení a 
ukončení prací, počtem osob provádějící práce.  O předání a převzetí staveniště pořídí smluvní strany zápis, opatřený 
podpisy pověřených zástupců obou smluvních stran. V období výstavby bude snižována prašnost na staveništi skrápěním 
případně alternativním řešením. Budou minimalizovány prostoje strojů.  Bude udržována čistota na přilehlých dotčených a 
přístupových komunikacích.   

V případě nutnost umístění obytných či skladových kontejnerů je nutno jejich polohu konzultovat se zástupcem objednatele.   
Náklady na zařízení staveniště budou uvedeny formou vedlejší rozpočtových nákladů /dále jen jako „VRN“, uvedeno 

v procentech.  
Objednatel poskytne zhotoviteli po dobu realizace díla za úhradu dle spotřeby zdroj vody a zdroj elektrické energie Zhotovitel 

na odběrných místech určených zhotovitelem instaluje na vlastní náklady podružné měřiče vody a elektrické energie. 
Zhotovitel se zavazuje ve stavebním deníku vést prokazatelné záznamy spotřeby vody a elektrické energie podle průběžných 
odečtů z podružných měřičů.    

Po předání díla je zhotovitel povinen staveniště včetně jeho veškerého vybavení vyklidit, odstranit z něj nečistoty a zbytky 
materiálu a nejpozději  do 2 kalendářních dnů po předání díla je odevzdat objednateli. Stejná povinnost platí i pro uvedení 
okolních ploch staveniště do původního stavu.   

SOUČINNOST A KOORDINACE 
V případě, že se dílo skládá z více dodávek případně přímých dodávek objednatele, zhotovitel toto zohlední v rámci vyčíslení 

VRN položky koordinace. Rozsah přímých dodávek je určen projektem, zejména pak vytvořením stavební připravenosti pro 
přímé dodávky objednatele    

STAVEBNÍ DENÍK 
O průběhu stavebních prací a dalších skutečnostech, rozhodných pro plnění smlouvy, vede zhotovitel v souladu se stavebním 

zákonem a jeho prováděcími předpisy, stavební deník po celou dobu realizace díla od převzetí staveniště až do odstranění 
poslední vady či nedodělku uvedeného v Soupisu vad a nedodělků, který provede poveřená osoba objednatele před 
předáním objektu.   

NAKLÁDÁNÍ S ODPADY (AZBEST)   
Během provádění stavby dojde k produkci stavebního odpadu. Odpad vzniklý při realizaci stavby ze stavebních prací – kód 

odpadu 17 0700 – směsný stavební odpad kategorie N bude likvidován na skládce. Nebezpečné odpady budou vytříděny 
před uložením na skládce.  Součástí prací a ceny díla zhotovitele bude shromažďování, třídění a likvidace odpadů vzniklých 
při provádění prací.  Povinnosti při nakládání s odpady stanoví zákon  č.  185/2001  Sb., v platném  znění  o  odpadech  a  
příslušné  prováděcí  vyhlášky.  Za zneškodňování odpadů během výstavby odpovídá zhotovitel, který je povinen nakládat s 
odpady v souladu s požadavky zákona č. 185/2001 Sb.  o odpadech. Shromažďování a odvoz odpadů bude zajišťován 
odbornou firmou, která má oprávnění k zneškodňování odpadů. Při vlastní výstavbě budou vznikat běžné stavební odpady.   

Běžný komunální odpad bude likvidován resp. odvážen způsobem obvyklým pro město Znojmo. Skladování komunálního 
odpadu bude ve stávajících kontejnerech. Zhotovitel zabezpečí, aby i jeho subdodavatelé měli povinnost likvidovat odpady 
vznikající při jejich činnosti.   

V případě zjištění azbestu v bouraných konstrukcích je nutno postupovat dle příslušné vyhlášky „Nakládání s toxickým 
odpadem“.  V této souvislosti je nutné bezprostředně zastavit práce a informovat objednatele zápisem do stavebního 
deníku.   

V případě nutnosti využití kontejneru pro svoz odpadů bude umístění tohoto kontejneru konzultováno se zástupcem 
objednatele. K předání díla budou předány doklady o ekologické likvidaci odpadů.   

 
 
 
Zhotovitel se zavazuje na své náklady odstraňovat odpady vzniklé prováděním díla dle požadavku objednatele a zabezpečí 

čistotu veřejné a příjezdové komunikace a udržování pořádku na staveništi, vč.  dodržení  limitů  hlučnosti  prováděných  
prací  v  souladu  s  hygienickými  normami. Zhotovitel zabezpečí, aby i jeho subdodavatelé měli povinnost likvidovat odpady 



 

 

vznikající při jejich činnosti. Zhotovitel zajistí a uhradí ze svých prostředků náklady na vyčištění komunikací, kanalizace apod., 
pokud bylo znečištění způsobeno jeho činností. Zhotovitel je povinen seznámit se s environmentální politikou objednatele. 
Zhotovitel při návrhu provádění a samotné realizaci díla minimalizuje dopad na životní prostředí.   

POJIŠTĚNÍ VŮČI ŠKODÁM ZPŮSOBENÝM TŘETÍM OSOBÁM  
Zhotovitel je  povinen  mít  po  celou  dobu  provádění  díla  uzavřenu  pojistnou  smlouvu  na  pojištění  odpovědnosti  za  

škodu  způsobenou zhotovitelem třetí osobě s minimální výší pojistného plnění ve výši odpovídající ceně díla. Zhotovitel 
prohlašuje, že je pojištěn proti škodám způsobeným jeho činností, pojistná částka dosahuje ceny díla a zabezpečí, aby i 
subdodavatelé byli pojištěni.   

Pokud zhotovitel nebo jeho subdodavatelé způsobí škodu objednateli nebo jiným subjektům, je zhotovitel povinen bez 
zbytečného odkladu  škodu odstranit a není-li to možné, pak ji finančně uhradit. Veškeré náklady s tím spojené nese 
zhotovitel. Volba způsobu náhrady škody náleží objednateli.   

Zhotovitel je povinen vůči třetím osobám zachovávat mlčenlivost o všech skutečnostech, které se dozvěděl  při realizaci této 
smlouvy a v  souvislosti s ní a které jsou chráněny příslušnými obecně závaznými právními předpisy (zejména obchodní 
tajemství, osobní údaje, utajované  informace) nebo které objednatel prohlásil za důvěrné. Povinnost mlčenlivosti trvá i po 
skončení platnosti této smlouvy. Tyto povinnosti se zhotovitel zavazuje zajistit i u všech svých zaměstnanců a 
subdodavatelů, případně jiných osob, které zhotovitel k realizaci této smlouvy použije.   

MATERÁLY, VZORKOVÁNÍ 
Veškeré výrobky, technologie a materiály použité při stavbě musí odpovídat příslušným ČSN, být schváleny pro použití v ČR a 

mít příslušné hygienické a bezpečnostní atesty.  Materiály a výrobky musí vyhovovat zákonu č.  22/1997 Sb. o technických 
požadavcích na výrobky a souvisejícím předpisům zejména vyhlášce č. 268/2009 Sb.o technických požadavcích na stavby.   

V této dokumentaci uvedené označení dodávek a materiálů tak slouží pouze k určení nejnižších standardů kvality díla.  
Uchazeč může navrhnout ekvivalentní dodávky a materiály, avšak s minimálně stejnými technickými parametry, výkony a 

kvalitou.  
Stavební materiály nebudou používány, pokud jejich hmotnostní aktivita Radonu je větší než 120 Bg/kg.  
Zhotovitel je povinen všechny výrobky před jejich zabudováním do stavby předložit k odsouhlasení AD a TDO (předložit 

vzorky), speciálně pak vzorky všech dlažeb, obkladů, podlahových krytin, podhledů, kování, zařizovacích předmětů a dalších 
vybraných konstrukcí či materiálů ke schválení zástupci TDO a AD před vlastním použitím.  Zhotovitel při návrhu provádění 
a samotné realizaci díla minimalizuje dopad na životní prostředí resp. podporuje trvale udržitelný rozvoj.   

VJEZD DO AREÁLU, PARKOVÁNÍ   
Vjezd do areálu bude umožněn pouze na základě vjezdové karty. Při uzavřené smlouvě obdrží Zhotovitel potřebný počet karet 

na období realizace zakázky. V žádném případě nesmí dojít k zamezení průjezdu po komunikaci pro sanitní vozy či vozidla 
vnitřních služeb. Zhotovitel je povinen vjezdové karty vrátit objednateli do 2 pracovních dnů od předání a převzetí díla.  

DOPRAVNÍ ZNAČENÍ   
Zhotovitel zajistí na své náklady dopravní značení spojené s prováděním stavby. Současně zhotovitel odpovídá za správnost 

provedení dopravního značení v areálu i mimo něj. Zhotovitel je odpovědný za projednání umístění, přemístění a jiné 
nakládání s dopravním značením s příslušnými orgány. Pokud budou stavební práce prováděny mimo pracovní dny (počet 
pracovníků, vozidla atd.) je třeba předem dohodnout s odpovědným pracovníkem NemZN, aby byl zajištěn přehled o 
pohybu zaměstnanců zhotovitele.    

NÁKLADY NA PODMÍNKY REALIZACE  
Zhotovitel stavby (případně subdodavatel profesní části), vyčíslí v cenové nabídce náklady na veškeré potřebné pomocné 

práce a materiály související s provedením díla, přestože nemusí být v díle zabudovány, včetně ochranných konstrukcí 
lešení. V ceně dodávek bude zahrnuta i jeho doprava, montáž, demontáž a náklady spojené s pronájmem. V případě použití 
vnějšího lešení bude součástí tohoto lešení i ochranná síť v celé ploše pro zamezení šíření prachu a zamezení pádu 
předmětů. Ve své ceně zhotovitel zohlední náklady pro dočasné pronájmy ploch pro účely realizace této stavby.    

 

V části, ve které se obsah této přílohy liší od obsahu samotné smlouvy, mají ustanovení smlouvy přednost před 
ustanoveními této přílohy.  

 

 
 



 

 

 

popis sankce

PODMÍNKY REALIZACE

nevedení ev idence osob na staveništi 500,-

DOKUMENTACE

nedodání dokumentace v  požadovaném rozsahu a formě vada bránící k převzetí díla

HARMONOGRAM

nesplnění milníků či dílčích konečných termínů viz. článek sankce z SoD

ZPŮSOBILOST PROVÁDĚNÍ STAVEB

nezajištění průběžného stavebního dozoru zhotov itele okamžité zastavení prací

PRACOVNÍ DOBA, HLUK

nedodržování hyg. norem a pracovní doby dohodnuté mezi zhotov itelem a objednatelem okamžité zastavení prací

KVALITA PROVÁDĚNÍ DÍLA

neodstranění vady nebo nedodělku vada bránící k převzetí díla

TECHNOLOGICKÉ POSTUPY

nepředložení požadovaného technologického postupu včetně vytipování rizik, pravidel BOZP, PO,

OOPP při provádění prací-§ 16 zákona 309/2006 Sb. nejpozději 8 dnů před zahájením prací
10 000,-

neprovedeno předání a převzetí dočasné stavební konstrukce (lešení a konstrukcí pro zvýšení místa

práce, žebříku apod.) a používání nevyhovujících konstrukcí – čl. VII, přílohy NV 362/2005 Sb.
7 000,-

ZKOUŠKY A REVIZE

provozování vyhrazeného zdvihacího zařízení dle vyhl. č. 19/1979 Sb. ve znění pozdějších

předpisů bez platné revize nebo revizní zkoušky  – § 4 zákona 309/2006 Sb.
5 000,-

nedodání dokumentace v  požadovaném rozsahu a formě vada bránící k převzetí díla

BOZP

všeobecné porušení platných předpisů BOZP pracovníkem při práci a používání nářadí, strojů a

zařízení
500,-

porušení příkazu nebo zákazu týkající se požární ochrany na označených místech 1 000,-

zhotov itel neobstará nebo neudržuje v provozuschopném stavu věcné prostředky požární ochrany

nebo požární bezpečnostní zařízení, poškodí, zneužije nebo jiným způsobem znemožní použití

věcných prostředků požární ochrany nebo požárně bezpečnostních zařízení 

3 000,-

nedodržení zásad požární bezpečnosti při používání otevřeného ohně nebo jiného zdroje zapálení 3 000,-

provádění prací, které mohou vést ke vzniku požáru, ačkoli nemá odbornou způsobilost

požadovanou pro výkon takových prací zv láštními právními předpisy
10 000,-

chybějící ochranné zábradlí na stavbě – čl. I., odst. 4, přílohy  NV 362/2005 Sb. 3 000,-

používání nevyhovujících žebříků (poškozených, dřevěných, neodpov ídajících NV č. 591/2006 Sb.,

atd.)
3 000,-

pracovní lávky  neodpovídající BOZP (bez zábradlí, okopové lišty, nedostatečné široké, atd.) 3 000,-

používání k výstupu konstrukce, které k tomu nejsou určeny (bednění, pažení, židle, bedny , atd.) 3 000,-

nezajištěné pracoviště pod místem práce ve výškách – čl. V., přílohy NV 362/2005 Sb., v  kontaktu

s veřejným prostranstvím dvojnásobek
5 000,-

Smlouva o dílo - příloha č. 2 - Sankce za porušení podmínek provádění stavebních prací   
.                                                   



 

  

nezajištěný  prostor, kde se provádí bourací práce - NV 136/2016 Sb., čl. XII.,odst. 6.,přílohy 3. 3 000,-

nepoužití ochranných pomůcek – zejména ochranné přilby – Zákoník práce, § 106, příloha NV

495/2001 Sb. za každý  zjištěný  případ (pracovníka) 
500,-

požití alkoholických nápojů nebo jiné návykové látky na pracovišti, popř. odmítnutí dechové zkoušky  

– Zákoník práce, § 106 - za každý zjištěný případ
5 000,-

(Plní-li na jednom pracovišti úkoly zaměstnanci dvou a více zaměstnavatelů, jsou zaměstnavatelé

povinni vzájemně se písemně informovat o rizicích a přijatých opatřeních k ochraně před jejich

působením, která se týkají výkonu práce a pracoviště, a spolupracovat při zajišťování bezpečnosti a

ochrany zdrav í při práci pro všechny zaměstnance na pracov išti. Na základě písemné dohody

zúčastněných zaměstnavatelů touto dohodou pověřený zaměstnavatel koordinuje provádění opatření

k ochraně bezpečnosti a zdraví zaměstnanců a postupy k jejich zajištění.)

3 000,-

obsluha zdv ihacího zařízení neproškolenou osobou – ČSN ISO 124 80 3 000,-

jeřábová doprava – vázání břemen bez vazačského oprávnění – ČSN ISO 124 80 5 000,-

porušení zásady bezpečného provozu tepelných, elektrických, plynových a jiných spotřebičů 5 000,-

používání k dopravě osob zařízení nebo části strojů, které k tomu nejsou určeny , jízda osob

v nákladním vý tahu
5 000,-

nezabezpečení práce ve výškách – NV č. 362/2005 Sb., §3 5 000,-

nezakrytý  otvor - NV č. 362/2005 Sb., §. 3, odst. 5 5 000,-

nezajištěný  výkop - NV 136/2016 Sb., čl. III-VI přílohy 3. 5 000,-

ZAŘÍZENÍ STAVENIŠTĚ

staveniště není řádně ohrazeno, vyznačeno 10 000,-

používání poškozených nebo nevyhovujících el. zařízení, prodlužovacích kabelů, atd. 3 000,-

SOUČINNOST A KOORDINACE

nerespektování a nesoučinnost s přímými dodávkami objednatele okamžité zastavení prací

STAVEBNÍ DENÍK

vede stavební deník v  rozporu s požadavky přílohy  č. 5 499/2006 Sb. 1 000,-

KONTROLNÍ DNY STAVBY

neúčast na kontrolním dni stavby , či nerespektování pokynů vzniklých na KD stavby
okamžité zastavení prací s možností 

výpovědí smlouvy

NAKLÁDÁNÍ S ODPADY (AZBEST)

nepořádek na staveništi ohrožující bezpečnost osob (v případě, že nepořádek nebo materiál omezuje

únikové cesty  je pokuta dvojnásobkem sazby)
3 000,-

odkládání odpadů mimo vyhrazená místa nebo nakládání s odpadem v rozporu se zákonem

185/2001 Sb.

(pokud se jedná o nebezpečný odpad, je pokuta dvojnásobkem sazby)

nedodržení předpisů o používání, skladování a manipulaci s hořlavými nebo požárně nebezpečnými

látkami nebo nesprávným skladováním materiálu znemožnění přístupu k rozvodným zařízením

elektrické energie a uzávěrům plynu, vody a topení

5 000,-

MATERÁLY, VZORKOVÁNÍ

nepředložení či nezajištění vzorků před jejích montáží zastavení dotčené části dodávek

VJEZD DO AREÁLU, PARKOVÁNÍ

nepovolený v jezd do areálu / nepovolené parkování odebrání v jezdové/park. karty

podpis zhotovitele……………………………………………….

3 000,-



 

 

Příloha č. 3: 
 
Položkový rozpočet zhotovitele  
(vyplní zhotovitel) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

Příloha č. 4: 
 
Harmonogram prací 
(vyplní zhotovitel) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


