

SMLOUVA O DÍLO

Dodávka a montáž venkovních žaluzií budova "B", Brno

OBJEDNATEL

Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje, příspěvková organizace kraje

sídlem Žerotínovo náměstí 449/3, 602 00 Brno

IČO 709 32 581

DIČ: CZ70932581

sp.zn. Pr 287

zapsaná v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Brně,
zastoupena Bc. Romanem Hanákem, ředitelem

a

ZHOTOVITEL

LOMAX & Co s.r.o.,

sídlem Bořetice 417, Bořetice 691 08

IČO 26903920

sp.zn. C 44060

zapsaná v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Brně
zastoupena Bc. Radkem Dufkem

spolu uzavírají Smlouvu o dílo dle zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, v platném znění (dále jen „občanský zákoník“):

I. PŘEDMĚT SMLOUVY

1. Zhotovitel provede dílo dle této smlouvy a objednatel mu za to zaplatí dohodnutou cenu.
2. **Předmětem díla „Dodávka a montáž venkovních žaluzií budova „B“ Brno“** je dodávka a montáž 23 kusů venkovních žaluzií, jejichž bližší specifikace v příloze č. 1 této smlouvy.
3. Zhotovitel prohlašuje, že má veškeré podklady nezbytné k řádnému provedení díla.
4. Zhotovitel je povinen provést dílo řádně a včas. Dílo je provedeno úplně a bezvadně, odpovídá-li této smlouvě a je-li způsobilé ke svému účelu použití. Dílo je provedeno včas, jsou-li všechny jeho části dle této smlouvy jako úplné a bezvadně předány objednateli ve lhůtě touto smlouvou sjednané.
5. Místem plnění je Správa údržba silnic JmK, Ořechovská 541/35, 619 00 Brno.

II. LHŮTY PLNĚNÍ

1. Smluvní strany se dohodly na následujících lhůtách plnění této smlouvy:

Předání a převzetí díla

do 31. 03. 2023

Zhotovitel je oprávněn dokončit práce na předmětu díla i před sjednaným termínem dokončení a objednatel je povinen dříve dokončené dílo převzít.

Dřívější plnění je možné.

2. Předání a převzetí díla nebo části díla dle odst. 1 tohoto článku probíhá jako řízení, jehož předmětem je zjištění skutečného stavu díla nebo jeho částí. Předání a převzetí díla nebo jeho částí nemůže být ukončeno, dokud nebude zjištěno, že je část díla dle odst. 1 tohoto článku nebo celé dílo provedeno úplně a bezvadně. Zhotovitel vyzve objednatele k předání a převzetí díla nebo části díla písemně. O předání a převzetí díla nebo části díla bude sepsán písemný protokol.
3. Doby a lhůty podle odst. 1 tohoto článku mohou být prodlouženy formou dodatku k této smlouvě v případě vzniku nepředvídatelných a neodvratitelných okolností. Nepředvídatelnou okolností je okolnost, o které zhotovitel nevěděl a nemohl vědět.

III. CENA DÍLA A PLATEBNÍ PODMÍNKY

1. Cena díla:

CENA DÍLA BEZ DPH

178.502 Kč

2. Objednatel budou hrazeny pouze skutečně a řádně provedené práce a dodávky.
3. Cena díla je sjednána jako nejvyšší přípustná, zahrnující veškeré náklady zhotovitele na zhotovení díla a cenové vlivy v průběhu plnění této smlouvy.
4. Cena díla bude uhrazena na základě jedné faktury s náležitostmi daňového dokladu. Zhotovitel je oprávněn vystavit fakturu za práce a dodávky po protokolárním předání a převzetí díla nebo části dle čl. II odst. 2. této smlouvy. Přílohou faktury je kopie protokolu o předání a převzetí díla.
5. Lhůta splatnosti faktury bude 30 dnů od doručení objednateli.
6. Zhotovitel je povinen doručit fakturu elektronicky na adresu [REDAKCE]
7. Objednatel je do data splatnosti oprávněn vrátit fakturu vykazující vady. Zhotovitel je povinen doručit fakturu novou či opravenou na adresu uvedenou v odst. 6 tohoto článku s novou lhůtou splatnosti.
8. Faktura je uhrazena dnem odepsání příslušné částky z účtu objednatele.
9. Zálohové platby se nesjednávají.
10. Fakturováno bude v přenesené daňové povinnosti DPH.

IV. PROVÁDĚNÍ DÍLA

1. Zhotovitel je povinen provádět dílo s odbornou a potřebnou péčí, šetřit práv objednatele a třetích osob a při provádění díla šetřit veřejné zdroje.
2. Zhotovitel je povinen provádět dílo prostřednictvím náležitě kvalifikovaných a odborně způsobilých osob. Zhotovitel je povinen si zaměřit řádně místo realizace žaluzií z účelem výběru typu, rozměrů a jejich řádného osazení.
3. Zhotovitel si provede sám zaměření stavebního otvoru pro dodávky a montáže žaluzií.
4. Zhotovitel je povinen objednatele bezodkladně informovat o veškerých významných skutečnostech souvisejících s prováděním díla.
5. Zhotovitel je povinen upozornit objednatele bez zbytečného odkladu na nevhodnou povahu věcí převzatých od objednatele nebo pokynů daných mu objednatelem, jestliže zhotovitel mohl nebo měl nevhodnost těchto zjistit při vynaložení odborné a potřebné péče.
6. Objednatel je oprávněn kontrolovat plnění této smlouvy průběžně, zhotovitel je povinen ke kontrole poskytnout potřebnou součinnost.
7. Zjistí-li zhotovitel při provádění díla skryté překážky týkající se věci, na niž má být provedena montáž venkovních žaluzií, nebo místa, kde má být dílo provedeno, a tyto překážky znemožňují provedení díla způsobem určeným v této smlouvě, je zhotovitel povinen tuto skutečnost bez zbytečného odkladu objednateli oznámit a navrhnout změnu zadání díla. Do dosažení dohody o změně zadání díla je zhotovitel oprávněn provádění díla v nezbytném rozsahu a na nezbytně nutnou dobu přerušit.
8. Zhotovitel se zavazuje, že při pracích prováděných v areálu objednatele bude dodržován provozní řád tohoto areálu. Do areálu objednatele mohou vjíždět pouze vozidla s materiálem nutným k provedení díla. Vjezdy a výjezdy vozidel zhotovitele do areálu budou evidovány. Objednatel je oprávněn provést kontrolu vyjíždějících vozidel. Vozidla smějí být odstavena pouze na místech stanovených objednatelem. Technický dozor objednatele určí prostory, které je oprávněn zhotovitel při provádění díla užívat, tj. zařízení staveniště, sociální zařízení apod.
9. Zhotovitel je povinen udržovat v prostoru místa plnění pořádek a čistotu. Zhotovitel je povinen dodržovat veškeré technické i právní předpisy zejména na úseku životního prostředí, nakládání s odpady, bezpečnosti práce apod.

V. ZMĚNY ZADÁNÍ DÍLA

1. Zhotovitel je povinen bezodkladně objednatele informovat o zjištění nutnosti změny zadání díla, a to předložením vyplněného změnového listu, jehož vzor je přílohou č. 2 této smlouvy.

2. Je-li zjištěna potřeba dodatečných prací, změn, či nových prací bude postupováno v souladu se zákonem o zadávání veřejných zakázek a dalšími pravidly pro zadávání veřejných zakázek pro objednatele závaznými.
3. K dodatečným a novým pracím bude uzavřen dodatek k této smlouvě. Dodatečné a nové práce lze fakturovat pouze na základě uzavřeného dodatku. Provádí-li zhotovitel práce, které nejsou v této smlouvě sjednány, platí, že je provádí na svůj náklad.

VI. OPRÁVNĚNÉ OSOBY SMLUVNÍCH STRAN

1. Oprávněnými osobami objednatele jsou: ředitel, vedoucí oblasti Střed a osoba vykonávající technický dozor.
2. Ředitel je oprávněn činit veškeré úkony související s touto smlouvou; je mu vyhrazeno právo uzavírat tuto smlouvu i dodatky k této smlouvě.
3. Vedoucímu oblasti Střed [REDAKCE]
 - i. je vyhrazeno stanovit za objednatele, zda vznikla potřeba dodatečných prací, změn, či nových zakázek;
 - ii. je vyhrazeno vyzvat zhotovitele k podání nabídky k dodatečným pracím, změnám, či novým zakázkám a dát pokyn k takovému vyzvání zhotovitele;
 - iii. je vyhrazeno rozhodnout o tom, že bude jednáno se zhotovitelem o změně rozsahu díla v případě, že odpadne potřeba objednatele provést dílo ve sjednaném rozsahu;
 - iv. je umožněno udílet zhotoviteli pokyny;
 - v. je umožněno převzít od zhotovitele změnový list;
 - vi. je umožněno vyhradit si určité pravomoci technického dozoru.
4. Osoba vykonávající technický dozor je správce budov [REDAKCE] je oprávněna:
 - i. převzít od zhotovitele řádně provedené dílo nebo jeho část a veškeré písemnosti;
 - ii. udílet zhotoviteli pokyny;
 - iii. kontrolovat provádění prací, zejména účastnit se veškerých souvisejících jednání apod.
5. Oprávněnou osobou zhotovitele je [REDAKCE]

Oprávněná osoba zhotovitele je oprávněna k veškerým úkonům dle této smlouvy, není však oprávněna uzavírat dodatky k této smlouvě. Oprávněná osoba zhotovitele je povinna dohlížet nad odborným provedením díla.

VII. ZÁVAZKY Z VAD A ZAJIŠTĚNÍ ZÁVAZKŮ

1. Zhotovitel je povinen k náhradě případné škody na majetku nebo na zdraví vzniklé při realizaci díla objednateli nebo třetí osobě. Zhotovitel odpovídá za činnost poddodavatele tak, jako by ji prováděl sám.
2. Zhotovitel je povinen být pojištěn proti škodám způsobeným jeho činností na majetku a na zdraví třetích osob. Zhotovitel je povinen být pojištěn proti stavebním a montážním rizikům vztahujícím se k předmětu díla. Zhotovitel je povinen být po celou dobu zhotovování díla pojištěn do výše možných škod. Zhotovitel předloží doklady o pojištění na výzvu objednatele.
3. Záruka za jakost
 - 3.1 Zhotovitel poskytuje na provedení díla záruku

Záruka za veškerá plnění	36 měsíců
--------------------------	-----------
 - 3.2 Záruční doba začne běžet dnem podpisu protokolu o předání díla.
 - 3.3 Zhotovitel je povinen odstranit vady díla, tj. odchylky díla od výsledku stanoveného touto smlouvou a od způsobilosti předmětu díla k řádnému užívání, které se projeví v průběhu trvání záruční lhůty. Zhotovitel není povinen odstranit vady díla způsobené po předání a převzetí díla objednatelem, třetí osobou, nebo vyšší mocí.
 - 3.4 Objednatel je povinen uplatňovat u zhotovitele práva z poskytnuté záruky písemně, nejpozději do 30 dnů po zjištění vad, na něž se záruka vztahuje. Zhotovitel je povinen vadu odstranit bezodkladně, nejpozději do jednoho měsíce od obdržení písemnosti, ve které je záruka uplatňována, nedohodnou-li se strany jinak.
4. Vlastnické právo k dílu nabývá objednatel postupně tak, jak dílo v důsledku provádění prací narůstá. Nebezpečí škody na věci přechází na objednatele okamžikem předání a převzetí díla dle čl. II odst. 2 této smlouvy.

5. Smluvní pokuta

5.1 Objednatel je oprávněn na zhotoviteli uplatnit následující smluvní pokuty až do uvedené výše, zhotovitel se zavazuje smluvní pokuty uplatněné objednatelem zaplatit.

V případě prodlení zhotovitele s plněním této smlouvy oproti lhůtám dle čl. II. odst.

1. této smlouvy

300,- Kč denně

V případě prodlení zhotovitele s odstraněním vad, na něž se vztahuje záruka

200,- Kč denně

5.2 Smluvní pokuty jsou započitatelné vůči peněžitém závazkům souvisejících s touto smlouvou.

5.3 Ke smluvní pokutě bude vystavena písemná výzva nebo faktura se lhůtou splatnosti 21 dnů.

5.4 Vedle smluvní pokuty se lze domáhat i náhrady škody v celém rozsahu.

5. Zhotovitel může uplatnit úrok z prodlení ve výši 0,05 % z dlužné částky denně v případě prodlení s úhradou faktur.

VIII. UKONČENÍ SMLOUVY

1. Smlouvu lze ukončit písemnou dohodou.

2. Objednatel může od smlouvy odstoupit v případě jejího podstatného porušení zhotovitelem. Za podstatné porušení smlouvy se mj. považuje

- i. Vada díla zjevná v průběhu provádění, pokud ji zhotovitel po písemné výzvě objednatele v době přiměřené neodstraní.
- ii. Zhotovování díla v rozporu se zadáním.
- iii. Zastavení prací na více než 5 kalendářních dní, pokud není v souladu se zněním této smlouvy stanoveno jinak.
- iv. Porušování předpisů bezpečnosti práce, předpisů o životním prostředí a odpadovém hospodaření.
- v. Zahájení insolvenčního řízení, ve kterém je zhotovitel v postavení dlužníka.
- vi. Zjistí-li se, že v nabídce zhotovitele k související veřejné zakázce byly uvedeny nepravdivé údaje.
- vii. Prodlení zhotovitele se splněním termínu dokončení díla dle čl. II. odst. 1. této smlouvy delším než 30 kalendářních dnů z viny na straně zhotovitele.

3. Zhotovitel může od smlouvy odstoupit v následujících případech:

- i. Zahájení insolvenčního řízení, ve kterém je objednatel v postavení dlužníka.
- ii. Prodlení objednatele s úhradou faktur o více než 90 dnů.

4. Odstoupení musí být učiněno písemně a je účinné dnem jeho doručení druhé smluvní straně s účinky ex nunc.

5. Odstoupením od smlouvy nezaniká vzájemná sankční odpovědnost stran.

IX. SPOLEČNÁ A ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

1. Tato smlouva se řídí českým právním řádem. Veškerá jednání o díle a jeho provádění probíhají v jazyce českém.

2. Zhotovitel není oprávněn bez souhlasu objednatele postoupit práva a povinnosti vyplývající z této smlouvy třetí osobě.

3. Zhotovitel bere na vědomí, že je osobou povinnou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly.

4. Písemně či písemný znamená: trvalý záznam psaný ručně, strojem, tištěný či elektronicky zhotovený.

5. Pro případ, že některá ze smluvních stran odmítne převzít písemnost nebo její převzetí znemožní, se má za to, že písemnost byla doručena. Pro případ pochybností se má za to, že písemnost byla doručena třetí den po jejím předání držiteli poštovní licence nebo odesláním datovou schránkou.

6. Tato smlouva je uzavřena dnem podpisu druhou smluvní stranou. Smlouva nabývá účinnost dnem uveřejněním v registru smluv dle odst. 11. tohoto článku.

7. Případné obchodní zvyklosti, týkající se sjednaného či navazujícího plnění, nemají přednost před smluvními ujednáními, ani před ustanoveními zákona, byť by tato ustanovení neměla donucující účinky.


8. Smluvní strany se dohodly, že na jejich vztah upravený touto smlouvou se neuzijí § 1921, § 1976, § 1978, § 2595, § 2605 odst. 2, § 2609, § 2611, § 2618, §§ 2620 – 2622 občanského zákoníku.

9. Tuto smlouvu lze měnit pouze písemně, formou oboustranně podepsaného dodatku k této smlouvě, není-li v této smlouvě stanoveno jinak.
10. Zhotovitel souhlasí s případným zveřejněním informací o této smlouvě dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších znění. Zhotovitel dále souhlasí se zveřejněním celé smlouvy včetně všech příloh, jejich dodatků a skutečně uhrazené ceny na protikorupčním portále Jihomoravského kraje, tj. zřizovatele objednatele.
11. Tato smlouva podléhá povinnosti uveřejnění dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů. Uveřejnění smlouvy zajistí objednatel. Zhotovitel označil tyto jmenovitě uvedená data za citlivá nebo obchodní tajemství, která nepodléhají uveřejnění:-. Zhotovitel si před zahájením plnění ověřil uveřejnění smlouvy v registru smluv.
12. Nedílnou součástí této smlouvy je příloha:
1. Technická specifikace
 2. Vzor změnového listu
 3. Zásady bezpečnosti práce
13. Tato smlouva je vyhotovena ve 2 vyhotoveních, přičemž každá ze smluvních stran obdrží jedno.

V Bořeticích, dne

6. 1. 2023


V Brně, dne 12 -01- 2023



Bc. Radek Dufek

jednatel

LOMAX & Co s.r.o.,



Bc. Roman Hanák

ředitel

Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje,
příspěvková organizace kraje

Příloha č. 1 – Technická specifikace

Technické parametry venkovních okenních žaluzií

SÚS JMK, budova „B“, Ořechovská 541/35, 619 00 Brno

- Ovládání mechanické vnitřní klikou.
- Pohledová část venkovních žaluzií v barevném provedení RAL 9006
- Venkovní rozměry okenních otvorů:
- 1135 x 1420 mm 10 ks
- 1120 x 1630 mm 10 ks
- 1310 x 1350 mm 2 ks
- 1910 x 1310 mm 1 ks
- Před realizací je nezbytné vlastní zaměření dodavatelskou firmou.

Příloha č. 2 – Změnový list

ŽÁDOST O ZMĚNU				
Dílo:			Číslo změny:	
			Datum:	
Určeno pro objednatele				
Odesláno/předáno:	poštou <input type="checkbox"/>	na KD <input type="checkbox"/>	e-mailem <input type="checkbox"/>	osobně <input type="checkbox"/>
Týká se části díla:				
Odkazy:				
Popis změny:				
Návrh ocenění změny		přípojen	<input type="checkbox"/>	
Změna byla vyvolána				
Tato žádost o změnu je podkladem pro zpracování návrhu ocenění změny.				
Žádost podává (jméno, podpis, razítko):				
Převzal (Jméno, datum, podpis)				

NÁVRH OCENĚNÍ ZMĚNY (příloha k žádosti o změnu)	
Dílo:	Číslo změny:
	Datum:
Předkládaný návrh úpravy:	Změna ceny díla <input type="checkbox"/>
	Změna dokončení díla <input type="checkbox"/>
<p>Návrh změny je podložen těmito rozpočtovými poklady:</p>	
Počet listů příloh:	
Navrhovaná změna ceny díla:	Kč (bez DPH)
Vícepráce	Kč (bez DPH)
Méněpráce	Kč (bez DPH)
Navrhovaná změna lhůty dokončení díla:	
prodloužení lhůty o	kalendářních dní
zkrácení lhůty o	kalendářních dní
Za zhotovitele (zpracoval):	

Příloha č. 3 - Zásady bezpečnosti práce při provádění dodavatelských prací

Zhotovitel je povinen dodržovat zásady bezpečnosti práce v rozsahu prováděných činností a předpisů k zajišťování BOZP na pracovišti.

Povinnosti zhotovitele:

- (1) Zhotovitel je povinen dodržovat veškeré platné technické a právní předpisy, týkající se zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a bezpečnosti technických zařízení.
- (2) Zhotovitel se zavazuje vysílat k provádění prací zaměstnance odborně a zdravotně způsobilé a řádně proškolené v předpisech bezpečnosti a ochrany zdraví při práci.
- (3) Zhotovitel se zavazuje zajistit vlastní dozor nad bezpečností práce a soustavnou kontrolu na pracovištích. Zástupce zhotovitele předá při převzetí pracoviště písemné jmenování osob zajišťujících tento dozor zástupci objednatele.
- (4) Zhotovitel nebude bez písemného souhlasu používat zařízení objednatele a naopak.
- (5) V případě pracovního úrazu zaměstnance zhotovitele vyšetří a sepiše záznam o pracovním úrazu vedoucí zaměstnanec zhotovitele ve spolupráci s vedoucím zaměstnancem objednatele a zhotovitel následně splní veškeré povinnosti v souladu s příslušnými právními předpisy.
- (6) Zhotovitel si je vědom, že odpovídá i za škodu způsobenou okolnostmi, které mají původ v povaze přístroje nebo jiných věcí, jichž bylo při plnění závazků použito, a že se této odpovědnosti nemůže zbavit.
- (7) Zhotovitel se zavazuje používat stroje a zařízení, které svým konstrukčním provedením a na základě výsledků kontrol a revizí jsou schopny bezpečného provozu.
- (8) Porušování předpisů bezpečnosti práce a technických zařízení se považuje za neplnění povinností zhotovitele podle smlouvy o dílo.

V Bořeticích dne 6. 1. 2023

Podpis ?

Zákazník:

Datum: 27.10.2022
Číslo nabídky: 22XW0607W/1 Rozpracovaná
Název akce: SÚS JMK_VŽ

Obchodník:


LOMAX & Co s.r.o., Bořetice 417
 691 08 www.lomax.cz

Příjmení(firma):	Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje, příspěvková organizace kraje Ing. Vojtěch Vybíral
Město a ulice:	Brno, Žerotínovo náměstí 449 3
PSČ:	602 00
Telefon:	725 021 957
Email:	
IČO, DIČ:	70932581

Popis položky	Šířka x Výška		MJ	J.Cena	Celková cena
• Venkovní žaluzie Z90 PRO #levá budova ze dvora	1155x1450	10,00	ks	5 501,00	55 010,00
• Venkovní žaluzie Z90 PRO (s pohonem) #nízká budova	1320x1340	2,00	ks	8 431,00	16 862,00
• Venkovní žaluzie Z90 PRO (s pohonem) #nízká budova	1960x1320	1,00	ks	9 984,00	9 984,00
• Venkovní žaluzie Z90 PRO (s pohonem) #velká budova	1120x1640	10,00	ks	9 037,00	90 370,00
Stříbrná 9006 ver.001		16,75	m2	0,00	0,00
Spodní profil - elox		11,55	bm	0,00	0,00
Držák HP		20,00	ks	0,00	0,00
Držák KP-5 speciál 100-150 mm		20,00	ks	210,00	4 200,00
Prodloužení držáku KP 150 mm		20,00	ks	26,00	520,00
Horní profil 56x58-pozink		11,55	bm	0,00	0,00
Vodící lišta S - elox Levá		14,50	bm	0,00	0,00
Vodící lišta S - elox Pravá		14,50	bm	0,00	0,00
Držák VL 55-73 mm - elox		40,00	ks	0,00	0,00
Krycí plech KPL1 301-400 předlak 10x L=1155 A=190 B=140 C=0 D=0 E=0 předlak Stříbrná 9006 ver.001		11,55	bm	774,00	8 939,70
Ovládání - převodovka vpravo		10,00		0,00	0,00
klika zalamovací šedá		10,00	ks	0,00	0,00
Průchod kliky 90°-300		10,00	ks	0,00	0,00
Délka kliky		14,20	bm	0,00	0,00
Stříbrná 9006 ver.001		24,49	m2	0,00	0,00
Spodní profil - elox		15,80	bm	0,00	0,00
Držák HP - R - příplatek		27,00	ks	26,00	702,00
Držák KP-4 rohový 106-156 mm levý		13,00	ks	288,00	3 744,00
Držák KP-4 rohový 106-156 mm pravý		13,00	ks	288,00	3 744,00
Držák KP-4 snížený 25 106-156 mm		1,00	ks	288,00	288,00
Prodloužení držáku KP 150 mm		27,00	ks	26,00	702,00
Horní profil 56x58-pozink		15,80	bm	0,00	0,00
Vodící lišta S - elox Levá		20,40	bm	0,00	0,00
Vodící lišta S - elox Pravá		20,40	bm	0,00	0,00
Držák VL 55-73 mm - elox		72,00	ks	0,00	0,00
Ovládání Střed		13,00	ks	0,00	0,00
Krycí plech KPL1 301-400 předlak		11,20	bm	774,00	8 668,80

Popis položky	Šířka x Výška	MJ	J.Cena	Celková cena
10x L=1120 A=190 B=140 C=0 D=0 E=0 předlak Stříbrná 9006 ver.001				
Krycí plech KPL1 301-400 předlak 1x L=1960 A=190 B=140 C=0 D=0 E=0 předlak Stříbrná 9006 ver.001		1,96	bm 774,00	1 517,04
Krycí plech KPL1 301-400 předlak 2x L=1320 A=190 B=140 C=0 D=0 E=0 předlak Stříbrná 9006 ver.001		2,64	bm 774,00	2 043,36
• Doprava		4,00	700,00	2 800,00
• Montáž - VŽ montáž přiznaná		23,00	1 150,00	26 450,00

Cena bez DPH:	236 544,90
Cena po slevě:	178 502,33
DPH: 0% Částka:	0,00
Celková cena CZK:	178 502
Plnění je v režimu přenesené daňové povinnosti 21%	



Horní profil 56x58-pozink:

Horní profil žaluzie pozinkovaný

Ovládání Střed:

Pohon (ovládání) bude umístěno na střed.

Průchod kliky 90°-300:

Průchod pro kliku pod úhlem 90°

Délka kliky:

Určuje celkovou délku kliky na okně

Venkovní žaluzie Z90 PRO (s pohonem):

Venkovní hliníková žaluzie s lamelou typu Z90 PRO a integrovaným pohonem Somfy J4 (individuální WT nebo rádiové RTS/io) s pětiletou zárukou. Tento typ pohonu je možné ovládat lokálním ovladačem na zdi či centrálně (drátově). Výrobek Vám zajistí skvělou kontrolu nad světlem a teplem, které Vám proudí do domu přes okna a zároveň slouží jako skvělý designový prvek domu. Lamela Z90 PRO díky svému tvaru umožní téměř 100% zatemnění slunečního svitu a je opatřena gumovým dotěsněním lamel zajistí výrazné snížení hlučnosti při používání výrobku. Tento typ žaluzie je vhodný pro použití v novostavbách i rekonstrukcích, maximální šířka výrobku v jednom kuse je 5800 mm, maximální výška 5000 mm. Šířka lamely je 90mm a sami ji válcujeme do tvaru "Z" na míru v ČR v našem výrobním závodě. V ceně žaluzie jsou zahrnuty vodící lišty (O,S,U) dle výběru a základní typy držáků vodících lišt L55-73. Spodní lišta je standardně v barvě povrchové úpravě ELOX stříbrný, stejně jako další příslušenství. V základní ceně nabízíme barvu lamel Silver 9006, Dark silver 9007, Bronz 780S, Antracit 7016, White 9016, Brown 8014, Metallic Grey DB703, Silver Grey 7001 a Basalt Grey 7012. Další barvy případně konzultujte s výrobcem.