
 
 

Smlouva o dílo 

na zpracování projektové dokumentace – oprava fasád a energetické úspory SPŠ Stavební Brno 

I. Smluvní strany 

OBJEDNATEL:   

Střední průmyslová škola stavební Brno, příspěvková organizace  

se sídlem: Kudelova 1855/8, 662 51 Brno 

IČO: 00559466 

DIČ: CZ00559466 

zastoupený: Ing. Jan Hobža, ředitel 

bankovní spojení: xxx 

e-mail: xxx 

telefon: xxx 

kontaktní osoba: xxx 

(dále jen „Objednatel“)  

 

a 

 

ZHOTOVITEL:   

Energy Benefit Centre a.s. 

se sídlem: Křenova 438/3, 162 00 Praha 6 

zápis v obchodním rejstříku: spisová značka B 15915 vedená u Městského soudu v Praze 

statutární orgán: Ing. Miroslav Hořejší, předseda představenstva 

IČO: 29029210 

DIČ: CZ29029210 

bankovní spojení: xxx 

kontaktní údaje: xxx 

zástupce ve věcech technických: xxx  

(dále jen „Zhotovitel“) 

 
uzavřely v souladu s § 2586 a násl. ve spojení s § 2358 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský 

zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „Občanský zákoník“) a podle zákona č. 121/2000 Sb., 

o právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským a o změně některých zákonů 

(autorský zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „Autorský zákon“), tuto smlouvu o dílo 

na zpracování projektové dokumentace (dále jen „Smlouva“).   

II. Úvodní ustanovení 

1. Smlouva je uzavřena na základě výsledků výběrového řízení veřejné zakázky zadávané mimo 

režim zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále 

jen „ZZVZ“), pod názvem: „Zpracování projektové dokumentace – Oprava fasád a energetické 

úspory SPŠ Stavební Brno“ (dále jen „Veřejná zakázka“). Jednotlivá ujednání Smlouvy tak 
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budou vykládána v souladu se zadávacími podmínkami Veřejné zakázky a v souladu s nabídkou 

Zhotovitele podanou ve výběrovém řízení na Veřejnou zakázku. 

2. Objednatel bude realizovat investiční akci, spočívající v komplexním řešení energetických úspor 

památkově chráněného objektu školní budovy na adrese Kudelova 1855/8, 662 51 Brno (dále 

jen „investiční akce“). Celkové náklady investiční akce jsou odhadnuty na 45 126 614,00 Kč bez 

DPH a budou spolufinancovány ze zdrojů Evropské unie, konkrétně z operačního programu 

Životního prostředí, specifický cíl 1.1 Podpora energetické účinnosti a snižování emisí 

skleníkových plynů (dále jen „OPŽP“). Investiční akce bude naplánována tak, aby co nejméně 

zasáhla do běžného provozu školy. 

3. Účelem Smlouvy je uspokojení potřeby Objednatele spočívající v získání projektové 

dokumentace v takových stupních a kvalitě, na základě které bude možné realizovat žádost o 

dotaci z OPŽP a následně zadávací řízení na veřejnou zakázku na stavební práce vedoucí 

k úspoře primární energie z neobnovitelných zdrojů o minimálně 30 %.  

4. Zhotovitel potvrzuje, že se detailně seznámil s rozsahem a povahou díla, že jsou mu známy 

veškeré technické, kvalitativní a jiné podmínky nezbytné k realizaci díla a že disponuje takovou 

kapacitou a odbornými znalostmi, které jsou nezbytné pro realizaci díla za dohodnutou 

maximální smluvní cenu uvedenou v článku VI. této smlouvy, a to rovněž ve vazbě na jím 

prokázanou kvalifikaci pro plnění veřejné zakázky.   

III. Předmět smlouvy 

5. Předmětem Smlouvy je závazek Zhotovitele k provedení níže specifikovaného díla na svůj 

náklad a nebezpečí a poskytnutí výhradní licence k užití výsledků činností Zhotovitele 

Objednateli za podmínek sjednaných touto Smlouvou; předmětem této smlouvy je též závazek 

Objednatele dílo převzít a zaplatit za něj sjednanou cenu. 

6. Zhotovitel provede dílo spočívající v komplexním odborném zpracování projektové 

dokumentace v rozsahu vymezeném touto smlouvou a provedení souvisejících činností dle 

Smlouvy (dále jen „Dílo“). 

7. Dílo bude provedeno tak, aby odpovídalo požadavkům objednatele a v souladu se studií 

„Oprava fasád a energetické úspory SPŠ Stavební Brno“ (dále jen „studie“) která byla 

zhotoviteli poskytnuta jako součást zadávací dokumentace veřejné zakázky a která tvoří 

přílohu č. 2 této smlouvy. 

8. Dílo je rozděleno na tyto fáze: 

A.1 Zpracování dokumentace pro společné povolení a pro vydání všech případných 

dalších rozhodnutí, povolení, souhlasů a stanovisek, jejichž potřeba vyplyne z technických a 

estetických řešení zpracovaných zhotovitelem. 

A.2 Výkon inženýrské činnosti za účelem vydání společného povolení. 

9. Součástí fáze A.1 je mj. následující plnění: 

a) provedení podrobného stavebně technického průzkumu budovy (tj. nadzemních podlaží 

budovy a půdního prostoru budovy včetně možného rozebrání části podlahy či střech) se 

statickými posudky dle potřeb zhotovitele a dle požadavků studie (příloha č. 2 této smlouvy) 

(dále jen „ST průzkum“) a zachycení jeho výsledků ve formě výstupní zprávy o výsledku ST 
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průzkumu, která bude podkladem pro zpracování jednotlivých stupňů projektové 

dokumentace; 

b) provedení podrobné stratigrafie barevných vrstev stávající historické fasády a zachycení 

jejích výsledků ve formě výstupní zprávy o výsledku stratigrafického průzkumu, která bude 

podkladem pro zpracování jednotlivých stupňů projektové dokumentace; 

c) provedení stavebně-historického průzkumu dle požadavků Národního památkového ústavu 

a zachycení jeho výsledků ve formě výstupní zprávy, která bude podkladem pro zpracování 

jednotlivých stupňů projektové dokumentace; 

d) provedení dalších měření, která zhotovitel považuje za nutné; 

e) zpracování projektové dokumentace k žádosti o vydání společného povolení (dále jen 

„DSP“), která bude obsahovat veškeré náležitosti dle zákona č. 183/2006 Sb., o územním 

plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „stavební zákon“) a 

souvisejících právních předpisů, včetně dokladů o výsledcích jednání s příslušnými orgány 

a organizacemi pověřenými výkonem státní správy a s ostatními účastníky řízení a vydaných 

pravomocných rozhodnutí tak, aby na jejím podkladě mohlo být vydáno pravomocné 

stavební povolení ve smyslu příslušných ustanovení stavebního zákona ve vztahu k realizaci 

stavby. Rozsah a obsah DSP bude zpracován v souladu s přílohou č. 5 vyhlášky č. 499/2006 

Sb., o dokumentaci staveb, ve znění pozdějších předpisů. DSP bude zhotovitelem zpracována 

s přihlédnutím zejména k podkladům uvedeným v zadávací dokumentaci a poskytnutým 

objednatelem zhotoviteli před podpisem této smlouvy a na základě vlastní činnosti 

zhotovitele a na základě zhotovitelem zajištěných podkladů; 

f) zhotovení propočtu stavebních nákladů členěný na jednotlivé stavební objekty či provozní 

soubory; 

g) vypracování návrhu harmonogramu stavebních prací s ohledem na provoz objednatele tak, 

aby byla co nejméně narušena běžná výuka v budově školy;  

h) zpracování energetického posudku oprávněnou osobou podle zákona č. 406/2000 Sb., 

o hospodaření energií, ve znění pozdějších předpisů, dle vyhlášky č. 141/2021 Sb., 

o energetickém posudku a o údajích vedených v Systému monitoringu spotřeby energie, ve 

znění pozdějších předpisů a v souladu s Pravidly pro žadatele a příjemce podpory v OPŽP, 

Specifický cíl 1.1 Podpora energetické účinnosti a snižování emisí skleníkových plynů. 

10. Součástí fáze A.2 je mj. následující plnění: 

a)  výkon inženýrské činnosti za účelem vydání pravomocného společného povolení a všech 

případných souvisejících povolení, rozhodnutí, souhlasů a stanovisek dle zpracované 

projektové dokumentace, spočívající v zastupování objednatele ve  stavebním řízení 

v rozsahu dle příslušných ustanovení stavebního zákona, jenž bude spočívat v přípravě 

veškerých nezbytných dokumentů (vč. případných změn v projektové dokumentaci stavby) a 

podkladů týkajících se architektonického řešení pro příslušné řízení a dále v účasti na 

veškerých jednáních před dotčenými správními orgány a zajištění souhlasných stanovisek 

těchto dotčených orgánů ve vztahu k realizaci stavby, výstupem této činnosti bude 

pravomocné společné povolení; 

b) úhrada poplatků spojených s vydáním povolení dle písm. a). 

11. Součástí díla je dále poskytnutí výhradní licence objednateli k výkonu práva užít dílo 

specifikované v této smlouvě za podmínek uvedených v čl. IX. této smlouvy. 
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12. Objednatel si v souladu s ustanovením § 100 odst. 1 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání 

veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ“) vyhrazuje možnost změny 

závazku z této smlouvy (dále jen „opční právo“) spočívající v rozšíření obsahu a rozsahu díla.  

13. Předmětem opčního práva je provedení těchto částí díla zhotovitelem: 

a) vypracování projektové dokumentace pro provádění stavby včetně podrobného soupisu 

stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr a jeho ocenění (dále jen „DPS“), která 

bude obsahovat veškeré náležitosti dle stavebního zákona a souvisejících právních předpisů.  

Rozsah a obsah DPS bude zpracován v souladu s přílohou č. 6 vyhlášky č. 499/2006 Sb., o 

dokumentaci staveb, ve znění pozdějších předpisů, a v souladu s požadavky uvedenými 

v příloze č. 1 této smlouvy – Specifikace některých částí díla;  

b) poskytnutí výhradní licence objednateli k užití hmotného zachycení DPS a harmonogramu za 

podmínek uvedených v čl. IX. této smlouvy; 

c) poskytnutí součinnosti při zadávání veřejné zakázky na stavbu, spočívající zejména v účasti 

na prohlídce místa plnění a ve zpracování návrhů odpovědí na žádosti o vysvětlení zadávací 

dokumentace dodavatelů, které se budou vztahovat k DPS a případné navazující doplnění či 

zpřesnění zpracované DPS; 

d) výkon autorského dozoru při realizaci stavby v souladu s požadavky uvedenými v příloze č. 1 

této smlouvy – Specifikace některých částí díla. 

14. DSP i DPS bude zpracována ve 3 vyhotoveních v listinné podobě a ve 2 vyhotoveních 

v elektronické podobě na USB flash disku (2x USB flash disk); položkový rozpočet (oceněný 

soupis stavebních prací, dodávek a služeb v cenové úrovni platné ke dni odevzdání) bude ve 3 

vyhotoveních v listinné podobě a ve 2 vyhotoveních v elektronické podobě (2x USB flash disk); 

výkresová část bude zpracována ve formátu *.dwg pro AutoCAD a ve formátu *.pdf, textové 

části ve formátu *.doc nebo *.docx pro MS Word a *.pdf, soupisy stavebních prací, dodávek a 

služeb a položkové rozpočty ve formátu *.xls pro MS Excel, *.pdf a *.bpc. 

15. Projektová dokumentace (DSP i DPS) musí být způsobilá tvořit součást zadávací dokumentace 

veřejné zakázky na stavební práce v podrobnostech nezbytných pro zpracování nabídky 

na veřejnou zakázku, tj. v podrobnosti vyžadované ZZVZ a jeho prováděcími předpisy, zejména 

vyhláškou č. 169/2016 Sb., o stanovení rozsahu dokumentace veřejné zakázky na stavební 

práce a soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr. Zohledněny musí být mj. 

ustanovení § 36 odst. 1 ZZVZ (zákaz stanovení zadávacích podmínek tak, aby určitým 

dodavatelům bezdůvodně přímo nebo nepřímo zaručovaly konkurenční výhodu nebo vytvářely 

bezdůvodné překážky hospodářské soutěže), ustanovení § 89 odst. 5 ZZVZ (zákaz stanovení 

technických podmínek tak, aby zvýhodňovaly nebo znevýhodňovaly určité dodavatele nebo 

výrobky); 

16. Zhotovitel má povinnost pořádat kontrolní výbory každých 14 dní po dobu projektování, pokud 

se obě strany nedohodnou jinak.  

17. Objednatel se zavazuje, že řádně provedené Dílo převezme a zaplatí za jeho provedení 

a za související činnosti cenu podle čl. VI Smlouvy. O předání jednotlivých částí Díla bude vždy 

sepsán předávací protokol. 

18. Objednatel se zavazuje poskytnout na vyžádání zhotoviteli *.dwg soubory týkající se řešených 

objektů a další poklady odborného a technického charakteru, které má k dispozici. Zhotovitel 
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je povinen porovnat tyto podklady se skutečným stavem a v případě potřeby doměřit skutečný 

stav. 

IV. Doba plnění  

19. Doba plnění se sjednává takto: 

a) zahájení provádění Díla: ode dne účinnosti Smlouvy; 

b) dokončení návrhu DSP a předání objednateli k připomínkám nejpozději do 90 dnů ode 

dne účinnosti Smlouvy; 

c) připomínky objednatele k návrhu DSP nejpozději do 14 dnů od jeho obdržení; 

d) zapracování připomínek objednatele k DSP nejpozději do 14 dnů od jejich obdržení; 

e) dokončení DSP a její předání objednateli nejpozději do 60 dnů od zpracování připomínek 

nebo od vyjádření objednatele, že připomínek nemá; tato lhůta se prodlužuje v případě, 

kdy se dotčený orgán státní správy vyjádří k žádosti později, než do 30 dnů ode dne 

obdržení žádosti o vyjádření/stanovisko, a to o odpovídající počet dnů; 

f) zpracování a předání energetického posudku dle čl. 9.h) a návrhu harmonogramu stavby 

dle čl. 9.g) nejpozději do 120 dnů ode dne účinnosti smlouvy; 

g) výhradní licenci k užití hmotného zachycení výsledků činnosti Zhotovitele k projektové 

dokumentaci poskytne zhotovitel objednateli ode dne dokončení DSP; tato výhradní 

licence se poskytuje na celou dobu trvání ochrany majetkových práv z autorství 

zhotovitele; 

h) podání žádosti o společné povolení nejpozději do 7 dnů od dokončení DSP. 

20. V případě uplatnění opčního práva se dodatečná doba plnění sjednává takto: 

a) rozhodnutí objednatele o využití opčního práva a následná výzva objednatele k zahájení 

plnění dle opčního práva nejpozději do 12 měsíců ode dne účinnosti této smlouvy; 

b) vypracování návrhu DPS nejpozději do 120 dnů ode dne doručení výzvy objednatele dle 

písm. 20.a); 

c) připomínky objednatele k návrhu DPS nejpozději do 14 dnů od jeho obdržení; 

d) zapracování připomínek objednatele k DPS nejpozději do 14 dnů od jejich obdržení; 

e) součinnost při zadávacím řízení na výzvu objednatele; 

f) výkon autorského dozoru po celou dobu trvání průběhu realizace stavby do doby převzetí 

dokončené stavby objednatelem. 

V. Místo plnění  

21. Místem provádění potřebných měření a průzkumů je sídlo objednatele na adrese Kudelova 

1855/8, 662 51 Brno (dále jen „sídlo objednatele“). 

22. Místem konání kontrolních výborů dle článku je sídlo objednatele, nedohodnou-li se strany 

jinak. 

23. Místem předání Díla dle Smlouvy je sídlo objednatele.  
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24. Místem poskytování výkonu Autorského dozoru je sídlo objednatele.  

VI. Cena a platební podmínky 

25. Cena za provedení Díla (poskytnutí všech částí Díla zhotovitelem) dle Smlouvy (dále jen 

„Cena“) je sjednána ve výši 1 144 990,- Kč bez DPH, přičemž Cena je dána součtem cen za 

jednotlivá dílčí plnění takto: 

Název dílčího plnění: Cena v Kč bez DPH 

A.1 - Zpracování DSP 996 290,- 

A.2 - Inženýrská činnost pro vydání společného povolení 148 700,- 

 

26. V případě využití opčního práva dle čl. 12 je cena za dodatečné plnění stanovena takto: 

Název dílčího plnění: Cena v Kč bez DPH 

B.1 - Vyhotovení DPS 223 050,- 

B.2 - Součinnost při zadávacím řízení na stavbu 44 610,- 

B.3 – Výkon autorského dozoru 74 350,- 

 

27. Cena je sjednána jako cena pevná a úplná, přičemž obsahuje veškeré náklady Zhotovitele na 

jejich řádnou realizaci, vč. nákladů na dopravu, správních poplatků atd. Cena zahrnuje 

odměnu Zhotovitele za poskytnutí výhradních licencí Objednateli k výsledkům tvůrčí činnosti 

Zhotovitele dle Smlouvy a k hmotnému zachycení výsledků činnosti Zhotovitele dle Smlouvy. 

Pro vyloučení pochybností smluvní strany sjednávají, že Cena nebude ovlivněna jakýmkoli 

kolísáním cen, včetně inflace a kursových změn. 

28. Ke sjednané ceně bez DPH bude připočtena DPH dle sazby stanovené dle platných a účinných 

obecně závazných právních předpisů.  

29. Podkladem pro platbu Objednatele je vždy daňový doklad – faktura (dále jen „Faktura“), 

která musí obsahovat veškeré náležitosti daňového dokladu stanovené v zákoně č. 235/2004 

Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, a § 435 Občanského zákoníku.  

30. Právo na vystavení faktury a úhradu cen dílčích částí díla vzniká zhotoviteli takto: 

a) právo na úhradu ceny za zpracování DSP dnem protokolárního předání DPS mezi 

zhotovitelem a objednatelem; 

b) právo na úhradu ceny za inženýrskou činnost dnem protokolárního předání 

pravomocného společného povolení. 

31. V případě využití opčního práva dle čl. 12 vzniká zhotoviteli právo na úhradu cen dílčích částí 

díla takto: 
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a) právo na úhradu ceny za zpracování DPS dnem protokolárního předání DPS mezi 

zhotovitelem a objednatelem; 

b) právo na úhradu ceny za součinnost při zadávacím řízení na stavitelem dnem podpisu 

smlouvy o dílo s vybraným dodavatelem stavby; 

c) právo na úhradu ceny za výkon autorského dozoru dnem protokolárního předání a 

převzetí stavby. 

32. Splatnost Faktur se sjednává lhůtou 30 dnů od jejich doručení Objednateli.  

33. Faktury vystavené za část plnění dle uplatněného opčního práva musí obsahovat označení 

dotačního titulu dle pokynů objednatele. 

34. Objednatel je oprávněn před uplynutím lhůty splatnosti vrátit Zhotoviteli Fakturu, která 

neobsahuje požadované náležitosti, nebo obsahuje nesprávné údaje nebo nesprávný výpočet 

ceny plnění, kterou má Objednatel uhradit. Oprávněným vrácením Faktury přestává běžet 

lhůta její splatnosti. Zhotovitel vystaví novou Fakturu se správnými údaji a dnem jejího 

doručení Objednateli začíná běžet nová třicetidenní lhůta splatnosti. 

35. Objednatel neposkytuje zálohy. 

36. Zhotovitel prohlašuje, že nemá v úmyslu nezaplatit daň z přidané hodnoty u zdanitelného 

plnění podle této smlouvy (dále jen „daň“), nejsou mu známy skutečnosti nasvědčující tomu, 

že se dostane do postavení, kdy nemůže daň zaplatit a ani se ke dni podpisu této smlouvy 

v takovém postavení nenachází. 

VII. Další práva a povinnosti 

37. Při výkonu své činnosti dle Smlouvy se Zhotovitel zavazuje postupovat samostatně 

a s odbornou péčí tak, aby byl zcela a včas naplněn účel Smlouvy. Zhotovitel je povinen při 

provádění díla zejména dodržet veškeré podmínky stanovené ve stavebním zákoně, jako i 

souvisejících právních předpisech, zejm. vyhlášky č. 268/2009 Sb., o technických požadavcích 

na stavby ve znění pozdějších předpisů. 

38. Zhotovitel je povinen průběžně informovat Objednatele o všech zásadních úkonech, které 

uskuteční za Objednatele při provádění Díla dle Smlouvy.  

39. Zhotovitel je povinen upozornit objednatele bez zbytečného odkladu na nevhodnou povahu 

věcí převzatých od objednatele nebo požadavků, připomínek a pokynů daných mu 

objednatelem k plnění předmětu této smlouvy, jestliže zhotovitel mohl tuto nevhodnost 

zjistit při vynaložení odborné péče. 

40. V případě, že objednatel v zadávacím řízení na výběr zhotovitele stavby obdrží žádost o 

vysvětlení zadávací dokumentace v části týkající se díla, zavazuje se zhotovitel spolupracovat 

s objednatelem na zpracování požadovaného vysvětlení zadávací dokumentace a požadované 

vysvětlení doručit objednateli nejpozději do 2 pracovních dnů ode dne, kdy mu byla 

objednatelem doručena žádost o vysvětlení zadávací dokumentace. 

41. Zhotovitel se zavazuje pro objednatele provádět Dílo dle Smlouvy osobně, nebo 

prostřednictvím jím pověřených zaměstnanců. Zhotovitel je oprávněn pověřit plněním svých 

povinností vyplývajících ze Smlouvy pouze jiné osoby uvedené v příloze Smlouvy (Příloha č. 3 

Smlouvy) po předchozím písemném souhlasu objednatele (dále jen „Poddodavatel“). 

Zhotovitel odpovídá za plnění Poddodavatele tak, jako by plnil sám. 
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42. Při výkonu činností Autorského dozoru se zhotovitel po celou dobu provádění stavebních 

prací zavazuje účastnit kontrolních dnů, a to nejméně 1x za 14 dnů a v termínech, jak budou 

sděleny Zhotoviteli Objednatelem, nebo jinou, Objednatelem k tomu pověřenou osobou. 

43. Objednatel se zavazuje řádně dokončené Dílo dle Smlouvy od zhotovitele převzít a zaplatit 

Cenu ve výši a za podmínek sjednaných touto Smlouvou.  

44. Objednatel se zavazuje vystavit zhotoviteli pro výkon Inženýrské činnosti dle Smlouvy 

písemnou plnou moc či plné moci, a to nejpozději do 14 dnů od doručení žádosti zhotovitele.  

45. Objednatel se zavazuje poskytnout zhotoviteli k provádění Díla dle Smlouvy, nezbytnou 

součinnost, zejména přístup do objektu, poskytnout nezbytné podklady a informace 

pro řádné a včasné splnění závazků Zhotovitele vyplývající ze Smlouvy. 

46. Objednatel je oprávněn účastnit se jednání a porad organizovaných a sjednávaných 

po vzájemné dohodě se zhotovitelem.  

47. Objednatel je oprávněn svolat jednání či porady (výrobní výbory) za účelem koordinace 

postupu při zpracování Díla za účasti zástupců Zhotovitele, případně dalších účastníků, pokud 

tak neučiní. Předpokládaná frekvence výrobních výborů je jednou za dva týdny.  

VIII.  Předání a převzetí jednotlivých částí plnění 

48. Zhotovitel je povinen odevzdat Objednateli Dílo, resp. části Díla dle Smlouvy, a to nejpozději 

ve lhůtách dle čl. IV. O převzetí jednotlivých částí Díla sepíší smluvní strany protokol, který 

vyhotoví Zhotovitel. Obsahem protokolu bude:  

a) prohlášení Zhotovitele o dokončení a předání příslušné části Díla; 

b) popis předávané části Díla co do obsahu a rozsahu; 

c) datum předání příslušné části Díla; 

d) v případě odmítnutí převzetí příslušné části Díla Objednatelem, specifikace odmítnuté 

části a uvedení důvodu tohoto odmítnutí; 

e) datum převzetí příslušné části Díla, případně datum odmítnutí převzetí; 

f) podpisy oprávněných zástupců smluvních stran. 

49. V případě, že Objednatel odmítne převzít příslušnou část Díla z důvodu výskytu vad, je 

Zhotovitel povinen vady odstranit bez zbytečného odkladu a dokončené části Díla opětovně 

protokolárně předat Objednateli.  

50. Nepřevzetím jednotlivých částí Díla z důvodu výskytu vad není dotčena povinnost Zhotovitele 

tyto dokončit ve lhůtách sjednaných v čl. IV Smlouvy.  

IX. Licenční ujednání  

51. Ochrana autorských práv se řídí Občanským zákoníkem, Autorským zákonem a veškerými 

mezinárodními dohodami o ochraně práv k duševnímu vlastnictví, které jsou součástí 

českého právního řádu.  

52. Zhotovitel prohlašuje, že je na základě svého autorství či na základě právního vztahu 

s autorem, resp. autory děl vztahujících se k DSP a DPS oprávněn vykonávat svým jménem 
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a na svůj účet veškerá autorova majetková práva k výsledkům tvůrčí činnosti Zhotovitele 

dle Smlouvy včetně hmotného zachycení výsledků činností Zhotovitele; zejména je oprávněn 

všechny tyto části Díla jako autorské dílo užít ke všem známým způsobům užití a udělit 

Objednateli jako nabyvateli oprávnění k výkonu tohoto práva v souladu s podmínkami této 

Smlouvy.  

53. Zhotovitel poskytuje Objednateli oprávnění užívat výsledky tvůrčí činnosti, včetně hmotného 

zachycení výsledků své činnosti ke splnění účelu a předmětu Smlouvy ve výše uvedené formě 

a zároveň výsledky tvůrčí činnosti upravovat, doplňovat a vystavovat (dále jen „Licence“) 

za podmínek sjednaných ve Smlouvě. Právem Objednatele užívat výsledky tvůrčí činnosti 

Zhotovitele včetně hmotného zachycení výsledků činnosti Zhotovitele se ve smyslu této 

Smlouvy rozumí nerušené využívání výsledků tvůrčí činnosti Zhotovitele dle této Smlouvy. 

Objednatel Licenci udělenou na základě této Smlouvy přijímá převzetím příslušné části Díla. 

54. Zhotovitel poskytuje Licence jako výhradní, čímž se rozumí, že Zhotovitel nesmí poskytnout 

Licenci obsahem či rozsahem zahrnující práva poskytnutá Objednateli třetí osobě a je 

povinen se zdržet výkonu práva užívat výsledky své tvůrčí činnosti včetně hmotného 

zachycení výsledků činnosti Zhotovitele ke splnění předmětu Smlouvy ve výše uvedené formě 

způsobem, ke kterému poskytl Licenci Objednateli.  

55. Licence se poskytuje Objednateli celosvětově na celou dobu trvání majetkových práv 

k výsledkům tvůrčí činnosti Zhotovitele dle této Smlouvy včetně hmotného zachycení 

výsledků činnosti Zhotovitele ke splnění předmětu Smlouvy ve výše uvedené formě. 

X. Pojištění  

56. Zhotovitel se zavazuje mít sjednáno pojištění rizik a odpovědnosti za škody způsobené při 

výkonu činnosti dle Smlouvy s jednorázovým pojistným plněním minimálně ve výši 

1 500 000,- Kč. Pojištění bude sjednáno po celou dobu platnosti této Smlouvy, jakož i po 

celou dobu trvání závazků z této Smlouvy vyplývajících. Náklady na pojištění nese Zhotovitel a 

jsou zahrnuty v Ceně Díla.  

57. Originál nebo ověřenou kopii dokladu o uzavření pojistné smlouvy dle předchozích odst. je 

Zhotovitel na žádost Objednatele povinen předložit nejpozději do 5 dnů od výzvy 

Objednatele.  

58. Zhotovitel se zavazuje uplatnit veškeré pojistné události související s poskytováním plnění dle 

Smlouvy u pojišťovny bez zbytečného odkladu, čímž není dotčena odpovědnost Zhotovitele 

uhradit Objednateli škodu či uspokojit jiné nároky Objednatele, pokud nebudou uhrazeny 

z pojistné smlouvy. 

XI. Odpovědnost za vady, záruka za jakost a odpovědnost za škodu  

59. Zhotovitel se zavazuje, že výsledky jeho tvůrčí činností dle této Smlouvy, jakož i hmotné 

zachycení výsledků činnosti Zhotovitele budou ke dni převzetí Díla bez vad, v odborné kvalitě 

a způsobilé k užití k účelu sjednanému touto Smlouvou. Dílo má vady, jestliže jeho zpracování 

neodpovídá Smlouvě, požadavkům nebo pokynům Objednatele dle Smlouvy nebo jestliže 

jsou DSP či DPS neúplné tak, že z důvodu jejich neúplnosti není možné pokračovat ke splnění 

účelu Smlouvy. Za vadu plnění Smlouvy je považováno i (nikoliv však výlučně) opomenutí 

takového technického řešení, které je vzhledem k objektivním skutečnostem, tedy zejména 
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technickým a ekonomickým poznatkům v oblasti zhotovování staveb obdobného charakteru 

nezbytné k řádnému zhotovení stavby a jehož opomenutí bude mít za následek dodatečné 

změny rozsahu stavebních prací proti stavu předpokládanému v DPS. 

60. Zhotovitel poskytuje Objednateli na Část DSP a Část DPS záruku po dobu 60 měsíců (dále jen 

„Záruční doba“) ode dne převzetí příslušného hmotného zachycení výsledků činností 

Zhotovitele dle Smlouvy. 

61. Vady zjištěné po předání a převzetí Části DSP a Části DPS, nejpozději však do uplynutí Záruční 

doby, je Objednatel oprávněn uplatnit u Zhotovitele písemně, bez zbytečného odkladu poté, 

co vady zjistí. V reklamaci je Objednatel povinen vady popsat, popřípadě uvést, jak se 

projevují.  

62. Zhotovitel je povinen vady uplatněné Objednatelem v průběhu Záruční doby odstranit 

do 15 dnů ode dne doručení oznámení o vadách, nedohodnou-li se smluvní strany jinak.  

63. Neodstraní-li Zhotovitel reklamované vady ve lhůtě 15 dní ode dne doručení oznámení 

o vadách či v jiné, smluvními stranami dohodnuté, lhůtě, je Objednatel oprávněn pověřit 

odstraněním reklamované vady jinou odborně způsobilou právnickou, nebo fyzickou osobu 

na náklady Zhotovitele. Uhrazením nákladů na odstranění vad jinou odborně způsobilou 

osobou podle tohoto odstavce není dotčeno právo Objednatele požadovat po Zhotoviteli 

zaplacení smluvní pokuty dle čl. XII Smlouvy. 

64. Zhotovitel se zavazuje, že uhradí Objednateli v plné výši škody, které mu vzniknou v příčinné 

souvislosti s vadami výsledků tvůrčí činnosti Zhotovitele nebo s porušením povinností 

Zhotovitele dle této Smlouvy.  

65. Škodou dle předchozích odst. se též rozumí škoda vzniklá Objednateli ve formě nákladů 

vynaložených na realizaci stavebních prací, nepředpokládaných soupisem stavebních prací, 

dodávek a služeb, jež je součástí DPS, v bezprostřední příčinné souvislosti s vadami výsledků 

tvůrčí činnosti Zhotovitele nebo hmotného zachycení výsledků činnosti Zhotovitele 

dle Smlouvy. 

66. Zhotovitel neodpovídá za vady, pokud byly způsobeny použitím nevhodných podkladů 

poskytnutých mu Objednatelem k výkonu činností dle Smlouvy a k výkonu Autorského 

dozoru v případě, že Zhotovitel ani při vynaložení odborné péče nemohl nevhodnost těchto 

podkladů zjistit, nebo na jejich nevhodnost Objednatele písemně upozornil a Objednatel 

přesto na jejich použití trval. Zhotovitel neodpovídá za vady, zjištěné v průběhu realizace 

stavebních prací, jež Zhotovitel v době zpracování DPS nemohl předvídat ani při vynaložení 

odborné péče. 

XII. Sankce, odstoupení od smlouvy 

67. Bude-li Objednatel v prodlení s úhradou Faktury, je Zhotovitel oprávněn účtovat Objednateli 

úrok z prodlení ve výši 0,05 % z dlužné částky v Kč bez DPH, a to za každý i započatý den 

prodlení, až do doby zaplacení dlužné částky.  

68. Bude-li Zhotovitel v prodlení se zahájením nebo s ukončením poskytování jednotlivých částí 

Díla dle čl. IV Smlouvy, má Objednatel vůči Zhotoviteli právo na zaplacení smluvní pokuty 

ve výši 0,05 % z Ceny v Kč bez DPH, a to za každý započatý den prodlení, a Zhotovitel se 

zavazuje takto požadovanou smluvní pokutu zaplatit.  
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69. Nesplní-li Zhotovitel včas svůj závazek řádně odstranit Objednatelem uplatněné vady 

dle Smlouvy, je Objednatel oprávněn požadovat na Zhotoviteli zaplacení smluvní pokuty ve 

výši 0,05 % z Ceny Díla v Kč bez DPH, a to za každý započatý den prodlení anebo až do doby, 

kdy Objednatel pověří odstraněním reklamovaných vad jinou odborně způsobilou právnickou 

nebo fyzickou osobu, a Zhotovitel je povinen takto požadovanou smluvní pokutu Objednateli 

zaplatit. 

70. V případě porušení povinností při výkonu činností Autorského dozoru je Objednatel oprávněn 

požadovat na Zhotoviteli zaplacení smluvní pokuty ve výši 10.000,- Kč za každý jednotlivý 

případ porušení povinnosti Zhotovitele, a to i opakovaně. 

71. V případě porušení povinnosti Zhotovitele mít sjednáno pojištění odpovědnosti dle čl. X 

Smlouvy po celou dobu výkonu činnosti dle Smlouvy, je Zhotovitel povinen zaplatit 

Objednateli smluvní pokutu ve výši 50.000,- Kč  za každý započatý měsíc, v němž nebude mít 

uzavřenou pojistnou smlouvu. 

72. Zaplacením smluvních pokut dle Smlouvy není dotčeno právo Objednatele na náhradu škody 

vzniklé mu v příčinné souvislosti s jednáním, nejednáním či opomenutím Zhotovitele. 

73. Smluvní pokuty a úroky z prodlení jsou splatné do 30 dnů ode dne, kdy povinná strana obdrží 

od strany oprávněné písemnou výzvu k zaplacení smluvní pokuty nebo úroku z prodlení, 

která bude obsahovat jejich vyčíslení.  

74. Objednatel má právo od Smlouvy odstoupit v případě podstatného porušení Smlouvy 

Zhotovitelem. Za podstatné porušení Smlouvy ze strany Zhotovitele považují zejména: 

a) prodlení Zhotovitele s poskytováním jednotlivých částí Díla dle čl. IV Smlouvy delší 

než 30 dnů, 

b) nedodržení některé povinnosti Zhotovitele vyplývající z licenčních ujednání dle čl. IX 

Smlouvy, 

c) pokud Zhotovitel postupuje při plnění způsobem, který zjevně neodpovídá 

dohodnutému rozsahu Smlouvy. 

75. Zhotovitel má právo od Smlouvy odstoupit v případě podstatného porušení Smlouvy 

Objednatelem. Za podstatné porušení smluvní povinnosti Objednatele se považuje zejména 

prodlení Objednatele s úhradou Faktury o více než 60 dnů. 

76. Odstoupení od Smlouvy musí mít písemnou formu a je účinné dnem doručení druhé smluvní 

straně. V odstoupení musí být dále uveden důvod, pro který strana od Smlouvy odstupuje, 

včetně popisu skutečností, ve kterých je tento důvod spatřován. 

77. Objednatel je oprávněn vypovědět tuto Smlouvu v rozsahu dosud nesplněných závazků 

smluvních stran, a to ve vztahu k jednotlivým částem Díla dle čl. III Smlouvy. Výpověď 

Objednatele musí být písemná. Výpověď Objednatele je účinná doručením výpovědi 

Objednatele Zhotoviteli. 

78. V případě ukončení smluvního vztahu dohodou, odstoupením nebo výpovědí Objednatele 

jsou povinnosti obou stran následující: 

a) Zhotovitel dokončí rozpracovanou část Díla, pokud Objednatel neurčí jinak; 

b) Zhotovitel vyzve Objednatele k protokolárnímu předání a převzetí všech dosud 

provedených částí Díla na základě protokolu podepsaného smluvními stranami; 
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c) Zhotovitel provede vyúčtování plnění dle protokolu a vystaví závěrečnou fakturu. 

XIII. Závěrečná ujednání 

79. Zhotovitel není oprávněn bez souhlasu Objednatele postoupit závazky plynoucí z této 

Smlouvy třetí osobě. 

80. Zhotovitel se rovněž zavazuje k veškeré nezbytné součinnosti pro výkon finanční kontroly 

ve smyslu zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých 

zákonů (zákon o finanční kontrole), ve znění pozdějších předpisů, a ze zákona č. 255/2012 

Sb., o kontrole (kontrolní řád), a to v souvislosti s plněním předmětu Smlouvy. 

81. Práva a povinnosti smluvních stran výslovně touto Smlouvou neupravené se řídí příslušnými 

ustanoveními Občanského zákoníku, Autorského zákona a Stavebního zákona a jejich 

prováděcích předpisů. 

82. Smlouvu je možno měnit pouze na základě dohody smluvních stran formou písemných 

číslovaných dodatků podepsaných oběma smluvními stranami. 

83. Veškeré případné spory ze Smlouvy budou v prvé řadě řešeny smírem. Pokud smíru nebude 

dosaženo během 30 dnů, všechny spory ze Smlouvy a v souvislosti s ní budou řešeny věcně 

a místně příslušným soudem v České republice. 

84. Smluvní strany se podpisem Smlouvy dohodly, že vylučují aplikaci ustanovení § 557 a § 1805 

Občanského zákoníku. 

85. Tato Smlouva podléhá uveřejnění dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách 

účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru 

smluv), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „Zákon o registru smluv“). Zhotovitel 

s uveřejněním Smlouvy v registru smluv výslovně souhlasí, přičemž Smlouvu zasílá 

k uveřejnění Objednatel. 

86. Smlouva nabývá platnosti podpisem oběma smluvními stranami a účinnosti dnem uveřejnění 

v registru smluv, a to v souladu s § 6 Zákona o registru smluv. 

87. Nedílnou součástí Smlouvy jsou: 

Pevně připojená příloha č. 1: Obsah činnosti Autorského dozoru 

Volně připojená příloha č. 2: Studie „Oprava fasád a energetické úspory SPŠ Stavební Brno“  

88. Smluvní strany se s obsahem Smlouvy seznámily a souhlasí s ním tak, jak je zachycen výše. 

 

V Brně dne ....................  

 

V Praze dne ....................... 

 

………………………………….. 

za Objednatele 

………………………………….. 

za Zhotovitele 



Stránka 13 z 15 

Příloha č. 1 Smlouvy 

Specifikace některých částí díla 

Požadavky na obsah DPS 

• Oceněný soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr bude zpracován v členění 
podle jednotného ceníku stavebních prací v aktuální cenové úrovni (rozpočet musí vždy obsahovat 
sloupec, ve kterém je uveden odkaz na typ použité cenové soustavy ve tvaru „rok typ cenové 
soustavy“), a to i v jeho elektronické podobě ve formátu XML – jedná se o otevřený elektronický 
formát, který umožňuje transfery dat a jejich zpracování různými softwarovými programy a 
splňuje požadavky vyhlášky č. 169/2016 Sb. o stanovení rozsahu dokumentace veřejné zakázky na 
stavební práce a soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr a je volně dostupný. 
Pokud budou v položkovém rozpočtu uvedeny položky charakteru soubor nebo komplet, musí být 
k použitým jednotkám připojena jejich přesná specifikace a způsob jejich ocenění. Pokud budou 
uvedeny vlastní položky, které nejsou definovány v použité cenové soustavě, musí být uvedena 
také jejich přesná specifikace a způsob jejich ocenění. Součástí položkového rozpočtu stavby 
budou také jednotkové ceny stavebních prací, které jsou uvedeny v cenové soustavě.  

• Zhotovitel bere na vědomí, že s ohledem na záměr objednatele využít DPS jako podklad pro zadání 
veřejné zakázky na stavební práce není možné v DPS uvádět přímé nebo nepřímé odkazy na určité 
dodavatele nebo výrobky, případně patenty na vynálezy, užitné vzory, průmyslové vzory, 
ochranné známky nebo označení původu, pokud by to mohlo vést ke zvýhodnění či znevýhodnění 
určitého dodavatele nebo výrobku. Zhotovitel se zavazuje, že jím vypracovaná DPS nebude tyto 
odkazy obsahovat, a to s výjimkou případů, kdy by bez takového odkazu nebyl technický popis 
dostatečně přesný nebo srozumitelný. 
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Obsah činností autorského dozoru 
 

V rámci výkonu činnosti Autorského dozoru je Zhotovitel povinen vykonávat zejm. následující 

činnosti: 

1. postupuje při plnění činností výkonu Autorského dozoru v úzké součinnosti s Objednatelem 

nebo jím určenou osobou, 

2. účastní se předání a převzetí staveniště zhotovitelem stavby, přičemž kontroluje, zda skutečnosti 

známé v době předávání staveniště odpovídají předpokladům, podle kterých byla vypracována 

projektová dokumentace, 

3. dohlíží na soulad situačních a vytyčovacích výkresů jednotlivých objektů s celkovou situací 

Stavby, 

4. účastní se veřejnoprávních řízení v případech, kdy je nutné objasnit nebo vysvětlit souvislost 

s dokumentací projektu (dokumentací stavby), pokud už není součástí jiné smluvní povinnosti 

Zhotovitele (zajištění rozhodnutí, povolení a souhlasů stavebních úřadů), 

5. podává nutná vysvětlení k dokumentaci stavby a zajišťuje operativní dopracování popřípadě 

odstranění nedostatků v jím dříve předané projektové dokumentaci tak, aby byla zajištěna 

plynulá realizace Stavby ze strany jejího zhotovitele; operativní dopracování nebo případné 

odstranění nedostatků bude zpracováno formou revizí, aby dokumentace plně vyhovovala 

příslušným právním předpisům a technickým normám, např. zákonu č. 183/2006 Sb., o územním 

plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, a vyhlášce č. 

499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, ve znění pozdějších předpisů, atd., 

6. podává nutná vysvětlení a spolupracuje se zpracovateli dokumentace zajišťované zhotovitelem 

stavby (výrobní dokumentace, dokumentace skutečného provedení stavby) a zpracovatelem 

plánu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, 

7. posuzuje návrhy účastníků výstavby na odchylky a změny oproti příslušné části dokumentace 

stavby, 

8. navrhuje změny a odchylky ke zlepšení souborného řešení projektu, vznikajících ve fázi realizační 

přípravy a fázi realizace projektu, popř. za zvlášť sjednaných podmínek, 

9. posuzuje návrhy na změny stavby, na odchylky od schválené projektové dokumentace, 

10. dohlíží na soulad zhotovované stavby s projektovou dokumentací ověřenou ve stavebním řízení 

a vykonává dohled nad souladem zhotovované stavby s dokumentací pro provádění stavby, 

která je podkladem k výkonu Autorského dozoru, sleduje a kontroluje postup výstavby ve vztahu 

k dokumentaci, přičemž kontrolu souladu s dokumentací jednotlivých objektů či konstrukcí musí 

vykonávat příslušní odpovědní specialisté (např. elektro, instalace, statika apod.), 

11. účastní se dohodnutých zkoušek v souvislosti s předáváním jednotlivých dodávek stavby 

i v souvislosti s ověřováním splnění cílů projektu, 

12. účastní se kontrolních dnů stavby a výrobních výborů stavby, 

13. zajišťuje účast statika při kontrole staticky významných částí konstrukce stavby (základová spára, 

základy, nosná výztuž, spoje částí nosného skeletu, apod.) 

14. sleduje změny technických norem a předpisů (např. hygienických, požárních apod.) v průběhu 

přípravy a realizace stavby až do vydání kolaudačního souhlasu s užíváním stavby, které by 
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mohly mít dopad na prováděnou stavbu a dodatečně měnit požadavky na provádění stavby 

podle schválené projektové dokumentace a které by mohly komplikovat vydání kolaudačního 

souhlasu s užíváním stavby, prokazatelně a včas upozorňuje zástupce Objednatele na tyto 

změny, 

15. účastní se komplexních zkoušek a zkušebního provozu stavby, 

16. aktivně se účastní přebírání stavby od zhotovitele stavby Objednatelem a při kontrole odstranění 

závad zjištěných při přebírání Stavby Objednatelem, přičemž aktivní účastí se rozumí kompletní 

samostatná prohlídka zhotovované stavby nebo účast při prohlídce stavby Objednatelem či jeho 

technickým dozorem, upozorňování na vady a nedodělky Stavby, zápis nalezených vad a 

nedodělků a jeho předání Objednateli, 

17. aktivně se účastní procesu kolaudace stavby a při kontrole odstranění kolaudačních závad stavby 

v rozsahu dle předchozího odstavce,  

18. zaznamenává zjištění, požadavky a návrhy do stavebního deníku; vyžadují-li zjištění, požadavky 

nebo návrhy (např. návrhy na změny dokumentace stavby) samostatné zpracování, pak jsou ve 

stavebním deníku zaznamenány hlavní údaje o nich, 

19. vyjadřuje se k požadavkům na dodatečné stavební práce (vícepráce) oproti zadávací projektové 

dokumentaci pro provádění Stavby, 

20. součinnost při zpracování odpovědí na dotazy a při kontrolách prováděných za strany 

kontrolních orgánů, zejména auditních orgánů, Evropské komise, Evropského účetního dvora, 

Nejvyššího kontrolního úřadu, finančního úřadu, Centra regionálního rozvoje, Národního fondu, 

Evropského úřadu pro potírání podvodného jednání a dalším oprávněných orgánů státní správy, 

21. o souladu zhotovované stavby s ověřenou projektovou dokumentací v průběhu zhotovování 

stavby vyhotoví Zhotovitel  

a) průběžné měsíční zprávy, a to vždy ve dvou vyhotoveních v listinné podobě o stavu 

k poslednímu dni kalendářního měsíce, v němž bude stavba zhotovována, a to nejpozději 

do 5 dnů po uplynutí kalendářního měsíce; 

b) zprávu k vyhodnocení realizace stavby a souladu zhotovené stavby s ověřenou 

projektovou dokumentací; tuto zprávu předloží Objednateli nejpozději ke dni vydání 

kolaudačního souhlasu nebo ke dni protokolárního předání a převzetí stavby 

dle smluvního ujednání mezi Zhotovitelem stavby a Objednatelem, podle toho, který 

z úkonů bude učiněn později a 

c) závěrečné zprávy k závěrečnému vyhodnocení stavby a předložení Objednateli ke dni 

ukončení zkušebního provozu stavby, pokud bude zkušební provoz realizován. 

 


