

VYŘIZUJE: Mgr. Lenka Kaňová Glajchová, MBA
TEL./FAX: 515 215 238
E-MAIL: lenka.kanova@nemzn.cz

Ve Znojmě dne 7. 3. 2023

Vysvětlení a změna zadávací dokumentace č. 1

Vážení, Nemocnice Znojmo, příspěvková organizace, IČO: 00209805, jakožto zadavatel veřejné zakázky **Nemocnice Znojmo – Urgentní příjem 1. etapa – Rekonstrukce a modernizace objektu H** (dále jen „veřejná zakázka“) tímto v souladu s § 98 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“), v návaznosti na dotazy dodavatele vysvětluje zadávací dokumentaci k veřejné zakázce dle níže uvedeného a dále provádí doplnění a změnu zadávací dokumentace.

Dotaz dodavatele č. 1

Dobrý den,

v rámci přípravy cenové nabídky na stavbu „**Nemocnice Znojmo – Rekonstrukce a modernizace objektu H**“ jsme obdrželi podklady pro nacenění ve formě výkazů výměr a projektové dokumentace. K tomuto máme několik dotazů.

Dotaz č. 1

V rámci cenění dané zakázky jsme narazili na nesoulad týkající se soupisu prací:

- D.1.4 Zařízení pro vytápění budov
- D.1.5 Zdravotně technické instalace
- D.1.6 Zařízení silnoproudé elektrotechniky
- D.1.7 Zařízení slaboproudé elektrotechniky
- D.5 EPS
- D.3-02 Vzduchotechnika

V projektové dokumentaci chybí podrobné výkresy těchto prací.

Žádáme o doplnění, případně vysvětlení.

Vysvětlení zadavatele

Zadavatel na základě dotazu **doplňuje výkresovou dokumentaci a současně nahrazuje soubory** Soupis

prací za části D.1.1, D.1.2, D.1.3 a Soupis prací – vedlejší a ostatní náklady pro větší přehlednost **novým souborem** všech profesí včetně Rekapitulace s názvem Soupisy prací UP 1.et DPS final z 202204.zip.

Zadavatel s ohledem na vysvětlení a doplnění zadávací dokumentace v souladu s § 99 zákona **mění zadávací dokumentace** k veřejné zakázce následovně:

Lhůta pro podání nabídek se prodlužuje a nově končí 27. 3. 2023 v 10:00 hod.

MUDr. Martin Pavlík, Ph. D., DESA, EDIC
ředitel
Nemocnice Znojmo, příspěvková organizace