Příloha č. 4 smlouvy


Platební kalendář


	VF
	Cena VF
z ceny díla uvedené ve smlouvě
	Popis podmínek
pro vznik nároku na úhradu ceny VF

	1
	Geodetické zaměření, inženýrsko-geologický průzkum a inventarizace zeleně, průzkum inženýrských sítí
	21 %
	Protokolární převzetí výstupů všech příslušných milníků

	[bookmark: _Hlk128461682]2
	DSP a obstarání SP
	35 %
	Protokolární převzetí výstupů a dokladu o nabytí právní moci SP

	3
	3. A
	DPS stavby
	30 %
	Protokolární převzetí DPS stavby objednatelem

	
	3. B
	Aktualizace DPS
	5 %
	Protokolární převzetí aktualizovaných DPS (poslední z nich) objednatelem

	4
	Součinnost v zadávacím řízení na zhotovitele stavby 

Konzultace se SFDI; konzultace s oddělením řízení ITI a metropolitní spolupráce Magistrátu města Brna (Centrem pro regionální rozvoj České republiky)
	2 %
	Uzavření smlouvy mezi objednatelem a vybraným dodavatelem

	5
	5. A
	Výkon AD stavby
	3 %
	Po uplynutí 7 měsíců od zahájení stavebních prací zhotovitelem stavby

	
	5. B
	
	4 %
	Protokolární převzetí dokončené stavby objednatelem






