
VYSVĚTLENÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Č. 2
K VEŘEJNÉ ZAKÁZCE
III/3844 STARÁ DÁLNIČE, ÚSEK VESELKA – KŘÍŽ.
ŽEBĚTÍNSKÁ, KOHOUTOVICKÁ

Dotaz č. 7:

V příloze dodatečných informací ze dne 16.3.2023 byl zveřejněn aktualizovaný výkres č. 6 Definitivní dopravní značení, ve kterém jsou nově doplněny dopravní značky označené jako definitivní svislé DZ. Pokud mají být tyto značky dodány jako nové, tak pro ně v SP chybí položky. Nyní se na místě nachází DZ P1+E2b v každém směru před odbočením do Žebětína, informativní směrové DZ před touto křižovatkou nejsou nyní umístěny. Prosíme o vyjádření, popř. doplnění do SP.

Dotaz č. 8:

Do výkresu vzorového příčného řezu byl doplněn řez krajnicí v km 0,400 – 0,650 vpravo, z něž plyne odstranění stávajících žulových kostek v tomto úseku. V SP není toto odstranění zahrnuto. Prosíme o doplnění do SP.

Vysvětlení č. 7, 8:

Doplněno do aktuálního soupisu prací.

Dotaz č. 9:

V SO 101-001 byly do položky č.1 nově zahrnuty odstraňované obrubníky. Tato položka však byla určena pro poplatky za skládku zemin. Prosíme o vyčlenění vybouraných obrub do samostatné položky, protože cena za uložení jednotlivých materiálů je rozdílná.

Vysvětlení č. 9:

Doplněna položka 014102c a upravena položka 014102a.

Z důvodu výše uvedených skutečností, zadavatel mění předpokládanou hodnotu,
která nově zní: **28 127 000,- Kč bez DPH.**

Zadavatel mění lhůtu pro podání nabídek:

IX. PODÁNÍ NABÍDKY

Lhůta **17.4.2023 do 10:00 hod.**

V Brně, dne 21.3.2023



Mgr. Martina Křivánková
Vedoucí právního oddělení

Přílohy: - soupis prací