

SMLOUVA O DÍLO

podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění (dále jen „občanský zákoník“)

1. Smluvní strany

Objednatel: Nemocnice Kyjov, příspěvková organizace
sídlo: Kyjov, Strážovská 1247/22, PSČ 697 01
jednatel: MUDr. Jiří Vyhnaň, ředitel
IČ: 00226912
DIČ: CZ00226912
bankovní spojení: 
č. účtu: 
(dále jen **Objednatel**)

a

Zhotovitel: **EBM TZB, s.r.o.**
sídlo: Haškova 153/17, 638 00 Brno
zapsaný v obchodním rejstříku: vedený KS v Brně, oddíl C, vložka 66202
jednatel: Dušan Tureček, jednatel
osoba pověřená jednat jménem zhotovitele ve věcech technických:

IČ: 292 13 631
DIČ: CZ 292 13 631
daňový režim: přenesená daňová povinnost
bankovní spojení: 
č. účtu: 
(dále jen „**Zhotovitel**“)

2. Rozsah předmětu smlouvy

2.1. Úvodní ustanovení

- 2.1.1. Tato smlouva je uzavírána smluvními stranami na základě výsledku výběrového řízení veřejné zakázky „**Elektroinstalace na očním operačním sále II. – Nemocnice Kyjov – II.**“ (dále jen „veřejná zakázka“), která byla objednatelům zadávána v souladu s ust. § 27 písm. b a) zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění (dále jen „zákon“) a postupem dle § 6 zákona. Při výkladu této smlouvy jsou smluvní strany povinny přihlížet k zadávacím podmínkám veřejné zakázky a k dalším úkonům smluvních stran učiněným v průběhu výběrového řízení jako k relevantnímu jednání smluvních stran o obsahu této smlouvy před jejím uzavřením. Ustanovení platných a účinných právních předpisů o výkladu právních jednání tím nejsou nijak dotčena.
- 2.1.2. „Čestné prohlášení“ znamená Čestné prohlášení ke společensky odpovědnému plnění veřejné zakázky, které zavazuje Zhotovitele k plnění stanovených podmínek a které Zhotovitel předal Objednateli ve výběrovém řízení veřejné zakázky. Zhotovitel se zavazuje při provádění díla dodržovat povinnosti stanovené Čestným prohlášením. Objednatel je oprávněn plnění povinností vyplývajících z Čestného prohlášení kdykoliv kontrolovat, a to

i bez předchozího ohlášení Zhotoviteli. Je-li k provedení kontroly potřeba předložení dokumentů, zavazuje se Zhotovitel k jejich předložení nejpozději do 2 pracovních dnů od doručení výzvy Objednatele. Výzva dle předchozí věty může být učiněna i zápisem do Stavebního deníku.

2.2. Rozsah předmětu smlouvy

- 2.2.1. Předmětem smlouvy a těchto obchodních podmínek je zhotovení díla „**Elektroinstalace na očním operačním sále II.**“. Zhotovením díla se rozumí úplné, funkční a bezvadné provedení všech stavebních a montážních prací a konstrukcí, včetně dodávek potřebných materiálů a zařízení nezbytných pro řádné dokončení díla, dále provedení všech činností souvisejících s dodávkou stavebních prací a konstrukcí jejichž provedení je pro řádné dokončení díla nezbytné (např. zařízení staveniště, bezpečnostní opatření apod.) včetně koordinační a kompletační činnosti celé stavby.
- 2.2.2. Mimo všechny definované činnosti patří do zhotovení díla i následující práce a činnosti:
- 2.2.2.1. zajištění všech nezbytných průzkumů nutných pro řádné provádění a dokončení díla,
 - 2.2.2.2. zajištění a provedení všech opatření organizačního a stavebně technologického charakteru k řádnému provedení díla,
 - 2.2.2.3. zajištění a provedení všech nutných zkoušek dle ČSN (případně jiných norem vztahujících se k prováděnému dílu včetně pořízení protokolů),
 - 2.2.2.4. zajištění atestů a dokladů o požadovaných vlastnostech výrobků ke kolaudaci (i dle zákona č. 22/1997 Sb. – prohlášení o shodě) a revizí veškerých elektrických zařízení s případným odstraněním uvedených závad,
 - 2.2.2.5. zajištění všech ostatních nezbytných zkoušek, atestů a revizí podle ČSN a případných jiných právních nebo technických předpisů platných v době provádění a předání díla, kterými bude prokázáno dosažení předepsané kvality a předepsaných technických parametrů díla,
 - 2.2.2.6. zřízení a odstranění zařízení staveniště včetně napojení na inženýrské sítě,
 - 2.2.2.7. odvoz a uložení vybouraných hmot a stavební sutě na skládku včetně poplatku za uskladnění v souladu s ustanoveními zákona č. 541/2020 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů,
 - 2.2.2.8. uvedení všech povrchů dotčených stavbou do původního stavu (komunikace, chodníky, zeď, příkopy, propustky apod.),
 - 2.2.2.9. důsledný úklid staveniště a okolí před protokolárním předáním a převzetím díla.

2.3. Projektová dokumentace skutečného provedení stavby

- 2.3.1. Dokumentaci skutečného provedení díla vypracuje Zhotovitel jako součást zhotoveného díla.
- 2.3.2. Dokumentace skutečného provedení stavby bude předána Objednateli ve třech vyhotoveních v grafické (tištěné) podobě a jednou v digitální podobě ve formátech pdf.

3. Termíny a místo plnění

3.1. Termín zahájení :

- 3.1.1. Zhotovitel je povinen zahájit práce na díle 30. 06. 2023. Zahájením plnění je protokolární předání a převzetí staveniště.

3.2. Termín dokončení:

- 3.2.1. Zhotovitel je povinen dokončit dílo do 60 dnů od zahájení plnění smlouvy, přičemž do 14 dnů od zahájení plnění budou provedeny a dokončeny bourací práce a uvedena do provozu místnost sterilizace.
- 3.2.2. Termínem dokončení se rozumí den, v němž Zhotovitel písemně oznámí Objednateli, že dokončil veškeré práce a dodávky.

- 3.2.3. Zhotovitel je oprávněn dokončit práce na díle i před uplynutím lhůty plnění a Objednatel je povinen dříve dokončené dílo převzít a zaplatit.
- 3.2.4. Termín dokončení je závislý na řádném a včasném splnění součinností Objednatele dohodnutých ve smlouvě. Po dobu prodlení Objednatele s poskytnutím dohodnutých součinností není Zhotovitel v prodlení s plněním závazku. Nedojde-li mezi stranami k jiné dohodě, prodlužuje se Termín dokončení díla o dobu shodnou s prodlením Objednatele v plnění jeho součinností.
- 3.2.5. Prodlení Zhotovitele s dokončením díla delší jak 10 dnů se považuje za podstatné porušení smlouvy, ale pouze v případě, že prodlení Zhotovitele nevzniklo z důvodů na straně Objednatele.
- 3.2.6. Sjedená lhůta se prodlužuje o tolik pracovních dnů, o kolik pracovních dnů byly práce ke zhotovení díla přerušeny na pokyn objednatel, nebo byly přerušeny pro okolnosti na straně objednatel (zastavení, nebo zdržení díla z technických, finančních důvodů apod.), dále z důvodů klimatických změn (např. dlouhodobé deště atd.) které by měly vliv na kvalitu prováděného díla, nebo znemožňovaly provádění díla. Zhotovitel v těchto případech není v prodlení s termínem předání díla.
- 3.3. Místo plnění
- 3.3.1. Místem plnění je areál zadavatele, Strážovská 1247/22, Kyjov, konkrétně oční operační sál II.

4. Cena díla a podmínky pro změnu sjednané ceny

- 4.1. Výše sjednané ceny
- 4.1.1. Za řádně zhotovené a bezvadné dílo v rozsahu čl. 2. této smlouvy se smluvní strany dohodly na ceně:
- 3 349 800 Kč bez DPH
- 4.2. Obsah ceny
- 4.2.1. Cena díla je oběma smluvními stranami sjednána v souladu s ustanovením § 2 zákona č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů, a je dohodnuta včetně daně z přidané hodnoty (DPH)
- 4.2.2. Cena je stanovena podle Projektové dokumentace předané objednatel zhotoviteli. Pro obsah sjednané ceny je rozhodující Výkaz výměr (slepý rozpočet), který je součástí zadávací dokumentace. Položkový rozpočet je přílohou č. 1 této smlouvy.
- 4.2.3. Sjedená cena obsahuje veškeré náklady a zisk zhotovitele nezbytné k řádnému a včasnému provedení díla. Cena obsahuje mimo vlastní provedení prací a dodávek zejména i náklady na:
- vybudování, udržování a odstranění zařízení staveniště
 - zabezpečení bezpečnosti a hygieny práce
 - vypracování dokumentace skutečného provedení stavby
 - opatření k ochraně životního prostředí
 - zajištění nezbytných dopravních opatření
 - pojištění stavby a pojištění osob
 - likvidaci odpadu
- 4.2.4. Zhotovitel nemá právo domáhat se zvýšení sjednané ceny z důvodů chyb nebo nedostatků v Položkovém rozpočtu, pokud jsou tyto chyby důsledkem nepřesného nebo neúplného ocenění Výkazu výměr.
- 4.2.5. Veškerá manipulace se stavebním materiálem, popřípadě s vybouranými hmotami nebo vytěženou zemínou je obsahem nabídkové ceny. Pokud objednatel výslovně písemně nestanoví, kam má být vytěžená zemina nebo vybourané hmoty odvezena, pak je povinností zhotovitele zajistit místo pro jejich uložení v souladu s příslušnými právními předpisy a odvoz

a uložení na zhotovitelem zajištěné místo je součástí nabídkové ceny bez ohledu na to, jaká vzdálenost vodorovného přesunu těchto hmot je obsažena v položkovém rozpočtu zhotovitele.

4.3. Podmínky pro změnu ceny

- 4.3.1. Sjednaná cena je cenou nejvýše přípustnou a může být změněna pouze za níže uvedených podmínek.
- 4.3.2. Změna sjednané ceny je možná pouze
 - a) pokud po podpisu smlouvy a před Termínem dokončení díla dojde ke změnám sazeb DPH;
 - b) pokud Objednatel bude požadovat i provedení jiných prací nebo dodávek než těch, které byly předmětem Projektové dokumentace nebo pokud Objednatel vyloučí některé práce nebo dodávky z předmětu plnění.

4.4. Způsob sjednání změny ceny

- 4.4.1. Nastane-li některá z podmínek, za kterých je možná změna sjednané ceny je Zhotovitel povinen provést výpočet změny nabídkové ceny a předložit jej Objednateli k odsouhlasení.
- 4.4.2. Zhotoviteli vzniká právo na zvýšení sjednané ceny teprve v případě, že změna bude písemně odsouhlasena objednatel.
- 4.4.3. Zhotoviteli zaniká jakýkoliv nárok na zvýšení sjednané ceny, jestliže písemně neoznámí nutnost jejího překročení a výši požadovaného zvýšení ceny bez zbytečného odkladu poté, kdy se ukázalo, že je zvýšení ceny nevyhnutelné. Toto písemné oznámení však nezakládá právo Zhotovitele na zvýšení sjednané ceny. Zvýšení sjednané ceny je možné pouze za podmínek daných touto smlouvou.

5. Platební podmínky

5.1. Zálohy

- 5.1.1. Objednatel neposkytne Zhotoviteli zálohu.

5.2. Postup plateb

- 5.2.1. Cena za dílo bude uhrazena po dokončení a předání prací na základě daňových dokladů (dále jen faktur) vystavených Zhotovitelem.

5.3. Lhůty splatnosti

- 5.3.1. Objednatel je povinen uhradit fakturu Zhotovitele nejpozději do 30 dnů ode dne následujícího po dni doručení faktury.

5.4. Náležitosti daňových dokladů (faktur)

- 5.4.1 Faktury zhotovitele musí formou a obsahem odpovídat zákonu o účetnictví a zákonu o dani z přidané hodnoty a musí obsahovat
 - označení účetního dokladu a jeho pořadové číslo
 - identifikační údaje objednatele včetně DIČ
 - identifikační údaje zhotovitele včetně DIČ
 - označení banky zhotovitele včetně identifikátoru a čísla účtu, na který má být úhrada provedena
 - název stavby
 - popis obsahu účetního dokladu
 - datum vystavení
 - datum splatnosti
 - datum uskutečnění zdanitelného plnění

- výši ceny bez daně celkem
- sazbu daně
- výši daně celkem zaokrouhlenou dle příslušných předpisů
- cenu celkem včetně daně
- podpis odpovědné osoby zhotovitele
- přílohu – soupis provedených prací oceněný podle dohodnutého způsobu

5.5. Termín splnění povinnosti zaplatit

- 5.5.1. Peněžitý závazek (dluh) Objednatele se považuje za splněný v den, kdy je dlužná částka připsána na účet Zhotovitele.

6. Majetkové sankce

6.1. Sankce za neplnění dohodnutých termínů

- 6.1.1. Pokud bude Zhotovitel v prodlení proti sjednanému Termínu dokončení, je povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu ve výši 5.000,- Kč za každý i započatý den prodlení.
- 6.1.2. Prodlení Zhotovitele proti Termínu předání a převzetí díla sjednaného dle Smlouvy delší jak 10 dnů se považuje za podstatné porušení smlouvy, ale pouze v případě, že prodlení Zhotovitele nevzniklo z důvodů na straně Objednatele.

6.2. Sankce za neodstranění vad a nedodělků zjištěných při předání a převzetí díla

- 6.2.1. Pokud Zhotovitel nenastoupí do pěti dnů od Termínu předání a převzetí díla k odstraňování vad či nedodělků uvedených v zápise o předání a převzetí díla, je povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu 1.000,- Kč za každý nedodělek či vadu, na jejichž odstraňování nenastoupil ve sjednaném termínu, a za každý den prodlení.
- 6.2.2. Pokud Zhotovitel neodstraní nedodělky či vady uvedené v zápise o předání a převzetí díla v dohodnutém termínu zaplatí objednateli smluvní pokutu 1.000,- Kč za každý nedodělek či vadu, u nichž je v prodlení a za každý den prodlení.

6.3. Sankce za neodstranění reklamovaných vad

- 6.3.1. Pokud Zhotovitel nenastoupí ve sjednaném termínu, nejpozději však ve lhůtě do deseti dnů ode dne obdržení reklamace Objednatele k odstraňování reklamované vady (případně vad), je povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu 2.000,- Kč za každou reklamovanou vadu, na jejíž odstraňování nenastoupil ve sjednaném termínu a za každý den prodlení.
- 6.3.2. Pokud Zhotovitel neodstraní reklamovanou vadu ve sjednaném termínu, je povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu 5.000,- Kč za každou reklamovanou vadu, u níž je v prodlení s odstraněním a za každý den prodlení.
- 6.3.3. Označil-li objednatel v reklamaci, že se jedná o vadu, která brání řádnému užívání díla, případně hrozí nebezpečí škody velkého rozsahu (havárie), sjednávají obě smluvní strany smluvní pokuty ve výši dvojnásobku částek uvedených v odst. 6.3.1. a 6.3.2. výše.

6.4. Sankce za nevyklizení staveniště

- 6.4.1. Pokud Zhotovitel nevyklidí staveniště ve sjednaném termínu, je povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu 1.000,- Kč za každý i započatý den prodlení.

6.5. Úrok z prodlení a majetkové sankce za prodlení s úhradou

- 6.5.1. Pokud bude Objednatel v prodlení s úhradou faktury proti sjednanému termínu je povinen zaplatit Zhotoviteli úrok z prodlení ve výši 0,05% z dlužné částky za každý i započatý den prodlení.

6.6. Sankce za porušení povinností vyplývajících z Čestného prohlášení

- 6.6.1. Zjistí-li Objednatel porušení kterékoliv povinnosti vyplývajících z Čestného prohlášení (příloha č. 2 této smlouvy), je oprávněn po Zhotoviteli požadovat a Zhotovitel je povinen uhradit smluvní pokutu ve výši 5.000,- Kč za každý zjištěný případ.
- 6.7. Smluvní pokuty jsou splatné do 7 dnů od obdržení písemné výzvy. Zaplacením smluvní pokuty není dotčen nárok na náhradu vzniklé škody.

7. Odpovědnost za škodu

- 7.1. Zhotovitel je povinen učinit veškerá opatření potřebná k odvrácení škody nebo jejímu zmírnění.
- 7.2. Zhotovitel nahradí objednateli škodu v plném rozsahu, pokud byla způsobena vadným plněním předmětu této smlouvy nebo nesplněním některé povinnosti zhotovitelem, stanovené právním předpisem nebo touto smlouvou.

8. Staveniště

- 8.1. Zařízení Staveniště:
- 8.1.1. Zařízení staveniště je povinen zabezpečit Zhotovitel, a to v souladu s jeho potřebami, v souladu s dokumentací předanou Objednatелеm a v souladu s dalšími požadavky Objednatele.
- 8.1.2. Zhotovitel je povinen zajistit v rámci zařízení staveniště podmínky pro výkon funkce autorského dozoru projektanta a technického dozoru stavebníka, případně činnost koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci.
- 8.2. Předání a převzetí Staveniště
- 8.2.1. Objednatel je povinen předat Zhotoviteli Staveniště (nebo jeho ucelenou část) prosté práv třetí osoby nejpozději do deseti dnů po oboustranném podpisu smlouvy o dílo, pokud se strany písemně nedohodnou jinak. Splnění termínu předání Staveniště je podstatnou náležitostí smlouvy, na níž je závislé splnění Termínu předání a převzetí díla.
- 8.2.2. O předání a převzetí Staveniště vyhotoví Objednatel písemný protokol, který obě strany podepíší. Za den předání Staveniště se považuje den, kdy dojde k oboustrannému podpisu příslušného protokolu.
- 8.3. Vyklizení staveniště
- 8.3.1. Zhotovitel je povinen odstranit zařízení staveniště a vyklidit Staveniště nejpozději do 5 dnů ode dne Předání a převzetí díla, pokud se strany nedohodnou jinak.
- 8.3.2. Nevyklidí-li Zhotovitel Staveniště ve sjednaném termínu je Objednatel oprávněn zabezpečit vyklizení Staveniště třetí osobou a náklady s tím spojené uhradí Objednateli Zhotovitel.

9. Stavební deník

- 9.1. Povinnost vést stavební deník

- 9.1.1. Zhotovitel je povinen vést ode dne předání a převzetí staveniště o pracích, které provádí, stavební deník.
- 9.1.2. Stavební deník musí být v pracovní dny od 7.00 do 16.00 hod. přístupný oprávněným osobám Objednatele, případně jiným osobám oprávněným do Stavebního deníku zapisovat.
- 9.1.3. Zápisy do stavebního deníku se provádí v originále a dvou kopiích. Originály deníků je Zhotovitel povinen předat Objednateli při předání díla, pokud se strany nedohodnou jinak.
- 9.1.4. Do Stavebního deníku zapisuje Zhotovitel veškeré skutečnosti rozhodné pro provádění díla. Zejména je povinen zapisovat údaje o
- stavu staveniště, počasí, počtu pracovníků a nasazení strojů a dopravních prostředků
 - časovém postupu prací
 - kontrole jakosti provedených prací
 - opatřeních učiněných v souladu s předpisy bezpečnosti a ochrany zdraví
 - opatřeních učiněných v souladu s předpisy požární ochrany a ochrany životního prostředí
 - událostech nebo překážkách majících vliv na provádění díla
- 9.1.5. Všechny listy Stavebního deníku musí být očíslovány.
- 9.1.6. Ve Stavebním deníku nesmí být vynechána volná místa.
- 9.1.7. V případě neočekávaných událostí nebo okolností majících zvláštní význam pro další postup stavby pořizuje Zhotovitel i příslušnou fotodokumentaci, která se stane součástí Stavebního deníku.
- 9.2. Kontrolní dny
- 9.2.1. Pro účely kontroly průběhu provádění díla organizuje Objednatel Kontrolní dny v termínech nezbytných pro řádné provádění kontroly, nejméně však jedenkrát měsíčně. Objednatel je povinen oznámit konání Kontrolního dne písemně a nejméně pět dnů před jeho konáním.
- 9.2.2. Zhotovitel je povinen v souladu s harmonogramem prací vyzvat objednatele ke kontrole a prověření prací, které v dalším postupu budou zakryty nebo se stanou nepřístupnými, a to nejméně pět dnů před provedením této kontroly. Neučiní-li tak, je povinen na žádost Objednatele na svůj náklad odkrýt práce, které byly zakryty nebo které se staly nepřístupnými.

10. Provádění díla a bezpečnost práce

10.1. Pokyny Objednatele

- 10.1.1. Při provádění díla postupuje Zhotovitel samostatně a práce provádí svými zaměstnanci. Zhotovitel se však zavazuje respektovat veškeré pokyny Objednatele, případně koordinátora BOZP, týkající se realizace předmětného díla a upozorňující na možné porušování smluvních povinností Zhotovitele.
- 10.1.2. Zhotovitel je povinen upozornit Objednatele bez zbytečného odkladu na nevhodnou povahu věcí převzatých od Objednatele nebo pokynů daných mu Objednatelem k provedení díla, jestliže Zhotovitel mohl tuto nevhodnost zjistit při vynaložení odborné péče.

10.2. Dodržování bezpečnosti a hygieny práce

- 10.2.1. Zhotovitel je povinen zajistit při provádění díla dodržení veškerých bezpečnostních opatření a hygienických opatření a opatření vedoucích k požární ochraně prováděného díla, a to v rozsahu a způsobem stanoveným příslušnými předpisy.

10.3. Odpovědnost Zhotovitele za škodu a povinnost nahradit škodu

- 10.3.1. Pokud činností Zhotovitele dojde ke způsobení škody Objednateli nebo třetím osobám z titulu opomenutí, nedbalosti nebo neplněním podmínek vyplývajících ze zákona, technických nebo jiných norem nebo vyplývajících z této smlouvy je Zhotovitel povinen bez

zbytečného odkladu tuto škodu odstranit a není-li to možné, tak finančně uhradit. Veškeré náklady s tím spojené nese Zhotovitel.

10.3.2. Zhotovitel odpovídá i za škodu způsobenou činností těch, kteří pro něj dílo provádějí.

10.3.3. Zhotovitel odpovídá za škodu způsobenou okolnostmi, které mají původ v povaze strojů, přístrojů nebo jiných věcí, které zhotovitel použil nebo hodlal použít při provádění díla.

11. Subdodavatelé (podzhotovitelé)

11.1. Podmínky, za kterých je možné pověřit realizací díla jinou osobu

11.1.1. Zhotovitel je oprávněn pověřit provedením části díla třetí osobu (podzhotovitele). V tomto případě však Zhotovitel odpovídá za činnost podzhotovitele tak, jako by dílo prováděl sám.

11.1.2. Zhotovitel je povinen zabezpečit ve svých podzhotovitelských smlouvách splnění všech povinností vyplývajících Zhotoviteli ze smlouvy o dílo.

11.1.3. Zhotovitel je oprávněn realizovat dílo prostřednictvím pouze následujících podzhotovitelů:

11.1.3.1. Název:, sídlo:, IČ:....., část plnění, která bude realizována podzhotovitelem:

11.1.3.2. Název:, sídlo:, IČ:....., část plnění, která bude realizována podzhotovitelem:

V případě jakékoliv změny v osobě podzhotovitele je zhotovitel povinen o tomto písemně informovat objednatele, a to formou návrhu dodatku k této smlouvě.

12. Předání a převzetí díla

12.1. Organizace předání díla

12.1.1. Zhotovitel je povinen písemně oznámit Objednateli nejpozději 5 dnů předem, kdy bude dílo připraveno k předání a převzetí. Objednatel je pak povinen nejpozději do tří dnů od termínu stanoveného zhotovitelem zahájit přejímací řízení a řádně v něm pokračovat.

12.2. Protokol o předání a převzetí díla

12.2.1. O průběhu předávacího a přejímacího řízení pořídí Objednatel zápis (protokol).

12.2.2. Obsahuje-li dílo, které je předmětem předání a převzetí Vady nebo Nedodělky, musí protokol obsahovat i:

- soupis zjištěných Vad a Nedodělků
- dohodu o způsobu a termínech jejich odstranění, popřípadě o jiném způsobu narovnání
- dohodu o zpřístupnění díla nebo jeho částí Zhotoviteli za účelem odstranění Vad nebo Nedodělků

12.2.3. V případě, že objednatel odmítá dílo převzít, uvede v protokolu o předání a převzetí díla i důvody, pro které odmítá dílo převzít.

12.2.4. Objednatel je oprávněn při přejímacím a předávacím řízení požadovat provedení dalších dodatečných zkoušek včetně zdůvodnění proč je požaduje a s uvedením termínu do kdy je požaduje provést. Tento požadavek však není důvodem k odmítnutí převzetí díla.

13. Záruka za jakost díla

13.1. Odpovědnost za vady díla

- 13.1.1. Zhotovitel odpovídá za vady, jež má dílo v době jeho předání a dále odpovídá za vady díla zjištěné v záruční době.
 - 13.1.2. **Záruční lhůta je stanovena v délce 60 měsíců od okamžiku předání a převzetí díla Objednatel.**
 - 13.1.3. Záruční lhůta neběží po dobu, po kterou Objednatel nemohl předmět díla užívat pro vady díla, za které zhotovitel odpovídá.
 - 13.1.4. Pro ty části díla, které byly v důsledku oprávněné reklamace Objednatel Zhotovitelem opraveny, běží záruční lhůta opětovně od počátku ode dne provedení reklamační opravy.
- 13.2. Podmínky odstranění reklamovaných vad
- 13.2.1. Zhotovitel je povinen nejpozději do 5ti dnů po obdržení reklamace písemně oznámit Objednateli zda reklamaci uznává či neuznává. Pokud tak neučiní, má se za to, že reklamaci Objednatel uznává. Vždy však musí písemně sdělit, v jakém termínu nastoupí k odstranění vad(y). Tento termín nesmí být delší než 10 dnů ode dne obdržení reklamace, a to bez ohledu na to, zda Zhotovitel reklamaci uznává či neuznává.
 - 13.2.2. Nenastoupí-li Zhotovitel k odstranění reklamované vady ve sjednané lhůtě je Objednatel oprávněn pověřit odstraněním vady jinou odbornou právnickou nebo fyzickou osobu. Veškeré takto vzniklé náklady uhradí Objednateli Zhotovitel.
 - 13.2.3. Jestliže Objednatel v reklamaci výslovně uvede, že se jedná o havárii, je Zhotovitel povinen nastoupit a zahájit odstraňování vady (havárie) nejpozději do 48 hod po obdržení reklamace (oznámení).

14. Vlastnictví díla a nebezpečí škody na díle

14.1. Vlastnictví díla

- 14.1.1. Vlastníkem zhotovovaného díla je od počátku zřizovatel objednatel, tzn. Jihomoravský kraj.

14.2. Nebezpečí škody na díle

- 14.2.1. Nebezpečí škody nese od počátku Zhotovitel, a to až do doby řádného předání a převzetí díla mezi Zhotovitelem a Objednatel.

15. Pojištění díla

15.1. Pojištění zhotovitele

- 15.1.1. Zhotovitel je povinen být pojištěn proti škodám způsobeným jeho činnostmi včetně možných škod pracovníků zhotovitele, a to **minimálně ve výši celkové ceny díla**. Doklady o pojištění je povinen na požádání předložit Objednateli.
- 15.1.2. Náklady na pojištění nese Zhotovitel a má je zahrnuty ve sjednané ceně.

16. Vyšší moc

16.1. Definice vyšší moci

- 16.1.1. Za vyšší moc se považují okolnosti mající vliv na dílo, které nejsou závislé na smluvních stranách a které smluvní strany nemohou ovlivnit. Jedná se např. o válku, mobilizaci, povstání, živelné pohromy, epidemie apod.

16.2. Práva a povinnosti při vzniku vyšší moci

- 16.2.1. Pokud se provedení předmětu díla za sjednaných podmínek stane nemožným v důsledku vzniku vyšší moci, strana, která se bude chtít na vyšší moc odvolat, požádá druhou stranu o úpravu smlouvy ve vztahu k předmětu, ceně a době plnění. Pokud nedojde k dohodě, má strana, která se důvodně odvolala na vyšší moc, právo odstoupit od smlouvy. Účinnost odstoupení nastává v tomto případě dnem doručení oznámení.

17. Změna smlouvy

17.1. Forma změny smlouvy

- 17.1.1. Jakákoliv změna smlouvy musí mít písemnou formu a musí být podepsána osobami oprávněnými za Objednatele a Zhotovitele jednat a podepisovat nebo osobami jimi zmocněnými.
- 17.1.2. Změny smlouvy se sjednávají jako dodatek ke smlouvě s číselným označením podle pořadového čísla příslušné změny smlouvy.

18. Odstoupení od smlouvy

18.1. Důvody opravňující k odstoupení od smlouvy

- 18.1.1. Za podstatné porušení smlouvy opravňující Objednatele odstoupit od smlouvy, mimo ujednání uvedená v jiných částech smlouvy, bude Objednatel považovat snahu Zhotovitele o realizaci díla s nižšími než stanovenými standardy, technickou úrovní atd.
- 18.1.2. Pokud bude Zhotovitel soustavně nebo zvláště hrubě porušovat kvalitativní podmínky v průběhu realizace stavby, má Objednatel právo od této smlouvy odstoupit, avšak teprve po písemné výzvě k plnění s pohrůzkou odstoupení, se stanovenou dodatečnou přiměřenou lhůtou k nápravě, jejíž délka nesmí přesáhnout 5 kalendářních dnů.

18.2. Způsob odstoupení od smlouvy

- 18.2.1. Chce-li některá ze stran od smlouvy odstoupit na základě ujednání ze smlouvy vyplývajících je povinna svoje odstoupení písemně oznámit druhé straně s uvedením termínu, ke kterému od smlouvy odstupuje. V odstoupení musí být dále uveden důvod, pro který strana od smlouvy odstupuje a přesná citace toho bodu smlouvy, který ji k takovému kroku opravňuje. Bez těchto náležitostí je odstoupení neplatné.
- 18.2.2. Nesouhlasí-li jedna ze stran s důvodem odstoupení druhé strany nebo popírá-li jeho existenci je povinna to písemně oznámit nejpozději do deseti dnů po obdržení oznámení o odstoupení.

18.3. Den účinnosti odstoupení

- 18.3.1. Odstoupení od smlouvy nastává dnem následujícím po dni, ve kterém bylo písemné oznámení o odstoupení od smlouvy doručeno druhé straně, pokud druhá strana nepopře ve stanovené lhůtě důvod odstoupení. V opačném případě je dnem účinnosti odstoupení od smlouvy den, na kterém se strany dohodnou nebo den který vyplyne z rozhodnutí příslušného orgánu.

18.4. Důsledky odstoupení od smlouvy

- 18.4.1. Odstoupí-li některá ze stran od této smlouvy na základě ujednání z této smlouvy vyplývajících, pak povinnosti obou stran jsou následující:
- a) Zhotovitel provede soupis všech provedených prací oceněný dle způsobu, kterým je stanovena cena díla

- b) Zhotovitel provede finanční vyčíslení provedených prací, popřípadě poskytnutých záloh a zpracuje „dílčí konečnou fakturu“
- c) Zhotovitel odveze veškerý svůj nezabudovaný materiál, pokud se strany nedohodnou jinak
- d) Zhotovitel vyzve objednatele k „dílčímu předání díla“ a objednatel je povinen do tří dnů od obdržení vyzvání zahájit „dílčí přejímací řízení“
- e) strana, která důvodné odstoupení od Smlouvy zapříčinila je povinna uhradit druhé straně odsouhlasené náklady prostavěnosti díla.

19. Ostatní ujednání

19.1. Ostatní ujednání smlouvy

- 19.1.1. Ve věcech touto Smlouvou o dílo výslovně neupravených se bude tento smluvní vztah řídit ustanoveními obecně závazných právních předpisů, zejména občanským zákoníkem a předpisy souvisejícími.
- 19.1.2. Zhotovitel bere na vědomí, že v souladu s ustanovením § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě je osobou povinnou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly.
- 19.1.3. Jakýkoliv spor vzniklý z této Smlouvy, pokud se jej nepodaří urovnat jednáním mezi smluvními stranami, bude rozhodnut k tomu věcně příslušným soudem, přičemž soudem místně příslušným k rozhodnutí bude na základě dohody smluvních stran soud určený podle sídla objednatele.
- 19.1.4. Zhotovitel souhlasí se zveřejněním odkazu na smlouvu uveřejněnou v registru smluv na profilu zadavatele https://zakazky.krajbezkorupce.cz/profile_display_218.html což je povinností objednatele dle pravidel JMK – zřizovatele. Zveřejnění provede objednatel.
- 19.1.5. Tato smlouva bude uveřejněna prostřednictvím registru smluv postupem dle zákona č.340/2015 Sb. o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejnění těchto smluv a registru smluv (zákon o registru smluv) v platném znění. Smluvní strany se dohodly, že uveřejněním v registru smluv (ISRS) včetně uvedení metadat provede objednatel.
- 19.1.6. Smlouva nabývá platnosti dnem podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran a účinnosti nabývá dnem zveřejnění dle bodu 19.1.5,
- 19.1.7. Smlouva je vyhotovena ve dvou stejnopisech s platností originálu a každá ze smluvních stran obdrží po jejich podpisu jedno vyhotovení.
- 19.1.8. Tato Smlouva může být měněna nebo doplňována pouze písemnými číslovanými dodatky podepsanými oprávněnými zástupci obou smluvních stran.
- 19.1.9. Smluvní strany se dohodly, že písemnosti touto smlouvou předpokládané (např. změny odpovědných osob, návrh na změny smlouvy, odstoupení od smlouvy, různé výzvy k plnění či placení) budou druhé smluvní straně zasílány výhradně doporučeným dopisem na adresu uvedenou v záhlaví této smlouvy. Nebude-li na této adrese zásilka úspěšně doručena či převzata druhou smluvní stranou nebo nebude-li tato zásilka vyzvednuta v úložní době a držitel poštovní licence zásilku vrátí zpět, bude za úspěšné doručení, se všemi právními důsledky, považován třetí den ode dne prokazatelného odeslání zásilky.
- 19.1.10. Smluvní strany po přečtení smlouvy potvrzují, že obsahu smlouvy porozuměly, že smlouva vyjadřuje jejich pravou, svobodnou a vážnou vůli, nebyla uzavřena v tísni či za nápadně nevýhodných podmínek a na důkaz této skutečnosti ji vlastnoručně podepisují.


Nedílnou součástí Smlouvy tvoří jako příloha Smlouvy:

Příloha č. 1: Položkový rozpočet


Příloha č. 2: Čestné prohlášení k sociálně odpovědnému plnění veřejné zakázky

V Kyjově dne

V Brně dne 16. 3. 2023



Za Objednatele



Za Zhotovitele

Příloha č. 1: Položkový rozpočet

Položkový rozpočet stavby

Stavba: **2022-062 Elektroinstalace na očním operačním sále II Nemocnice Kyjov**

Objednatel: **Nemocnice Kyjov, příspěvková organizace** **IČO: 00226912**
Strážovská 1247/22 **DIČ: CZ00226912**
69701 Kyjov-Kyjov

Zhotovitel: **EBM TZB, s.r.o.** **IČO: 292 13 631**
Haškova 153/17 **DIČ: CZ 292 13 631**
63800 Brno

Vypracoval:

Rozpis ceny			Celkem
HSV			2 102 094,49
PSV			1 071 735,51
MON			79 970,00
Vedlejší náklady			53 500,00
Ostatní náklady			42 500,00
Celkem			3 349 800,00


Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	15 %	0,00 CZK
Snížená DPH	15 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	3 349 800,00 CZK
Základní DPH	21 %	703 458,00 CZK
Zaokrouhlení		0,00 CZK

Cena celkem s DPH **4 053 258,00 CZK**

v

dne



Za zhotovitele



Za objednatele

Rekapitulace dílčích částí

Číslo	Název	Základ pro sníženou DPH	Základ pro základní DPH	DPH celkem	Cena celkem	%
01	Oční opeční sál II	0,00	3 349 800,00	703 458,00	4 053 258,00	100
01	Stavební práce	0,00	1 947 977,82	409 075,34	2 357 053,16	58
02	Silnoproud	0,00	1 055 628,98	221 682,09	1 277 311,07	32
03	Slaboproud	0,00	250 193,20	52 540,57	302 733,77	7
OVN	Ostatní a vedlejší náklady	0,00	96 000,00	20 160,00	116 160,00	3
Celkem za stavbu		0,00	3 349 800,00	703 458,00	4 053 258,00	100

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
01	Specifikace dodávky rozváděč R1.2	HSV			260 264,98	8
02	Specifikace dodávky UPS	HSV			109 020,00	3
03	Specifikace dodávky komponenty ZIS	HSV			155 885,60	5
04	Specifikace dodávky ovl. dvojtláčítka zásuvky laseru	HSV			1 209,23	0
05	Specifikace dodávky osvětlení kuch. linky	HSV			4 122,75	0
06	Doplnění rozváděče RH	HSV			21 096,00	1
07	Elektroinstalace	HSV			445 044,16	13
08	Ochranné pospojení zdarv. prostor	HSV			26 836,26	1
09	Ostatní	HSV			32 150,00	1
1	Technologie	HSV			35 197,60	1
2	Rozvody	HSV			199 863,60	6
3	Revize, koordinace, zkoušky	HSV			15 132,00	0
49	Podhledy	HSV			160 767,98	5
61	Úpravy povrchů vnitřní	HSV			157 542,35	5

63	Podlahy a podlahové konstrukce	HSV			132 459,75	4
90	Ostatní práce	HSV			42 000,00	1
94	Lešení a stavební výtahy	HSV			12 363,84	0
95	Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách	HSV			21 782,23	1
952	Stavební práce pro PSV	HSV			25 200,00	1
954	Protipožární opatření	HSV			24 000,00	1
96	Bourání konstrukcí	HSV			111 876,70	3
99	Staveništní přesun hmot	HSV			13 936,82	0
711	Izolace proti vodě	PSV			5 899,96	0
725	Zařizovací předměty	PSV			47 100,00	1
729	Klimatizace	PSV			271 475,00	8
735	Otopná tělesa	PSV			67 049,00	2
771	Podlahy z dlaždic a obklady	PSV			5 347,42	0
776	Podlahy povlakové	PSV			240 239,94	7
781	Obklady keramické	PSV			234 826,88	7
783	Nátěry	PSV			31 523,78	1
784	Malby	PSV			52 223,53	2
786	Zastiňující technika	PSV			13 750,00	0
796	Vybavení a nábytek	PSV			102 300,00	3
M39	Montáže zdravotnických a laboratorních zařízení	MON			79 970,00	2
D96	Přesuny suti a vybouraných hmot	PSU			94 342,64	3
VN	Vedlejší náklady	VN			53 500,00	2

ON	Ostatní náklady	ON			42 500,00	1
Cena celkem					3 349 800,00	100

Položkový rozpočet

S:	2022-062	Elektroinstalace na očním operačním sále II Nemocnice Kyjov
O:	01	Oční opeční sál II
R:	01	Stavební práce

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 49		Podhledy				160 767,98
1	416093111R00	Čelo podhledu SDK, v.do 200 mm, 1xCD, 1xRB 12,5 mm	m2	9,35000	2 035,00	19 027,25
		sterilizace : 3,3		3,30000		
		operační sál : 6,05		6,05000		
2	767587111R00	Nosný rošt podhl.,vidit.kce,kazeta 600x600mm	m2	128,79000	588,00	75 728,52
		sterilizace : 20,70		20,70000		
		operační sál : 35,99		35,99000		
		čistý filtr : 11,83		11,83000		
		hala : 26,66		26,66000		
		úklid : 3,5		3,50000		
		pracovna sester : 12,81		12,81000		
		sklad operačního materiálu : 17,30		17,30000		
3	767587211R00	Podhled minerální,vidit.kce,kazeta 600x600mm	m2	60,27000	495,00	29 833,65
		hala : 26,66		26,66000		
		úklid : 3,5		3,50000		
		pracovna sester : 12,81		12,81000		
		sklad operačního materiálu : 17,30		17,30000		
4	767587211RT3	Podhled minerální,vidit.kce,kazeta 600x600mm hygienická	m2	68,52000	528,00	36 178,56
		sterilizace : 20,70		20,70000		
		operační sál : 35,99		35,99000		
		čistý filtr : 11,83		11,83000		
Díl: 61		Úpravy povrchů vnitřní				157 542,35
5	602016191R00	Penetrační nátěr stěn	m2	284,24100	74,40	21 147,53
		179,211+105,03		284,24100		
6	610991111R00	Zakrývání výplň vnitřních otvorů	m2	41,58000	64,80	2 694,38
		sterilizace : 2,35*2,2		5,17000		
		operační sál : 5,55*2,2+1,0*4,0		16,21000		
		čistý filtr : 2*2,25*1,8+1,0*4,0		12,10000		
		pracovna sester : 2,25*1,8		4,05000		
		sklad operačního materiálu : 2,25*1,8		4,05000		
7	612403380R00	Hrubá výplň rýh ve stěnách do 3x3 cm maltou ze SMS	m	90,00000	79,20	7 128,00
		Sílnoproud : 90		90,00000		
8	612403381R00	Hrubá výplň rýh ve stěnách do 7x3 cm maltou ze SMS	m	30,00000	93,60	2 808,00
		Sílnoproud : 30		30,00000		
9	612403382R00	Hrubá výplň rýh ve stěnách do 5x5 cm maltou ze SMS	m	60,00000	116,40	6 984,00
		Slaboproud : 60		60,00000		
10	612421626R00	Omítka vnitřní zdiva, MVC, hladká	m2	179,21100	426,00	76 343,89
		sterilizace :		60,40100		
		(3,5+5,85+3,95+1,4+0,65+0,3+0,65+2,3+0,65+0,3+0,2+1,55)*3,2-(2,35*2,2+3*0,9*1,97)+0,3*(2*2,35+2*2,2)				
		operační sál : (2*6,05+2*5,85)*3,2-		62,23200		
		(5,55*2,2+2*0,9*1,97+2*1,1*1,97)+0,3*(2*5,55+2*2,2+1,1+2*1,97)				
		čistý filtr : (2*2,0+2*5,85)*3,2-		43,45400		
		(2*2,25*1,8+2*0,9*1,97)+0,3*(4*2,25+4*1,8)				
		úklid : (2*2,0+2*1,5)*2,1-0,8*1,97		13,12400		
11	612421431RT2	Oprava vápen.omítek stěn do 50 % pl. - štukových s použitím suché maltové směsi	m2	105,03000	385,00	40 436,55
		hala : 3,2*(5,1+2,4+2,4+2,4+1,6+5,1+4,0)-		55,33000		
		2,1*(2*0,8+3*0,9+4*1,1)				

Položkový rozpočet

S:	2022-062	Elektroinstalace na očním operačním sále II Nemocnice Kyjov
O:	01	Oční opeční sál II
R:	01	Stavební práce

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
		pracovna sester : 2,0*(2*4,2+2*3,05)-(2,0*0,9+2,25*1,8)		23,15000		
		sklad operačního materiálu : 2,0*(2*4,3+2*2,5+2*2,4)-(2,0*0,9+2,0*1,1*2+2,25*1,8)		26,55000		
Díl: 63	Podlahy a podlahové konstrukce					132 459,75
12	631663111R00	Oprava trhlin epoxidovou pryskyřicí	m	50,00000	935,00	46 750,00
		Oprava trhlin v podlaze : 50		50,00000		
13	632411904R00	Penetrace savých podkladů	m2	128,79000	93,50	12 041,87
		sterilizace : 20,70		20,70000		
		operační sál : 35,99		35,99000		
		čistý filtr : 11,83		11,83000		
		hala : 26,66		26,66000		
		úklid : 3,5		3,50000		
		pracovna sester : 12,81		12,81000		
		sklad operačního materiálu : 17,30		17,30000		
14	632419110R00	Samonivelač. stěrka, ruční zpracování tl. 10 mm	m2	128,79000	572,00	73 667,88
Díl: 90	Ostatní práce					42 000,00
15	912 T00	Hzs-nepředvídatelné stavební práce	hod	100,00000	420,00	42 000,00
Díl: 94	Lešení a stavební výtahy					12 363,84
16	941955002R00	Lešení lehké pomocné, výška podlahy do 1,9 m	m2	128,79000	96,00	12 363,84
		sterilizace : 20,70		20,70000		
		operační sál : 35,99		35,99000		
		čistý filtr : 11,83		11,83000		
		hala : 26,66		26,66000		
		úklid : 3,5		3,50000		
		pracovna sester : 12,81		12,81000		
		sklad operačního materiálu : 17,30		17,30000		
Díl: 95	Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách					21 782,23
17	952901111R00	Vyčištění budov o výšce podlaží do 4 m	m2	128,79000	132,00	17 000,28
18	952901110R00	Čištění mytím vnějších ploch oken a dveří	m2	71,16000	67,20	4 781,95
		sterilizace : 2,35*2,2*2		10,34000		
		operační sál : 5,55*2,2*2+4,0*1,0		28,42000		
		čistý filtr : 2*2,25*1,8*2+4*0*1,0		16,20000		
		pracovna sester : 2,25*1,8*2		8,10000		
		sklad operačního materiálu : 2,25*1,8*2		8,10000		
Díl: 952	Stavební práce pro PSV					25 200,00
19	900 V02	HZS Stavební výpomoci	hod	60,00000	420,00	25 200,00
		ZTI, ÚT : 10		10,00000		
		EL : 40		40,00000		
		MP : 10		10,00000		
Díl: 954	Protipožární opatření					24 000,00
20	713551153R00	Protipožární kabelová přepážka typ P, požární odolnost EI 60, průřez do 0,2 m2	kus	10,00000	2 400,00	24 000,00
		Průchod přes strop : 10		10,00000		
Díl: 96	Bourání konstrukcí					111 876,70
21	963016111R00	DMTZ podhledu SDK, kovová kce., 1xoplášť. 12,5 mm	m2	102,13000	188,40	19 241,29
		sterilizace : 20,70		20,70000		
		operační sál : 35,99		35,99000		

Položkový rozpočet

S:	2022-062	Elektroinstalace na očním operačním sále II Nemocnice Kyjov
O:	01	Oční opeční sál II
R:	01	Stavební práce

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
		čistý filtr : 11,83		11,83000		
		úklid : 3,5		3,50000		
		pracovna sester : 12,81		12,81000		
		sklad operačního materiálu : 17,30		17,30000		
22	965048150R00	Dočištění povrchu po vybourání dlažeb, tmel do 50%	m2	72,02000	76,80	5 531,14
23	965081713RT2	Bourání dlažeb keramických tl.10 mm, nad 1 m2 sbíječka, dlaždice keramické	m2	72,02000	57,60	4 148,35
		sterilizace : 20,70		20,70000		
		operační sál : 35,99		35,99000		
		čistý filtr : 11,83		11,83000		
		úklid : 3,5		3,50000		
24	970051100R00	Vrtání jádrové do ŽB do D 100 mm	m	2,50000	3 520,00	8 800,00
		Průchod přes strop : 10*0,25		2,50000		
25	970056100R00	Příplatek za jádr. vrt. stropu v ŽB do D 100 mm	m	2,50000	935,00	2 337,50
26	970058100R00	Přip.za tl. armat.nad 15mm jádr.vrt. ŽB do D 100mm	m	2,50000	605,00	1 512,50
27	978013161R00	Otlučení omítek vnitřních stěn v rozsahu do 50 %	m2	105,03000	60,00	6 301,80
		hala : 3,2*(5,1+2,4+2,4+2,4+1,6+5,1+4,0)-2,1*(2*0,8+3*0,9+4*1,1)		55,33000		
		pracovna sester : 2,0*(2*4,2+2*3,05)-(2,0*0,9+2,25*1,8)		23,15000		
		sklad operačního materiálu : 2,0*(2*4,3+2*2,5+2*2,4)-(2,0*0,9+2,0*1,1*2+2,25*1,8)		26,55000		
28	978013191R00	Otlučení omítek vnitřních stěn v rozsahu do 100 %	m2	179,21100	118,80	21 290,27
		sterilizace :		60,40100		
		(3,5+5,85+3,95+1,4+0,65+0,3+0,65+2,3+0,65+0,3+0,2+1,55)*3,2-(2,35*2,2+3*0,9*1,97)+0,3*(2*2,35+2*2,2)		62,23200		
		operační sál : (2*6,05+2*5,85)*3,2-(5,55*2,2+2*0,9*1,97+2*1,1*1,97)+0,3*(2*5,55+2*2,2+1,1+2*1,97)		43,45400		
		čistý filtr : (2*2,0+2*5,85)*3,2-(2*2,25*1,8+2*0,9*1,97)+0,3*(4*2,25+4*1,8)		13,12400		
		úklid : (2*2,0+2*1,5)*2,1-0,8*1,97		13,12400		
29	978059531R00	Odsekání vnitřních obkladů stěn nad 2 m2	m2	182,21100	137,50	25 054,01
		sterilizace :		60,40100		
		(3,5+5,85+3,95+1,4+0,65+0,3+0,65+2,3+0,65+0,3+0,2+1,55)*3,2-(2,35*2,2+3*0,9*1,97)+0,3*(2*2,35+2*2,2)		62,23200		
		operační sál : (2*6,05+2*5,85)*3,2-(5,55*2,2+2*0,9*1,97+2*1,1*1,97)+0,3*(2*5,55+2*2,2+1,1+2*1,97)		43,45400		
		čistý filtr : (2*2,0+2*5,85)*3,2-(2*2,25*1,8+2*0,9*1,97)+0,3*(4*2,25+4*1,8)		13,12400		
		úklid : (2*2,0+2*1,5)*2,1-0,8*1,97		13,12400		
		pracovna sester : 2,0*1,5		3,00000		
30	725210821R00	Demontáž umyvadel bez výtokových armatur	soubor	6,00000	192,00	1 152,00
31	725330820R00	Demontáž vylevky diturvitové	soubor	1,00000	286,80	286,80
32	725820801R00	Demontáž baterie nástěnné do G 3/4	soubor	7,00000	109,20	764,40
33	735121810R00	Demontáž otopných těles ocelových článkových	m2	52,80000	48,00	2 534,40
		sterilizace : 30*(2*0,60*0,20)		7,20000		
		operační sál : 2*30*(2*0,60*0,20)		14,40000		
		čistý filtr : 2*30*(2*0,60*0,20)		14,40000		
		hala : 10*(2*0,60*0,20)		2,40000		
		pracovna sester : 30*(2*0,60*0,20)		7,20000		
		sklad operačního materiálu : 30*(2*0,60*0,20)		7,20000		
34	735291800R00	Demontáž konzol otopných těles do odpadu	kus	32,00000	18,00	576,00

Položkový rozpočet

S:	2022-062	Elektroinstalace na očním operačním sále II Nemocnice Kyjov
O:	01	Oční opeční sál II
R:	01	Stavební práce

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
		sterilizace : 4		4,00000		
		operační sál : 2*4		8,00000		
		čistý filtr : 2*4		8,00000		
		hala : 4		4,00000		
		pracovna sester : 4		4,00000		
		sklad operačního materiálu : 4		4,00000		
35	767581801R00	Demontáž podhledů - kazet	m2	26,66000	132,00	3 519,12
		hala : 26,66		26,66000		
36	767582800R00	Demontáž podhledů - roštů	m2	26,66000	132,00	3 519,12
37	776511820R00	Odstranění PVC a koberců lepených s podložkou	m2	56,77000	93,50	5 308,00
		hala : 26,66		26,66000		
		pracovna sester : 12,81		12,81000		
		sklad operačního materiálu : 17,30		17,30000		
Díl: 99		Staveništní přesun hmot				13 936,82
38	999281145R00	Přesun hmot pro opravy a údržbu do v. 6 m, nošením	t	13,66355	1 020,00	13 936,82
Díl: 711		Izolace proti vodě				5 899,96
39	711212000R00	Izolace proti vodě a vlhkosti, penetrace podkladu pod hydroizolační nátěr, včetně dodávky	m2	5,36000	93,50	501,16
		úklid : 3,50		3,50000		
		(2*2,0+2*1,5-0,8)*0,3		1,86000		
40	711212001R00	Izolace proti vodě a vlhkosti, hydroizolační povlak - nátěr	m2	3,50000	352,00	1 232,00
41	711212601R00	Utěsnění detailů při stěrkových hydroizolacích, těsnicí pás do spoje podlaha - stěna	m	7,00000	198,00	1 386,00
		úklid : 2*(2,0+1,5)		7,00000		
42	711212602R00	Utěsnění detailů při stěrkových hydroizolacích, těsnicí roh vnější, vnitřní do spoje podlaha-stěna	kus	4,00000	198,00	792,00
43	711212611R00	Utěsnění detailů při stěrkových hydroizolacích, těsnicí pás do svislých koutů	m	1,20000	198,00	237,60
		úklid : 4*0,3		1,20000		
44	711212621R00	Utěsnění detailů při stěrkových hydroizolacích, těsnění prostupů těsnicí manžetou	kus	1,00000	605,00	605,00
45	998711101R00	Přesun hmot pro izolace proti vodě, výšky do 6 m	t	0,01042	110 000,00	1 146,20
Díl: 725		Zařizovací předměty				47 100,00
46	725011001X00	Úprava připojení zařizovacích předmětů na vodovod a kanalizaci	hod	20,00000	495,00	9 900,00
47	725100001RA0	Umyvadlo, baterie, zápachová uzávěrka	kus	6,00000	5 400,00	32 400,00
		sterilizace : 2		2,00000		
		operační sál : 3		3,00000		
		pracovna sester : 1		1,00000		
48	725100019RA0	Výlevka a baterie	kus	1,00000	4 800,00	4 800,00
		úklid : 1		1,00000		
Díl: 729		Klimatizace				271 475,00
49	729010001X00	Demontáž klimatizačních jednotek	hod	5,00000	480,00	2 400,00
50	729012001X00	D+M klimatizační jednotka 2,5 kW, vč. kolzole a potrubí	kus	3,00000	59 800,00	179 400,00
51	729012002X00	D+M klimatizační jednotka 5,0 kW, vč. kolzole a potrubí	kus	1,00000	82 800,00	82 800,00
52	998728201R00	Přesun hmot pro vzduchotechniku, výšky do 6 m	%	1 250,00000	5,50	6 875,00
Díl: 735		Otopná tělesa				67 049,00
53	734226212RT2	Ventil term.přímý,vnitř.z. DN 15 s termostatickou hlaví	kus	8,00000	1 012,00	8 096,00
		sterilizace : 1		1,00000		
		operační sál : 2*1		2,00000		

Položkový rozpočet

S:	2022-062	Elektroinstalace na očním operačním sále II Nemocnice Kyjov
O:	01	Oční opeční sál II
R:	01	Stavební práce

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
		čistý filtr : 2*1		2,00000		
		hala : 1		1,00000		
		pracovna sester : 1		1,00000		
		sklad operačního materiálu : 1		1,00000		
54	734266222R00	Šroubení reg.přímé,vnitř.z. DN 15	kus	8,00000	352,00	2 816,00
55	735000912R00	Oprava-vyregulování ventilů s termost.ovládáním	kus	8,00000	242,00	1 936,00
56	735117110R00	Odpojení a připojení těles po nátěru	m2	52,80000	242,00	12 777,60
57	735118110R00	Tlaková zkouška otopných těles litinových - vodou	m2	52,80000	60,50	3 194,40
58	735119140R00	Montáž těles otopných litinových článkových	m2	52,80000	275,00	14 520,00
		sterilizace : 30*(2*0,60*0,20)		7,20000		
		operační sál : 2*30*(2*0,60*0,20)		14,40000		
		čistý filtr : 2*30*(2*0,60*0,20)		14,40000		
		hala : 10*(2*0,60*0,20)		2,40000		
		pracovna sester : 30*(2*0,60*0,20)		7,20000		
		sklad operačního materiálu : 30*(2*0,60*0,20)		7,20000		
59	735191905R00	Oprava - odvzdušnění otopných těles	kus	8,00000	60,50	484,00
60	735191910T00	Napuštění vody do otopného systému	soubor	3,00000	1 650,00	4 950,00
61	735494811T00	Vypuštění vody z otopného systému	soubor	3,00000	600,00	1 800,00
62	904 R02	Hzs-zkousky v rámci montaz.praci Topná zkouška	h	20,00000	480,00	9 600,00
63	998735201R00	Přesun hmot pro otopná tělesa, výšky do 6 m	%	1 250,00000	5,50	6 875,00
Díl: 771		Podlahy z dlaždic a obklady				5 347,42
64	771101101R00	Vysávání podlah prům.vysavačem pro pokládku dlažby	m2	3,50000	9,60	33,60
		úklid : 3,50		3,50000		
65	771101210R00	Penetrace podkladu pod dlažby	m2	3,50000	93,50	327,25
66	771575109R00	Montáž podlah keram.,hladké, tmel, 30x30 cm	m2	3,50000	715,00	2 502,50
67	771578011R00	Spára podlaha - stěna, silikonem	m	7,00000	49,50	346,50
		úklid : 2*(2,0+1,5)		7,00000		
68	771579791R00	Příplatek za plochu podlah keram. do 5 m2 jednotl.	m2	3,50000	60,50	211,75
69	771579793R00	Příplatek za spárovací hmotu - plošně,keram.dlažba	m2	3,50000	60,50	211,75
70	597642030R	Dlažba 300x300x9 mm	m2	4,00000	360,00	1 440,00
71	998771101R00	Přesun hmot pro podlahy z dlaždic, výšky do 6 m	t	0,09966	2 750,00	274,07
Díl: 776		Podlahy povlakové				240 239,94
72	776101101R00	Vysávání podlah prům.vysavačem pod povlak.podlahy	m2	125,29000	9,60	1 202,78
		sterilizace : 20,70		20,70000		
		operační sál : 35,99		35,99000		
		čistý filtr : 11,83		11,83000		
		hala : 26,66		26,66000		
		pracovna sester : 12,81		12,81000		
		sklad operačního materiálu : 17,30		17,30000		
73	776101121R00	Provedení penetrace podkladu pod.povlak.podlahy	m2	125,29000	29,40	3 683,53
74	776521100RT1	Lepení povlak.podlah z pásů PVC pouze položení - PVC ve specifikaci	m2	77,47000	349,80	27 099,01
		sterilizace : 20,70		20,70000		
		hala : 26,66		26,66000		
		pracovna sester : 12,81		12,81000		
		sklad operačního materiálu : 17,30		17,30000		
75	776521230RT1	Lepení podlah povlakových z dílců PVC, vodivých pouze nalepení - PVC ve specifikaci	m2	47,82000	385,00	18 410,70

Položkový rozpočet

S:	2022-062	Elektroinstalace na očním operačním sále II Nemocnice Kyjov
O:	01	Oční opeční sál II
R:	01	Stavební práce

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
		operační sál : 35,99		35,99000		
		čistý filtr : 11,83		11,83000		
76	776522300T00	Vytažení PVC/vinyly na stěnu v.150mm, ukončovací profil, výlň.rohu.prvž.klínem	m	116,70000	165,00	19 255,50
		sterilizace :		21,30000		
		(3,5+5,85+3,95+1,4+0,65+0,3+0,65+2,3+0,65+0,3+0,2+1,55)				
		operační sál : (2*6,05+2*5,85)		23,80000		
		čistý filtr : (2*2,0+2*5,85)		15,70000		
		hala : (5,1+2,4+2,4+2,4+1,6+5,1+4,0)		23,00000		
		pracovna sester : (2*4,2+2*3,05)		14,50000		
		sklad operačního materiálu : (2*4,3+2*2,5+2*2,4)		18,40000		
77	24616010R	Penetrace podlahová PP vodou ředitelná po 10 kg	kg	40,00000	93,50	3 740,00
		Začátek provozního součtu				
		0,3 kg/m2 : 125,29*0,3		37,58700		
		Konec provozního součtu				
		40		40,00000		
78	776001	Dodávka podlahoviny - akustický vinyl s kročejovým útlumem min. 15 dB, role, R10, tl. 2,6 mm	m2	102,40750	768,00	78 648,96
		sterilizace : (20,70+21,3*0,15)*1,15		27,47925		
		hala : (26,66+23,0*0,15)*1,15		34,62650		
		pracovna sester : (12,81+14,5*0,15)*1,15		17,23275		
		sklad operačního materiálu : (17,30+18,4*0,15)*1,15		23,06900		
79	776002	Dodávka podlahoviny - elektrostaticky vodivý vinyl, čtverce 615 x615 mm, R9, tl. 2 mm	m2	61,80675	1 416,00	87 518,36
		operační sál : (35,99+23,8*0,15)*1,15		45,49400		
		čistý filtr : (11,83+15,7*0,15)*1,15		16,31275		
80	998776101R00	Přesun hmot pro podlahy povlakové, výšky do 6 m	t	0,61918	1 100,00	681,10
Díl: 781		Obklady keramické				234 826,88
81	781101210R00	Penetrace podkladu pod obklady	m2	182,21100	60,00	10 932,66
82	781475114R00	Obklad vnitřní stěn keramický, do tmele, 20x20 cm	m2	182,21100	715,00	130 280,87
		sterilizace :		60,40100		
		(3,5+5,85+3,95+1,4+0,65+0,3+0,65+2,3+0,65+0,3+0,2+1,55)*3,2-(2,35*2,2+3*0,9*1,97)+0,3*(2*2,35+2*2,2)				
		operační sál : (2*6,05+2*5,85)*3,2-		62,23200		
		(5,55*2,2+2*0,9*1,97+2*1,1*1,97)+0,3*(2*5,55+2*2,2+1,1+2*1,97)				
		čistý filtr : (2*2,0+2*5,85)*3,2-		43,45400		
		(2*2,25*1,8+2*0,9*1,97)+0,3*(4*2,25+4*1,8)				
		úklid : (2*2,0+2*1,5)*2,1-0,8*1,97		13,12400		
		pracovna sester : 2,0*1,5		3,00000		
83	781479705R00	Přípl.za spárovací hmotu-plošně,keram.vnitř.obklad	m2	182,21100	14,40	2 623,84
84	781497131R00	Lišta nerezová ukončovacích k obkladům	m	12,00000	132,00	1 584,00
		pracovna sester : 2,0+2*1,5		5,00000		
		úklid : 2*2,0+2*1,5		7,00000		
85	781497132R00	Lišta nerezová rohová k obkladům	m	106,30000	132,00	14 031,60
		sterilizace : 3,2*6+2*2,35+2*2,2+3*0,9+6*2,1		43,60000		
		operační sál : 2*5,55+2*2,2+2*0,9+4*2,1+2*1,1+4*2,1		36,30000		
		čistý filtr : 4*2,25+4*1,8+2*0,9+4*2,1		26,40000		
86	597813602R	Obkládačka 20x20 cm	m2	200,00000	360,00	72 000,00
87	998781101R00	Přesun hmot pro obklady keramické, výšky do 6 m	t	3,60846	935,00	3 373,91

Položkový rozpočet

S:	2022-062	Elektroinstalace na očním operačním sále II Nemocnice Kyjov
O:	01	Oční opeční sál II
R:	01	Stavební práce

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 783		Nátěry				31 523,78
88	783921800T00	Nátěr syntetický zárubní 1-kř., 2x	kus	14,00000	275,00	3 850,00
89	783201821R00	Odstranění nátěrů z kovových konstrukcí opálením	m2	20,56800	242,00	4 977,46
		2*(2*1,97+0,8)*(0,20+0,10)		2,84400		
		7*(2*1,97+0,9)*(0,20+0,10)		10,16400		
		5*(2*1,97+1,1)*(0,20+0,10)		7,56000		
90	783324240R00	Nátěr syntetický litin. radiátorů Z +2x + 1x email	m2	52,80000	374,40	19 768,32
		sterilizace : 30*(2*0,60*0,20)		7,20000		
		operační sál : 2*30*(2*0,60*0,20)		14,40000		
		čistý filtr : 2*30*(2*0,60*0,20)		14,40000		
		hala : 10*(2*0,60*0,20)		2,40000		
		pracovna sester : 30*(2*0,60*0,20)		7,20000		
		sklad operačního materiálu : 30*(2*0,60*0,20)		7,20000		
91	783424240R00	Nátěr syntet. potrubí do DN 50 mm Z+1x +1x email	m	40,00000	73,20	2 928,00
Díl: 784		Malby				52 223,53
92	783822920R00	Nátěr syntetický omítek stěn 1x + 1x email druhá vrstva	m2	88,00000	240,00	21 120,00
		Nátěr latexový :				
		hala : 2,0*(5,1+2,4+2,4+2,4+1,6+5,1+4,0)-		30,20000		
		2,0*(2*0,8+3*0,9+4*1,1)+0,4*(2*2,0)				
		pracovna sester : 2,0*(2*4,2+2*3,05)-2,0*0,9		27,20000		
		sklad operačního materiálu : 2,0*(2*4,3+2*2,5+2*2,4)-		30,60000		
		2,0*(0,9+2*1,1)				
93	784111401R00	Penetrace podkladu nátěrem, malíř.latex 1x	m2	88,00000	25,20	2 217,60
94	784447141R00	Vyhlazení tmelem 2x, místnost do 3,8 m	m2	40,00000	132,00	5 280,00
95	784498931R00	Tmelení trhlin v omítce š. do 4 mm akryl. tmelem	m	50,00000	27,50	1 375,00
96	784011111R00	Oprášení/ometení podkladu	m2	189,80000	6,00	1 138,80
		88,0+101,8		189,80000		
97	784011211RT3	Oleповání vnitřních ploch včetně maskovací pásky šířky 50 mm	m	80,00000	18,00	1 440,00
98	784011221RT2	Zakrytí předmětů, včetně odstranění včetně dodávky fólie tl. 0,04 mm	m2	60,00000	24,00	1 440,00
99	784011222RT2	Zakrytí podlah, včetně odstranění včetně papírové lepenky	m2	60,27000	21,60	1 301,83
		hala : 26,66		26,66000		
		úklid : 3,5		3,50000		
		pracovna sester : 12,81		12,81000		
		sklad operačního materiálu : 17,30		17,30000		
100	784114221X00	Malba latexová, barva, 1 x první vrstva	m2	88,00000	84,00	7 392,00
101	784450020RA0	Malba ze směsi, penetrace 1x, bílá 2x	m2	101,80000	93,50	9 518,30
		omyvatelná malba :				
		hala : 1,2*(5,1+2,4+2,4+2,4+1,6+5,1+4,0)		27,60000		
		úklid : 1,2*(2*2,0+2*1,5)		8,40000		
		pracovna sester : 2,0*(2*4,2+2*3,05)		29,00000		
		sklad operačního materiálu : 2,0*(2*4,3+2*2,5+2*2,4)		36,80000		
Díl: 786		Zastiňující technika				13 750,00
102	786068888X00	D+M interiérová žaluzie PVC, ohnivzdorná, manuálně shrnovací, 6100x3200 mm vč. PÚ a příslušenství	soubor	1,00000	13 750,00	13 750,00
		operační sál : 1		1,00000		
Díl: 796		Vybavení a nábytek				102 300,00
103	796011001X00	Ochranné prvky stěn - madlo s nárazníkem, vč. kotvicích prvků, rohů, koncovek	m	30,00000	1 650,00	49 500,00

Položkový rozpočet

S:	2022-062	Elektroinstalace na očním operačním sále II Nemocnice Kyjov
O:	01	Oční opeční sál II
R:	01	Stavební práce

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
------	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------

operační sál : 15

15,00000

hala : 15

15,00000

104	796011002X00	Ochranné prvky stěn - nárazníkový pás š. 200 mm, vč. kotvící lišty, rohů, koncovek	m	30,00000	1 650,00	49 500,00
105	796011003X00	Ochranné prvky stěn - rohovník, výška 1,5 m, křídlo 50 mm, vč. koncovek	kus	12,00000	275,00	3 300,00

hala : 2,0*6

12,00000

Díl: M39	Montáže zdravotnických a laboratorních zařízení					79 970,00
-----------------	--	--	--	--	--	------------------

106	39001	Zaslepení potrubí Cu do DN25	kus	20,00000	198,00	3 960,00
107	39002	Napojení na stávající rozvody medicíálních plynů	kus	20,00000	605,00	12 100,00
108	39003	Lékařský panel pro medicíální plyny	kus	20,00000	2 750,00	55 000,00
109	39004	Propláchnutí rozvodu dusíkem do DN 25	m	100,00000	60,50	6 050,00
110	39005	Úseková tlaková zkouška	kus	2,00000	605,00	1 210,00
111	39006	Závěrečná tlaková zkouška	kus	1,00000	1 650,00	1 650,00

Díl: D96	Přesuny suti a vybouraných hmot					94 342,64
-----------------	--	--	--	--	--	------------------

112	979086213R00	Nakládání vybouraných hmot na dopravní prostředek	t	26,54623	1 236,00	32 811,14
113	979081111R00	Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km	t	26,54623	307,20	8 155,00
114	979081121R00	Příplatek k odvozu za každý další 1 km	t	318,55473	28,80	9 174,38
115	979082111R00	Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m	t	26,54623	428,40	11 372,40
116	979082121R00	Příplatek k vnitrost. dopravě suti za dalších 5 m	t	53,09246	48,00	2 548,44
117	979990101R00	Poplatek za uložení směsi betonu a cihel skupina 170101 a 170102	t	26,54623	1 127,50	29 930,87
118	979093111R00	Uložení suti na skládku bez zhutnění	t	26,54623	13,20	350,41

Celkem						1 947 977,82
---------------	--	--	--	--	--	---------------------

Poznámky uchazeče k zadání

Položkový rozpočet

S:	2022-062	Elektroinstalace na očním operačním sále II Nemocnice Kyjov
O:	01	Oční opeční sál II
R:	02	Silnoproud

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 01		Specifikace dodávky rozváděč R1.2				260 264,98
1	01	Oceloplechový rozváděč s dveřmi, zapuštění do stěny, rozm. šxvxh cca 1000x2000x250. IP40/20. EI30 DP 1Sm	ks	1,00000	100 573,38	100 573,38
2	02	Cu 12x2 přípojnice	ks	8,00000	364,00	2 912,00
3	03	ATySet gM 40A/2p Automatický přepínací modul 2-pólový, 40A230 V 50/60 Hz	ks	1,00000	21 724,80	21 724,80
4	04	ATySet gM 40A/4p Automatický přepínací modul 4-pólový, 40A3/N AC 400/230 V 50/60 Hz	ks	1,00000	21 724,80	21 724,80
5	05	Hlídač izolačního stavu (jen montáž)	ks	2,00000	3 000,00	6 000,00
6	06	PL7-B6/1 Jistič char B, 1-pólový, 10kA	ks	1,00000	280,00	280,00
7	07	PL7-B20/1 Jistič char B, 1-pólový, 10kA	ks	1,00000	280,00	280,00
8	08	PL7-C6/2 Jistič char C, 2-pólový	ks	12,00000	700,00	8 400,00
9	09	PL7-C10/2 Jistič char C, 2-pólový	ks	3,00000	650,00	1 950,00
10	10	PL7-C25/3 Jistič char C, 3-pólový, 10kA	ks	2,00000	1 240,00	2 480,00
11	11	PL7-C32/3 Jistič char C, 3-pólový, 10kA	ks	1,00000	1 342,00	1 342,00
12	12	PL7-C40/3 Jistič char C, 3-pólový, 10kA	ks	1,00000	1 640,00	1 640,00
13	13	PF7-25/2/003-A Chráníč Ir=250A, typ A, 2-pól	ks	1,00000	1 854,00	1 854,00
14	14	PF7-25/4/003-A Chráníč Ir=250A, typ A, 4-pól	ks	2,00000	2 046,00	4 092,00
15	15	PF7-63/4/003-A Chráníč Ir=250A, typ A, 4-pól	ks	1,00000	4 506,00	4 506,00
16	16	PFL7-6/1N/B/003-A Chráníč s nadpr.ochr Ir=250A+puls.SS.A.1+N.char.B	ks	1,00000	3 448,00	3 448,00
17	17	PFL7-10/1N/B/003-A Chráníč s nadpr.ochr Ir=250A+puls.SS.A.1+N.char.B	ks	4,00000	2 560,00	10 240,00
18	18	PFL7-16/1N/B/003-A Chráníč s nadpr.ochr Ir=250A+puls.SS.A.1+N.char.B	ks	11,00000	2 238,00	24 618,00
19	19	Z-AHK Jednotka pom. kont. 1z1v pro PL,PFL,Z-MS,PHF7-2p	ks	3,00000	468,00	1 404,00
20	20	Z-RE230/S Instalační relé 230V AC, 1 zap. kont.	ks	1,00000	1 040,00	1 040,00
21	21	Z-EL/G230 Světelné návěstí jednobarevné	ks	2,00000	496,00	992,00
22	22	Z-PU/S Tlačítko, 1zap. kont.	ks	2,00000	434,00	868,00
23	23	IS-63/1 Hlavní vypínač, 1-pól	ks	2,00000	500,00	1 000,00
24	24	IS-32/2 Hlavní vypínač, 2-pól	ks	2,00000	724,00	1 448,00
25	25	IS-63/3 Hlavní vypínač, 3-pól	ks	1,00000	894,00	894,00
26	26	IS-80/3 Hlavní vypínač, 3-pól	ks	1,00000	2 044,00	2 044,00
27	27	Z-EL/WH230 Světelné návěstí jednobarevné	ks	2,00000	496,00	992,00
28	28	DILM32-32(230V50HZ) Stykač, 3pól+3z2v	ks	1,00000	2 892,00	2 892,00
29	29	PV10 4A gG Pojistková vložka	ks	2,00000	44,00	88,00
30	30	PV10 6A gG Pojistková vložka	ks	4,00000	44,00	176,00
31	31	PV14 25A gG Pojistková vložka	ks	2,00000	58,00	116,00
32	32	PV14 32A gG Pojistková vložka	ks	1,00000	58,00	58,00
33	33	PV14 40A gG Pojistková vložka	ks	1,00000	58,00	58,00
34	34	OPV10S-1 Odpínač válcových pojistek se signalizací	ks	2,00000	344,00	688,00
35	35	OPVP10-2-S Odpínač válcových pojistek 32A se sig.	ks	2,00000	756,00	1 512,00
36	36	OPVP14-1N Odpínač válcových pojistek 63A	ks	4,00000	824,00	3 296,00
37	37	FLP-12,5 V/4 120 kA (8/20)/4 póly, vyjímatelný modul varistoru	ks	3,00000	6 740,00	20 220,00
38	38	RSA4 Řadová svornice	ks	94,00000	20,00	1 880,00
39	39	RSA6 Řadová svornice	ks	3,00000	26,00	78,00
40	40	RSA16 Řadová svornice	ks	4,00000	44,00	176,00
41	41	RSA35 Řadová svornice	ks	4,00000	70,00	280,00
Díl: 02		Specifikace dodávky UPS				109 020,00

Položkový rozpočet

S:	2022-062	Elektroinstalace na očním operačním sále II Nemocnice Kyjov
O:	01	Oční opeční sál II
R:	02	Silnoproud

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
42	42	Záložní zdroj UPS 91PS 10kW	ks	1,00000	109 020,00	109 020,00

Záložní zdroj UPS 91PS 10kW, 10kW - 91PS-10(15)-15- 1,00000

2x9Ah-MBS-6 : 1

- on-line, 3/1 fáze, výstupní výkon UPS 10 kVA / 10kW :

- vstupní napětí 3x400V 50Hz, výstupní napětí 1x230V

50Hz, vstup by-pass 1x230V 50Hz :

- hmotnost 257kg, rozměry šxvxh 335x1300x750mm,

modulární UPS, jeden modul o výkonu 10kW :

- možný pozdější výkonový up-grade na 15kW, doba

zálohy alespoň 60 minut pro zatížení 2,5kW :

- interní baterie v UPS ve dvou řetězcích, rozměry zabrané

podlahové plochy maximálně 0,35 m x 0,8 m :

- dotykový LCD displej a ovládací prvky pro lokální správu

a nastavení, prostorová barevná LED indikace na čelních

dveřích UPS :

- možnost studeného startu na baterie :

- komunikační karta zajišťující kontrolu nad zařízením

formou WEB / SNMP komunikace; relová karta pro

vzdálený implementaci do systému Bender, mechanický

hv-nass na UPS :

- svorkovnice pro total stop :

- součástí dodávky je program monitorující stav UPS,

který je během dlouhodobého výpadku napájení schopen

regulérně odstavit systémy na ní připojené (servery s OS

Linux) :

Díl: 03		Specifikace dodávky komponenty ZIS				155 885,60
43	43	ES710/3150-GL Oddělovací transf. jednofázový 230/230 Prim. 230V, Sek. 230V3,15kVA,I0<2%,uK<3%, IE<8xIN standardní svorkovnice	ks	2,00000	24 793,60	49 587,20
44	44	ES710/10000S-GL Kryt transformátorů IP23 / RAL7032	ks	2,00000	10 763,70	21 527,40
45	45	IR425-D4M1C-2 Hlídač izolačního stavu pro monitorování zdrav. prostorAC 70...264V 42...460Hz50...500kOhm, montáž do rozváděče R1.2	ks	2,00000	17 195,40	34 390,80
46	46	MTP 50A/0,05 A pro hlídač ZIS, montáž do rozváděče R1.2	ks	2,00000	2 374,40	4 748,80
47	47	MK2430-11 Kontrolní a signalizační panel montáž do panelu, do zdi. DC 24V	ks	2,00000	20 545,60	41 091,20
48	48	Instalační krabice pro kont. panel	ks	2,00000	2 270,10	4 540,20
Díl: 04		Specifikace dodávky ovl. dvojtláčítka zásuvky laseru				1 209,23
49	49	M22-DDL-GR-X1/X0 Dvojitě tlačítko, hlavice, kroužek titan, čočka bílá. I/O zel/enáččervená	ks	1,00000	350,64	350,64
50	50	M22-KC10 Kontaktní prvek, šroubové svorky, zadní upevnění, 1Z	ks	1,00000	120,21	120,21
51	51	M22-KC01 Kontaktní prvek, šroubové svorky, zadní upevnění, 1V	ks	1,00000	120,21	120,21
52	52	M22-LEDC230-G Prvek LED, šroubové svorky, zadní upevnění, 85-264VAC, 5-15mA, zelená	ks	1,00000	249,59	249,59
53	53	M22-I1 Skříňka pro povrchovou montáž, IP66, 1 montážní místo	ks	1,00000	368,58	368,58
Díl: 05		Specifikace dodávky osvětlení kuch. linky				4 122,75
54	54	Led pásek 12VDC, 4,8W/m, 4000K,	m	6,00000	229,05	1 374,30
55	55	Led profil nosný	m	6,00000	314,75	1 888,50
56	56	Zdroj 12V 30W	ks	1,00000	487,87	487,87
57	57	Stmívač dotykový	ks	1,00000	372,08	372,08
Díl: 06		Doplnění rozváděče RH				21 096,00
58	63	PL7-B6/1 Jistič char B, 1-pólový, 10kA	ks	1,00000	168,00	168,00

Položkový rozpočet

S:	2022-062	Elektroinstalace na očním operačním sále II Nemocnice Kyjov
O:	01	Oční opeční sál II
R:	02	Silnoproud

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
59	64	PL7-C32/3 Jistič char C, 3-pólový, 10kA	ks	1,00000	805,20	805,20
60	65	PL7-C40/3 Jistič char C, 3-pólový, 10kA	ks	1,00000	984,00	984,00
61	66	PLHT-C63/1 Jističe PLHT, char C, 1-pólový	ks	1,00000	1 290,00	1 290,00
62	67	PLHT-C63/3 Jistič PLHT, char C, 3-pólový	ks	1,00000	3 337,20	3 337,20
63	68	PLHT-B63/3 Jistič PLHT, char B, 3-pólový	ks	1,00000	3 699,60	3 699,60
64	69	Z-LHASA/230 Vypínací spoušť pro PLHT	ks	1,00000	1 416,00	1 416,00
65	70	ZP-ASA/230 Vypínací spoušť pro PL7,PFL7,ZP-A40	ks	1,00000	620,40	620,40
66	71	RSA4 Řadová svornice	ks	13,00000	12,00	156,00
67	72	RSA16 Řadová svornice	ks	4,00000	26,40	105,60
68	73	RSA35 Řadová svornice	ks	4,00000	42,00	168,00
69	74	Instalační materiál	kpl	1,00000	1 146,00	1 146,00
70	75	Uprava stavajícího rozvadece	hod	12,00000	600,00	7 200,00
Díl: 07		Elektroinstalace				445 044,16
71	76	KRABICE PŘÍSTROJOVÁ, KP 67x67 pod omítku	ks	86,00000	71,00	6 106,41
72	77	KRABICE PŘÍSTROJOVÁ, KPR 68 pod omítku hl.66mm	ks	12,00000	66,92	803,10
73	78	KRABICE ROZVODNÁ SE SVORKOVNICÍ, KU 68-1903 pod omítku	ks	5,00000	228,75	1 143,77
74	79	KRABICE NA POVRCH IP54 SE SVORKOVNICÍ, 117x117x58mm	ks	9,00000	372,95	3 356,55
75	80	KRABICE DK90 IP54/65, ODBOČNÉ KRABICE Z POLYSTYRENU, Z 16/25 mm2, 5 pol. svork.	ks	2,00000	1 130,10	2 260,20
76	81	SVORKOVNICE WAGO, 3x1-2,5mm2	ks	15,00000	42,60	638,97
77	82	SVORKOVNICE WAGO, 5x1-2,5mm2	ks	15,00000	48,31	724,65
78	83	SVORKOVNICE WAGO, 3x1,5-4mm2	ks	30,00000	55,39	1 661,70
79	84	TRUBKA OHEBNÁ STŘEDNÍ SUPER MONOFLEX 750N PVC D16/10,7mm	m	50,00000	44,60	2 229,84
80	85	TRUBKA TUHÁ STŘEDNÍ 750N PVC D16/13mm	m	160,00000	47,00	7 519,98
81	86	SPOJKA PRO TRUBKU 750N PVC	ks	60,00000	5,47	328,32
82	87	PŘÍCHYTKA PRO TRUBKU 750N PVC	ks	300,00000	25,62	7 684,83
83	88	HMOŽDINKA 8/1	ks	380,00000	5,64	2 141,30
84	89	Žlab kabelový 50/50 žárový zinek	m	20,00000	422,70	8 454,00
85	90	Žlab kabelový 100/50 žárový zinek	m	32,00000	483,04	15 457,28
86	91	PO příchytka pro kabel D14mm	ks	70,00000	29,68	2 077,89
87	92	šroub do betonu 6.3x35	ks	70,00000	9,67	676,69
88	93	Protip.průchod stropem	m2	0,10000	9 300,00	930,00
89	94	Protip.průchod stěnou	m2	0,10000	7 450,00	745,00
90	95	CYKY-J 5x4 , pevně	m	15,00000	94,52	1 417,80
91	96	CYKY-J 3x16 , pevně	m	15,00000	197,15	2 957,26
92	97	H07RN-F-G 3x1.5 , volně	m	3,00000	46,87	140,61
93	98	H07RN-F-G 3x4 , volně	m	6,00000	91,25	547,47
94	99	H07RN-F-G 3x16 , volně	m	4,00000	244,63	978,52
95	100	H07RN-F-G 5x2.5 , volně	m	2,00000	84,38	168,76
96	101	1-CXKH-R-O 3x1.5 , pevně	m	65,00000	50,71	3 296,41
97	102	1-CXKH-R-O 5x1.5 , pevně	m	8,00000	63,85	510,83
98	103	1-CXKH-R-O 7x1.5 , pevně	m	30,00000	83,44	2 503,14
99	104	1-CXKH-R-J 3x1.5 , pevně	m	260,00000	50,71	13 185,64
100	105	1-CXKH-R-J 3x2.5 , pevně	m	330,00000	61,26	20 216,46
101	106	1-CXKH-R-J 3x4 , pevně	m	20,00000	83,72	1 674,40
102	107	1-CXKH-R-J 3x16 , pevně	m	42,00000	230,92	9 698,57

Položkový rozpočet

S:	2022-062	Elektroinstalace na očním operačním sále II Nemocnice Kyjov
O:	01	Oční opeční sál II
R:	02	Silnoproud

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
103	108	1-CXKH-R-J 5x1.5 , pevně	m	25,00000	63,85	1 596,35
104	109	1-CXKH-R-J 5x4 , pevně	m	12,00000	110,44	1 325,33
105	110	1-CXKH-R-J 5x6 , pevně	m	8,00000	144,21	1 153,69
106	111	1-CXKH-R-J 5x16 , pevně	m	48,00000	327,87	15 737,59
107	112	1-CXKH-R-J 5x25 , pevně	m	48,00000	507,64	24 366,64
108	113	1-CXKH-V-O 3x1.5 , pevně	m	15,00000	57,81	867,09
109	114	1-CXKH-V-O 5x1.5 , pevně	m	5,00000	76,13	380,65
110	115	J-H(St)H 2x2x0,8 bezhalogenový, pevně	m	50,00000	36,85	1 842,70
111	116	UKONČENÍ VODIČŮ V ROZVADĚČÍCH Do 2,5 mm2	ks	120,00000	23,24	2 788,81
112	117	UKONČENÍ VODIČŮ V ROZVADĚČÍCH Do 6 mm2	ks	10,00000	26,15	261,55
113	118	UKONČENÍ VODIČŮ V ROZVADĚČÍCH Do 16 mm2	ks	16,00000	37,81	605,01
114	119	UKONČENÍ VODIČŮ V ROZVADĚČÍCH Do 25 mm2	ks	10,00000	82,45	824,53
115	120	UKONČENÍ VODIČŮ NA SVORKOVNICI Do 16 mm2	ks	90,00000	37,81	3 403,18
116	121	UKONČENÍ ŠNŮRY V GUMOVÉ HADICI 3x4 mm2	ks	8,00000	111,22	889,72
117	122	UKONČENÍ ŠNŮRY V GUMOVÉ HADICI 3x16 mm2	ks	4,00000	111,22	444,86
118	123	Přístroj spínače jednopólový, řazení 1, 1So	ks	2,00000	232,81	465,62
119	124	Přístroj spínače sériový, řazení 5	ks	1,00000	274,10	274,10
120	125	Přístroj spínače střídavý, řazení 6, 6So	ks	4,00000	247,86	991,42
121	126	Přístroj spínače křížový, řazení 7, 7So	ks	3,00000	302,01	906,03
122	127	Přístroj spínače dvojitého střídavého, řazení 6+6	ks	2,00000	334,09	668,17
123	128	Přístroj spínače pro otočné a tlačítkové spínání vč. zdroje	ks	1,00000	1 991,75	1 991,75
124	129	Přístroj spínače pro otočné a tlačítkové spínání	ks	2,00000	1 401,87	2 803,74
125	130	Kryt spínače jednoduchý, b. bílá	ks	9,00000	34,80	313,20
126	131	Kryt spínače dělený, b. bílá	ks	3,00000	41,28	123,84
127	132	Kryt spínače potenciometru	ks	3,00000	84,00	252,00
128	133	Rámeček Jednónás., b. bílá	ks	15,00000	22,08	331,20
129	134	Vypínač 0-I, 4-pól, 25A, na povrch IP65	ks	2,00000	1 104,25	2 208,51
130	135	Tlačítko 1NO/1NC b.červená "Total, central stop", IP55, aret.	ks	1,00000	2 221,85	2 221,85
131	136	Zásuvka zdravotnická jednónás. , b.alpská bílá	ks	35,00000	252,98	8 854,16
132	137	Zásuvka zdravotnická jednónás. , b.zelená	ks	10,00000	283,58	2 835,76
133	138	Zásuvka zdravotnická s ochranou před přepětím, b.zelená	ks	2,00000	1 172,21	2 344,42
134	139	Zásuvka zdravotnická jednónás. , b.oranžová, sign. provoz. stavu	ks	4,00000	782,91	3 131,63
135	140	Zásuvka zdravotnická jednónás. , b.žlutá, sign. provoz. stavu	ks	20,00000	658,62	13 172,48
136	141	Rámeček pro zásuvky dvojnásobný, barva alpská bílá	ks	17,00000	81,79	1 390,46
137	142	Rámeček pro zásuvky trojnásobný, barva alpská bílá	ks	11,00000	136,21	1 498,33
138	143	Rámeček pro zásuvky čtyřnásobný, barva alpská bílá	ks	1,00000	232,80	232,80
139	144	Zásuvka na zeď 32A - 5p. IP 44	ks	1,00000	368,60	368,60
140	145	Montáž rozvaděčů skříňových do 200 kg	ks	1,00000	5 200,00	5 200,00
141	146	Montáž ovladače dle specifikace dodávky	ks	1,00000	421,85	421,85
142	147	Svítilno "A1" LED panel, DALI předřadník, hliníkový rámeček, mikroprisma kryt, čtverec 600x600mm, 4000K, 57W 5400lm UGR<19 Ra90 IP65	ks	11,00000	5 338,53	58 723,79
143	148	Sada příchytů do podhledu	ks	11,00000	201,40	2 215,44
144	149	Svítilno "B1" LED panel, hliníkový rámeček, mikroprisma kryt, čtverec 600x600mm, 4000K, 35W, 4500lm, UGR<19	ks	4,00000	2 265,05	9 060,20

Položkový rozpočet

S:	2022-062	Elektroinstalace na očním operačním sále II Nemocnice Kyjov
O:	01	Oční opeční sál II
R:	02	Silnoproud

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
145	150	Svítilidlo "B2" LED panel, hliníkový rámeček, mikroprisma kryt, čtverec 600x600mm, 4000K, 49W, 5700lm, UGR<19	ks	7,00000	2 520,07	17 640,52
146	151	Svítilidlo "B3" LED panel, hliníkový rámeček, mikroprisma kryt, čtverec 600x600mm, 4000K, 57W, 6600lm, UGR<19	ks	3,00000	2 578,26	7 734,79
147	152	Rám pro přisazení ke stropu 600x600	ks	14,00000	801,51	11 221,17
148	153	Svítilidlo nástěnné "C1" LED 8W,700lm, 4000K, IP44. š. 400mm, tř. II	ks	1,00000	850,23	850,23
149	154	Světelný nápis "D1" IP50 "Nevstupovat", vč. zdroje 230V	ks	3,00000	2 925,15	8 775,45
150	155	Nouzové svítidlo s nezávislým zdrojem el. energie "N1", IP65 trvalé/netrvalé, 527lm, 5700K, 1h	ks	2,00000	1 873,82	3 747,64
151	156	Nouzové svítidlo s nezávislým zdrojem el. energie "N2", 1h, IP65 trvalé/netrvalé, 241lm, 5700K, 1h	ks	2,00000	1 174,48	2 348,96
152	157	Vybourání otvoru ve zdivu cihelném D 60 mm, stěna do 150mm	ks	8,00000	195,00	1 560,00
153	158	Vybourání otvoru ve zdivu cihelném D 60 mm, stěna do 450mm	ks	3,00000	455,00	1 365,00
154	159	Vysekání rýh ve zdivu cihelném hl. 30 mm, š. 30 mm	m	90,00000	58,50	5 265,00
155	160	Vysekání rýh ve zdivu cihelném hl. 30 mm, š. 70 mm	m	30,00000	84,50	2 535,00
156	161	Demontaz stavajiciho zarizeni	hod	46,00000	390,00	17 940,00
157	162	Vyhledani pripojovaciho mista	hod	4,00000	455,00	1 820,00
158	163	Priprava ke komplexni zkousce	hod	6,00000	455,00	2 730,00
159	164	Zkusebni provoz	hod	6,00000	520,00	3 120,00
160	165	Stavebni pripomoce	hod	12,00000	455,00	5 460,00
161	166	Ticr - vydání odborného stanoviska	ks	1,00000	6 500,00	6 500,00
162	167	Doprava, montáž, uvedení do provozu, vyzkoušení, proškolení UPS	kpl	1,00000	18 200,00	18 200,00
163	168	Montáž, nstavení a zprovoznění přístrojů ZIS	kpl	1,00000	5 590,00	5 590,00
164	169	Montáž LED pásku - osvětlení kuch. linky	kpl	1,00000	1 170,00	1 170,00
165	170	Spolupráce s dodavatelem při zapojování a zkouškách	hod	6,00000	455,00	2 730,00
166	171	Koordinace s ostatními profesemi	hod	4,00000	585,00	2 340,00
167	172	Revizni technik	hod	14,00000	780,00	10 920,00
168	173	Spoluprace s reviz.technikem	hod	3,00000	585,00	1 755,00
Díl: 08		Ochranné pospojení zdarv. prostor				26 836,26
169	174	TRUBKA OHEBNÁ LEHKÁ 320N PVC D16/10,7mm	m	2,00000	40,80	81,61
170	175	KRABICE PŘÍSTROJOVÁ KP 67x67 pod omítku	ks	8,00000	71,00	568,04
171	176	KRABICE ODBOČNÁ S VÍČKEM KU 68-1902 pod omítku	ks	2,00000	98,92	197,83
172	177	VODIČ PRO POSPOJOVÁNÍ CY4 Zlutozeleny, pevně	m	200,00000	33,24	6 647,30
173	178	VODIČ PRO POSPOJOVÁNÍ CY16 Zlutozeleny, pevně	m	8,00000	70,63	565,03
174	179	ZEMNÍČÍ SVORKA ZS4	ks	2,00000	181,99	363,97
175	180	ZÁSUVKA PRO ZDRAVOTNICTVÍ dvojité pro pospojení, barva alpská bílá	ks	8,00000	722,00	5 775,98
176	181	RÁMEČEK jednonásobný, barva alpská bílá	ks	8,00000	62,93	503,46
177	182	KRABICE ODBOČNÁ S VÍČKEM KO 125 E pod omítku	ks	1,00000	267,13	267,13
178	183	KRABICE ODBOČNÁ S VÍČKEM KT 250/1 pod omítku	ks	1,00000	748,95	748,95
179	184	Popis vývodu	ks	30,00000	3,84	115,05
180	185	EKVIPOVOTENCIÁLNÍ PŘÍPOJNICE EPS 2	ks	1,00000	636,65	636,65
181	186	EKVIPOVOTENCIÁLNÍ PŘÍPOJNICE EPS 3	ks	3,00000	629,45	1 888,35
182	187	UKONČENÍ VODIČŮ NA SVORKOVNICI do 16 mm2	ks	54,00000	37,81	2 041,91
183	188	Vysekání rýh ve zdivu cihelném hl. 30 mm, š. 30 mm	m	30,00000	58,50	1 755,00
184	189	Revizni technik	hod	6,00000	780,00	4 680,00

Položkový rozpočet

S:	2022-062	Elektroinstalace na očním operačním sále II Nemocnice Kyjov
O:	01	Oční opeční sál II
R:	02	Silnoproud

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 09		Ostatní				32 150,00
185	190	Podružný materiál	soubor	1,00000	12 000,00	12 000,00
186	191	Doprava a přesun materiálu	soubor	1,00000	3 250,00	3 250,00
187	192	Podíl přidružené výroby	soubor	1,00000	10 400,00	10 400,00
188	193	Dodavatelská dokumentace	Soubor	1,00000	6 500,00	6 500,00

Celkem						1 055 628,98
---------------	--	--	--	--	--	---------------------

Poznámky uchazeče k zadání

Položkový rozpočet

S:	2022-062	Elektroinstalace na očním operačním sále II Nemocnice Kyjov
O:	01	Oční opeční sál II
R:	03	Slaboproud

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 1		Technologie				35 197,60
1	01	Stávající RACK rozvaděč v serverovně v 1.PP: Práce spojené s instalací nové propojovací kabeláže UTP Cat.6 z řešených prostor, reorganizace stávající kabeláže v rozvaděči, úpravy v rozvaděči pro 4x1 : 4	hod	4,00000	585,00	2 340,00
2	02	Patch panel 24x RJ45, Cat.6, UTP, plně osazený 2x1 : 2	ks	2,00000	1 095,00	2 190,00
3	03	Vyvazovací panel 1U, plastový, velikost oka min. 7cm 2x1 : 2	ks	2,00000	403,80	807,60
4	04	Patch kabel Cat.6, UTP, 2m (19+4)x2 : 46	ks	46,00000	86,50	3 979,00
5	05	Datová zásuvka 2xRJ45 Cat.6 - do stěny (komplet - krabíčka, rámeček, maska, KeyStone) 19x1 : 19	ks	19,00000	657,00	12 483,00
6	06	Datová zásuvka 2xRJ45 Cat.6 - do tubusu (komplet - krabíčka, rámeček, maska, KeyStone) 4x1 : 4	ks	4,00000	657,00	2 628,00
7	07	Stávající zařízení a rozvody: Práce spojené s odborným proměřením a revizí kabelů, odpojením a demontáží rušených rovodů, ochrana stávajících zařízení a rozvodů během instalace nových tras 10x1 : 6	hod	6,00000	520,00	3 120,00
8	08	Drobný a podružný pomocný instalační materiál 40x1 : 1	kpl	1,00000	3 100,00	3 100,00
9	09	Pomocné práce: montážní výpomoci, přesun materiálu, koordinační práce 2x1 : 10	hod	10,00000	455,00	4 550,00
Díl: 2		Rozvody				199 863,60
10	10	Kabel UTP Cat.6, LSOHFR B2ca-s1,d1,a1 19+4)x2x85 : 3910	m	3 910,00000	33,14	129 561,76
11	11	Trubka PVC 16mm pod omítku 14x10 : 140	m	140,00000	40,80	5 712,66
12	12	Trubka PVC 23mm pod omítku 10x10 : 100	m	100,00000	43,97	4 397,27
13	13	Trubka PVC 29mm pod omítku 5x10 : 50	m	50,00000	52,70	2 635,24
14	14	Trubka PVC 36mm pod omítku	m	40,00000	65,42	2 616,79

Položkový rozpočet

S:	2022-062	Elektroinstalace na očním operačním sále II Nemocnice Kyjov
O:	01	Oční opeční sál II
R:	03	Slaboproud

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
		4x10 :				
		40		40,00000		
15	15	Kabelový žlab drátěný 100/50 - komplet (žlab, nosné závitové tvče, nosníky a příslušenství)	m	45,00000	403,84	18 172,80
		45x1 :				
		45		45,00000		
16	16	Krabice KU68 p.o.	ks	42,00000	48,50	2 037,20
		42x1 přístrojové krabice + odbočné krabice trubkových tras :				
		42		42,00000		
17	17	Krabice KO97 p.o.	ks	12,00000	121,68	1 460,16
		12x1 odbočné krabice pro trubkové rozvody :				
		12		12,00000		
18	18	Krabice KO125 p.o.	ks	2,00000	304,86	609,72
		2x1 odbočné krabice pro trubkové rozvody :				
		2		2,00000		
19	19	Práce spojené s úpravou ve stávající serverovně	hod	4,00000	585,00	2 340,00
		úprava ve stávajících RACK rozvaděčích pro zakončení nových propojů a osazení nových panelů z řešených prostor : 4*1		4,00000		
20	20	Práce spojené s úpravou a zachováním neřešených prostor	hod	6,00000	585,00	3 510,00
		zachování a zabezpečení stávajících kabeláží a technologie z neřešených prostor objektu, ochrana proti poškození během prací : 6*1		6,00000		
21	21	Práce spojené s demontáží stávajících rušených rozvodů	hod	4,00000	585,00	2 340,00
		odborné odpojení rušených datových rozvodů od kabeláže, odpojení kabeláže od stávajícího RACK rozvaděče v serverovně, demontáž rušených portů v rozvaděči, demontáž datových zásuvek, demontáže rušených kabelů : 4*1		4,00000		
22	22	Práce spojené s rozebráním s zpětným složením stávajících podhledů stávající serverovny	hod	6,00000	455,00	2 730,00
		zajištění stávajících rozvodů proti poškození, vyhledání vhodné trasy v rámci stávajících rozvodů : 6		6,00000		
23	23	Požární ucpávky prostupů kabeláže, požární odolnost 45 minut (z protipožárního tmelu)	ks	2,00000	3 340,00	6 680,00
		2x1 :				
		2		2,00000		
24	24	Průraz zdí, síla zdi do 300mm, otvor do 50x50mm, včetně odvozu a likvidace sutí	ks	8,00000	195,00	1 560,00
		8x1 :				
		8		8,00000		
25	25	Průraz zdí, síla zdi do 600mm, otvor do 50x50mm, včetně odvozu a likvidace sutí	ks	2,00000	390,00	780,00
		2x1 :				
		2		2,00000		
26	26	Frézování drážky pro uložení kabeláže, hloubka 50mm šířka 50mm, včetně odvozu a likvidace sutí	m	60,00000	84,50	5 070,00
		6x10 :				
		60		60,00000		
27	27	Drobný a podružný pomocný materiál (hmoždinky, vruty, stahovací pásky, popsové štítky)	kpl	1,00000	3 100,00	3 100,00
		1x1 :				
		1		1,00000		

Položkový rozpočet

S:	2022-062	Elektroinstalace na očním operačním sále II Nemocnice Kyjov
O:	01	Oční opeční sál II
R:	03	Slaboproud

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
28	28	Pomocné montážní práce: zednické výpomoci, bourací práce, koordinační práce	hod	10,00000	455,00	4 550,00

10x1 :

10

10,00000

Díl: 3	Revize, koordinace, zkoušky					15 132,00
29	29	Měření a kontrola met. vedení vč. Měřicího protokolu	ks	46,00000	117,00	5 382,00
30	30	Uvedení zařízení do provozu a připojení, konfigurace v rozvaděčích	ks	1,00000	6 500,00	6 500,00
31	31	Výchozí revize	ks	1,00000	3 250,00	3 250,00

Celkem						250 193,20
---------------	--	--	--	--	--	-------------------

Poznámky uchazeče k zadání

Položkový rozpočet

S:	2022-062	Elektroinstalace na očním operačním sále II Nemocnice Kyjov
O:	01	Oční opeční sál II
R:	OVN	Ostatní a vedlejší náklady

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: VN		Vedlejší náklady				53 500,00
1	005121038RT	Úklid staveniště	Soubor	1,00000	16 000,00	16 000,00
2	005121 R	Zařízení staveniště	Soubor	1,00000	30 000,00	30 000,00
3	005122010R	Provoz objednatele	Soubor	1,00000	7 500,00	7 500,00
Díl: ON		Ostatní náklady				42 500,00
4	00523 R	Zkoušky a revize	Soubor	1,00000	10 000,00	10 000,00
5	005231020R	Individuální a komplexní vyzkoušení	Soubor	1,00000	6 000,00	6 000,00
6	005231022R	Zaškolení obsluhy	Soubor	1,00000	2 500,00	2 500,00
7	005241010R	Dokumentace skutečného provedení	Soubor	1,00000	15 000,00	15 000,00
8	1007T	Kompletační činnost zhotovitele	Soubor	1,00000	9 000,00	9 000,00

Celkem						96 000,00
---------------	--	--	--	--	--	------------------

Poznámky uchazeče k zadání

Příloha č. 2: Čestné prohlášení k sociálně odpovědnému plnění veřejné zakázky

Čestné prohlášení

k sociálně odpovědnému plnění VZ


uchazeč EBM TZB, s.r.o., se sídlem Haškova 153/17, 638 00 Brno, IČ 292 13 631

Prohlašuji tímto čestně, že:

bude-li se mnou, nebo společností, kterou zastupuji, uzavřena smlouva o dílo na veřejnou zakázku, „**Elektroinstalace na očním operační síle II. – Nemocnice Kyjov – II.**“, zajistím po celou dobu plnění veřejné zakázky

- a) plnění veškerých povinností vyplývajících z právních předpisů České republiky, zejména pak z předpisů pracovněprávních, předpisů z oblasti zaměstnanosti a bezpečnosti ochrany zdraví při práci, a to vůči všem osobám, které se na plnění veřejné zakázky budou podílet; plnění těchto povinností zajistím i u svých poddodavatelů,
- b) sjednání a dodržování smluvních podmínek se svými poddodavateli srovnatelných s podmínkami sjednanými ve smlouvě na plnění veřejné zakázky, a to v rozsahu výše smluvních pokut a délky záruční doby; uvedené smluvní podmínky se považují za srovnatelné, bude-li výše smluvních pokut a délka záruční doby shodná se smlouvou na veřejnou zakázku,
- c) řádné a včasné plnění finančních závazků svým poddodavatelům, kdy za řádné a včasné plnění se považuje plné uhrazení poddodavatelem vystavených faktur za plnění poskytnutá k plnění veřejné zakázky, a to do 7 pracovních dnů od obdržení platby ze strany zadavatele.

V Brně dne 16. 3. 2023



Dušan Tureček, jednatel EBM TZB, s.r.o.