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DODATEČNÉ INFORMACE Č .  4   

K  VEŘEJNÉ ZAKÁZCE  

ZATEPLENÍ BUDOV SÚS JMK 
___________________________________________________________________________________________________________________ 

 

Dodatečné informace č. 4 

I. 

a)  

Připomínky a dotazy k OBCHODNÍM PODMÍNKÁM:  

Dle metodických pokynů Ministerstva pro místní rozvoj by Obchodní podmínky měly být 

vyvážené pro obě smluvní strany a neměly by ani být bezdůvodně přísné vůči dodavateli.  

 Článek I. odd. 1  Účelem této smlouvy je obnova silniční sítě v Jihomoravském kraji – 

to asi nebude pravda.  

 Článek II. odd. 1 Podle občanského zákoníku se právní jednání posuzuje podle svého 

obsahu. Domníváme se, že mezi smluvními stranami není jasný obsah v tomto bodě a 

vymezení, které končí „atd.“  

 Článek II. odd. 2 v. technické kvalitativní podmínky staveb pozemních komunikací, 

vydané Ministerstvem dopravy ve znění účinném ke dni uzavření smlouvy – asi 

nesouvisí s předmětem smlouvy.  

 Článek III. odd. 2 a 3 Pokud požadujete  DSPS 4x v tištěné podobě a 2x na CD nebo 

DVD ve formátu *.pdf a *.dvg,  musíme dostat PPS minimálně 6x v tištěné podobě a 1x 

na CD nebo DVD ve formátu *.pdf a *.dvg.  

 Článek VI. odd. 10  Povinnost zaplatit nemůže být splněna dnem odepsání fakturované 

částky z účtu objednatele, ale teprve až připsáním částky na účet dodavatele.  

 Článek IX. odd. 2  V zadání stavby není nikde prostor staveniště vymezen, proto 

zhotovitel nemůže vědět bude-li potřebovat prostor větší a podle toho kalkulovat 

vícenáklady.  

 Článek IX odd. 6  Jak se zhotovitel může zavázat k dodržování provozního řádu areálu, 

jestliže ho nezná a neví co to pro něj bude znamenat za opatření s jak velkými náklady.  

 Článek XII. odd. 5 Pokuty nejsou vyvážené – zhotovitel 5.000,- Kč denně x objednatel 

0,05 % z dlužné částky denně (při předpokládané ceně 1.500.000,- Kč  to činí 750,- Kč 

denně).    

 Článek XIV odd. 9 Pozn. k § 1921. Podle druhého odstavce tohoto ustanovení se musí 

vada, na kterou se vztahuje záruka, vytknout „bez zbytečného odkladu poté, kdy 

objednatel měl možnost předmět plnění prohlédnout a vadu zjistit, nejpozději však 

v reklamační lhůtě určené délkou záruční doby“. Jestliže se nemá podle objednatele 

použít ustanovení, které je logické a zcela srozumitelné, tj. že se záruční vady reklamují 

v záruční době, pak musí objednatel výslovně uvést, co tímto postupem zamýšlí. Že by 

mohl reklamovat i po uplynutí záruční doby a zhotovitel by byl povinen tyto – již 

nezáruční vady – odstranit? A po jako dobu po uplynutí záruční doby? Neomezeně?!  

 

b)  

Dobrý den,  

existuje  v zadávací dokumentaci fotopříloha stávajícího stavu? V PD je na ni odkaz .  

Děkuji za info. 
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Odpovědi na dodatečné informace č. 4 

a) 

Zadavatel stanovil obchodní podmínky použité ve výše uvedené veřejné zakázce zcela vyváženě 

pro obě smluvní strany a v souladu se zákonem. č. 89/2012 Sb., kde mimo jiné v § 1 odst. 2 je 

poukazováno na možnost ujednání ustanovení i odchylně od zákona, avšak nesmí porušovat dobré 

mravy apod., což je ze strany zadavatele zcela naplněno.  

 

Článek I. odd. 1  - dle § 13 zákona č. 13/1997 Sb., jsou objekty a prostranství bezprostředně 

sloužící výkonu údržby dálnice, silnice nebo místní komunikace, tj. i cestmistrovství, a jejich 

napojení na příslušnou pozemní komunikaci, příslušenstvím dálnice, silnice a místní 

komunikace. 

Článek II. odd. 1 – obsah je zřejmý jak z obchodních podmínek, tak i zejména z dalších příloh 

zadávací dokumentace, což je příslušná projektová dokumentace a soupis prací pro každou dílčí 

část veřejné zakázky.  

Článek II. odd. 2 – ano, nesouvisí, je uvedeno v obchodních podmínkách nadbytečně, bude 

upraveno a obchodní podmínky pro všechny části uvedené veřejné zakázky budou přiloženy 

k těmto dodatečným informacím.  

Článek III. odd. 2 a 3 – ze strany zadavatele je požadavek na vypracování DSPS jako další 

dokumentace, nikoliv zákres změn do PDPS. Forma, jakou toto zhotovitel proveden je zcela 

v jeho režii.  

Článek VI. odd. 10  - jedná se o dispozitivní ujednání smluvních stran, tento požadavek je 

obecně ze strany zhotovitele v obchodních podmínkách používán.  

Článek IX. odd. 2  - v technické zprávě každého objektu je místo stavby a prostor staveniště 

popsáno podrobně, a to i adresou a parcelním číslem. Prostor pro zařízení staveniště a skládku 

stavebního materiálu bude poskytnut v areálu SÚS JMK bezplatně. Celkový rozsah staveniště 

je však v režii zhotovitele. Doporučujeme prohlídku jednotlivých míst plnění.  

Článek IX. odd. 6 -  dodržování provozních řádů areálů SÚS JMK nemá vliv na výši nákladů 

stavby. Jedná se o dodržování rychlosti aut a mechanizmů v areálu, způsob pohybu po areálu.  

Článek XII. odd. 5 – smluvní pokuty ze strany objednatele mají motivační účinek pro co 

nejrychlejší dokončení a odpovídají zásadám poctivého obchodního styku a nepřesáhnou ani 

v součtu 0,2% za den prodlení, úrok z prodlení nastavený ze strany zhotovitele alespoň částečně 

zhodnocuje prostředky zhotovitele v případě dluhu objednatele.     

Článek XIV. odd. 9 – zadavatel tímto vytknutým ustanovením si chce zachovat možnost 

přiznání práv z vadného plnění soudem, i když vadu vytkne později a zcizitel překročení lhůty 

namítne.   
 

b)  

 

Fotodokumentace byla podklad pro vypracování PD. V PD není, se stávajícím stavem měl 

uchazeč možnost seznámit se na prohlídce místa plnění – viz čl. II. zadávací dokumentace.  
 

II. 

 

Zadavatel současně mění  přílohu č. 5 – obchodní podmínky, a to pro všechny dílčí části 

veřejné zakázky a předkládá je jako součást těchto dodatečných informací č. 4.  
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III. 

Zadavatel současně mění lhůtu pro podání nabídek a otevírání obálek. Nově ji stanovuje na 

13.11.2014 do 10:00 hod.  

 

 

Přílohy: 

Obchodní podmínky  

 

V Brně, dne 29.10.2014 

 

 

 

 

   Mgr. Jitka Smutná 

 vedoucí oddělení veřejných zakázek 

  

 
Správy a údržby silnic Jihomoravského kraje,  

příspěvkové organizace kraje 
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