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Dotaz č. 2: 

V rámci přípravy nabídky do soutěže o zakázku „II/425 STAROVIČKY – RAKVICE – BŘECLAV,      

SO 103 2. ČÁST“ máme následující dotaz.  

Technická zpráva se na straně 12 odvolává na přílohu E – Zásady organizace výstavby.  

Tuto přílohu jsme však nenalezli, žádáme tedy o její doplnění.  

Vysvětlení č. 2: 

Zadavatel doplňuje provizorní dopravní značení přílohu E – Zásady organizace výstavby. 

 

Dotaz č. 3: 

Dále bychom se chtěli zeptat na způsob výstavby, je zde uvedeno, že stavba se bude provádět po 

polovinách za provozu. Prosíme o informaci s kolika etapami se uvažuje resp. na kolik úseků se stavba o 

délce 1,812 km rozdělí.  

Vysvětlení č. 3: 

Informace o provádění za provozu po polovinách platí. Rozdělení na etapy je v režii zhotovitele. 

 

Dle ustanovení § 99 odst. 2 ZZVZ tato změna zadávací dokumentace vyžaduje přiměřeně prodloužit lhůtu 

pro podání nabídek. Zadavatel přistoupí k prodloužení lhůty pro podání nabídek dle dalšího průběhu 

zadávacího řízení nejméně však 5 pracovních dnů před skončením lhůty pro podání nabídek. 

 

 

 

V Brně, dne 26.04.2023 

 

 

       Mgr. Martina Křivánková 

       Vedoucí právního oddělení 
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