

SMLOUVA O DÍLO

VÝMĚNA ZDROJŮ VYTÁPĚNÍ

OBJEDNATEL**Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje, příspěvková organizace kraje**

sídlem Žerotínovo náměstí 449/3, 602 00 Brno

IČO 709 32 581

DIČ: CZ70932581

sp.zn. Pr 287

zapsaná v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Brně,
zastoupena Bc. Romanem Hanákem, ředitelem**a****ZHOTOVITEL****BYTOP-GAS, SPOL. S R.O.**

Sídlem Bratislavská 5, 693 01 Hustopeče

IČO 42324238

DIČ: CZ42324238

sp.zn. C 2621

zapsaná v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Brně
zastoupena p. Svatoplukem Cabalem, jednatelem

spolu uzavírají Smlouvu o dílo dle zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, v platném znění (dále jen „občanský zákoník“):

I. PŘEDMĚT SMLOUVY

1. Zhotovitel provede dílo dle této smlouvy a objednatel mu za to zaplatí dohodnutou cenu.
2. **Předmětem díla „Výměna zdrojů vytápění“** na středisko Hustopeče, Mikulov, Veselí nad Moravou, je kompletní dodání a montáž plynových kotlů včetně zaškolení a uvedení do provozu. Součástí této zakázky je rovněž dodávka a montáž potrubí pro vnitřní plynovod a vodovod, včetně revizí a tlakových zkoušek. Součástí je i demontáž stávajících kotlů a jejich ekologická likvidace. Bližší specifikace je v soupise prací a projektové dokumentaci.
3. Zhotovitel prohlašuje, že má veškeré podklady nezbytné k řádnému provedení díla.
4. Zhotovitel je povinen provést dílo řádně a včas. Dílo je provedeno úplně a bezvadně, odpovídá-li této smlouvě a je-li způsobilé ke svému účelu použití. Dílo je provedeno včas, jsou-li všechny jeho části dle této smlouvy jako úplné a bezvadné předány objednateli ve lhůtě touto smlouvou sjednané.
5. Místem plnění je Správa údržby silnic JmK oblast Jih:
 - a) Cestmistrovství Mikulov - ČSČK 960/3, 692 01 Mikulov
 - b) Středisko Hustopeče – Brněnská 368/40 693 01, Hustopeče u Brna.
 - c) Cestmistrovství Veselí nad Moravou - Kollárova 1234, 698 01 Veselí nad Moravou.
6. Dílo bude provedeno tak, aby bylo způsobilé k obvyklému užívání, a v souladu se **zadáním díla**, čímž je v řazení dle závaznosti:
 - i. Soupis prací.
 - ii. Dokumentace ve stupni dokumentace stavby, vypracovaná firmou: Jindřich Babáček, Hustopeče, z 06/2021.
 - iii. Písemné pokyny objednatele.
 - iv. Technické normy vztahující se k materiálům a činnostem prováděných na základě této smlouvy.
7. Zhotovitel prohlašuje, že je seznámen s technickými normami a technickými podmínkami vztahujícími se k předmětu díla.
8. Objednatel poskytuje zhotoviteli právo dokumentaci užít, a to výhradně k účelu provádění díla dle této smlouvy.

II. LHŮTY PLNĚNÍ

1. Smluvní strany se dohodly na následujících lhůtách plnění této smlouvy:

Předání a převzetí místa plnění **do 10 dnů od ukončení topné sezony na jaře 2023 na základě písemné výzvy objednatele doručené zhotoviteli alespoň pět pracovních dnů předem.**

Předání a převzetí díla

Do 30. 06. 2023

Dřívější plnění je možné. Části díla (dle jednotlivých míst plnění) je možno předat samostatně.

2. Objednatel předá a zhotovitel převezme prostor místa plnění na základě písemného protokolu. Zhotovitel je povinen po předání místa plnění zahájit plnění tak, aby splnil termín plnění předání a převzetí díla.
3. Při předání prostoru místa plnění je zhotovitel povinen předat objednateli:
- i. návrh technologického postupu prací včetně časového postupu plnění.
4. Předání a převzetí díla probíhá jako řízení, jehož předmětem je zjištění skutečného díla. Předání a převzetí díla nemůže být ukončeno, dokud nebude zjištěno, že je dílo provedeno úplně a bezvadně. O předání a převzetí díla je zhotovitel povinen sepsat protokol, který bude datován a podepsán oprávněnými zástupci smluvních stran.
5. Doby a lhůty podle odst. 1. tohoto článku mohou být prodlouženy formou dodatku k této smlouvě v případě vzniku nepředvídatelných a neodvratitelných okolností. Nepředvídatelnou okolností je okolnost, o které zhotovitel nevěděl a nemohl vědět, zejména nepředpokládané průtahy v zadávacím řízení na stavební práce, nevhodné klimatické podmínky, rozsáhlejší vícepráce, skryté překážky v místě realizace plnění.

III. CENA DÍLA

1. Cena díla:

Cena část plnění Mikulov bez DPH	297.543,- Kč
Cena část plnění Hustopeče bez DPH	331.974,- Kč
Cena část plnění Veselí nad Moravou bez DPH	677.247,- Kč

2. Cena díla je sjednána na základě jednotkových cen, jako součet oceněných položek soupisu prací (dále jen „rozpočet“), který je přílohou této smlouvy.
3. Objednatel budou hrazeny pouze skutečně a řádně provedené práce, služby a dodávky.
4. Cena díla zahrnuje veškeré náklady zhotovitele na zhotovení díla v souladu s dokumentací a soupisem prací dle přílohy č. 1 smlouvy a cenové vlivy v průběhu plnění této smlouvy.
5. Fakturováno bude v režimu přenesené daňové povinnosti DPH.

IV. PLATEBNÍ PODMÍNKY

1. Cena díla bude hrazena průběžně na základě faktur s náležitostmi daňového dokladu. Každá část dle místa plnění bude fakturována samostatně.
2. Faktury budou vystavovány měsíčně. Den uskutečnění zdanitelného plnění je den, ke kterému je zjišťovací protokol vystaven. Zhotovitel je povinen doručit faktury elektronicky na adresu [REDAKCE] a to do patnácti kalendářních dnů po dni, ke kterému je vystaven a odsouhlasen vedoucím oblasti Jih zjišťovací protokol, nebo protokol o předání a převzetí díla.
3. Přílohou faktur bude zjišťovací protokol:
- i. který je vystavován k poslednímu dni v kalendářním měsíci;
 - ii. který je datován a podepsán vedoucím prací a vedoucím oblasti Jih ;
 - iii. ve kterém jsou uvedeny informace o čerpání finančních prostředků , a to:
 - částka dle SOD a případných dodatečných prací,

- čerpání od zahájení plnění do začátku sledovaného období,
- čerpání v průběhu sledovaného období.

iv. jejichž přílohou jsou celková rekapitulace a soupisy provedených prací.

4. Celková rekapitulace a soupisy provedených prací jsou:

- i. vystavovány alespoň jednou měsíčně;
- ii. dokladem o skutečně a řádně provedených pracích;
- iii. v souladu se zadáním díla a s rozpočtem;
- iv. datovány a podepsány vedoucím prací a vedoucím oblasti Jih ;
- v. předány v tištěné podobě a zaslány elektronicky ve formátu *.pdf vedoucímu oblasti Jih a společně s fakturou na adresu [REDAKCE]

5. Přílohou závěrečné faktury bude protokol o předání a převzetí díla.

6. Lhůta splatnosti všech faktur je 30 dní od doručení faktury objednateli.

7. Objednatel je do data splatnosti oprávněn vrátit fakturu vykazující vady. Zhotovitel je povinen na adresu uvedenou v odst. 2. tohoto článku předložit fakturu novou či opravenou s aktuálním datem vystavení a novou lhůtou splatnosti.

8. Faktura je uhrazena dnem odepsání příslušné částky z účtu objednatele.

9. Zálohové platby se nesjednávají.

V. PROVÁDĚNÍ DÍLA

1. Zhotovitel je povinen provádět dílo s odbornou a potřebnou péčí, šetřit práv objednatele a třetích osob a při provádění díla šetřit veřejné zdroje.

2. Zhotovitel je povinen provádět dílo prostřednictvím náležitě kvalifikovaných a odborně způsobilých osob.

3. Zhotovitel je povinen objednatele bezodkladně informovat o veškerých významných skutečnostech souvisejících s prováděním díla.

4. Zhotovitel je povinen upozornit objednatele bez zbytečného odkladu na nevhodnou povahu věcí převzatých od objednatele nebo pokynů daných mu objednatelem, jestliže zhotovitel mohl nebo měl nevhodnost těchto zjistit při vynaložení odborné a potřebné péče.

5. Objednatel je oprávněn kontrolovat plnění této smlouvy průběžně, zhotovitel je povinen ke kontrole poskytnout potřebnou součinnost.

6. Zjistí-li zhotovitel při provádění díla skryté překážky týkající se věci, nebo místa, kde má být dílo provedeno, a tyto překážky znemožňují provedení díla způsobem určeným v této smlouvě, je zhotovitel povinen tuto skutečnost bez zbytečného odkladu objednateli oznámit a navrhnout změnu zadání díla. Do dosažení dohody o změně zadání díla je zhotovitel oprávněn provádět díla v nezbytném rozsahu a na nezbytně nutnou dobu přerušit.

7. Zhotovitel se zavazuje, že při pracích prováděných v areálu objednatele bude dodržován provozní řád tohoto areálu. Do areálu objednatele mohou vjíždět pouze vozidla s materiálem nutným k provedení díla. Vjezdy a výjezdy vozidel zhotovitele do areálu budou evidovány. Objednatel je oprávněn provést kontrolu vyjíždějících vozidel. Vozidla smějí být odstavena pouze na místech stanovených objednatelem. Technický dozor objednatele určí prostory, které je oprávněn zhotovitel při provádění díla užívat, tj. sociální zařízení apod. Zhotovitel bere na vědomí, že v budovách objednatele platí zákaz kouření.

8. Zhotovitel je povinen udržovat v prostoru místa plnění pořádek a čistotu. Zhotovitel je povinen dodržovat veškeré technické i právní předpisy zejména na úseku životního prostředí, nakládání s odpady, bezpečnosti práce apod.

9. Zhotovitel je povinen pořizovat a průběžně objednateli předávat dokumentaci díla. Dokumentaci díla tvoří originály následujících dokumentů:

- i. Protokoly o průběhu a výsledku veškerých zkoušek a revizí;
- ii. Certifikáty a prohlášení o shodě použitých materiálů a výrobků;
- iii. Doklady o likvidaci odpadu, zejména stavebního.

10. Zhotovitel je povinen zajistit provádění revizí odborně způsobilou osobou.

11. Poddodavatelé

11.1 Poddodavatel je osoba, pomocí které dodavatel plní určitou část díla nebo která má k plnění díla poskytnout určité věci či práva. Pomocí poddodavatele nelze plnit náplň činnosti stavbyvedoucího.

11.2 Zhotovitel ve své nabídce do veřejné zakázky prokazoval kvalifikaci pomocí následujících poddodavatelů.

Název	IČO	Rozsah prací
neprokazoval		

Zhotovitel je oprávněn provádět uvedené práce s pomocí jiných poddodavatelů pouze na základě předchozího písemného souhlasu objednatele, totéž platí, pokud v zadávacím řízení kvalifikaci zhotovitel prokazoval sám a nyní chce tuto část díla provádět poddodavatelem či kvalifikaci prokazoval prostřednictvím poddodavatele a nyní chce dílo nebo jeho část provádět sám. Objednatel si vyhrazuje právo navrhouvanou změnu odmítnout, a to i opakovaně.

11.3 Zhotovitel je oprávněn provádět části díla s pomocí jiných poddodavatelů pohybujících se v místě plnění po té, co objednateli prokazatelně písemně oznámí identifikaci poddodavatele a práce, které má poddodavatel provést.

11.4 Zhotovitel prohlašuje, že si je vědom povinnosti, že se nebude na plnění z této smlouvy podílet žádný poddodavatel podílející se na plnění z této smlouvy z více než 10% hodnoty plnění, který by byl osobou uvedenou v čl. 5k nařízení Rady (EU) č. 833/2014 ze dne 31. června 2014, o omezujících opatřeních vzhledem k činnostem Ruska destabilizujícím situaci na Ukrajině, ve znění nařízení Rady (EU) č. 2022/578 ze dne 4. dubna 2022.

11.5 Zhotovitel odpovídá za činnost poddodavatele tak, jako by jí prováděl sám.

11.6 Zhotovitel je povinen hradit poddodavatelům veškeré své peněžité závazky vůči poddodavatelům vzniklé z této smlouvy nebo v souvislosti s ní řádně a včas.

VI. ZMĚNY ZADÁNÍ DÍLA

1. Zhotovitel je povinen bezodkladně objednatele informovat o zjištění nutnosti změny zadání díla, a to předložením vyplněného změnového listu, jehož vzor je přílohou č. 2 této smlouvy. Zhotovitel je povinen neprodleně, nejpozději do 10 dnů od vzniku potřeby změny, informovat objednatele o zjištění nutnosti změny zadání díla, a to předložením vyplněného změnového listu, jehož vzor je přílohou č. 1 této smlouvy. Pokud ve stanovené lhůtě zhotovitel nepředloží změnový list objednateli, platí, že zhotovitel nemůže požadovat v budoucnu touto změnou argumentovou nutnost změny lhůty plnění, i kdyby tato byla oprávněná dle čl. II. odst. 5. této smlouvy nebo změnu ceny díla dle tohoto odstavce.
2. Je-li zjištěna potřeba dodatečných prací, změn, či nových prací bude postupováno v souladu se zákonem o zadávání veřejných zakázek a dalšími pravidly pro zadávání veřejných zakázek pro objednatele závaznými.
3. K dodatečným a novým pracím bude uzavřen dodatek k této smlouvě. Dodatečné a nové práce lze fakturovat pouze na základě uzavřeného dodatku. Provádí-li zhotovitel práce, které nejsou v této smlouvě sjednány, platí, že je provádí na svůj náklad.

VII. OPRÁVNĚNÉ OSOBY SMLUVNÍCH STRAN

1. Oprávněnými osobami objednatele jsou: ředitel, provozní náměstek, vedoucí oblasti Jih a osoba vykonávající technický dozor.
2. Ředitel je oprávněn činit veškeré úkony související s touto smlouvou; je mu vyhrazeno právo uzavírat tuto smlouvu i dodatky k této smlouvě.
3. Vedoucí oblasti Jih, [REDAKCE] je oprávněn:
 - i. je vyhrazeno stanovit za objednatele, zda vznikla potřeba dodatečných prací, změn, či nových zakázek;
 - ii. je vyhrazeno vyzvat zhotovitele k podání nabídky k dodatečným pracím, změnám, či novým zakázkám a dát pokyn k takovému vyzvání zhotovitele;
 - iii. je vyhrazeno rozhodnout o tom, že bude jednáno se zhotovitelem o změně rozsahu díla v případě, že odpadne potřeba objednatele provést dílo ve sjednaném rozsahu;

- iv. je oprávněn udílet zhotoviteli pokyny;
 - v. kontrolovat a schvalovat zjišťovací protokoly;
 - vi. převzít od zhotovitele změnový list;
 - vii. je oprávněn vyhradit si určité pravomoci technického dozoru.
4. Osoba vykonávající technický dozor je [REDAKCE] SÚS JmK oblast Jih správní obvod Břeclav, [REDAKCE] je oprávněn:
- i. převzít od zhotovitele řádně provedené dílo nebo jeho část a veškeré písemnosti;
 - ii. udílet zhotoviteli pokyny;
 - iii. kontrolovat provádění prací, zejména účastnit se veškerých souvisejících jednání, revizí a zkoušek apod.
5. Oprávněnou osobou zhotovitele je vedoucí prací [REDAKCE]
- Oprávněná osoba zhotovitele je oprávněna k veškerým úkonům dle této smlouvy.

VIII. ZÁVAZKY Z VAD A ZAJIŠTĚNÍ ZÁVAZKŮ

1. Zhotovitel je povinen k náhradě případné škody na majetku nebo na zdraví vzniklé při realizaci díla objednateli nebo třetí osobě. Zhotovitel odpovídá za činnost poddodavatele tak, jako by jí prováděl sám.
2. Zhotovitel je povinen být pojištěn proti škodám způsobeným jeho činností na majetku a na zdraví třetích osob. Zhotovitel je povinen být pojištěn proti stavebním a montážním rizikům vztahujícím se k předmětu díla. Zhotovitel je povinen být po celou dobu zhotovování díla pojištěn do výše min. 5 mil. Kč.. Zhotovitel předloží doklady o pojištění na výzvu objednatele.
3. Záruka za jakost
 - 3.1 Zhotovitel poskytuje na provedení díla záruku

Záruka za práce	24 měsíců
Záruční doba kotlů od uvedení kotlů do provozu	36 měsíců
 - 3.2 Záruční doba začne běžet dnem podpisu protokolu o předání díla nebo části díla dle čl. II odst. 1 této smlouvy.
 - 3.3 Zhotovitel je povinen odstranit vady díla, tj. odchylky díla od výsledku stanoveného touto smlouvou a od způsobilosti předmětu díla k řádnému užívání, které se projeví v průběhu trvání záruční lhůty. Zhotovitel není povinen odstranit vady díla způsobené po předání a převzetí díla objednatelem, třetí osobou, nebo vyšší mocí.
 - 3.4 Objednatel je povinen uplatňovat u zhotovitele práva z poskytnuté záruky písemně, nejpozději do 30 dnů po zjištění vad, na něž se záruka vztahuje. Zhotovitel je povinen vadu odstranit bezodkladně, nejpozději do jednoho měsíce od obdržení písemnosti, ve které je záruka uplatňována, nedohodnou-li se strany jinak. V případě havárie se zavazuje zhotovitel nastoupit k opravě do 1 pracovního dne.
4. Vlastnické právo k dílu nabývá objednatel postupně tak, jak dílo v důsledku provádění prací narůstá. Nebezpečí škody na věci přechází na objednatele okamžikem předání a převzetí díla nebo části díla dle čl. II odst. 1 této smlouvy.
5. Smluvní pokuta
 - 5.1 Objednatel je oprávněn na zhotoviteli uplatnit následující smluvní pokuty až do uvedené výše, zhotovitel se zavazuje smluvní pokuty uplatněné objednatelem zaplatit.

V případě prodlení zhotovitele s plněním této smlouvy oproti lhůtám dle čl. II. odst.	
1. této smlouvy	500,- Kč denně
V případě prodlení zhotovitele s odstraněním vad, na něž se vztahuje záruka	
	200,- Kč denně
 - 5.2 Smluvní pokuty jsou započitatelné vůči peněžitým závazkům souvisejícím s touto smlouvou.
 - 5.3 Ke smluvní pokutě bude vystavena písemná výzva nebo faktura se lhůtou splatnosti 21 dnů od doručení zhotoviteli.
 - 5.4 Vedle smluvní pokuty se lze domáhat i náhrady škody v celém rozsahu.

5. Zhotovitel může uplatnit úrok z prodlení ve výši 0,05 % z dlužné částky denně v případě prodlení s úhradou faktur.

IX. UKONČENÍ SMLOUVY

1. Smlouvu lze ukončit písemnou dohodou.
2. Objednatel může od smlouvy odstoupit v případě jejího podstatného porušení zhotovitelem. Za podstatné porušení smlouvy se mj. považuje
 - i. Vada díla zjevná v průběhu provádění, pokud ji zhotovitel po písemné výzvě objednatele v době přiměřené neodstraní.
 - ii. Zhotovování díla v rozporu se zadáním.
 - iii. Zastavení prací na více než 5 kalendářních dní, pokud není v souladu se zněním této smlouvy stanoveno jinak.
 - iv. Porušování předpisů bezpečnosti práce, předpisů o životním prostředí a odpadovém hospodaření.
 - v. Zahájení insolvenčního řízení, ve kterém je zhotovitel v postavení dlužníka.
 - vi. Zjistí-li se, že v nabídce zhotovitele k související veřejné zakázce byly uvedeny nepravdivé údaje.
 - vii. Prodlení zhotovitele se splněním termínu dokončení díla dle čl. II. odst. 1. této smlouvy delším než 30 kalendářních dnů z viny na straně zhotovitele.
 - viii. Porušení povinnosti dle čl. V. odst. 11. bodu 11.4 této smlouvy.
3. Zhotovitel může od smlouvy odstoupit v následujících případech:
 - i. Zahájení insolvenčního řízení, ve kterém je objednatel v postavení dlužníka.
 - ii. Prodlení objednatele s úhradou faktur o více než 90 dnů.
4. Odstoupení musí být učiněno písemně a je účinné dnem jeho doručení druhé smluvní straně s účinky ex nunc.
5. Odstoupením od smlouvy nezaniká vzájemná sankční odpovědnost stran.


X. SPOLEČNÁ A ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

1. Tato smlouva se řídí českým právním řádem. Veškerá jednání o díle a jeho provádění probíhají v jazyce českém.
2. Zhotovitel není oprávněn bez souhlasu objednatele postoupit práva a povinnosti vyplývající z této smlouvy třetí osobě.
3. Zhotovitel bere na vědomí, že je osobou povinnou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly.
4. Písemně či písemný znamená: trvalý záznam psaný ručně, strojem, tištěný či elektronicky zhotovený.
5. Pro případ, že některá ze smluvních stran odmítne převzít písemnost nebo její převzetí znemožní, se má za to, že písemnost byla doručena. Pro případ pochybnosti se má za to, že písemnost byla doručena třetí den po jejím předání držiteli poštovní licence nebo odeslání datovou schránkou.
6. Tato smlouva je uzavřena dnem podpisu druhou smluvní stranou. Smlouva nabývá účinnosti dnem uveřejněním v registru smluv dle odst. 11. tohoto článku.
7. Případné obchodní zvyklosti, týkající se sjednaného či navazujícího plnění, nemají přednost před smluvními ujednáními, ani před ustanoveními zákona, byť by tato ustanovení neměla donucující účinky.
8. Smluvní strany se dohodly, že na jejich vztah upravený touto smlouvou se neužijí § 1921, § 1976, § 1978, § 2595, § 2605 odst. 2, § 2609, § 2611, § 2618, §§ 2620 – 2622 občanského zákoníku.
9. Změny příloh této smlouvy nevyžadují formu dodatku s výjimkou změny rozpočtu. Změna přílohy, pro kterou není vyžadována forma dodatku, musí být druhé straně sdělena písemně a prokazatelně doručena. V případě změny odpovědných osob v čl. VII. odst. 3., 4. a 5., není třeba dodatku, lze ji ale provést pouze s předchozím písemným souhlasem objednatele.
10. Zhotovitel souhlasí s případným zveřejněním informací o této smlouvě dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších znění. Zhotovitel dále souhlasí se zveřejněním celé smlouvy včetně všech příloh, jejich dodatků a skutečně uhrazené ceny na protikorupčním portále Jihomoravského kraje, tj. zřizovatele objednatele.
11. Tato smlouva podléhá povinnosti uveřejnění dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů. Uveřejnění smlouvy zajistí objednatel. Zhotovitel označil tyto jmenovitě uvedená data za citlivá nebo obchodní tajemství, která nepodléhají uveřejnění: žádné. Zhotovitel si před zahájením plnění ověřil uveřejnění smlouvy v registru smluv.

12. V souvislosti se smluvním vztahem bude objednatel zpracovávat osobní údaje fyzických osob vystupujících na straně zhotovitele, a to za účelem ochrany svých oprávněných zájmů jako smluvní strany, v rozsahu identifikačních a kontaktních údajů po dobu práv a povinností ze smluvního vztahu a lhůt odpovídajících skartačním lhůtám podle spisového a skartačního řádu objednatele. Veškeré poskytnuté osobní údaje budou zpracovávány v souladu s platnou a účinnou legislativou, zejména s Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679, o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů). Zhotovitel se zavazuje informovat fyzické osoby – své zaměstnance nebo smluvní partnery o zpracování osobních údajů objednatelem podle tohoto odstavce.
13. Nedílnou součástí této smlouvy je příloha:
1. Vzor změnového listu
 2. Zásady bezpečnosti práce
14. Tato smlouva je vyhotovena ve 2 vyhotoveních, přičemž každá ze smluvních stran obdrží jedno.

V Hustopečích, dne 24. 4. 2023


V Brně, dne 04. 05. 2023



Svatopluk Cabal

jednatel

Bytop-gas, spol. s r.o. Hustopeče



Bc. Roman Hanák

ředitel

Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje,
příspěvková organizace kraje

Příloha č. 1

ŽÁDOST O ZMĚNU				
Dílo:			Číslo změny:	
			Datum:	
Určeno pro objednatele				
Odesláno/předáno:	poštou ☐	na KD ☐	e-mailem ☐	osobně ☐
Týká se části díla:				
Odkazy:				
Popis změny:				
Návrh ocenění změny		přípojen	☐	
Změna byla vyvolána				
Tato žádost o změnu je podkladem pro zpracování návrhu ocenění změny.				
Žádost podává (jméno, podpis, razítko):				
Převzal (Jméno, datum, podpis)				

NÁVRH OCENĚNÍ ZMĚNY (příloha k žádosti o změnu)	
Dílo:	Číslo změny:
	Datum:
Předkládaný návrh úpravy:	Změna ceny díla ☐ Změna dokončení díla ☐
Návrh změny je podložen těmito rozpočtovými poklady:	
Počet listů příloh:	
Navrhovaná změna ceny díla:	Kč (bez DPH)
Vícepráce	Kč (bez DPH)
Méněpráce	Kč (bez DPH)
Navrhovaná změna lhůty dokončení díla:	
prodloužení lhůty o	kalendářních dní
zkrácení lhůty o	kalendářních dní
Za zhotovitele (zpracoval):	

Zhotovitel je povinen dodržovat zásady bezpečnosti práce v rozsahu prováděných činností a předpisů k zajišťování BOZP na pracovišti.

Povinnosti zhotovitele:

- (1) Zhotovitel je povinen dodržovat veškeré platné technické a právní předpisy, týkající se zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a bezpečnosti technických zařízení.
- (2) Zhotovitel se zavazuje vysílat k provádění prací zaměstnance odborně a zdravotně způsobilé a řádně proškolené v předpisech bezpečnosti a ochrany zdraví při práci.
- (3) Zhotovitel se zavazuje zajistit vlastní dozor nad bezpečností práce a soustavnou kontrolu na pracovištích. Zástupce zhotovitele předá při převzetí pracoviště písemné jmenování osob zajišťujících tento dozor zástupci objednatele.
- (4) Zhotovitel nebude bez písemného souhlasu používat zařízení objednatele a naopak.
- (5) V případě pracovního úrazu zaměstnance zhotovitele vyšetří a sepiše záznam o pracovním úrazu vedoucí zaměstnanec zhotovitele ve spolupráci s vedoucím zaměstnancem objednatele a zhotovitel následně splní veškeré povinnosti v souladu s příslušnými právními předpisy.
- (6) Zhotovitel si je vědom, že odpovídá i za škodu způsobenou okolnostmi, které mají původ v povaze přístroje nebo jiných věcí, jichž bylo při plnění závazků použito, a že se této odpovědnosti nemůže zbavit.
- (7) Zhotovitel se zavazuje používat stroje a zařízení, které svým konstrukčním provedením a na základě výsledků kontrol a revizí jsou schopny bezpečného provozu.
- (8) Porušování předpisů bezpečnosti práce a technických zařízení se považuje za neplnění povinností zhotovitele podle smlouvy o dílo.

V..... dne 24. 4. 2023

.....
Podpis

Položkový rozpočet

Rozpočet:	1109	Plynoinstalace + UT	
Objekt :	Název objektu :	JKSO :	
1109	Výměna kotlu		
Stavba :	Název stavby :	SKP :	
1109	Silnice Hustopeče		
Projektant :		Počet měrných jednotek :	0
Objednatel :		Náklady na MJ :	0
Počet listů :		Zakázkové číslo :	1109
Zpracovatel projektu :		Zhotovitel :	

Rozpočtové náklady			
Rozpočtové náklady II. a III. hlavy		Vedlejší rozpočtové náklady	
Z	Dodávka celkem	0	Ztížené výrobní podmínky
			0
	Montáž celkem	0	Oborová přírážka
			0
R	HSV celkem	0	Přesun stavebních kapacit
			3 000
N	PSV celkem	326 174	Mimostaveništní doprava
			1 000
	ZRN celkem	326 174	Zařízení staveniště
			1 800
			Provoz investora
			0
	HZS	0	Kompletační činnost (IČD)
			0
	RN II.a III.hlavy	326 174	Ostatní VRN
			0
	ZRN+VRN+HZS	331 974	VRN celkem
			5 800

Vypracoval	Za zhotovitele	Za objednatele
Datum :	Jméno :	Jméno :
	Datum :	Datum :
	Podpis:	Podpis :
Základ pro DPH	21,0 % činí :	331 974 Kč
DPH	21,0 % činí :	69 715 Kč
Základ pro DPH	0,0 % činí :	0 Kč
DPH	0,0 % činí :	0 Kč
CENA ZA OBJEKT CELKEM		401 689 Kč

Poznámka :

Položkový rozpočet

Stavba :	1109 Silnice Hustopeče	Rozpočet: 1109
Objekt :	1109 Výměna kotlů	Plynoinstalace + ÚT

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl:	713	Izolace tepelné				
1	713461204T00	Izolace potrubí MIRALON tl.20 mm DN 40 včetně mont	bm	12,00	130,68	1 568,16
2	713461205T00	Izolace potrubí MIRALON tl.20 mm DN 50 včetně mont	bm	12,00	152,61	1 831,32
3	713461210T00	Oprava izolace nové + stáv.potrubí	soub.	1,00	200,00	200,00
	Celkem za	713 Izolace tepelné				3 599,48
Díl:	722	Vnitřní vodovod				
4	722173915R00	Spoje pro rozvod vody plast polyf. DN 40	kus	4,00	56,78	227,12
5	722175125R00	Montáž tvarovek plast svař. dva spoje DN 40	kus	4,00	137,37	549,48
6	722177115R00	Montáž rozvodu z plastu DN 40	m	9,00	581,31	5 231,79
7	722190405R00	Vyvedení a upevnění výpustek DN 40	kus	1,00	252,54	252,54
8	722224155U00	Kulový kohout 6/4"	kus	3,00	752,80	2 258,40
9	722232036R00	Armatura se 2závity - ventil přímý Ve 3001, G 6/4	kus	3,00	826,16	2 478,48
	Celkem za	722 Vnitřní vodovod				10 997,81
Díl:	723	Vnitřní plynovod				
10	723239102R00	Montáž plynovodních armatur, 2 závity, G 1/2-3/4	kus	2,00	100,51	201,02
11	723261920T00	Revize PLYNOINSTALACE	soub.	1,00	3 600,00	3 600,00
12	723261921T00	HZS	soub.	20,00	400,00	8 000,00
13	723341646T00	Zámečnické výrobky	soubor	1,00	2 000,00	2 000,00
14	723341647T00	Montážní plošina-pomocné zařízení	hod	10,00	140,00	1 400,00
15	723341696T00	Servisní spuštění kondenzační kotle	ks	2,00	2 000,00	4 000,00
16	723341697T00	Montáž kondenzačního kotle	ks	2,00	3 234,04	6 468,08
	Celkem za	723 Vnitřní plynovod				25 669,10
Díl:	731	Kotelny				
17	731100852R00	Demontáž teplov.kotle, včetně likvidace	kus	2,00	4 199,75	8 399,50
18	731241288T00	Sada DN 110 v šachtě	ks	1,00	7 200,00	7 200,00
19	731241289T00	Sada kouř.110/160 zákl.kasjýda	ks	1,00	8 500,00	8 500,00
20	731241290T00	Trubka DN 110 2m	ks	5,00	590,00	2 950,00
21	731241291T00	Trubka DN 110 1m	ks	1,00	660,00	660,00
22	731241292T00	Revize spalínová cesta	soubor	1,00	5 000,00	5 000,00
23	731242150T00	Kotel BAXI Platinum 1.24 PLUS	ks	2,00	38 347,00	76 694,00
24	731242171T00	Modul NC 400s čidlem do anuloidu	ks	1,00	14 104,00	14 104,00
25	731242172	Magnetický odlučovač	ks	2,00	3 685,00	7 370,00
26	731242174	Anuloid WHY 80x120 5,0m3/hod	ks	1,00	5 478,00	5 478,00
27	731242175	Rozdělovač-sběrač HKV 2/32/32	ks	1,00	7 576,00	7 576,00
28	731242177	Čerpadlová skupina směšov. hSM 32//7,5	soub.	1,00	18 549,00	18 549,00
29	731242178	Čerpadl.skupina nesměč. HS 25/6	ks	1,00	13 585,00	13 585,00
30	731242179	Redukce DN 32/25	ks	1,00	504,00	504,00
31	731249799T00	MTZ odkouření	soub.	1,00	9 200,00	9 200,00
32	731890801R00	Silnoproud - napojení na stáv. el. rozvod	soub.	1,00	11 000,00	11 000,00
33	732521230T00	Zásobník TUV SU200.5 S-b s čidlem	ks	1,00	22 486,00	22 486,00
	Celkem za	731 Kotelny				219 255,50
Díl:	732	Strojovny				
34	732219315R00	Montáž ohříváků vody stojat.PN 0,6-0,6,do 1000 l	soubor	1,00	1 229,30	1 229,30
35	732331519R00	Úpravna vody VES kit P16000 Buderus+1 výměn	soubor	1,00	24 029,00	24 029,00
36	732339108R00	Sentinel X100 - po výplachu	ks	10,00	800,00	8 000,00
37	732344536U00	Modul pro 2 okruhy vč. 2 objímek Victaulic 280kW,	ks	1,00	8 110,00	8 110,00
	Celkem za	732 Strojovny				41 368,30
Díl:	733	Rozvod potrubí				
38	733121215R00	Potrubí hladké bezešvé v kotelnách D 38/2,6	m	12,00	522,98	6 275,76
39	733121216R00	Potrubí hladké bezešvé v kotelnách D 44,5/2,6	m	12,00	612,72	7 352,64
40	733291105T00	Tlaková zkouška potrubí -top. systému	soub.	2,00	336,00	672,00
41	733322308T00	Provedení proplachu stáv. systém	soub.	1,00	1 800,00	1 800,00
	Celkem za	733 Rozvod potrubí				16 100,40
Díl:	734	Armatury				
42	733120819R00	Demontáž potrubí z hladkých trubek DN 44,3	m	12,00	52,72	632,64
43	733120826R00	Demontáž potrubí z hladkých trubek DN 80	m	12,00	79,82	957,84
44	734291113R00	Kohouty plnicí a vypouštěcí G 1/2	kus	2,00	114,44	228,88
45	734499213R00	Pomocný materiál	soub.	1,00	800,00	800,00
	Celkem za	734 Armatury				2 619,36
Díl:	783	Nátěry				

Položkový rozpočet

Stavba :	1109 Silnice Hustopeče	Rozpočet: 1109
Objekt :	1109 Výměna kotlů	Plynoinstalace + ÚT

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
46	783222100R00	Nátěr syntetický kovových konstrukcí dvojnásobný	soub.	1,00	1 863,60	1 863,60
	Celkem za	783 Nátěry				1 863,60
Díl:	799	Ostatní				
47	799110103	Napojení na kanalizaci	soub.	1,00	2 300,00	2 300,00
48	799110104	Napojení na stáv.system	soub.	2,00	1 200,00	2 400,00
	Celkem za	799 Ostatní				4 700,00

Položkový rozpočet

Rozpočet:	1110	Plynoinstalace + UT
Objekt :	Název objektu :	JKSO :
1110	Výměna kotlů	
Stavba :	Název stavby :	SKP :
1110	Sílnice Mikulov	
Projektant :		Počet měrných jednotek : 0
Objednatel :		Náklady na MJ : 0
Počet listů :		Zakázkové číslo : 1110
Zpracovatel projektu :		Zhotovitel :

Rozpočtové náklady

Rozpočtové náklady II. a III. hlavy			Vedlejší rozpočtové náklady	
	Dodávka celkem	0	Ztížené výrobní podmínky	0
Z	Montáž celkem	0	Oborová přírážka	0
R	HSV celkem	0	Přesun stavebních kapacit	3 000
N	PSV celkem	290 823	Mimostaveništní doprava	2 000
ZRN celkem		290 823	Zařízení staveniště	1 720
			Provoz investora	0
HZS		0	Kompletační činnost (IČD)	0
RN II.a III.hlavy		290 823	Ostatní VRN	0
ZRN+VRN+HZS		297 543	VRN celkem	6 720
Vypracoval	Za zhotovitele		Za objednatele	
Datum :	Jméno :		Jméno :	
	Datum :		Datum :	
	Podpis:		Podpis :	
Základ pro DPH	21,0 % činí :		297 543 Kč	
DPH	21,0 % činí :		62 484 Kč	
Základ pro DPH	0,0 % činí :		0 Kč	
DPH	0,0 % činí :		0 Kč	
CENA ZA OBJEKT CELKEM			360 027 Kč	

Poznámka :

Stavba :	1110 Silnice Mikulov	Rozpočet :	1110
Objekt :	1110 Výměna kotlů	Plynoinstalace + ÚT	

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
713 Izolace tepelné	0	3 899	0	0	0
722 Vnitřní vodovod	0	10 998	0	0	0
723 Vnitřní plynovod	0	25 669	0	0	0
731 Kotelny	0	184 835	0	0	0
732 Strojovny	0	40 139	0	0	0
733 Rozvod potrubí	0	16 100	0	0	0
734 Armatury	0	2 619	0	0	0
783 Nátěry	0	1 864	0	0	0
799 Ostatní	0	4 700	0	0	0
CELKEM OBJEKT	0	290 823	0	0	0

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN	Kč	%	Základna	Kč
Ztížené výrobní podmínky	0	0,0	290 823	0
Oborová přírážka	0	0,0	290 823	0
Přesun stavebních kapacit	0	3,5	290 823	3 000
Mimostaveništní doprava	0	3,5	290 823	2 000
Zařízení staveniště	0	1,0	290 823	1 720
Provoz investora	0	0,0	290 823	0
Kompletační činnost (IČD)	0	0,0	290 823	0
Rezerva rozpočtu	0	0,0	290 823	0
CELKEM VRN				6 720

Položkový rozpočet

Stavba :	1110 Silnice Mikulov	Rozpočet: 1110
Objekt :	1110 Výměna kotlů	Plynoinstalace + ÚT

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl:	713	Izolace tepelné				
1	713461204T00	Izolace potrubí MIRALON tl.20 mm DN 40 včetně mont	bm	12,00	130,68	1 568,16
2	713461205T00	Izolace potrubí MIRALON tl.20 mm DN 50 včetně mont	bm	12,00	152,61	1 831,32
3	713461210T00	Oprava izolace nové + stáv.potrubí	soub.	1,00	500,00	500,00
	Celkem za	713 Izolace tepelné				3 899,48
Díl:	722	Vnitřní vodovod				
4	722173915R00	Spoje pro rozvod vody plast polyf. DN 40	kus	4,00	56,78	227,12
5	722175125R00	Montáž tvarovek plast svař. dva spoje DN 40	kus	4,00	137,37	549,48
6	722177115R00	Montáž rozvodu z plastu DN 40	m	9,00	581,31	5 231,79
7	722190405R00	Vyvedení a upevnění výpustek DN 40	kus	1,00	252,54	252,54
8	722224155U00	Kulový kohout 6/4"	kus	3,00	752,80	2 258,40
9	722232036R00	Armatura se 2závity - ventil přímý Ve 3001, G 6/4	kus	3,00	826,16	2 478,48
	Celkem za	722 Vnitřní vodovod				10 997,81
Díl:	723	Vnitřní plynovod				
10	723239102R00	Montáž plynovodních armatur, 2 závity, G 1/2-3/4	kus	2,00	100,51	201,02
11	723261920T00	Revize PLYNOINSTALACE	soub.	1,00	3 600,00	3 600,00
12	723261921T00	HZS	soub.	20,00	400,00	8 000,00
13	723341646T00	Zámečnické výrobky	soubor	1,00	2 000,00	2 000,00
14	723341647T00	Úprava přechodu stropem	soub	1,00	1 400,00	1 400,00
15	723341696T00	Servisní spuštění kondenzační kotle	ks	2,00	2 000,00	4 000,00
16	723341697T00	Montáž kondenzačního kotle	ks	2,00	3 234,04	6 468,08
	Celkem za	723 Vnitřní plynovod				25 669,10
Díl:	731	Kotelny				
17	731100852R00	Demontáž teplov.kotle, včetně likvidace	kus	2,00	4 199,75	8 399,50
18	731241288T00	Sada DN kouř.80/125	ks	2,00	4 250,00	8 500,00
19	731241289T00	Taška šikmá elř. 125	ks	2,00	3 600,00	7 200,00
20	731241290T00	Trubka DN 80/125 rev.	ks	2,00	660,00	1 320,00
21	731241291T00	Trubka DN80/12 2m	ks	6,00	590,00	3 540,00
22	731241292T00	Revize spalínová cesta	soubor	2,00	2 500,00	5 000,00
23	731242150T00	Kotel BAXI Platinum 1.24 PLUS	ks	2,00	38 347,00	76 694,00
24	731242171T00	Modul NC 400s čidlem do anuloidu	ks	1,00	14 104,00	14 104,00
25	731242172	Magnetický odlučovač	ks	2,00	3 685,00	7 370,00
26	731242174	Anuloid WHY 80x120 5,0m3/hod	ks	1,00	5 478,00	5 478,00
27	731242175	Rozdělovač-sběrač HKV 2/32/32	ks	1,00	7 576,00	7 576,00
28	731242177	Čerpadlová skupina směšov. hSM 32/7,5	soub.	1,00	18 549,00	18 549,00
29	731242179	Redukce DN 32/25	ks	1,00	504,00	504,00
30	731249799T00	MTZ odkouření	soub.	12,00	800,00	9 600,00
31	731890801R00	Silnoproud - napojení na stáv. el. rozvod	soub.	1,00	11 000,00	11 000,00
	Celkem za	731 Kotelny				184 834,50
Díl:	732	Strojovny				
32	732331519R00	Úpravná vody VES kit P16000 Buderus+1 výměn	soubor	1,00	24 029,00	24 029,00
33	732339108R00	Sentinel X100 - po výplachu	ks	10,00	800,00	8 000,00
34	732344536U00	Modul pro 2 okruhy vč. 2 objímk Viciaulic 280kW,	ks	1,00	8 110,00	8 110,00
	Celkem za	732 Strojovny				40 139,00
Díl:	733	Rozvod potrubí				
35	733121215R00	Potrubí hladké bezešvé v kotelnách D 38/2,6	m	12,00	522,98	6 275,76
36	733121216R00	Potrubí hladké bezešvé v kotelnách D 44,5/2,6	m	12,00	612,72	7 352,64
37	733291105T00	Tlaková zkouška potrubí -top. systému	soub.	2,00	336,00	672,00
38	733322308T00	Provedení proplachu stáv. systém	soub.	1,00	1 800,00	1 800,00
	Celkem za	733 Rozvod potrubí				16 100,40
Díl:	734	Armatury				
39	733120819R00	Demontáž potrubí z hladkých trubek DN 44,3	m	12,00	52,72	632,64
40	733120826R00	Demontáž potrubí z hladkých trubek DN 80	m	12,00	79,82	957,84
41	734291113R00	Kohouty plnicí a vypouštěcí G 1/2	kus	2,00	114,44	228,88
42	734499213R00	Pomocný materiál	soub.	1,00	800,00	800,00
	Celkem za	734 Armatury				2 619,36
Díl:	783	Nátěry				
43	783222100R00	Nátěr syntetický kovových konstrukcí dvojnásobný	soub	1,00	1 863,60	1 863,60
	Celkem za	783 Nátěry				1 863,60
Díl:	799	Ostatní				

Položkový rozpočet

Rozpočet:	21210	Plynoinstalace + UT		
Objekt :	Název objektu :	JKSO :		
2121	Plynoinstalace + UT			
Stavba :	Název stavby :	SKP :		
21210	Výměna zdroje Silnice Veselí			
Projektant :		Počet měrných jednotek :	0	
Objednatel :		Náklady na MJ :	0	
Počet listů :		Zakázkové číslo :	21210	
Zpracovatel projektu :		Zhotovitel :		
Rozpočtové náklady				
Rozpočtové náklady II. a III. hlavy		Vedlejší rozpočtové náklady		
	Dodávka celkem	0	Ztížené výrobní podmínky	0
Z	Montáž celkem	0	Oborová přírážka	0
R	HSV celkem	0	Přesun stavebních kapacit	2 000
N	PSV celkem	667 247	Mimostaveništní doprava	5 000
ZRN celkem		667 247	Zařízení staveniště	3 000
			Provoz investora	0
HZS		0	Kompletační činnost (IČD)	0
RN II.a III.hlavy		667 247	Ostatní VRN	0
ZRN+VRN+HZS		677 247	VRN celkem	10 000
Vypracoval	Za zhotovitele		Za objednatele	
Datum :	Jméno : Datum : Podpis:		Jméno : Datum : Podpis :	
Základ pro DPH	21,0 % činí :	677 247 Kč		
DPH	21,0 % činí :	142 222 Kč		
Základ pro DPH	0,0 % činí :	0 Kč		
DPH	0,0 % činí :	0 Kč		
CENA ZA OBJEKT CELKEM		819 469 Kč		

Poznámka :

Stavba :	21210 Výměna zdroje Silnice Veselí	Rozpočet :	21210
Objekt :	2121 Plynoinstalace + ÚT		Plynoinstalace + ÚT

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
713 Izolace tepelné	0	3 899	0	0	0
722 Vnitřní vodovod	0	16 527	0	0	0
723 Vnitřní plynovod	0	231 382	0	0	0
731 Kotelny	0	274 878	0	0	0
732 Strojovny	0	113 777	0	0	0
733 Rozvod potrubí	0	16 100	0	0	0
734 Armatury	0	2 619	0	0	0
783 Nátěry	0	1 864	0	0	0
799 Ostatní	0	6 200	0	0	0
CELKEM OBJEKT	0	667 247	0	0	0

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN	Kč	%	Základna	Kč
Ztlížené výrobní podmínky	0	0,0	667 247	0
Oborová přírážka	0	0,0	667 247	0
Přesun stavebních kapacit	0	3,5	667 247	2 000
Mimostaveništní doprava	0	3,5	667 247	5 000
Zařízení staveniště	0	1,0	667 247	3 000
Provoz investora	0	0,0	667 247	0
Kompletační činnost (IČD)	0	0,0	667 247	0
Rezerva rozpočtu	0	0,0	667 247	0
CELKEM VRN				10 000

Položkový rozpočet

Stavba :	21210 Výměna zdroje Silnice Veselí	Rozpočet: 21210
Objekt :	2121 Plynoinstalace + ÚT	Plynoinstalace + ÚT

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl: 713		Izolace tepelné				
1	713461204T00	Izolace potrubí MIRALON tl.20 mm DN 40 včetně mont	bm	12,00	130,68	1 568,16
2	713461205T00	Izolace potrubí MIRALON tl.20 mm DN 50 včetně mont	bm	12,00	152,61	1 831,32
3	713461210T00	Oprava izolace nové + stáv.potrubí	soub.	1,00	500,00	500,00
	Celkem za	713 Izolace tepelné				3 899,48
Díl: 722		Vnitřní vodovod				
4	722173915R00	Spoje pro rozvod vody plast polyf. DN 40	kus	8,00	56,78	454,24
5	722175125R00	Montáž tvarovek plast svař. dva spoje DN 40	kus	5,00	137,37	686,85
6	722177115R00	Montáž rozvodu z plastu DN 40	m	14,00	581,31	8 138,34
7	722190405R00	Vyvedení a upevnění výpustek DN 40	kus	1,00	252,54	252,54
8	722224155U00	Kulový kohout 6/4"	kus	6,00	752,80	4 516,80
9	722232036R00	Armatura se 2závity - ventil přímý Ve 3001, G 6/4	kus	3,00	826,16	2 478,48
	Celkem za	722 Vnitřní vodovod				16 527,25
Díl: 723		Vnitřní plynovod				
10	723110234	Montáž potrubí DN 32,40	m	18,00	1,00	18,00
11	723110235	Montáž potrubí DN 50,65	m	54,00	1,00	54,00
12	723111204U00	Potrubí ocelzáv černé svař DN 20	m	12,00	444,98	5 339,76
13	723111206U00	Potrubí ocelzáv černé svař DN 40	m	36,00	575,28	20 710,08
14	723111207T00	Potrubí ocelzáv černé svař DN 50	m	42,00	536,83	22 546,86
15	723190907R00	Odvzdušnění a napuštění plynového potrubí	m	60,00	25,14	1 508,40
16	723190917R00	Navaření odbočky na plynové potrubí DN 50	kus	4,00	325,89	1 303,56
17	723213440T00	Kulový kohout DN 20	kus	2,00	130,00	260,00
18	723213444T00	Kulový kohout DN 50	kus	1,00	707,00	707,00
19	723239102R00	Montáž plynovodních armatur, 2 závity, G 1/2-3/4	kus	2,00	100,51	201,02
20	723239106RT2	Montáž plynovodních armatur, 2 závity, G 2 včetně kulového kohoutu	kus	1,00	203,13	203,13
21	723261920T00	Revize PLYNOINSTALACE	soub.	1,00	3 600,00	3 600,00
22	723261921T00	HZS	soub.	20,00	400,00	8 000,00
23	723341646T00	Zámečnické výrobky	soubor	1,00	2 000,00	2 000,00
24	723341647T00	Úprava přechodu stěnou	soub	4,00	1 400,00	5 600,00
25	723341651T00	Teplovzdušný agregát ROBUR R 40	soub.	2,00	64 285,00	128 570,00
26	723341665T00	Montáž agregátu ROBUR	soub.	2,00	6 500,00	13 000,00
27	723341666T00	Servisní spuštění agregátu ROBUR	soub.	2,00	2 900,00	5 800,00
28	723341696T00	Servisní spuštění kondenzační kotle	ks	2,00	2 000,00	4 000,00
29	723341697T00	Montáž kondenzačního kotle	ks	2,00	3 980,00	7 960,00
	Celkem za	723 Vnitřní plynovod				231 381,81
Díl: 731		Kotelny				
30	731100852R00	Demontáž teplov.kotle, včetně likvidace	kus	3,00	4 199,75	12 599,25
31	731241288T00	Sada DN kouř.80/125	ks	2,00	2 130,00	4 260,00
32	731241290T00	Trubka DN 80 2m	ks	6,00	700,00	4 200,00
33	731241292T00	Revize spalínová cesta	soubor	2,00	2 500,00	5 000,00
34	731242150T00	Kotel BAXI Luno Duo-Tec MP+ 1.50	ks	2,00	51 774,00	103 548,00
35	731242171T00	Modul MC 400s čidlem do anuloidu	ks	1,00	14 104,00	14 104,00
36	731242172	Magnetický odlučovač	ks	2,00	5 594,00	11 188,00
37	731242174	Anuloid SINUS 120/80 8,0m3/hod	ks	1,00	11 228,00	11 228,00
38	731242175	Rozdělovač-sběrač HKV 3/32/40	ks	1,00	7 446,00	7 446,00
39	731242177	Čerpadlová skupina směšov. hSM 32/17,5	soub.	1,00	18 549,00	18 549,00
40	731242180T00	HSM25/6 se směš	ks	1,00	16 658,00	16 658,00
41	731242181T00	HS25/6 čerp.skup. bez	ks	1,00	13 585,00	13 585,00
42	731242181T00	HS25/6 čerp.skup. bez	ks	1,00	13 585,00	13 585,00
43	731242182T00	ESO r25 ed. připoj. na roz. HKV	ks	2,00	504,00	1 008,00
44	731242183T00	WMS3 Konzole mont.čerp. skupin	ks	1,00	2 070,00	2 070,00
45	731242185T00	Neutralizační zařiz.	soub	1,00	4 490,00	4 490,00
46	731242185T00	Neutralizační zařiz.	soub	2,00	4 490,00	8 980,00
47	731242186T00	GA-BS koh.přímý 3/4"	ks	2,00	1 390,00	2 780,00
48	731249799T00	MTZ odkouření	soub.	12,00	550,00	6 600,00
49	731890801R00	Silnoproud - napojení na stáv. el. rozvod	soub.	1,00	13 000,00	13 000,00
	Celkem za	731 Kotelny				274 878,25
Díl: 732		Strojovny				
50	732219112R00	Montáž ohříváků vody ležatých PN 0,6-1,6,do 250 l	soubor	1,00	2 229,00	2 229,00
51	732331519R00	Úpravna vody VES kit P16000 Buderus	soubor	1,00	24 029,00	24 029,00