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Vysvětlení zadávací dokumentace VIII 
 
I. Informace o zadavateli 
Zadavatel: Jihomoravský kraj 
Sídlem: Žerotínovo nám. 3, 601 82 Brno 
IČO: 70888337  
 
II.  Informace o veřejné zakázce 
Název veřejné zakázky: Sanatorium Pálava 
Režim a druh veřejné zakázky: nadlimitní veřejná zakázka na stavební práce 
Druh zadávacího řízení: otevřené řízení podle ustanovení § 56 zákona č. 134/2016 Sb., 

o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, 
(dále jen „Zákon“) 

Evidenční číslo zakázky ve 
Věstníku veřejných zakázek: 

 
Z2023-013630 

 
Zadavatel v souladu s ustanovením § 98 Zákona poskytuje na žádost dodavatele doručenou dne 23. 5. 2023 
a na žádost dodavatele doručenou dne 24. 5. 2023 následující vysvětlení zadávací dokumentace na výše 
uvedenou veřejnou zakázku.  
 
Dotaz č. VIII/1: 
„Dotaz 1: Zadavatel požaduje u člena týmu na pozici Vedoucí projektu mj. „…zkušenost s výkonem činnosti 
manažera akce (projektového manažera) při realizaci alespoň jedné stavby podle smluvního standardu 
FIDIC“.   
Domníváme se, že výše uvedený požadavek je v rozporu se ZZVZ a zásadou diskriminace. Z požadavku 
spočívajícím v prokázání zkušenosti s výkonem činnosti manažera akce (projektového manažera) při 
realizaci alespoň jedné stavby podle smluvního standardu FIDIC, není jasné, jaká je pro Zadavatele přidaná 
hodnota spojená se znalostí konkrétních smluvních podmínek.   
Lze si představit, že předchozí zkušenost, resp. znalost smluvních standardů FIDIC může mít přidanou 
hodnotu, pokud nimi disponuje tým zastupující Zadavatele, tj. správce stavby, administrátoři či právní 
zástupci apod. Realizace projekčních prací či stavebních prací dle smluvní dokumentace s použitím 
typizovaných obchodních podmínek FIDIC není svojí povahou nijak specifická a nevyžaduje žádné zvláštní 
znalosti anebo dovednosti na straně dodavatele.  

Váš dopis zn.:   
 
Profil zadavatele 

Ze dne:  
Č. j.: JMK 79270/2023 
Sp. zn.: S - JMK 46181/2023 OINV 
Vyřizuje: Mgr. Mazáčová 
Telefon: 541 651 453 
Počet listů: 3 
Počet příloh: 0 
Datum: 26. 5. 2023 

mailto:posta@kr-jihomoravsky.cz
http://www.kr-jihomoravsky.cz/


2/3 
 

Jako na nejzásadnější, lze poukázat na to, že smluvní standardy FIDIC neobsahují žádné technické podmínky, 
které by souvisely či ovlivňovaly kvalitu stavebních nebo projekčních prací. Nelze proto nijak dovodit jejich 
věcnou souvislost ke složitosti či rozsahu předmětu veřejné zakázky.  
Co se týká povinností zhotovitele vyplývajících z FIDIC, tyto se nijak zvlášť neliší od standardních podmínek 
(zejména jsou to povinnosti spojena s převzetím staveniště, přeložením bankovních záruk či jiného zajištění, 
sjednání pojištění, notifikační povinnosti, upozornění na nevhodnost, resp. vady požadavků objednatele, 
povinnost předkládat k odsouhlasení dokumentaci zhotovitele, povinnost předkládat vzorky, informační 
povinnost ve formě písemných zpráv, povinnost odstranění vad, oceňování požadovaných změn apod.).  To 
vše jsou povinností, které jsou zpravidla obsaženy rovněž  
ve smlouvách tvořených „na míru“, liší se pak pouze v jiném „číslovaní článků“ smlouvy.   
Taktéž nutno poukázat na skutečnost, že zadavatel přistoupil k významné modifikaci obecných podmínek 
(zvláštní podmínky obsahují 61 stránek) a intenzivním způsobem zasáhl do struktury FIDIC.  A naopak, 
případné předchozí zkušenosti s realizací stavby, u které se smluvní vztah řídil obchodními podmínkami 
FIDIC, nemohou zadavateli nic napovědět o povaze této zkušenosti, neboť zadavateli nebude známo, v 
jakém rozsahu byly smluvní podmínky v daném případě modifikovány zvláštními podmínkami.  
Stejně tak, jakékoliv úvahy, o hypotetickém přínosu zkušenosti se smluvními podmínkami FIDIC nelze 
akceptovat z dalšího důvodu. Pod obchodní značku FIDIC spadá vícero smluvních typů, tzv. červená kniha 
(pro měřený kontrakt), žlutá kniha (design-build), stříbrná kniha (zahrnující absolutní přenos rizik na 
zhotoviteli), zelená kniha (pro menší projekty). Každý z uvedených smluvních vzorů však upravuje zcela jiný 
model přenosu rizik a odměn, a tedy i rozložení práv a povinností mezi zhotovitelem a objednatelem. Z 
tohoto důvodu proto nelze dovodit jakoukoliv logickou souvislost mezi požadavkem na obchodní značku 
FIDIC a konkrétními zkušenostmi souvisejícími s předmětem veřejné zakázky. 
Uvedený požadavek zadavatele představuje neodůvodněný projev diskriminace, nepřiměřený vzhledem k 
věcnému obsahu předmětu plnění, spočívajícím v poskytnutí projekčních a stavebních prací zhotovitele.  
S ohledem na výše uvedené zdvořile žádáme zadavatele, aby u člena týmu na pozici Vedoucí projektu zcela 
upustil od svého požadavku „…zkušenost s výkonem činnosti manažera akce (projektového manažera) při 
realizaci alespoň jedné stavby podle smluvního standardu FIDIC“.“ 
 
Odpověď č. VIII/1: 
Zadavatel v této věci uvádí, že požadavek na technickou kvalifikaci dle ustanovení § 79 odst. 2 písm. d) 
Zákona považuje za odůvodněný a oprávněný. Vedoucí projektu je klíčová manažerská funkce, která je 
funkčně nadřazena všem dalším členům realizačního týmu, jedná se o protějšek Správce stavby, jak je 
definován v Pod-článku 1.1.2.4 Obecných podmínek FIDIC Yellow Book 1999 (příloha č. 2.1 uveřejněné 
zadávací dokumentace, dále jen „Obecné podmínky“). Vedoucí projektu bude v rámci plnění veřejné 
zakázky působit v pozici Zástupce zhotovitele definované v Pod-článku 1.1.2.5 Obecných podmínek, přičemž 
této osobě vyplývá z Obecných podmínek i Zvláštních podmínek (příloha č. 2.2 uveřejněné zadávací 
dokumentace) řada povinností. Z tohoto důvodu je nutné, aby uvedená osoba smluvní standard FIDIC znala, 
měla s ním zkušenost a dokázala s tímto smluvním standardem kvalifikovaně pracovat. Na základě výše 
uvedeného se tedy zadavatel v rámci stanovení technické kvalifikace rozhodl pro požadavek, aby člen 
realizačního týmu na pozici Vedoucí projektu disponoval alespoň jednou zkušeností s výkonem činnosti 
manažera akce (projektového manažera) při realizaci alespoň jedné stavby podle smluvního standardu 
FIDIC, jak je uvedeno v bodě 6.4 uveřejněné zadávací dokumentace. 
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Dotaz č. VIII/2: 
„Naše společnost se jako potencionální uchazeč o plnění této veřejné zakázky plně ztotožňuje s návrhem 
jiného uchazeče na prodlužení termínu odevzdání nabídky, vyjádřenými v Dotaze č. VII/1, Vysvětlení 
zadávací dokumentace VII. 
Ještě dodáme pro srovnání, že na obdobné veřejné zakázce zadané také metodou Design and Build, které se 
naše společnost v nedávné době účastnila – Motolské onkologické centrum, byla původně vypsané lhůta pro 
podání nabídek 3 měsíce nakonec prodloužena na téměř 5 a půl měsíce. 
Žádáme tímto zadavatele o prodloužení lhůty pro podání nabídek o 30 dní a domníváme se, že vyhovění této 
žádosti přinese zadavateli kvalitněji zpracované nabídky od potencionálně většího množství uchazečů. 
V opačném případě si nejsme jistí, že dokážeme nabídku v termínu předložit a pro zadavatele to může 
představovat snížení konkurence na této zakázce.“ 
 
Odpověď č. VIII/2: 
Zadavatel v této věci uvádí, že opětovně prověřil požadavek účastníka na prodloužení lhůty pro podání 
nabídek a neshledal k tomuto kroku dostatečný důvod. Na základě výše řečeného zadavatel odkazuje 
na Vysvětlení zadávací dokumentace VII ze dne 23. 5. 2023 a Vysvětlení zadávací dokumentace II 
uveřejněném na profilu zadavatele dne 20. 4. 2023. 
 
 
S pozdravem 
 
 
Ing. Pavel Šrom 
vedoucí odboru  
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