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Vysvětlení zadávací dokumentace – I  

 
Informace o zadavateli: 
Zadavatel: Jihomoravský kraj 
Sídlo: Žerotínovo náměstí 3, 601 82 Brno 
IČ: 708 88 337 
 
Informace o veřejné zakázce: 
Název veřejné zakázky: Zpracování a projednání projektové dokumentace bouracích 

prací a na zhotovení stavby „Chráněné bydlení Letovice“, vč. 
výkonu autorského dozoru 

Režim a druh veřejné zakázky: Podlimitní veřejná zakázka na služby 
  

 
 
Zadavatel v souladu s ustanovením § 98 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek,  
ve znění pozdějších předpisů poskytuje na žádost dodavatele, doručenou dne 1. 6. 2023 následující 
vysvětlení zadávací dokumentace na výše uvedenou veřejnou zakázku: 
 
Dotaz č. 1:  
V obchodních podmínkách je po zhotoviteli PD požadována i úhrada správních poplatků, toto břímě 
většinou nese objednatel. Není objednatel náhodou od placení správních poplatků osvobozen?  
 
Odpověď č. 1:  
V obchodních podmínkách – Smlouvy o zpracování a projednání projektové dokumentace bouracích 
prací a na zhotovení stavby „Chráněné bydlení Letovice“, vč. výkonu autorského dozoru (dále jen 
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„Smlouva“) je v čl. IV. odst. 4 je mimo jiné uvedeno, že součástí ceny díla jsou i veškeré správní a jiné 
poplatky, jež bude muset zhotovitel při provádění díla uhradit. 
Objednatel (zadavatel) není osvobozen od placení správních poplatků. 
V ustanovení § 8 odst. 1 písm. c) zákona o správních poplatcích je přiznáno osvobození od správních 
poplatků územním samosprávným celkům (bez ohledu na skutečnost, zda se jedná o základní územní 
samosprávné celky nebo kraje jako vyšší územní samosprávné celky podle čl. 99 Ústavy) a jejich 
orgánům, pokud žádají správní úřad o provedení úkonu, který vyplývá z výkonu státní správy, která 
byla na územní samosprávný celek převedena zvláštním zákonem. Pro přiznání osvobození musí být 
splněny obě podmínky taxativně v ustanovení uvedené. Orgány územního samosprávného celku jsou 
orgány uvedené v ustanovení § 5 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění 
pozdějších předpisů. Orgány kraje vymezuje § 1 zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), v 
platném znění. Druhou podmínkou pro přiznání osvobození je skutečnost, že územní samosprávné 
celky a jejich orgány požadují provedení úkonů souvisejících s výkonem státní správy, kterým jsou 
pověřeny. Jedná-li se o úkony, které souvisejí s výkonem místní samosprávy, nelze osvobození od 
správního poplatku přiznat. Např. požádá-li úřad územního samosprávného celku jiný správní úřad o 
vydání stavebního povolení v řízení podle zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním 
řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „stavební zákon“), které je předmětem 
správního poplatku, nejedná se o „úkon související s výkonem státní správy“, neboť o stavební 
povolení nežádá v rámci jemu svěřeného výkonu státní správy, ale o výkon jemu svěřené 
samosprávy. Skutečnost, že pro správní úřad vydávající stavební povolení je tato činnost výkonem 
státní správy v oblasti řízení podle stavebního zákona, nemá na přiznání osvobození žádný vliv. 

 
Dotaz č. 2:  
Lhůty jednotlivých VF jsou koncipovány tak, že aby byly splněny je nutné přikládat i souhlasná 
vyjádření DOSS. Tento požadavek je prakticky nerealizovatelný, neboť zhotovitel PD nemůže ovlivnit 
dobu vyjadřování jednotlivých institucí. Žádáme tedy, aby došlo k úpravě časového harmonogramu a 
lhůta se vztahovala na objednatelem odsouhlasenou dokumentaci určenou pro podání na jednotlivé 
DOSS. 
 
Odpověď č. 2:  
Závazná stanoviska, popřípadě rozhodnutí dotčených orgánů jsou dle zákona č. 183/2006 Sb.,  
o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), případně aktuálně účinné právní úpravě 
nahrazující tento zákon a dle vyhlášky č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, ve znění pozdějších 
předpisů, případně aktuálně účinné právní úpravě nahrazující tento předpis součástí jednotlivých 
žádostí podaných žadatelem na stavební úřad.  
Z tohoto důvodu zadavatel i nadále trvá na tom, aby součástí jednotlivých výkonových fází bylo 
projednání s dotčenými orgány státní správy (DOSS). Časový harmonogram zadavatel ponechává 
beze změny lhůt. 
 
 
Dotaz č. 3:  
V případě, že bude umožněno sloučené DUR a DSP jak se mění smluvní podmínky? Ceny i počty dnů 
pro zpracování za DUR a DSP se sečtou? 
 
Odpověď č. 3:  
V příloze č. 3 Smlouvy Časový harmonogram provádění díla je uvedeno – V případě, že bude místně 
příslušným stavebním úřadem povoleno konání společného územního a stavebního řízení ve smyslu 
stavebního zákona, zavazuje se zhotovitel v takovém případě zpracovat namísto DSP dokumentaci 
pro vydání společného povolení, která bude obsahovat veškeré náležitosti dle stavebního zákona, 
vyhlášky č. 499/2006 Sb. a souvisejících právních předpisů a zajistit namísto SP vydání společného 
povolení. 



 

V případě společného řízení je lhůta pro splnění milníku 180 dní od odsouhlasení studie 
objednatelem. 
V příloze č. 4 Smlouvy Platební kalendář je uvedeno – V případě, že bude stavebním úřadem 
povoleno společné územní a stavební řízení, vzniká zhotoviteli nárok na úhradu milníku VF 4.A a VF 
5.A po protokolárním převzetí výstupů všech příslušných milníků VF 4 a VF 5. 
 
 
Dotaz č. 4:  
Je definovaná doba a rozsah autorského dozoru? Při nabídce AD v této fázi se většinou předpokládá 
účast 1KD/týden po dobu ……… (není totiž známa předpokládaná doba realizace stavby). Při 
překročení předpokládaného rozsahu bude účtováno například v hodinové sazbě. 
 
Odpověď č. 4:  
Rozsah autorského dozoru je definován v příloze č. 2 Smlouvy – Specifikace výkonových fází díla. 
Předpokládaná doba realizace stavby je 12 měsíců. 
 
 
 
 
 
 
 
Ing. Pavel Šrom 
vedoucí Odboru investic  
Krajského úřadu Jihomoravského kraje 
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