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OBCHODNÍ PODMÍNKY

nadlimitní veřejné zakázky na dodávky s názvem:
„Obnova stálé expozice v Městském muzeu Veselí nad Moravou – 2. kolo“
v rámci projektu
„Stavební úpravy a obnova stálé expozice v Městském muzeu Veselí nad Moravou“
reg. č. projektu: CZ.06.3.33/0.0/0.0/17_099/0007892




Preambule:  Tyto obchodní podmínky jsou vypracovány ve formě a struktuře smlouvy o dílo. Vybraný dodavatel do těchto obchodních podmínek pouze doplní údaje nezbytné pro vznik návrhu smlouvy (zejména vlastní identifikační údaje, cenu a případné další údaje, jejichž doplnění text obchodních podmínek předpokládá) a následně takto doplněné obchodní podmínky předloží jako svůj návrh smlouvy na tuto veřejnou zakázku.






Návrh
SMLOUVA O DÍLO
ve smyslu ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník
	1. Smluvní strany



Objednatel:	Masarykovo muzeum v Hodoníně, příspěvková organizace
sídlo:		Zámecké nám. 27/9, 69501 Hodonín, IČ: 
IČ:		00090352
jehož jménem jedná:	Mgr. Irena Chovančíková, ředitelka
(dále jen Objednatel)
a
Zhotovitel: 	
sídlo:
zapsaný v obchodním rejstříku: 
jednající: 	            
IČ:				
DIČ:				
daňový režim:	 
bankovní spojení:  		   
č. účtu: 			   

osoba pověřená jednat jménem zhotovitele ve věcech technických 

vedoucí zakázky 

jméno a příjmení, telefonní číslo, e-mail: 	…………………………….…………………………..

výtvarník /grafik …………………….

jméno a příjmení, telefonní číslo, e-mail:		…………………………….…………………………..

technik, specialista na profesionální AV technologie a jejich řídící systémy 

jméno a příjmení, telefonní číslo, e-mail:		…………………………….…………………………..

(vybraný dodavatel doplní údaje o osobách, které uvedl v rámci své vítězné nabídky k prokázání své kvalifikace a pro účely hodnocení nabídky)
(dále jen „Zhotovitel“)

Změna jednotlivých pověřených osob musí být provedena pouze písemným dodatkem ke smlouvě a taková osoba musí splnit podmínky kvalifikace, jakož i podmínky pro získání stejného bodového hodnocení jako ta osoba, kterou nahrazuje.
	2. Rozsah předmětu smlouvy



2.1. Rozsah předmětu smlouvy
2.1.1. Předmětem smlouvy a těchto obchodních podmínek je zhotovení díla „Obnova stálé expozice v Městském muzeu Veselí nad Moravou“, realizovaného objednatelem v souladu se zadávacími podmínkami veřejné zakázky „Obnova stálé expozice v Městském muzeu Veselí nad Moravou – 2. kolo“ a v souladu s vítěznou nabídkou vybraného dodavatele.
2.1.2. Zhotovením díla se rozumí úplné, funkční a bezvadné provedení všech dodávek a montážních prací, včetně dodávek potřebných materiálů a zařízení nezbytných pro řádné dokončení díla, dále provedení všech činností souvisejících s dodávkami a montážemi jejichž provedení je pro řádné dokončení díla nezbytné (např. zařízení místa provádění díla, bezpečnostní opatření apod.) včetně koordinační a kompletační činnosti celého díla.

2.1.3. Mimo všechny definované činností patří do zhotovení díla i následující práce a činnosti:
2.1.3.1. zajištění všech nezbytných průzkumů nutných pro řádné provádění a dokončení díla,
2.1.3.2. zajištění a provedení všech opatření organizačního a technologického charakteru k řádnému provedení díla, 
2.1.3.3. vyhotovení dílenské dokumentace vybraných prvků expozice které si to vyžadují z hlediska bezpečnosti provozu expozice. Jedná se o vitríny, jejichž soupis s kódovým označením dle výkazu výměr je tento:
· Arch TB 1_1: K 1000/1, K 500/1-3, M 1, P 1-2, PR 1
· Arch TB 1_2: K 1000/2, K 500/4, K 500/5, P 3
· Hrad Veselí TB 2: K 1000/3-4, K 500/6-9, M 2
· Historie města TB 3: K 1000/5, M 3, PR 2, Z
· Chorynští z Ledské TB 4: K 1000/6, M 4
· Etnografie - Kroje TB 5/1: K 1000/7, V 1600, DL 5050, DL 3500
· Etnografie - lidová keramika TB 5/2: DL 1800/1-4
· Etnografie - lidová obydlí TB 5/3: K 1000/8, K 500/10-11, DL 2000, V 1600/700
Taková dílenská dokumentace musí obsahovat výkresy jednotlivých výrobků v měřítku 1:50, detaily v měřítku 1:10, dále technický popis jednotlivých výrobků, obsahující minimálně tyto údaje: rozměry výrobku (šířka, výška, délka, hmotnost celková a hmotnost na 1 m2), navržený materiál na výrobu a instalaci výrobku.
2.1.3.4. zajištění a provedení všech nutných zkoušek dle ČSN (případně jiných norem vztahujících se k prováděnému dílu včetně pořízení protokolů),
2.1.3.5. zajištění atestů a dokladů o požadovaných vlastnostech výrobků a revizí veškerých elektrických zařízení s případným odstraněním uvedených závad,
2.1.3.6. zajištění všech ostatních nezbytných zkoušek, atestů a revizí podle ČSN a případných jiných právních nebo technických předpisů platných v době provádění a předání díla, kterými bude prokázáno dosažení smluvené kvality a smluvených technických parametrů díla, zejména dosažení kvality a technických parametrů díla nabízených zhotovitelem v rámci zadávacího řízení veřejné zakázky,
2.1.3.7. zřízení a odstranění zařízení místa provádění díla včetně napojení na inženýrské sítě,
2.1.3.8. odvoz a uložení odpadů vzniklých při provádění díla, včetně úhrady poplatku za uskladnění v souladu s ustanoveními zákona č. 541/2020 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů,
2.1.3.9. uvedení všech povrchů dotčených prováděním díla do původního stavu, 
2.1.3.10. důsledný úklid místa provádění díla a okolí před protokolárním předáním a převzetím díla.

2.2. Prohlášení Zhotovitele
2.2.1. Zhotovitel prohlašuje, že si důkladně prostudoval podklady sloužící ke specifikaci díla dle této smlouvy, seznámil se řádně s místem provádění díla a požadavky objednatele uvedenými v zadávací dokumentaci a prohlašuje, že tyto podklady, sloužící ke specifikaci díla, jsou úplné a na jejich základě lze řádně provést smluvené dílo.
2.2.2. Zhotovitel prohlašuje, že v průběhu prověření výše uvedených podkladů, prověření stavebnětechnických podmínek, které se vyskytují v místě provádění díla, zjistil vše potřebné pro sestavení nabídkového položkového rozpočtu, a tento obsahuje všechna plnění, jež bylo možno předvídat při uzavírání této smlouvy.

	3. Termíny a místo plnění



3.1. Termín zahájení
3.1.1. Zhotovitel je povinen zahájit práce na díle a řádně v nich pokračovat ode dne účinnosti této smlouvy (zadavatel předpokládá účinnost smlouvy v měsíci srpen roku 2023).
3.1.2. Dílenská dokumentace dle čl. 2.1.3.3 této smlouvy musí být dodána nejpozději do 30 dnů od účinnosti této smlouvy a objednatel se zavazuje ji odsouhlasit nejpozději do 10 dnů od předložení takové dokumentace. 
3.1.3. Místo provádění díla prosté práv třetí osoby bude předáno do 15 dnů ode dne doručení písemné výzvy objednatele k převzetí místa provádění díla. 
3.1.4. Pokud zhotovitel do 15 dnů ode dne doručení písemné výzvy objednatele k převzetí místa provádění díla písemně neoznámí existenci překážek, které mu brání převzít místo provádění díla, platí, že převzal místo provádění díla dnem následujícím po uplynutí lhůty 15 dnů ode dne doručení písemné výzvy objednatel k převzetí místa provádění díla.

3.2. Termín dokončení
3.2.1. Zhotovitel je povinen dodat dílo nejpozději do 240 kalendářních dnů ode dne účinnosti této smlouvy o dílo, s tím, že položky označené žlutým podbarvením v Soupisu prací a dodávek, který tvoří součást této smlouvy musí být dodány a předány objednateli nejpozději do 110 dnů od účinnosti této smlouvy o dílo.
3.2.2. Dílo se považuje za řádně dodané v okamžiku odstranění případně zjištěných vad a nedodělků zřejmých při předávání díla. Objednatel převezme dílo až v okamžiku jeho řádného dodání, tedy v okamžiku odstranění případně zjištěných vad a nedodělků zřejmých při předávání díla. 
3.2.3. Zhotovitel je oprávněn provést dílo i před uplynutím lhůty plnění a Objednatel je povinen dříve provedené dílo převzít a zaplatit.
3.2.4. Termín dokončení je závislý na řádném a včasném splnění součinností Objednatele dohodnutých ve smlouvě. Po dobu prodlení Objednatele s poskytnutím dohodnutých součinností není Zhotovitel v prodlení s plněním závazku. Nedojde-li mezi stranami k jiné dohodě, prodlužuje se Termín dokončení díla o dobu shodnou s prodlením Objednatele v plnění jeho součinností.
3.2.5. Je-li Zhotovitel v prodlení s provedením díla, v době delší jak 30 dnů považuje se takové prodlení za podstatné porušení smlouvy, ale pouze v případě, že prodlení Zhotovitele nevzniklo z důvodů na straně Objednatele.
3.2.6. Sjednaná lhůta k provedení díla se prodlužuje o tolik pracovních dnů, o kolik pracovních dnů byly práce k provedení díla přerušeny na pokyn Objednatele, nebo byly přerušeny pro okolnosti na straně Objednatele (zastavení, nebo zdržení díla z technických, finančních důvodů, apod.). Zhotovitel v těchto případech není v prodlení s termínem provedení díla.

3.3. Místo plnění
3.3.1. Místem plnění je budova Městského muzea ve Veselí nad Moravou na adrese nám. Bartolomějské 41, 698 01 Veselí nad Moravou a sídlo objednatele.

	4. Cena díla a podmínky pro změnu sjednané ceny



4.1. Výše sjednané ceny
4.1.1. Za řádně zhotovené a bezvadné dílo v rozsahu čl. 2. této smlouvy se smluvní strany v souladu s ustanovením zák. č. 526/1990 Sb. o cenách ve znění pozdějších předpisů dohodly na ceně:
       ………………………………………… Kč bez DPH
(vybraný dodavatel doplní údaje dle vítězné nabídky)
4.2. Obsah ceny
4.2.1. Cena díla je oběma smluvními stranami sjednána v souladu s ustanovením § 2 zákona 
č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů.
4.2.2. Nabídková cena je zpracována ve smyslu zadávacího řízení. Cena obsahuje kompletní provedení díla dle této smlouvy. 
4.2.3. Zhotovitel prohlašuje, že se řádně seznámil s požadavky objednatele na provedení díla, veškerými podklady, zejména se zadávacími podmínkami a stavebnětechnickými podmínkami, které se vyskytují v místě provádění díla a odpovídá za to, že ve svém nabídkovém Soupisu prací a dodávek ocenil řádně všechna plnění, která jsou nutná k řádnému provedení díla a která bylo možno předvídat při uzavírání této smlouvy, a to i v případě, že je objednatel v zadávací dokumentaci neuvedl. Nabídková cena je nejvýše přípustná a nepřekročitelná pro danou dobu provádění díla a zahrnuje veškeré práce potřebné pro řádné dodání díla. Zhotovitel na sebe přebírá riziko spojené se změnou okolností ve smyslu § 1765 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku.
4.2.4. Sjednaná cena obsahuje veškeré náklady a zisk zhotovitele nezbytné k řádnému a včasnému provedení díla. Cena obsahuje mimo vlastní provedení prací a dodávek zejména i náklady na:
· Vyhotovení dílenské dokumentace dle čl. 2.1.3.3 této smlouvy
· vybudování, udržování a odstranění zařízení místa provádění díla;
· zajištění bezpečnosti a hygieny práce;
· opatření k ochraně životního prostředí;
· pojištění díla a pojištění osob;
· likvidaci odpadu.

4.2.5. Veškerá manipulace s materiálem a jeho uložením je obsahem nabídkové ceny bez ohledu na to, jaká vzdálenost vodorovného přesunu těchto hmot je obsažena v Soupisu prací a dodávek zhotovitele.

4.3. Podmínky pro změnu ceny
4.3.1. Sjednaná cena je cenou nejvýše přípustnou a může být změněna pouze za níže uvedených podmínek.
4.3.2. Změna sjednané ceny je možná pouze
a) pokud po podpisu smlouvy a před Termínem dokončení díla dojde ke změnám sazeb DPH;
b) pokud Objednatel bude požadovat i provedení jiných prací nebo dodávek, než těch, které byly obsahem předmětu díla dle této smlouvy nebo pokud Objednatel vyloučí některé práce nebo dodávky z předmětu plnění.

4.4. Způsob sjednání změny ceny
4.4.1. Nastane-li některá z podmínek, za kterých je možná změna sjednané ceny, je Zhotovitel povinen provést výpočet změny nabídkové ceny a předložit jej Objednateli k odsouhlasení.
4.4.2. Zhotoviteli vzniká právo na zvýšení sjednané ceny teprve v případě, že změna bude odsouhlasena Objednatelem a sjednána oběma smluvními stranami formou písemného dodatku k této smlouvě. Zákonné povinnosti vyplývající ze zákona č. 134/2016 Sb. o zadávání veřejných zakázek (dále také jen jako ZVZ) tím nejsou dotčeny.
4.4.3. Zhotoviteli zaniká jakýkoliv nárok na zvýšení sjednané ceny, jestliže písemně neoznámí nutnost jejího překročení a výši požadovaného zvýšení ceny bez zbytečného odkladu poté, kdy se ukázalo, že je zvýšení ceny nevyhnutelné. Toto písemné oznámení však nezakládá právo Zhotovitele na zvýšení sjednané ceny. Zvýšení sjednané ceny je možné pouze za podmínek daných touto smlouvou a platnými právními předpisy.
4.4.4. Pokud Zhotovitel provede dodávky, či práce nad rámec této smlouvy před uzavřením dodatku ke smlouvě, platí, že cena takových prací, či dodávek je již zahrnuta ve sjednané ceně díla.


	5. Platební podmínky



5.1. Zálohy
5.1.1. Objednatel neposkytne Zhotoviteli zálohu.

5.2. Postup plateb
5.2.1. Cena za dílo bude hrazena postupně po řádném dodání jednotlivých částí díla s tím, že Objednatel je povinen převzít ty části díla, jejichž specifikace je označena žlutým podbarvením v soupisu prací, který tvoří součást této smlouvy, které budou řádně dodány v termínu uvedeném pro tyto části díla výše, ostatní části díla je Objednatel povinen převzít až poté co bude celé dílo připraveno k předání a převzetí. 
5.2.2. Nedílnou součástí faktury musí být soupis provedených prací. Bez tohoto soupisu je faktura neplatná.
 
5.3. Lhůty splatnosti
5.3.1. Objednatel je povinen uhradit faktury Zhotovitele nejpozději do 45 dnů ode dne následujícího po dni doručení faktury Objednateli. 

5.4 Náležitosti daňových dokladů (faktur)
5.4.1 Faktury zhotovitele musí formou a obsahem odpovídat zákonu o účetnictví a zákonu o dani z přidané hodnoty a musí obsahovat
· označení účetního dokladu a jeho pořadové číslo
· identifikační údaje objednatele včetně DIČ
· identifikační údaje zhotovitele včetně DIČ
· název díla 
· text „Účtováno pro projekt s názvem „STAVEBNÍ ÚPRAVY A OBNOVA STÁLÉ EXPOZICE V MĚSTSKÉM MUZEU VESELÍ NAD MORAVOU“ v rámci 76. Výzvy IROP - MUZEA II. - SC 3.1., číslo projektu CZ.06.3.33/0.0/0.0/17_099/0007892.“
· popis obsahu účetního dokladu
· datum vystavení
· datum splatnosti
· datum uskutečnění zdanitelného plnění
· výši ceny bez daně celkem
· sazbu daně
· výši daně celkem zaokrouhlenou dle příslušných předpisů
· cenu celkem včetně daně
· podpis odpovědné osoby zhotovitele
· přílohu - soupis provedených prací oceněný podle této smlouvy 

5.5 Termín splnění povinnosti zaplatit
5.5.1 Peněžitý závazek (dluh) Objednatele se považuje za splněný v den, kdy je dlužná částka odepsána z účtu Objednatele.


	6. 
Majetkové sankce



6.1 Veškeré v této smlouvě sjednané sankce neslouží k náhradě způsobené škody. Smluvní pokuty se na náhradu škody způsobené porušením povinností nevztahují a Objednatel je oprávněn požadovat úhradu jak způsobené škody, tak sjednané sankce.  

6.2 Sankce za neplnění dohodnutých termínů
6.2.1 Pokud bude Zhotovitel v prodlení proti sjednanému termínu dodání dílenské dokumentace dle č. 2.1.3.3 této smlouvy, je povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu ve výši 5.000,- Kč za každý i započatý den prodlení. 
6.2.2 Pokud bude Zhotovitel v prodlení s dodáním celého díla, je povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu ve výši 20.000,- Kč za každý i započatý den prodlení. 
6.2.3 Pokud bude Zhotovitel v prodlení s dodáním částí díla jejichž specifikace je označena žlutým podbarvením v soupisu prací, který tvoří součást této smlouvy, je povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu ve výši 20.000,- Kč za každý i započatý den prodlení. 
6.2.4 Prodlení Zhotovitele s dodáním celého díla delší jak 30 dnů se považuje za podstatné porušení smlouvy, ale pouze v případě, že prodlení Zhotovitele nevzniklo z důvodů na straně Objednatele.

6.3 Sankce za neodstranění vad a nedodělků zjištěných při předání a převzetí díla
6.3.1 Pokud Zhotovitel nenastoupí do pěti dnů od Termínu předání a převzetí díla k odstraňování vad či nedodělků uvedených v zápise o předání a převzetí díla, je povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu 3.000,- Kč za každý nedodělek či vadu, na jejichž odstraňování nenastoupil ve sjednaném termínu, a to za každý den prodlení.
6.3.2 Pokud Zhotovitel neodstraní nedodělky či vady uvedené v zápise o předání a převzetí díla v dohodnutém termínu zaplatí objednateli smluvní pokutu 3.000,- Kč za každý nedodělek či vadu, u nichž je v prodlení, a to za každý den prodlení.

6.4 Sankce za neodstranění reklamovaných vad
6.4.1 Pokud Zhotovitel nenastoupí ve sjednaném termínu, nejpozději však ve lhůtě do deseti dnů ode dne obdržení reklamace Objednatele k odstraňování reklamované vady (případně vad), je povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu 5.000,- Kč za každou reklamovanou vadu, na jejíž odstraňování nenastoupil ve sjednaném termínu a za každý den prodlení.
6.4.2 Pokud Zhotovitel neodstraní reklamovanou vadu ve sjednaném termínu, je povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu 7.000,- Kč za každou reklamovanou vadu, u níž je v prodlení s odstraněním a za každý den prodlení.
6.4.3 Označil-li objednatel v reklamaci, že se jedná o vadu, která brání řádnému užívání díla, případně hrozí nebezpečí škody velkého rozsahu (havárie), sjednávají obě smluvní strany smluvní pokuty ve výši dvojnásobku částek uvedených v odst. 6.3.1. a 6.3.2. výše.


6.5 Sankce za nedodržování BOZP na místě provádění díla
6.5.1 Pokud Zhotovitel poruší nařízení stanovené plánem BOZP nebo koordinátorem BOZP, má Objednatel právo, na základě zápisu do montážního deníku a pořízení fotografie předmětného porušení BOZP, udělit Zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 2.000,- Kč za každé zjištění a každý i započatý den prodlení odstranění porušení podmínek dodržování zásad BOZP. Zjevnou vadu porušení BOZP musí objednateli nebo jeho zástupci (TDI), potvrdit koordinátor BOZP. (Např. zasláním fotografie koordinátorovi BOZP prostřednictvím emailu).

6.6 Sankce za nevyklizení místa provádění díla
6.6.1 Pokud Zhotovitel nevyklidí místo provádění díla ve sjednaném termínu, je povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu 3.000,- Kč za každý i započatý den prodlení.
6.7 Sankce za nepřítomnost montážního deníku na místě provádění díla
6.7.1 Pokud Zhotovitel nepředloží objednateli nebo jeho smluvnímu zástupci montážní deník v průběhu pracovní doby, viz ustanovení odst. 8.1.2 této smlouvy, je povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu 2.000,- Kč za každý takovýto případ. Za pracovní den se pro účely tohoto odstavce považuje každý den, kdy zhotovitel provádí práce na předmětném plnění této smlouvy.

6.8 Sankce za porušení povinností spojených se společensky odpovědným zadáváním veřejných zakázek
6.8.1 Pokud Zhotovitel poruší závazek v případě, že pro to nebudou dány objektivní překážky:
a) zajistit férové podmínky vůči svým poddodavatelům, spočívající ve férových podmínkách platebního systému, nebo
b) využít při provádění díla osob znevýhodněných na trhu práce; osob s trestní minulostí, umožnit získání praxe a rekvalifikace, zajistit důstojné pracovní podmínky a etické nakupování, umožnit účast sociálních podniků při realizaci zakázky, nebo
c) poskytnout součinnost v dalších prvcích sociálně odpovědného zadávání veřejných zakázek uvedených v čl. 18.1.2 této smlouvy (Exkurze), 	Comment by Vašková Martina: Co je myšleno dalším prvkem?	Comment by Pavel Jurečka: upraveno
je povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu 1.000,- Kč za každé takové porušení povinnosti.

6.9 Sankce za neoprávněnou změnu subdodavatele
6.9.1 Pokud zhotovitel řádně neoznámí Objednateli změnu subdodavatele v souladu s čl. 10.3. a násl. této smlouvy, je povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu ve výši 50.000,- Kč za každý takovýto případ.

6.10 Úrok z prodlení a majetkové sankce za prodlení s úhradou
6.10.1 Pokud bude Objednatel v prodlení s úhradou faktury proti sjednanému termínu je povinen zaplatit Zhotoviteli úrok z prodlení v zákonné výši. 


	7. Místo provádění díla



7.1. Zařízení místa provádění díla:
7.1.1. Zařízení místa provádění díla je povinen zabezpečit Zhotovitel, a to v souladu s jeho potřebami, v souladu s dokumentací předanou Objednatelem a v souladu s dalšími požadavky Objednatele.
7.1.2. Zhotovitel je povinen zajistit v rámci zařízení místa provádění díla podmínky pro výkon funkce autorského dozoru projektanta a technického dozoru, a dále pro činnost koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci.

7.2. Předání a převzetí místa provádění díla
7.2.1. Objednatel je povinen předat Zhotoviteli místo provádění díla (nebo jeho ucelenou část) prosté práv třetí osoby ve lhůtě pro předání místa provádění díla dle čl. 3.1. této smlouvy. Splnění termínu předání místa provádění díla je podstatnou náležitostí smlouvy, na níž je závislé splnění Termínu předání a převzetí díla.
7.2.2. O předání a převzetí místa provádění díla vyhotoví Objednatel písemný protokol, který obě strany podepíší. Za den předání místa provádění díla se považuje den, kdy dojde k oboustrannému podpisu příslušného protokolu.
7.2.3. Zhotovitel je povinen převzít místo provádění díla ve lhůtě pro předání místa provádění díla dle čl. 3.1. této smlouvy.
 
7.3. Vyklizení místa provádění díla
7.3.1. Zhotovitel je povinen odstranit zařízení místa provádění díla a vyklidit místo provádění díla nejpozději do 15 dnů ode dne Předání a převzetí díla, pokud se strany nedohodnou jinak.
7.3.2. Nevyklidí-li Zhotovitel místo provádění díla ve sjednaném termínu, je Objednatel oprávněn zabezpečit vyklizení místa provádění díla třetí osobou a náklady s tím spojené uhradí Objednateli Zhotovitel.

	8. Montážní deník



8.1 Povinnost vést montážní deník
8.1.1. Zhotovitel je povinen vést ode dne předání a převzetí místa provádění díla o pracích, které provádí, montážní deník.
8.1.2. Montážní deník musí být v pracovní dny od 7.00 do 17.00 hod. přístupný oprávněným osobám Objednatele, případně jiným osobám oprávněným do montážního deníku zapisovat.
8.1.3. Zápisy do montážního deníku se provádí v originále a dvou kopiích. Originály deníků je Zhotovitel povinen předat Objednateli při předání díla, pokud se strany nedohodnou jinak. 


8.1.4. Do montážního deníku zapisuje Zhotovitel veškeré skutečnosti rozhodné pro provádění díla. Zejména je povinen zapisovat údaje o
· stavu místa provádění díla, počasí, počtu pracovníků,
· časovém postupu prací,
· kontrole jakosti provedených prací,
· opatřeních, učiněných v souladu s předpisy bezpečnosti a ochrany zdraví,
· opatřeních, učiněných v souladu s předpisy požární ochrany a ochrany životního prostředí,
· událostech nebo překážkách, majících vliv na provádění díla.
8.1.5. Všechny listy montážního deníku musí být očíslovány.
8.1.6. V montážním deníku nesmí být vynechána volná místa.
8.1.7. V případě neočekávaných událostí nebo okolností mající zvláštní význam pro další postup prací pořizuje Zhotovitel i příslušnou fotodokumentaci, která se stane součástí montážního deníku.

8.2 Kontrolní dny
8.2.1 Pro účely kontroly průběhu provádění díla organizuje Objednatel resp. zástupce objednatele - technický dozor investora (dále též „TDI“) Kontrolní dny v pravidelných termínech, zpravidla 1x za dva týdny po dobu realizace v místě plnění, v přípravné době operativně dle dohody s objednatelem, nejméně však 1 x měsíčně.
8.2.2 O průběhu Kontrolního dne zhotoví Zhotovitel zápis. TDI je oprávněn v rámci Kontrolního dne stanovit termíny nebo lhůty pro odstranění porušení povinností, které jsou pro Zhotovitele závazné.

	9 Provádění díla a bezpečnost práce



9.1 Pokyny Objednatele
9.1.1 Při provádění díla postupuje Zhotovitel samostatně a práce provádí svými zaměstnanci, pracovníky a smluvními partnery v souladu s ustanovením čl. 10 této smlouvy. Zhotovitel se však zavazuje dodržovat veškeré pokyny Objednatele, týkající se realizace předmětného díla.
9.1.2 Zhotovitel je povinen v průběhu provádění díla předložit Objednateli rozpracované části díla zejména scénáře, návrhy zpracování obsahů, grafických ploch k odsouhlasení a pokračovat v provádění díla až po písemném odsouhlasení dalšího postupu ze strany Objednatele
9.1.3 Objednatel je povinen odsouhlasit rozpracované dílo nejpozději do tří pracovních dnů od předložení rozpracovaného díla Zhotovitelem.
9.1.4 Objednatel je povinen poskytnout Zhotoviteli součinnost v rozsahu vymezeném zadávacími podmínkami veřejné zakázky, zejména dodá veškeré textové podklady v češtině, texty, popisky po korektuře, podklady pro databáze včetně obrázků (překlady zajištuje Zhotovitel), fotky pro velkoformátovou grafiku, předlohy pro repliky, modely, poskytne sbírkové předměty, dodá k úpravě dokument k Jízdě králů atd. 


9.1.5 Zhotovitel je povinen upozornit Objednatele bez zbytečného odkladu na nevhodnou povahu věcí převzatých od Objednatele nebo pokynů daných mu Objednatelem k provedení díla, jestliže Zhotovitel mohl tuto nevhodnost zjistit při vynaložení odborné péče.
9.1.6 Zhotovitel je povinen udržovat na převzatém místě provádění díla zejm. na veřejných komunikacích pořádek a čistotu a okamžitě odstraňovat odpady a nečistoty vzniklé jeho pracemi. Odpady vznikající během provádění díla je zhotovitel povinen likvidovat v souladu se zákonem o odpadech v platném znění, včetně jeho prováděcích vyhlášek. Zhotovitel se zavazuje odstraňovat odpady na vlastní náklady, vést o odpadu příslušnou evidenci a při předání díla předložit objednateli doklady o zákonném způsobu likvidace odpadů.
9.1.7 Zhotovitel je povinen každý den uklidit odpady, které vznikly při práci.

9.2 Dodržování bezpečnosti a hygieny práce
9.2.1 Zhotovitel je povinen zajistit při provádění díla dodržení veškerých bezpečnostních opatření a hygienických opatření a opatření vedoucích k požární ochraně prováděného díla, a to v rozsahu a způsobem stanoveným příslušnými právními předpisy.
9.2.2 Zhotovitel je povinen si zajistit předepsaný dohled při případném svařování.

9.3 Odpovědnost Zhotovitele za škodu a povinnost nahradit škodu
9.3.1 Pokud činností Zhotovitele dojde ke způsobení škody Objednateli nebo třetím osobám z titulu opomenutí, nedbalosti nebo neplněním podmínek vyplývajících ze zákona, technických nebo jiných norem nebo vyplývajících z této smlouvy je Zhotovitel povinen bez zbytečného odkladu tuto škodu odstranit a není-li to možné, tak finančně uhradit. Veškeré náklady s tím spojené nese Zhotovitel.
9.3.2 Zhotovitel odpovídá i za škodu způsobenou činností těch, kteří pro něj dílo provádějí.
9.3.3 Zhotovitel odpovídá za škodu způsobenou okolnostmi, které mají původ v povaze strojů, přístrojů nebo jiných věcí, které zhotovitel použil nebo hodlal použít při provádění díla.

9.4 Provádění díla.
9.4.1 Zhotovitel je povinen zúčastnit se na vyzvání Objednatele všech jednání s dalšími účastníky provádění díla, na které bude přizván. Na tato jednání je Zhotovitel povinen připravit i Objednatelem vyžádané podklady, které souvisejí s předmětem jeho plnění. Zhotovitel však není oprávněn, není-li k tomu pro konkrétní akt konkrétně Objednatelem pověřen, poskytovat či sdělovat jakékoliv informace či podklady, které souvisejí s jeho plněním či stavem na předmětné stavbě třetím stranám.
9.4.2 Zhotovitel je povinen dodržovat Objednatelem schválenou dokumentaci a technologické postupy. Zhotovitel je povinen použít pro své plnění pouze materiály a zařízení, které mají deklarovanou jakost, či jejichž použití bylo samostatně Objednatelem schváleno. V opačném případě je Zhotovitel povinen tyto materiály a zařízení odstranit na své náklady. Pokud tak neučiní, je Objednatel oprávněn tyto odstranit sám nebo prostřednictvím třetí osoby na náklady Zhotovitele. 
9.4.3 [bookmark: _Ref274149996]Dočasné uskladnění materiálů a zařízení Zhotovitele, před jejich zabudováním je možné pouze v prostorech, které jsou stanoveny v zápise o předání místa provádění díla nebo, které budou k tomu určeny Objednatelem v průběhu provádění díla (záznamem v montážním deníku či jiným písemným sdělením). Ponechávání nadbytečných či zbytkových materiálů mimo Objednatelem schválené prostory je nepřípustné a Objednatel je oprávněn je na náklady zhotovitele odklidit. Zhotovitel je odpovědný za způsob dočasného uskladnění materiálů a zařízení tak, aby nedošlo k jeho poškození či znehodnocení. Objednatel nepřebírá žádnou zodpovědnost za případné ztráty či poškození materiálů a zařízení Zhotovitele, umístněné v prostoru místa provádění díla.
9.4.4 Zhotovitel zajistí, aby jeho zaměstnanci a případní podzhotovitelé (dále jen „personál zhotovitele“) nebyli na pod vlivem alkoholu či toxických látek. Zhotovitel je povinen přijmout taková opatření, aby ze strany personálu Zhotovitele nedocházelo k jakémukoliv protiprávnímu jednání, výtržnictví nebo nepřístojnému chování. V opačném případě nebo v případě opakovaně nekvalitního provádění prací zajistí Zhotovitel na pokyn Objednatele výměnu svého personálu.
9.4.5 Odmítnutí splnění jakéhokoliv pokynu Objednatele, zejména v oblasti kvality prací, postupů výstavby, koordinace prací, požadavku na výměnu personálu, bezpečnosti prací, protipožárních a ekologických opatření, stejně jako protiprávní jednání a neetické chování personálu Zhotovitele je podstatným porušením smlouvy.
9.4.6 Zhotovitel je povinen provádět dílo zdravotně a odborně způsobilým personálem. V případě, kdy jsou součástí předmětu díla dodávky strojů a zařízení, je Zhotovitel povinen tyto instalovat a napojit na média v souladu s ČSN, a to autorizovanou osobou včetně jejich vyzkoušení a předání revizní zprávy Objednateli, o čemž strany pořídí zápis. 
9.4.7 Zhotovitel je při provádění prací povinen postupovat tak, aby co nejvíce šetřil práv třetích osob.
9.4.8 Zhotovitel zajistí nezbytnou ochranu díla, ale i místa pro provádění díla zakrytím či jiným vhodným způsobem, aby do okamžiku předání a převzetí díla byla zajištěna jeho kvalita jako např. povrchová úprava, ochranný obal, ochranný nátěr apod. Toto opatření není důvodem pro navýšení ceny a je již zahrnuto ve smluvené ceně díla.
9.4.9 Pokud by činnost Zhotovitele zasáhla do práv třetích osob a k tomuto bude nutno jakýchkoli povolení jako např. zábor veřejných prostranství, jdou tyto na vrub Zhotovitele, pokud již takovou činnost nebo právní vztah nezajistil Objednatel. Toto se vztahuje rovněž na nadměrnou přepravu, vykládku apod.
9.4.10 Objednatel je oprávněn provádět kontroly provádění díla Zhotovitelem a plnění smluvních podmínek. Technický dozor Objednatele je oprávněn dát příkaz k přerušení prací personálu Zhotovitele v případě, když odpovědný zástupce Zhotovitele bude nedostupný a bude-li ohrožena bezpečnost či kvalita prováděných prací. Provádění kontrol ze strany Objednatele však nezprošťuje Zhotovitele jeho plné odpovědnosti za kvalitní, včasné a bezpečné provedení díla. 
9.4.11 V případě, kdy při kontrolní činnosti budou zjištěny skutečnosti, které jsou v rozporu či nesouladu technickými, kvalitativními či ostatními smluvními podmínkami, pokyny Objednatele, nebo bude zjištěno porušení jakýchkoli právních norem, je Objednatel oprávněn přikázat Zhotoviteli odstranit tento stav a neprodleně zjednat nápravu. V případě, že tak ve stanoveném termínu neučiní, jde o podstatné porušení smlouvy.


9.4.12 Kompletní jakostně technickou dokumentaci včetně příslušných revizních zpráv, prohlášení o shodě/ dokladů o posouzení shody ve smyslu zákona č. 22/1997 Sb. v platném znění pro stanovené výrobky a zařízení a další dohodnuté doklady osvědčující jakost díla předá Zhotovitel Objednateli nejpozději ke dni výzvy o zahájení předání a převzetí díla, nebude-li stanoveno jinak.

	10 Subdodavatelé (podzhotovitelé)



10.1 Podmínky, za kterých je možné pověřit realizací díla jinou osobu
10.1.1 Zhotovitel je oprávněn pověřit provedením části díla třetí osobu (podzhotovitele). V tomto případě však Zhotovitel odpovídá za činnost podzhotovitele tak, jako by dílo prováděl sám.
10.1.2 Zhotovitel je povinen zabezpečit ve svých podzhotovitelských smlouvách splnění všech povinností vyplývajících Zhotoviteli ze smlouvy o dílo.
10.1.3 Zhotovitel požaduje v případě subdodávek předložit a aktualizovat seznam subdodavatelů.

10.2 Rozsah prací prováděných subdodavatelsky
10.2.1 Objednatel nevymezuje provádění prací formou subdodávek.

10.3 Podmínky pro změnu podzhotovitele (subdodavatele), prostřednictvím kterého zhotovitel prokazoval v zadávacím řízení kvalifikaci.	Comment by Vašková Martina: Ve smlouvě je řešena jen změna subdodavatele. Jak bude postupováno v případě, že kvalifikaci dodavatel prokazoval svými zaměstnanci?	Comment by Pavel Jurečka: Upraveno v čl. 1 smlouvy
10.3.1 Podzhotovitele dle odst. 10.3 této smlouvy je možné změnit pouze za souhlasu Objednatele a v souladu s podmínkami této smlouvy, ZVZ a Zadávací dokumentací. 
10.3.2 Změna podzhotovitele je zpravidla možná jen ze závažných důvodů, které by měly negativní vliv na kvalitu díla, provádění nebo dokončení díla podzhotovitelem.

	11 Předání a převzetí díla



11.1 Organizace předání díla
11.1.1 Zhotovitel je povinen písemně oznámit Objednateli nejpozději 5 dnů předem, kdy bude dílo připraveno k předání a převzetí. Objednatel je pak povinen nejpozději do tří dnů od termínu stanoveného zhotovitelem zahájit přejímací řízení a řádně v něm pokračovat.

11.2 Protokol o předání a převzetí díla
11.2.1 O průběhu předávacího a přejímacího řízení pořídí Objednatel zápis (protokol).
11.2.2 Obsahuje-li dílo, které je předmětem předání a převzetí Vady nebo Nedodělky, musí protokol obsahovat i:
· soupis zjištěných Vad a Nedodělků
· dohodu o způsobu a termínech jejich odstranění, popřípadě o jiném způsobu narovnání
· dohodu o zpřístupnění díla nebo jeho částí Zhotoviteli za účelem odstranění Vad nebo Nedodělků
11.2.3 V případě, že objednatel odmítá dílo převzít, uvede v protokolu o předání a převzetí díla i důvody, pro které odmítá dílo převzít.
11.2.4 Objednatel je oprávněn při přejímacím a předávacím řízení požadovat provedení dalších dodatečných zkoušek včetně zdůvodnění proč je požaduje a s uvedením termínu do kdy je požaduje provést. Tento požadavek však není důvodem k odmítnutí převzetí díla.

	12 Záruka za jakost díla



12.1 Odpovědnost za vady díla
12.1.1 Zhotovitel odpovídá za vady, jež má dílo v době jeho předání, a dále odpovídá za vady díla zjištěné v záruční době. 
12.1.2 Záruční lhůta na celé dílo je stanovena v délce 36 měsíců od okamžiku předání a převzetí díla Objednatelem, s výhradou výrobků, na něž výrobce poskytuje záruku 24 měsíců a jejichž seznam bude uveden v zápisu o předání díla.
12.1.3 Záruční lhůta neběží po dobu, po kterou Objednatel nemohl předmět díla užívat pro vady díla, za které zhotovitel odpovídá.
12.1.4 Pro ty části díla, které byly v důsledku oprávněné reklamace Objednatele Zhotovitelem opraveny, běží záruční lhůta opětovně od počátku ode dne provedení reklamační opravy.

12.2 Podmínky odstranění reklamovaných vad
12.2.1 Zhotovitel je povinen nejpozději do 5ti dnů po obdržení reklamace písemně oznámit Objednateli zda reklamaci uznává či neuznává. Pokud tak neučiní, má se za to, že reklamaci Objednatele uznává. Vždy však musí písemně sdělit, v jakém termínu nastoupí k odstranění vad(y). Tento termín nesmí být delší než 10 dnů ode dne obdržení reklamace, a to bez ohledu na to, zda Zhotovitel reklamaci uznává či neuznává. 
12.2.2 Nenastoupí-li Zhotovitel k odstranění reklamované vady ve sjednané lhůtě je Objednatel oprávněn pověřit odstraněním vady jinou odbornou právnickou nebo fyzickou osobu. Veškeré takto vzniklé náklady uhradí Objednateli Zhotovitel.
12.2.3 Jestliže Objednatel v reklamaci výslovně uvede, že se jedná o havárii, je Zhotovitel povinen nastoupit a zahájit odstraňování vady (havárie) nejpozději do 48 hod po obdržení reklamace (oznámení). 

	13 Vlastnictví díla a nebezpečí škody na díle



13.1 Vlastnictví díla
13.1.1 Vlastníkem zhotovovaného díla je od počátku Objednatel 

13.2 Nebezpečí škody na díle
13.2.1 Nebezpečí škody na díle nese od počátku Zhotovitel, a to až do doby řádného předání a převzetí díla mezi Zhotovitelem a Objednatelem.
	14 Pojištění díla



14.1 Pojištění zhotovitele
14.1.1 Zhotovitel je povinen být pojištěn proti škodám způsobeným jeho činností včetně možných škod pracovníků zhotovitele, a to minimálně ve výši celkové ceny díla. Doklady o pojištění je povinen na požádání předložit Objednateli po celou dobu trvání této smlouvy.
14.1.2 Náklady na pojištění nese Zhotovitel a má je zahrnuty ve sjednané ceně.

	15 Vyšší moc



15.1 Definice vyšší moci
15.1.1 Za vyšší moc se považují okolnosti mající vliv na dílo, které nejsou závislé na smluvních stranách a které smluvní strany nemohou ovlivnit. 

15.2 Práva a povinnosti při vzniku vyšší moci
15.2.1 Pokud se provedení předmětu díla za sjednaných podmínek stane nemožným v důsledku vzniku vyšší moci, strana, která se bude chtít na vyšší moc odvolat, požádá druhou stranu o úpravu smlouvy ve vztahu k předmětu, ceně a době plnění. Pokud nedojde k dohodě, má strana, která se důvodně odvolala na vyšší moc, právo odstoupit od smlouvy. Účinnost odstoupení nastává v tomto případě dnem doručení oznámení.

	16 Změna smlouvy



16.1 Forma změny smlouvy
16.1.1 Jakákoliv změna smlouvy musí mít písemnou formu a musí být podepsána osobami oprávněnými za Objednatele a Zhotovitele jednat a podepisovat nebo osobami jimi zmocněnými.
16.1.2 Změny smlouvy se sjednávají jako dodatek ke smlouvě s číselným označením podle pořadového čísla příslušné změny smlouvy.

	17 Odstoupení od smlouvy



17.1 Důvody opravňující k odstoupení od smlouvy
17.1.1 Objednatel je oprávněn od této smlouvy odstoupit v případě, že zhotovitel poruší kterýkoli svůj závazek, vyplývající z této smlouvy, a to přestože byl na možnost odstoupení od smlouvy pro porušování svých závazků objednatelem písemně upozorněn. Toto upozornění může být učiněno i formou zápisu do montážního deníku.
17.1.2 Objednatel je oprávněn od této smlouvy odstoupit v případě, že zhotovitel je v prodlení s plněním svých závazků, zejména závazku provést dílo řádně nebo závazku uhradit objednateli vyměřenou smluvní pokutu o více než 30 dní. 
17.1.3 Zhotovitel je oprávněn od této smlouvy odstoupit v případě, že objednatel je v prodlení s úhradou ceny díla o více než 30 dní, a to přestože byl na možnost odstoupení od smlouvy pro porušování svých závazků objednatelem písemně upozorněn formou doporučeného dopisu.
17.1.4 Obě smluvní strany jsou oprávněny od této smlouvy odstoupit, stanoví-li tak platné právní předpisy.

17.2 Způsob odstoupení od smlouvy
17.2.1 Chce-li některá ze stran od smlouvy odstoupit na základě ujednání ze smlouvy vyplývajících je povinna svoje odstoupení písemně oznámit druhé straně s uvedením termínu, ke kterému od smlouvy odstupuje. V odstoupení musí být dále uveden důvod, pro který strana od smlouvy odstupuje, a přesná citace toho bodu smlouvy, který ji k takovému kroku opravňuje. Bez těchto náležitostí je odstoupení neplatné.
17.2.2 Nesouhlasí-li jedna ze stran s důvodem odstoupení druhé strany nebo popírá-li jeho existenci, je povinna to písemně oznámit nejpozději do deseti dnů po obdržení oznámení 
o odstoupení. Pokud tak neučiní, má se za to, že s důvodem odstoupení souhlasí.

17.3 Den účinnosti odstoupení
17.3.1 Odstoupení od smlouvy nastává dnem následujícím po dni, ve kterém bylo písemné oznámení o odstoupení od smlouvy doručeno druhé straně, pokud druhá strana nepopře ve stanovené lhůtě důvod odstoupení. V opačném případě je dnem účinnosti odstoupení od smlouvy den, na kterém se strany dohodnou nebo den který vyplyne z rozhodnutí příslušného orgánu.

17.4 Důsledky odstoupení od smlouvy
17.4.1 Odstoupí-li některá ze stran od této smlouvy na základě ujednání z této smlouvy vyplývajících, pak povinnosti obou stran jsou následující:
a) Zhotovitel provede soupis všech provedených prací oceněný dle cen prací uvedených v této smlouvě.
b) Zhotovitel provede finanční vyčíslení provedených prací, popřípadě poskytnutých záloh a zpracuje „dílčí konečnou fakturu“ dle podmínek a náležitostmi sjednanými v této smlouvě.
c) Zhotovitel odveze veškerý svůj nezabudovaný materiál, pokud se strany nedohodnou jinak.
d) Zhotovitel vyzve objednatele k „dílčímu předání díla“ a objednatel je povinen do tří dnů od obdržení vyzvání zahájit „dílčí přejímací řízení“.
e) Po předání provedených prací a dílčí konečné faktury bude uhrazena cena provedených prací.

17.4.2 Odstoupením od smlouvy nebudou dotčena ustanovení smlouvy týkající se povinnosti zhotovitele vyklidit místo provádění díla, povinnosti zaplatit smluvní pokutu, povinnosti nahradit způsobenou škodu, povinnosti umožnit provedení kontroly dle čl. 18 této smlouvy.
	18 Ostatní ujednání



18.1 Ostatní ujednání smlouvy
18.1.1 Zhotovitel se zavazuje v případě, že pro to nebudou dány objektivní překážky:
a) zajistit férové podmínky vůči svým poddodavatelům, spočívající ve férových podmínkách platebního systému, 
b) využít při provádění díla osob znevýhodněných na trhu práce; osob s trestní minulostí, umožnit získání praxe a rekvalifikace, zajistit důstojné pracovní podmínky a etické nakupování, umožnit účast sociálních podniků při realizaci zakázky,
c) poskytnout součinnost v dalších prvcích sociálně odpovědného zadávání veřejných zakázek, uvedených v čl. 18.1.2 této smlouvy. 	Comment by Vašková Martina: ?	Comment by Pavel Jurečka: Upraveno s odkazem na čl. 18.1.2 smlouvy
18.1.2 Zhotovitel bere na vědomí, že Objednatel bude po předchozí domluvě se Zhotovitelem organizovat exkurze žáků základních škol („Exkurze“), a to za účelem propagace řemesel, a v souladu se svým záměrem sociálně odpovědného veřejného zadávání, přičemž zhotovitel se v souvislosti s těmito Exkurzemi zavazuje poskytnout plnou součinnost. Iniciátorem a organizátorem Exkurze je Objednatel. Objednatel navrhne termín a program Exkurze a poskytne informaci o počtu účastníků a jejich přibližném věkovém složení Zhotoviteli alespoň 1 týden před plánovaným termínem Exkurze. Organizační průběh a případná omezení (popřípadě alternativní termín Exkurze) určí odpovědný člen Zhotovitele bez zbytečného odkladu, přičemž Zhotovitel zohlední aktuální intenzitu prováděných prací a jejich aktuální průběh v prostorách Exkurzí dotčených. Exkurze s počtem účastníků větším než 15 a Exkurze delší než 1 hodina se nepředpokládají.
18.1.3 Ve věcech touto Smlouvou o dílo výslovně neupravených se bude tento smluvní vztah řídit ustanoveními obecně závazných právních předpisů, zejména Občanským zákoníkem a předpisy souvisejícími.
18.1.4 Zhotovitel bere na vědomí, že v souladu s ustanovením § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě je osobou povinnou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly.
18.1.5 Smlouva podléhá uveřejnění podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv). Smluvní strany se dohodly, že návrh na uveřejnění smlouvy v registru smluv podá Objednatel. 
18.1.6 Jakýkoliv spor vzniklý z této Smlouvy, pokud se jej nepodaří urovnat jednáním mezi smluvními stranami, bude rozhodnut k tomu věcně příslušným soudem, přičemž soudem místně příslušným k rozhodnutí bude na základě dohody smluvních stran soud určený podle sídla objednatele.
18.1.7 Smlouva nabývá platnosti dnem podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran a účinnosti dnem zveřejnění smlouvy v registru smluv.
18.1.8 Smlouva je vyhotovena v jednom vyhotovení, podepsaném zaručeným elektronickým podpisem obou smluvních stran, přičemž každá smluvní strany si pro vlastní potřeby pořídí autorizované konverze, či prosté kopie tohoto stejnopisu.
18.1.9 Tato Smlouva může být měněna nebo doplňována pouze písemnými číslovanými dodatky podepsanými oprávněnými zástupci obou smluvních stran.


18.1.10 Smluvní strany se dohodly, že písemnosti touto smlouvou předpokládané (např. změny odpovědných osob, návrh na změny smlouvy, odstoupení od smlouvy, různé výzvy k plnění či placení) budou druhé smluvní straně zasílány výhradně elektronicky prostřednictvím datové schránky.  
18.1.11 Smluvní strany po přečtení smlouvy potvrzují, že obsahu smlouvy porozuměly, že smlouva vyjadřuje jejich pravou, svobodnou a vážnou vůli, nebyla uzavřena v tísni či za nápadně nevýhodných podmínek a na důkaz této skutečnosti ji vlastnoručně podepisují.
18.1.12 Zhotovitel bere na vědomí povinnost objednatele vyplývající ze zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů a souhlasí se zveřejněním obsahu této smlouvy odpovídajícím způsobem v souladu s platnými právními předpisy.

Přílohy a nedílné součásti Smlouvy o dílo:
1. Oceněný Soupis prací a dodávek

V …………… dne ……………………					V ….............................................

_________________________				_________________________
Za Objednatele						Za Zhotovitele
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