

## SMLOUVA O DÍLO

II/425 REVITALIZACE TOPOLOVÉ ALEJE LANŽHOT,  
PODPORA BIODIVERZITY

## OBJEDNATEL

Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje, příspěvková organizace kraje

sídlem Žerotínovo náměstí 3/5, 601 82 Brno  
zapsaná u Krajského soudu v Brně,  
zastoupena Ing. Janem Zouharem, ředitelem

IČO 70932581

oddíl Pr, vložka 287

a

## ZHOTOVITEL

Sdružení – Revitalizace topolové aleje Lanžhot

Vedoucí účastník sdružení

AQUATEST a.s.

Sídlem Geologická 4, 152 00 Praha 5

zapsaná u Městského soudu v Praze

zastoupena RNDr. Jiřím Jelínkem, místopředsedou představenstva a Ing. Martinem Plškem, členem představenstva

IČO 44794843

oddíl B, vložka 1189

Účastník sdružení

Purum s.r.o.

Sídlem Národní 961/25, 110 00 Praha 1 – Staré Město

zapsaná u Městského soudu v Praze

zastoupena Danielem Kraftem, jednatelem společnosti

IČO 62414402

oddíl C, vložka 31916

spolu uzavírají smlouvu dle zákona č.89/2012Sb., občanského zákoníku:

## I. PŘEDMĚT SMLOUVY

1. Zhotovitel provede dílo dle této smlouvy a objednatel mu za to zaplatí dohodnutou cenu.
2. **Předmětem díla „II/425 Revitalizace topolové aleje Lanžhot, podpora biodiverzity“** je regenerace stávající převážně topolové aleje podél silnice II/425 vedoucí z Lanžhota směrem k hranici se Slovenskou republikou. U stromů v aleji bude provedena redukce koruny spolu s její regenerací (ořez ve výšce 15 m) nebo bezpečnostní ořez.
3. Zhotovitel prohlašuje, že má veškeré podklady nezbytné k řádnému provedení díla.
4. Zhotovitel je povinen provést dílo řádně a včas. Dílo je provedeno úplně a bezvadně, odpovídá-li této smlouvě a je-li způsobilé ke svému účelu použití. Dílo je provedeno včas, jsou-li všechny jeho části dle této smlouvy jako úplné a bezvadné předány objednateli ve lhůtách touto smlouvou sjednaných.
5. Dílo bude provedeno tak, aby bylo způsobilé k obvyklému užívání a v souladu se **zadáním díla**, čímž je v řazení dle závaznosti:
  - i. Soupis prací.
  - ii. Projektová dokumentace pro realizaci „II/425 revitalizace topolové aleje Lanžhot, podpora biodiverzity“ zpracovaná v listopadu 2013, Ing. Janem Machovcem, Nádražní 20, 691 44 Lednice, IČO 62145819, (dále jen „projektová dokumentace“).
  - iii. Písemné pokyny objednatele.
  - iv. Entomologický posudek zpracovaný RNDr. Ondřejem Konvičkou ze září 2013 a stanovisko odboru životního prostředí Krajského úřadu Jihomoravského kraje ze dne 22. 11. 2013.
  - v. Odborové normy - ČSN 83 9021:2006 Technologie vegetačních úprav v krajině - Rostliny a jejich výsadba  
ČSN 83 9011:2006 Technologie vegetačních úprav v krajině - Práce s půdou;  
ČSN 83 9051:2006 Technologie vegetačních úprav v krajině - Rozvojová a udržovací péče o vegetační plochy.

6. Objednatel poskytnul zhotoviteli projektovou dokumentaci jako součást zadávacích podmínek při zadávání příslušné veřejné zakázky. Objednatel poskytuje zhotoviteli právo projektovou dokumentaci jako dílo užít, a to výhradně k účelu provádění díla dle této smlouvy.
7. Zhotovitel je povinen za objednatele splnit veškeré podmínky vyjádřené v citovaných dokladech, nedomluví-li se smluvní strany jinak.
8. Místem plnění jsou pozemky podél silnice II/425 v katastrálním území Lanžhot. Tam, kde to povaha plnění umožňuje, může být místem plnění i pracoviště objednatele: Oblast Břeclav, ul. Lidická 132 A, 690 34 Břeclav.
9. Financování díla se řídí pravidly příslušnými pro daný zdroj financování: Operační program Životní prostředí. Veškerá pravidla programu jsou zveřejněna na adrese [www.opzp.cz](http://www.opzp.cz). Zhotovitel prohlašuje, že se s pravidly operačního programu v potřebném rozsahu seznámil.

## II. LHŮTY PLNĚNÍ

1. Smluvní strany se dohodly na následující lhůtě plnění této smlouvy:

Předání a převzetí díla

**19. 12. 2014**

Dřívější plnění je možné.

2. Předání a převzetí díla dle odst. 1 probíhá jako řízení, jehož předmětem je zjištění skutečného stavu díla. Zhotovitel vyzve objednatele k předání a převzetí díla písemně, alespoň 5 pracovních dní předem. Předání a převzetí díla nemůže být ukončeno, dokud nebude zjištěno, že je celé dílo provedeno úplně a bezvadně. O předání a převzetí díla je zhotovitel povinen sepsat protokol, který bude datován a podepsán oprávněnými zástupci smluvních stran.
3. Doby a lhůty podle odst. 1 tohoto článku mohou být prodlouženy formou dodatku k této smlouvě v případě vzniku nepředvídatelných a neodvratitelných okolností. Nepředvídatelnou okolností je okolnost, o které zhotovitel nevěděl a nemohl vědět.

## III. CENA DÍLA A PLATEBNÍ PODMÍNKY

1. Cena díla:

**CENA DÍLA BEZ DPH**

**910.400,- Kč**

2. K ceně díla bez DPH bude připočtena daň z přidané hodnoty v aktuální výši.
3. Objednatel není pro plnění poskytnuté na základě této smlouvy osobou povinnou k dani (DPH). Přijaté plnění bude použito výlučně pro účely, které nejsou předmětem daně. Zhotovitel prohlašuje:
  - i. že, nemá v úmyslu nezaplatit daň z přidané hodnoty u zdanitelného plnění podle této smlouvy (dále jen „daň“),
  - ii. že, mu nejsou známy skutečnosti nasvědčující tomu, že se dostane do postavení, kdy nemůže daň zaplatit a ani se ke dni uzavření této smlouvy v takovém postavení nenachází,
  - iii. nezkrátí daň nebo nevyláká daňovou výhodu.
4. Cena díla je sjednána na základě jednotkových cen, jako součet oceněných položek soupisu prací (dále jen „rozpočet“), který je přílohou této smlouvy.
5. Objednatelem budou hrazeny pouze skutečně a řádně provedené práce a dodávky.
6. Cena díla je sjednána jako nejvyšší přípustná, zahrnující veškeré náklady zhotovitele na zhotovení díla a cenové vlivy v průběhu plnění této smlouvy.
7. Cena díla bude uhrazena na základě jediné faktury s náležitostmi daňového dokladu. Lhůta splatnosti faktury bude 30 dnů ode dne doručení faktury objednateli.
8. Zhotovitel je povinen doručit fakturu na adresu **sídla objednatele**.
9. Objednatel je do data splatnosti oprávněn vrátit fakturu vykazující vady. Zhotovitel je povinen na adresu sídla objednatele doručit fakturu novou či opravenou.
10. Faktura je uhrazena dnem odepsání příslušné částky z účtu objednatele.
11. Zálohové platby se nesjednávají.
12. Všechny originály účetních dokladů musí být označeny číslem projektu – „CZ.1.02/6.2.00/13.21190“ a názvem

projektu – „II/425 Revitalizace topolové aleje Lanžhot, podpora biodiverzity“.

#### IV. PROVÁDĚNÍ DÍLA

1. Zhotovitel je povinen provádět dílo s odbornou a potřebnou péčí, šetřit práv objednatele a třetích osob a při provádění díla šetřit veřejné zdroje.
2. Zhotovitel je povinen provádět dílo prostřednictvím náležitě kvalifikovaných a odborně způsobilých osob.
3. Zhotovitel je povinen objednatele bezodkladně informovat o veškerých významných skutečnostech souvisejících s prováděním díla.
4. Zhotovitel je povinen dbát pokynů objednatele. Zástupce objednatele je oprávněn, v případě že zhotovitel provádí dílo v rozporu s dokumenty uvedenými v čl. I. odst. 5. této smlouvy, a ani přes písemné upozornění v zápise v deníku provádění díla nesjedná nápravu, zastavit práce na díle nebo jeho části. Toto zastavení nemá vliv na termíny plnění sjednané v čl. II. odst. 1 této smlouvy. V případě, že zhotovitel část díla nebo dílo přesto provede v rozporu s pokyny objednatele, nemá nárok na náhradu jakýchkoliv nákladů vynaložených na část díla nebo dílo provedené v rozporu s pokyny objednatele.
5. Zhotovitel je povinen upozornit objednatele bez zbytečného odkladu na nevhodnou povahu věcí převzatých od objednatele nebo pokynů daných mu objednatelem, jestliže zhotovitel mohl nebo měl nevhodnost těchto zjistit při vynaložení odborné péče. Zhotovitel není oprávněn dovolávat se nevhodné povahy pokynů vyplývajících z projektové dokumentace a soupisu prací, které byly součástí zadávacích podmínek dané veřejné zakázky.
6. Objednatel je oprávněn kontrolovat plnění této smlouvy průběžně; zhotovitel je povinen ke kontrole poskytnout potřebnou součinnost. Autorský dozor je oprávněn kontrolovat plnění této smlouvy průběžně a činit zápisy do deníku provádění díla; zhotovitel je povinen ke kontrole poskytnout potřebnou součinnost.
7. Zhotovitel je povinen pořizovat dokumentaci provádění díla, čímž je zejména:
  - i. Deník provádění díla;
  - ii. Fotodokumentace provádění díla - elektronicky na nosiči dat CD či DVD.

Dokumentace bude odpovídat požadavkům stanoveným právním řádem a požadavkům, které jsou dány účelem pořizování dokumentace daného druhu. Pro deník provádění díla se obdobně použijí pravidla pro vedení stavebního deníku.

8. Zhotovitel je odpovědný za bezpečnost a ochranu zdraví. Zhotovitel je zejména povinen dodržovat veškeré bezpečnostní předpisy a dbát na bezpečnost všech osob, které mají právo být v místě provádění díla. Objednatel není určen koordinátor BOZP (dále jen „koordinátor BOZP“). Vznikne-li v průběhu provádění díla zákonná nutnost určit koordinátora BOZP, zhotovitel to bezodkladně písemně oznámí objednateli.
9. Zhotovitel nese odpovědnost původce odpadů. Zhotovitel je povinen veškerý nepoužitelný materiál zlikvidovat v souladu se zákonem o odpadech. Nepoužitelný materiál je materiál, který vznikl při provádění díla a není předmětem díla.
10. Zhotovitel je povinen zajistit organizaci dopravy v průběhu provádění díla; k tomuto účelu je zhotovitel zejména povinen zajistit: povolení k uzavírkám; stanovení dočasného dopravního značení, umístění, údržbu, přemístění a odstranění dočasného dopravního značení, povolení zvláštního užívání komunikací, užívání veřejného prostranství.
11. Zhotovitel je povinen udržovat v místě provádění díla pořádek a čistotu. Zhotovitel je povinen dodržovat veškeré technické i právní předpisy zejména na úseku životního prostředí, nakládání s odpady, bezpečnosti práce, provozu pozemních komunikací, památkové péče apod. Zhotovitel je povinen před předáním a převzetím díla vyčistit místo provádění prací.

#### V. ZMĚNY ZADÁNÍ DÍLA

1. Zhotovitel je povinen bezodkladně objednatele informovat o zjištění nutnosti změny zadání díla. Je-li zjištěna potřeba dodatečných prací, změn, či nových prací bude postupováno v souladu se zákonem o veřejných zakázkách a dalšími pravidly pro zadávání veřejných zakázek pro objednatele závaznými.
2. Bude-li zhotovitel vyzván k podání nabídky související s touto smlouvou, je povinen nabídku předložit. Nabídková cena bude určena následovně:
  - 2.1 Zhotovitel ocení jednotkové ceny výší odpovídající výši jednotkových cen uvedených v rozpočtu, který je přílohou této smlouvy.

2.2 Nelze-li jednotkovou cenu určit výše popsaným způsobem, zhotovitel ocení jednotkové ceny následovně:

Cena prací či dodávek

Cena obdobných prací, případně cena příslušné položky,  
případně cena díla

Cena uvedená v sazebníku ÚRS PRAHA, a.s.

Cena uvedená v sazebníku ÚRS PRAHA, a.s.

2.3 Nelze-li jednotkovou cenu určit výše popsanými způsoby, použije se cena přiměřená s přihlédnutím k ceně obvyklé.

Zhotovitel může předložit i nabídku pro objednatele výhodnější.

3. K dodatečným pracím bude uzavřen dodatek k této smlouvě. Dodatečné práce lze provádět pouze na základě uzavřeného dodatku. Provádí-li zhotovitel práce, které nejsou v této smlouvě sjednány, platí, že je provádí na svůj náklad.

## VI. OPRÁVNĚNÉ OSOBY SMLUVNÍCH STRAN

1. Oprávněnou osobou objednatele je správce díla. Správce díla je oprávněn činit veškeré úkony dle této smlouvy, správce díla však není oprávněn uzavírat dodatky k této smlouvě
2. Správcem díla je Jaroslav Dostál, [jaroslav.dostal@susjmk.cz](mailto:jaroslav.dostal@susjmk.cz).
3. Oprávněnou osobou zhotovitele je vedoucí prací. Vedoucí prací je oprávněn k veškerým úkonům dle této smlouvy, není však oprávněn uzavírat dodatky k této smlouvě.
4. Vedoucím prací je Naďa Zamrazilová, [zamrazilova@purum.cz](mailto:zamrazilova@purum.cz).
5. Ošetření stromů spočívající v provedení zdravotního, bezpečnostního, tvarovacího, udržovacího či zmlazovacího řezu smí provádět pouze osoba s certifikátem evropského stromolezce (ETW), nebo s certifikátem ISA-Certified Treeworker, anebo s certifikátem Český certifikovaný arborista - Specialista pro práci stromolezeckou technikou, anebo certifikátem obdobným.

## VII. ZÁVAZKY Z VAD A ZAJIŠTĚNÍ ZÁVAZKŮ

1. Zhotovitel je povinen k náhradě případné škody na majetku nebo na zdraví vzniklé při realizaci díla objednateli nebo třetí osobě.
2. Zhotovitel je povinen být pojištěn proti škodám způsobeným jeho činností na majetku a na zdraví třetích osob. Zhotovitel je povinen být po celou dobu zhotovování díla pojištěn do výše odpovídající možné výši škod. Pro účely tohoto ustanovení se činnost subdodavatelů považuje za činnost zhotovitele. Zhotovitel na výzvu předloží doklady o pojištění.
3. Práva objednatele z vady díla: Vady díla jsou odchylky díla od výsledku stanoveného touto smlouvou. Objednateli vznikají práva z vad, které má dílo v době předání a převzetí. Smluvní strany se dohodly, že délka promlčecí doby pro uplatnění nároků objednatele z práv z vad, které má dílo v době předání a převzetí se prodlužuje na 5 let. Objednatel je povinen uplatňovat u zhotovitele odstranění vad písemně bez zbytečného odkladu po té, co tyto zjistí. Zhotovitel je povinen vadu odstranit bezodkladně, nejpozději do jednoho měsíce od obdržení písemnosti, ve které je odstranění vady uplatňováno, nedohodnou-li se strany jinak.
4. Záruka za jakost
  - 4.1 Zhotovitel poskytuje na provedení díla záruku

Záruka za veškerá plnění

24 měsíců

4.2 Záruční doba začne běžet dnem podpisu protokolu o předání díla.

4.3 Zhotovitel je povinen odstranit vady díla, tj. odchylky díla od výsledku stanoveného touto smlouvou a od způsobilosti předmětu díla k řádnému užívání, které se projeví v průběhu trvání záruční lhůty. Zhotovitel není povinen odstranit vady díla způsobené po předání a převzetí díla objednatel, třetí osobou, nebo vyšší mocí.

4.4 Objednatel je povinen uplatňovat u zhotovitele práva z poskytnuté záruky písemně, nejpozději do 30 dnů po zjištění vad, na něž se záruka vztahuje. Zhotovitel je povinen vadu odstranit bezodkladně, nejpozději do jednoho měsíce od obdržení písemnosti, ve které je záruka uplatňována, nedohodnou-li se strany jinak.

## 5. Smluvní pokuta

5.1 Objednatel může na zhotoviteli uplatnit následující smluvní pokuty až do uvedené výše a zhotovitel se zavazuje tyto smluvní pokuty uplatněné objednatelem zaplatit.

V případě prodlení zhotovitele s plněním této smlouvy oproti lhůtám plnění 2.500,- Kč denně

V případě prodlení zhotovitele s odstraněním vad, na něž se vztahuje záruka a vad, které má dílo v době předání a převzetí 250,- Kč denně

V případě provádění díla subdodavatelem, pro kterého objednatel neudělil souhlas, je-li souhlas v této smlouvě vyžadován, nebo subdodavatelem, který nebyl objednatelem oznámen, je-li oznámení v této smlouvě vyžadováno 2.500,- Kč denně

5.2 Smluvní pokuty jsou započitatelné vůči peněžitým závazkům souvisejících s touto smlouvou.

5.3 Ke smluvní pokutě bude vystavena samostatná faktura se lhůtou splatnosti 21 dnů; za den uskutečnění zdanitelného plnění bude považován den vystavení faktury.

5.4 Vedle smluvní pokuty se lze domáhat i náhrady škody v celém rozsahu.

6. Zhotovitel může uplatnit úrok z prodlení ve výši 0,05 % z dlužné částky denně v případě prodlení s úhradou faktur.

7. Vlastnické právo k dílu nabývá objednatel postupně tak, jak dílo v důsledku provádění díla narůstá. Nebezpečí škody na věci na objednatele přechází okamžikem předání a převzetí díla.

## VIII. UKONČENÍ SMLOUVY

1. Smlouvu lze ukončit písemnou dohodou.

2. Objednatel může od smlouvy odstoupit v případě jejího podstatného porušení zhotovitelem. Za podstatné porušení smlouvy se mj. považuje

- i. Vada díla zjevná v průběhu provádění, pokud ji zhotovitel po písemné výzvě objednatele neodstraní v době přiměřené;
- ii. Provádění díla v rozporu se zadáním díla,
- iii. Provádění díla osobami, které nejsou náležitě kvalifikované a odborně způsobilé;
- iv. Skutečnost, že zhotovitel není pojištěn v souladu s touto smlouvou;
- v. Porušování předpisů bezpečnosti práce, bezpečnosti provozu na pozemních komunikacích a předpisů o životním prostředí a odpadovém hospodaření;
- vi. Zahájení insolvenčního řízení, ve kterém je zhotovitel v postavení dlužníka;
- vii. Zjistí-li se, že v nabídce zhotovitele k související veřejné zakázce byly uvedeny nepravdivé údaje.
- viii. Prodlení zhotovitele se splněním termínu dokončení díla dle čl. II. odst. 1. této smlouvy delším než 30 kalendářních dnů z viny na straně zhotovitele.

3. Zhotovitel může od smlouvy odstoupit v následujících případech:

- i. Zahájení insolvenčního řízení, ve kterém je objednatel v postavení dlužníka;
- ii. Prodlení objednatele s úhradou faktur o více než 90 dnů;
- iii. Prodlení objednatele s předáním prostoru staveniště či jiných podstatných dokladů pro plnění smlouvy o více než 90 dnů.

Objednatel je oprávněn odstoupit od této smlouvy také v případě, že neobdrží dotaci na financování projektu II/425 revitalizace topolové aleje Lanžhot, podpora biodiverzity.

4. Odstoupení musí být učiněno písemně a je účinné dnem jeho doručení druhé smluvní straně s účinky ex nunc.

5. Odstoupením od smlouvy nezaniká vzájemná sankční odpovědnost stran.

## IX. SPOLEČNÁ A ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

1. Tato smlouva se řídí českým právním řádem. Veškerá jednání o díle a jeho provádění probíhají v jazyce českém.


2. Zhotovitel není oprávněn bez souhlasu objednatele postoupit práva a povinnosti vyplývající z této smlouvy třetí osobě.

3. Zhotovitel bere na vědomí, že je osobou povinnou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly.


4. Písemně či písemný znamená: trvalý záznam psaný ručně, strojem, tištěný či elektronicky zhotovený.
5. Pro případ, že některá ze smluvních stran odmítne převzít písemnost nebo její převzetí znemožní, se má za to, že písemnost byla doručena. Pro případ pochybností se má za to, že písemnost byla doručena třetí den po jejím předání držiteli poštovní licence. Za doručení se rovněž považuje i:
  - 5.1 V případě záznamu činěného objednatelem, záznam vyhotovený v deníku provádění díla.
  - 5.2 V případě záznamu činěného zhotovitelem, záznam vyhotovený v deníku provádění díla zhotovitelem, který je datován a podepsán správcem díla.
6. Tuto smlouvu lze měnit pouze písemně, formou oboustranně podepsaného dodatku k této smlouvě, nestanoví-li tato smlouva jinak.
7. Tato smlouva je uzavřena dnem podpisu druhou smluvní stranou.
8. Případné obchodní zvyklosti, týkající se sjednaného či navazujícího plnění, nemají přednost před smluvními ujednáními, ani před ustanoveními zákona, byť by tato ustanovení neměla donucující účinky.
9. Smluvní strany se dohodly, že na jejich vztah upravený touto smlouvou se neuplatní § 1921, § 1963 odst. 1, § 1976, § 1978, § 2112, § 2595, § 2604, § 2605, § 2606, § 2609, § 2611, § 2618, §§ 2620 - 2622 občanského zákoníku.
10. Zhotovitel souhlasí s případným zveřejněním informací o této smlouvě dle zákona č. 106/1999Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších změn.
11. Součástí této smlouvy je projektová dokumentace. Nedílnou součástí této smlouvy je příloha:  
Položkový rozpočet (oceněný soupis prací);
12. Tato smlouva je vyhotovena ve 4 vyhotoveních, přičemž každá ze smluvních stran obdrží 2.

V Praze, dne 25 -11- 2014

V Brně, dne 26 -11- 2014

  
RNDr. Jiří Jelínek  
místopředseda představenstva  
  
Ing. Martin Pišek  
člen představenstva

**AQUATEST a.s.**  
152 00 Praha 5, Geologická 4  
③

  
Ing. Jan Zouhar  
ředitel  
Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje,  
příspěvková organizace kraje

*Správa a údržba silnic*  
**Jihomoravského kraje**  
příspěvková organizace kraje  
Žerotínovo nám. 3/5, 601 82 BRNO  
IČO: 70932581 (2)

**PŘÍLOHA Č. 1 OCENĚNÝ SOUPIS PRACÍ – POLOŽKOVÝ ROZPOČET**

---

Projekt :

# **II/425 REVITALIZACE TOPOLOVÉ ALEJE LANŽHOT, PODPORA BIODIVERZITY**

| Rekapitulace stavby |                                                                  | Nabídkový rozpočet<br>bez DPH | Nabídkový rozpočet<br>včetně DPH |
|---------------------|------------------------------------------------------------------|-------------------------------|----------------------------------|
| Objekt              | Popis                                                            |                               |                                  |
|                     |                                                                  |                               |                                  |
|                     |                                                                  |                               |                                  |
|                     | II/425 Revitalizace topolové aleje Lanžhot, podpora biodiverzity | 896 400,00                    | 1 084 644,00                     |
|                     |                                                                  |                               |                                  |
|                     |                                                                  |                               |                                  |
|                     |                                                                  |                               |                                  |
| Stavba celkem       |                                                                  | 896 400,00                    | 1 084 644,00                     |

| Ostatní náklady a vedlejší náklady díla | Nabídkový rozpočet<br>bez DPH | Nabídkový rozpočet<br>včetně DPH |
|-----------------------------------------|-------------------------------|----------------------------------|
| Popis                                   |                               |                                  |
|                                         |                               |                                  |
| OSTATNÍ NÁKLADY                         | 3 000,00                      | 3 630,00                         |
| VEDLEJŠÍ NÁKLADY                        | 11 000,00                     | 13 310,00                        |
|                                         |                               |                                  |
| Ostatní náklady a vedlejší náklady díla | 14 000,00                     | 16 940,00                        |

| Rekapitulace stavby, ostatních a vedl. nákladů | Nabídkový rozpočet<br>bez DPH | Nabídkový rozpočet<br>včetně DPH |
|------------------------------------------------|-------------------------------|----------------------------------|
| Finanční náklady projektu celkem               | 910 400,00                    | 1 101 584,00                     |



### Soupis prací Ostatní náklady a vedlejší náklady:

Předmětem díla a součástí ceny jsou také tyto ostatní náklady :

| Popis prací                   |         |        |            |
|-------------------------------|---------|--------|------------|
|                               | MJ/(ks) | J.cena | Celkem(Kč) |
| foto dokumentace provádění    |         |        |            |
|                               | KPL     | 3 000  | 3 000      |
| <b>Ostatní náklady celkem</b> |         |        | 3 000      |

Předmětem díla a součástí ceny jsou také tyto vedlejší náklady :

|                                                                                             |     |       |        |
|---------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-------|--------|
| zajištění povolení k uzavírkám                                                              |     |       |        |
| zajištění stanovení, umístění, údržbu, přemístění a odstranění dočasného dopravního značení | KPL | 2 500 | 2 500  |
| zajištění povolení zvláštního užívání komunikací                                            | KPL | 3 500 | 3 500  |
| zajištění povolení užívání veřejného prostranství                                           | KPL | 2 500 | 2 500  |
|                                                                                             | KPL | 2 500 | 2 500  |
| <b>Vedlejší náklady celkem</b>                                                              |     |       |        |
| <b>Ostatní náklady a vedlejší náklady celkem</b>                                            |     |       | 11 000 |
|                                                                                             |     |       | 14 000 |

| Rekapitulace nákladů                        | Alej A     | Alej B    | Součet               |
|---------------------------------------------|------------|-----------|----------------------|
| Návrhy na péstební opatření                 | 423 000 Kč | 28 500 Kč | 451 500,00 Kč        |
| Ostatní náklady - štěpkování - úklid klestu | 365 400 Kč | 29 400 Kč | 394 800,00 Kč        |
| Logger                                      |            |           | 50 100,00 Kč         |
| Součet                                      |            |           | <b>896 400,00 Kč</b> |

**Náklady celkem - dle NNO použitého ceníku AOPK**

**896 400,00 Kč**

**DPH**

188 244,00 Kč

**Náklady celkem včetně DPH**

**1 084 644,00 Kč**

**Rozpočet - krycí list č. 1**

Investor:

Zadavatel:

Zpracovatel projektu:

Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje příspěvková organizace kraje, Žerotínovo náměstí. 3/5, 601 82 Brno  
Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje příspěvková organizace kraje, Žerotínovo náměstí. 3/5, 601 82 Brno  
Ing. Jan Machovec, Nádražní 20, 691 44 Lednice

Tel. 519 340 262, 608 855 999

Email: [ianmachovec@centrum.cz](mailto:ianmachovec@centrum.cz)

IČO: 621 45 819

DIČ: CZ7001054071

| Rádek č. | Aleř A         | mř | Poč. mř. | Jednotková cena   | Cena celkem |
|----------|----------------|----|----------|-------------------|-------------|
| 1        | Typ opatření 1 | ks | 2        | 1 500 Kč          | 3 000 Kč    |
| 2        | Typ opatření 2 | ks | 94       | 2 750 Kč          | 258 500 Kč  |
| 3        | Typ opatření 3 | ks | 33       | 4 750 Kč          | 156 750 Kč  |
| 4        | Typ opatření 5 | ks | 1        | 4 750 Kč          | 4 750 Kč    |
|          | Součet         |    | 130      |                   | 423 000 Kč  |
|          |                |    |          |                   |             |
|          | Aleř B         | mř | Poč. mř. | Jednotková cena 1 |             |
| 5        | Typ opatření 4 | ks | 6        | 4 750 Kč          | 28 500 Kč   |
|          | Součet         |    | 6        |                   | 28 500 Kč   |

# Rozpočet - řez dřevin - list č. 2

| Řádek č. | Pracovní operace                                                      | Počet mj. | Mj. | Sazba Kč/ hod dle NNO | Cena celkem       | Poznámka                                                     |
|----------|-----------------------------------------------------------------------|-----------|-----|-----------------------|-------------------|--------------------------------------------------------------|
|          | Alej A (řádek 1-2)                                                    |           |     |                       |                   |                                                              |
| 1        | Štěpkování                                                            | 240       | h   | 840 Kč                | 201 600 Kč        | 2 stroje po 120 hodinách, tři týdny práce                    |
| 2        | Úklid klestu                                                          | 780       | h   | 210 Kč                | 163 800 Kč        | 6 pracovníků po 130 hodinách                                 |
|          | Celkem                                                                |           |     |                       | <b>365 400 Kč</b> |                                                              |
|          | Alej B (řádek 3-4)                                                    |           |     |                       |                   |                                                              |
| 3        | Štěpkování                                                            | 20        | h   | 840 Kč                | 16 800 Kč         | 1 stroj                                                      |
| 4        | Úklid klestu                                                          | 60        | h   | 210 Kč                | 12 600 Kč         | 2 pracovníci po 30 hodinách                                  |
|          | Celkem                                                                |           |     |                       | <b>29 400 Kč</b>  |                                                              |
|          | Logger (řádek 5-8)                                                    |           |     |                       |                   |                                                              |
| 5        | Doprava větví a kmenů a kmenů z aleje na pozemek loggeru              | 15        | km  | 120 Kč                | 1 800 Kč          | převoz na stanoviště do vzdálenosti 500 metrů a zpět 15 jízď |
| 6        | Skládání a rozmístění kmenů a větví na pozemku loggeru                | 160       | h   | 210 Kč                | 33 600 Kč         | 4 pracovníci po 40 hodinách                                  |
| 7        | Zakopání kmenů do země na pozemku loggeru                             | 40        | ks  | 210 Kč                | 8 400 Kč          | 4 pracovníci po 10 hodinách                                  |
| 8        | Úprava kmenů po umístění do země - těžišť - úprava na pozemku loggeru | 30        | h   | 210 Kč                | 6 300 Kč          | 1 pracovník 30 hodin                                         |
|          | Celkem                                                                |           |     |                       | <b>50 100 Kč</b>  |                                                              |

**Rozpočet - ostatní náklady - list č. 3**

| II/425 Revitalizace topolové aleje Lanžhot, podpora biodiverzity |       |          |        |       |        |        |          |       |      |       |          |            |            |
|------------------------------------------------------------------|-------|----------|--------|-------|--------|--------|----------|-------|------|-------|----------|------------|------------|
| Finanční a věcný harmonogram bez DPH                             |       | rok 2014 |        |       |        |        |          |       |      |       |          |            |            |
| Období                                                           | leden | únor     | březen | duben | květen | červen | červenec | srpen | září | říjen | listopad | prosinec   | Celkem Kč  |
| Realizace                                                        | 0,00  | 0,00     | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00     | 0,00  | 0,00 | 0,00  | 0,00     | 910 400,00 | 910 400,00 |