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VYSVĚTLENÍ, ZMĚNA NEBO DOPLNĚNÍ DOKUMENTACE VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ 
Č. I 

Identifikační údaje o veřejné zakázce a zadavateli 

VEŘEJNÁ ZAKÁZKA: 

Modernizace 2. NP a 3. NP jižního křídla Kuthanova pavilonu Nemocnice Tišnov, p. o. - PD 
výzva k podání nabídek byla uveřejněna na profilu zadavatele dne: 04.08.2023 
spisová značka zadavatele: NTPKPD0823 
(dále jen „veřejná zakázka“) 

ZADAVATEL VEŘEJNÉ ZAKÁZKY: 

Nemocnice Tišnov, příspěvková organizace 
IČO: 44947909 
se sídlem: Tišnov, Purkyňova 279, PSČ 666 01 
(dále jen „zadavatel“) 

ZÁSTUPCE ZADAVATELE: 

Veřejné investování, s. r. o. 
IČO: 02522195 
se sídlem: Brno, Helfertova 2040/13, Černá Pole, PSČ 613 00 
tel.: +420 727 949 947 
e-mail: info@verejneinvestovani.com 
ID datové schránky: 96baf6j 
(dále jen „zástupce zadavatele“) 

Zástupcem zadavatele při provádění úkonů souvisejících s výběrovým řízením veřejné zakázky je 
obchodní společnost Veřejné investování, s. r. o. 

V souladu s čl. 15 dokumentace výběrového řízení zadavatel vysvětluje dokumentaci výběrového 
řízení na žádost dodavatele takto: 
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Dotaz č. 1 

Zadavatel obdržel dotaz v tomto znění: 

Dobrý den, v návrhu SOD se uvádí termín odevzdání kompletní PD nejpozději 30.9.2023. Je tím 
míněno odevzdání obou fází PD, tedy DSP i DPS? Dále, stejný termín je požadován pro podání žádosti 
na stavební úřad. Vzhledem k tomu, že jen vyjadřování DOSS k PD může trvati 30 dní, považuji tento 
termín za ztěží reálný. Trvá zadavatel na dodržení tohoto termínu? 

Odpověď na dotaz č. 1 

Zadavatel tímto na shora uvedený dotaz odpovídá následovně: 

Ano, zadavatel trvá na dodržení tohoto termínu. 

V Brně dne 08.08.2023  

____________________________ 
Nemocnice Tišnov, příspěvková 
organizace 
v.z. Veřejné investování, s. r. o. 
Mgr. Petra Hájková 
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