
VYSVĚTLENÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Č. 2
K VEŘEJNÉ ZAKÁZCE
II/431 HRANICE OKRESU - ŽDÁNICE

Dotaz č. 1:

Příloha č. 4 ZD – Smlouva o dílo v textu uvádí následující termíny plnění:

Předání a převzetí staveniště	do 10 dnů od účinnosti smlouvy
Zahájení stavebních prací	do 10 dnů od předání staveniště
Dokončení a předání stavby	do 4.12.2023
Předání a převzetí díla	do 30 dnů od dokončení a předání stavby

Jako nedílnou součást této smlouvy o dílo jsou přílohy a příloha č. 2 je Harmonogram prací věcný.


Chtěl jsem se zeptat, zda je zpracování harmonogramu nutné vzhledem k tomu, že termín dokončení a předání je dán smlouvou.

Prosím tedy o zvážení, zda tuto přílohu nevypustit.

Vysvětlení č. 1:

Zadavatel trvá na předložení harmonogramu od vybraného dodavatele, dle zadávacích podmínek.

V Brně, dne 28.08.2023



Mgr. Tomáš Pazdera

Vedoucí oddělení veřejných zakázek