

# SMLOUVA O DÍLO

## II/418 SOKOLNICE, MOST 418-002

### OBJEDNATEL

**Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje, příspěvková organizace kraje**

sídlem Žerotínovo náměstí 3/5, 601 82 Brno  
zapsaná u Krajského soudu v Brně,  
jednající Ing. Janem Zouharem, ředitelem

IČ 70932581  
oddíl Pr, vložka 287

a

### ZHOTOVITEL

**OHL ŽS, a.s.**

Sídlem : Burešova 938/17, 660 02, Brno Veveří  
Zapsaná u Krajského soudu v Brně

IČ: 46342796  
oddíl B, vložka 695

jednající: Ing. Karlem Ronovským, ředitelem divize Monolity a speciální technologie na základě plné moci 60-04//2012  
spolu uzavírají Smlouvu o dílo dle obchodního zákoníku:

### I. PŘEDMĚT A ÚČEL SMLOUVY

1. Účelem této smlouvy je obnova silniční sítě v Jihomoravském kraji.
2. Zhotovitel provede dílo dle této smlouvy a objednatel mu za to zaplatí dohodnutou cenu.
3. **Dílem je zhotovení takto definovaných částí díla:**
  - i. stavby II/418 Sokolnice, most 418-002 (dále jen stavba),
  - ii. dokumentace skutečného provedení stavby (dále jen DSPS),
4. Zhotovitel prohlašuje, že má veškeré podklady nezbytné k řádnému provedení díla.
5. Zhotovitel je povinen provést dílo řádně a včas. Dílo je provedeno úplně a bezvadně, odpovídá-li této smlouvě a je-li způsobilé ke svému účelu použití. Dílo je provedeno včas, jsou-li všechny jeho části dle této smlouvy jako úplně a bezvadně a ve lhůtách touto smlouvou sjednaných předány objednateli.
6. Místo plnění je určeno projektovou dokumentací jako prostor staveniště. Tam, kde to povaha plnění umožňuje, může být místem plnění i pracoviště objednatele: Brno, Ořechovská 35

### II. STAVBA

1. Stavbou je výměna zábradlí, rekonstrukce říms, sanace spodní stavby a nosné konstrukce na mostě ev.č. 418-002 Sokolnice včetně opravy přilehlého úseku silnice.
2. Stavba bude provedena tak, aby byla způsobilá obvyklému užívání, a v souladu se zadáním stavby, čímž je v řazení dle závaznosti:
  - i. soupis prací;
  - ii. projektová dokumentace Oprava mostu 418-002 v Sokolnicích, ve stupni DSP+PDPS, zpracovaná v únoru 2012, společností DOSTING spol.s r.o., Košínova 19, 612 00 Brno, IČ 499 69 234, (dále jen projektová dokumentace);
  - iii. písemné pokyny objednatele;
  - iv. technické normy vztahující se k materiálům a činnostem prováděných na základě této smlouvy;
  - v. technické kvalitativní podmínky staveb pozemních komunikací, vydané Ministerstvem dopravy ve znění účinném ke dni uzavření smlouvy.
3. Objednatel poskytuje zhotoviteli právo projektovou dokumentací jako dílo užít, a to výhradně k účelu provádění díla dle této smlouvy.

**III. DSPTS**

1. DSPTS zhotovitel vyhotoví v souladu s právními předpisy a s aktuálně účinnou Směrnicí Ministerstva dopravy pro dokumentaci staveb pozemních komunikací.
2. DSPTS bude předána 4 x v tištěné podobě. Veškerá tištěná vyhotovení DSPTS budou ověřena osobou autorizovanou pro obor dopravní stavby nebo mosty a inženýrské konstrukce; takovou osobou může být zejména osoba vykonávající na stavbě autorský dozor.
3. DSPTS bude rovněž předána elektronicky vždy na dvou nosičích dat CD nebo DVD, přičemž na každém z nosičů bude DSPTS zapsána ve formátu \*.pdf a zároveň i v obecně rozšířeném prepisovatelném formátu.
4. Zhotovitel poskytuje objednateli výhradní a neomezenou licenci k užití DSPTS k dalšímu zpracování a pořizování rozmnoženin. Objednatel je oprávněn uzavřít podlicenční smlouvu, objednatel je oprávněn postoupit licenci třetí osobě, k čemuž se zhotovitel zavazuje udělit objednateli souhlas. Objednatel není povinen licenci využít. Zhotovitel prohlašuje, že je oprávněn licenci v daném rozsahu udělit.

**IV. LHŮTY PLNĚNÍ**

Smluvní strany se dohodly na následujících lhůtách plnění této smlouvy:

1. Smluvní strany se dohodly na následujících lhůtách plnění této smlouvy:
  1. Předání stavby, DSPTS 30.9.2012
  2. Předání vyčištěného staveniště, prací a dodávek k odstranění případných vad a nedodělků stavby nebránících užívání stavby k jejímu účelu do 30 dnů od předání stavby

Dřívější plnění je možné.

2. Stavba bude prováděna v souladu s harmonogramem prací, který je součástí této smlouvy.
3. Lhůta podle odst. 1 tohoto článku může být prodloužena v případě vzniku nepředvídatelných a neodvratitelných okolností. Nepředvídatelnou okolností je okolnost, o které zhotovitel nevěděl a nemohl vědět.

**V. PŘEDÁNÍ STAVBY**

1. Předání stavby probíhá jako řízení, jehož předmětem je šetření o skutečném stavu stavby; zejména, je-li stavba provedena řádně a včas.
2. Zhotovitel vyzve objednatele k převzetí stavby písemně alespoň 5 pracovních dní předem. Zhotovitel předá objednateli podklady potřebné pro předání stavby alespoň 5 pracovních dní před předáním stavby, s výjimkou těch dokladů, u kterých zhotovitel prokáže, že je nebylo možné nejpozději 5 dní před předáním stavby obstarat.
3. Nejpozději při předání stavby jsou předány veškeré práce a dodávky dle této smlouvy, není-li v této smlouvě určeno jinak.
4. Objednatel je oprávněn odmítnout převzetí díla pro vady a nedodělky, které samy o sobě nebo ve svém úhrnu brání řádnému užívání díla. Vadou se přitom rozumí odchylka v kvalitě a parametrech díla stanovených projektovou dokumentací, touto smlouvou a obecně závaznými předpisy. Existence jiných vad nebo nedodělků, které nebrání řádnému užívání díla, není důvodem k tomu, aby objednatel převzetí díla odmítl.
5. O předání stavby bude pořízen protokol, podepsaný odpovědnými zástupci stran. Do protokolu se učiní záznam i o předání DSPTS.
6. Vlastnické právo k dílu nabývá objednatel postupně tak, jak dílo v důsledku provádění prací narůstá. Nebezpečí škody na věci na objednatele přechází okamžikem předání stavby a DSPTS.

**VI. CENA DÍLA**

1. Cena díla:

Stavba	716 159,29 Kč
DSPTS	6 000,00 Kč
<b>CENA DÍLA BEZ DPH</b>	<b>722 159,29 Kč</b>

2. K ceně díla bez DPH bude připočtena daň z přidané hodnoty v aktuální výši.
3. Objednatel není pro plnění poskytnuté na základě této smlouvy osobou povinnou k dani (DPH). Přijaté plnění bude použito výlučně pro účely, které nejsou předmětem daně.
4. Zhotovitel prohlašuje:
  - i. že, nemá v úmyslu nezaplatit daň z přidané hodnoty u zdanitelného plnění podle této smlouvy (dále jen „daň“),
  - ii. že, mu nejsou známy skutečnosti nasvědčující tomu, že se dostane do postavení, kdy nemůže daň zaplatit a ani se ke dni uzavření této smlouvy v takovém postavení nenachází,
  - iii. nezkrátí daň nebo nevytláká daňovou výhodu.
5. Cena díla je sjednána na základě jednotkových cen, jako součet oceněných položek soupisu prací (dále jen rozpočet), který je přílohou této smlouvy.
6. Objednatelem budou hrazeny pouze skutečně a řádně provedené práce a dodávky.
7. Cena díla je sjednána jako nejvyšší přípustná, zahrnující veškeré náklady zhotovitele na zhotovení díla (zejména veškeré práce, poplatky apod. související s povinnostmi uvedenými v článku Staveniště a v článku Provádění stavby apod.) a cenové vlivy v průběhu plnění této smlouvy.

## VII. PLATEBNÍ PODMÍNKY

1. Cena díla bude hrazena na základě faktur s náležitostmi daňového dokladu.
  - 1.1 Faktury budou vystavovány měsíčně. Faktury budou vystavovány nejdříve ke dni, ve kterém správce stavby podpisem potvrdí správnost zjišťovacího protokolu o provedených pracích a nejpozději desátý den po dni, ke kterému je zjišťovací protokol vystaven. Den uskutečnění zdanitelného plnění je den, ve kterém správce stavby potvrdí podpisem správnost zjišťovacího protokolu o provedených pracích.
  - 1.2 Přílohou faktur budou zjišťovací protokoly o provedených pracích, které jsou
    - i. Vystavovány nejpozději k desátému dni v kalendářním měsíci,
    - ii. datovány a podepsány stavbyvedoucím a správcem stavby,
    - iii. ve kterých jsou po objektech členěny informace o čerpání finančních prostředků stavby
      - od zahájení stavby do začátku sledovaného období,
      - v průběhu sledovaného období,
      - od začátku stavby do konce sledovaného období,
      - údaj o částce, která má být dle znění smlouvy čerpána do předání stavby;
    - iv. jejichž přílohou jsou soupisy provedených prací.
  - 1.3 Přílohou zjišťovacího protokolu jsou soupisy provedených prací, které jsou
    - i. Vystavovány alespoň jednou měsíčně;
    - ii. dokladem o skutečně a řádně provedených pracích;
    - iii. v souladu se zápisy ve stavebních denících a s rozpočtem;
    - iv. datovány a podepsány stavbyvedoucím a správcem stavby;
    - v. předány v tištěné podobě a elektronicky ve výměnném formátu ASPE a ve formátu \*.xls, formy jsou řazeny dle závaznosti.
  - 1.4 Závěrečná faktura stavby bude vystavena do 10 dnů ode dne předání a převzetí stavby. Přílohou závěrečné faktury stavby bude protokol o předání stavby.
  - 1.5 Samostatné faktury budou vystavovány k úhradě nových a dodatečných prací.
2. Lhůta splatnosti všech faktur je 30 dní ode dne vystavení faktury.
3. Zhotovitel je povinen doručit faktury na adresu sídla objednatele, a to nejpozději desátý den po dni, ke kterému je vystaven zjišťovací protokol o provedených pracích, případně desátý den po dni, ve kterém je podepsán protokol o předání stavby.
4. Objednatel je do data splatnosti oprávněn vrátit fakturu vykazující vady. Zhotovitel je povinen předložit fakturu novou či opravenou, přičemž nová lhůta splatnosti bude činit 30 dní. Zhotovitel je povinen doručit na adresu sídla objednatele fakturu novou, a to nejpozději do 5 pracovních dnů po té, co obdržel vrácenou fakturu.
5. Faktura je uhrazena dnem odepsání příslušné částky z účtu objednatele.
6. Zálohové platby se nesjednávají.

**VIII. OPRÁVNĚNÉ OSOBY SMLUVNÍCH STRAN**

1. Oprávněnými osobami objednatele jsou: statutární zástupce, správce stavby a technický dozor.
2. Statutární zástupce objednatele je oprávněn činit veškeré úkony související s touto smlouvou; je mu vyhrazeno právo uzavírat dodatky k této smlouvě.
3. Správce stavby:
  - i. je vyhrazeno vyzvat objednatele k podání nabídky k dodatečným pracím, změnám, či novým zakázkám; či dát pokyn k takovému vyzvání zhotovitele;
  - ii. je oprávněn udělit souhlas s využitím subdodavatele;
  - iii. vyzvat zhotovitele k převzetí staveniště a předat staveniště zhotoviteli;
  - iv. převzít od zhotovitele řádně provedené dílo nebo jeho část, vyčištěné staveniště a veškeré písemnosti; správce stavby je zejména oprávněn podpisem potvrdit správnost soupisu provedených prací;
  - v. kontrolovat provádění prací, zejména účastnit se veškerých zkoušek, veškerých souvisejících jednání apod.;
  - vi. činit zápisy do stavebního deníku.
4. Technický dozor je oprávněn
  - i. provádět kontrolu prováděných prací zejména kontrolu kvality a rozsahu;
  - ii. účastnit se provádění veškerých zkoušek apod.;
  - iii. činit zápisy do stavebního deníku.
5. Oprávněnou osobou zhotovitele je stavbyvedoucí.
6. Stavbyvedoucí je oprávněn k veškerým úkonům dle této smlouvy, stavbyvedoucí však není oprávněn uzavírat dodatky k této smlouvě.
7. Stavbyvedoucí a další oprávněné osoby zhotovitele jsou uvedeny v příloze této smlouvy *Oprávněné osoby zhotovitele*; u dalších oprávněných osob zhotovitele je v příloze uveden rozsah jejich oprávnění.
8. Seznam oprávněných osob je přílohou této smlouvy

**IX. STAVENIŠTĚ**

1. Zhotovitel se seznámil se stavem prostoru staveniště a poměry na něm.
2. Převzetí prostoru staveniště
  - 2.1. Objednatel vyzve písemně zhotovitele k převzetí prostoru staveniště alespoň 5 pracovních dnů předem.
  - 2.2. Objednatel předá prostor staveniště zhotoviteli nejpozději do 15 dnů od podpisu této smlouvy. O předání a převzetí prostoru staveniště bude sepsán záznam ve stavebním deníku a případně i samostatný protokol. Záznam obě smluvní strany podepíší.
  - 2.3. Při předání prostoru staveniště předá zhotovitel objednateli:
    - i. návrh technologického postupu prací;
    - ii. havarijní plán;
 Předané materiály budou zhotoveny dle příslušných právních předpisů.
3. Prostor staveniště je vymezen zadáním stavby. Bude-li zhotovitel pro zhotovení stavby potřebovat prostor větší, zajistí jej na vlastní náklady.
4. Zhotovitel je oprávněn prostor staveniště užívat výhradně k naplnění účelu této smlouvy.
5. Zhotovitel je povinen vytyčit veškeré inženýrské sítě na staveništi a případně i obvod prostoru staveniště a případně i zajistit zařízení staveniště v souladu s projektovou dokumentací.
6. Zhotovitel je povinen zajistit organizaci dopravy v průběhu provádění díla; k tomuto účelu je zhotovitel zejména povinen zajistit:
  - i. stanovení dočasného dopravního značení,
  - ii. umístění, údržbu, přemístění a odstranění dočasného dopravního značení
  - iii. povolení zvláštního užívání komunikací,

Zhotovitel je povinen informovat objednatele v dostatečném předstihu, a není-li to možné, tak bezodkladně po té, co se o takové skutečnosti doví, o výskytu osob na staveništi, s výjimkou zaměstnanců objednatele a zhotovitele projektanta, osob při výkonu veřejné správy, případně dalších osob, o kterých to objednatel určí.

Zhotovitel je povinen udržovat na staveništi pořádek a čistotu. Zhotovitel je povinen dodržovat veškeré technické i právní předpisy zejména na úseku životního prostředí, nakládání s odpady, bezpečnosti práce, provozu pozemních komunikací, památkové péče apod.

## X. PROVÁDĚNÍ DÍLA

1. Zhotovitel je povinen provádět dílo s odbornou péčí, šetřit práv objednatele a třetích osob a při provádění díla šetřit veřejné zdroje.
2. Zhotovitel je povinen provádět dílo prostřednictvím náležitě kvalifikovaných a odborně způsobilých osob.
3. Zhotovitel je povinen objednatele bezodkladně informovat o veškerých významných skutečnostech souvisejících s prováděním díla.
4. Zhotovitel je povinen upozornit objednatele bez zbytečného odkladu na nevhodnou povahu věcí převzatých od objednatele nebo pokynů daných mu objednatelem, jestliže zhotovitel mohl nebo měl nevhodnost těchto zjistit při vynaložení odborné péče. Zhotovitel není oprávněn dovolávat se nevhodné povahy pokynů vyplývajících z projektové dokumentace a soupisu prací, které byly součástí zadávacích podmínek dané veřejné zakázky.
5. Objednatel je oprávněn kontrolovat plnění této smlouvy průběžně, zhotovitel je povinen poskytnout ke kontrole potřebnou součinnost.

## XI. PROVÁDĚNÍ STAVBY

1. Zhotovitel je povinen zajistit při provádění prací ke zhotovení stavby dle této smlouvy trvalou přítomnost stavbyvedoucího nebo jiného oprávněného zástupce na staveništi. Zhotovitel je povinen zajistit, aby v celém průběhu provádění díla odpovídala osoba stavbyvedoucího požadavkům objednatele vyjádřeným v zadávacích podmínkách pro zadání této zakázky.
2. Zjistí-li zhotovitel při provádění stavby skryté překážky týkající se věci, na níž má být provedena oprava nebo úprava, nebo místa, kde má být dílo provedeno, a tyto překážky znemožňují provedení stavby způsobem určeným v této smlouvě, je zhotovitel povinen tuto skutečnost bez zbytečného odkladu objednateli oznámit a navrhnout změnu zadání stavby. Do dosažení dohody o změně zadání stavby je zhotovitel oprávněn provádění díla v nezbytném rozsahu a na nezbytně nutnou dobu přerušit.
3. Kontrola
  - 3.1 Zhotovitel je povinen postupovat v souladu s kontrolním a zkušebním plánem, který je přílohou této smlouvy.
  - 3.2 Zhotovitel je povinen prokazatelně informovat objednatele, případně další dotčené subjekty o prováděných zkouškách, a to u plánovaných zkoušek alespoň 3 pracovní dny předem, u zkoušek, jejichž potřeba vznikla v průběhu provádění stavby bezodkladně.
  - 3.3 Zhotovitel je povinen prokazatelně a dostatečně včas (zpravidla alespoň 3 pracovní dny předem) vyzvat objednatele ke kontrole a prověření prací, které budou dalším postupem prací zakryty či zneprístupněny. Zhotovitel je povinen stejným způsobem vyzvat případné další dotčené subjekty. Poruší-li zhotovitel povinnost včas vyzvat objednatele či další dotčené subjekty k provedení kontroly, je zhotovitel povinen umožnit objednateli či dalším dotčeným subjektům kontrolu provést; náklady na takovou kontrolu nese zhotovitel.
  - 3.4 K prověření plnění finančního a věcného plánu provádění díla bude objednatel pravidelně svolávat kontrolní dny. Zhotovitel je povinen se kontrolního dne účastnit. O výsledku kontrolního dne bude sepsán záznam do stavebního deníku a případně i samostatný protokol, záznam podepíší všichni zúčastnění.
4. Zhotovitel je povinen pořizovat a průběžně objednateli předávat dokumentaci stavby. Dokumentaci stavby tvoří originály následujících dokumentů:
  - i. Stavební deník;
  - ii. mostní list;
  - iii. protokoly o průběhu a výsledku veškerých zkoušek a revizí;
  - iv. certifikáty a prohlášení o shodě použitých materiálů a výrobků;
  - v. doklady o likvidaci odpadu;
  - vi. fotodokumentace provádění stavby, vč. fotodokumentace stavu blízkých nemovitostí před zahájením a po dokončení stavby- elektronicky na nosiči dat CD či DVD.

Dokumentace bude odpovídat požadavkům stanoveným právním řádem a požadavkům, které jsou dány účelem pořizování dokumentace daného druhu.

5. Stavební deník je základní dokumentací průběhu provádění díla; zapisují se do něj veškeré skutečnosti, úkony a pokyny týkající se této smlouvy. Zhotovitel má povinnost zajistit, aby byl stavební deník na staveništi přístupný každý pracovní den v době od 07.00 hodin do 16.00 hodin.

6. Subdodavatelé

6.1 Subdodavatel je osoba, pomocí které dodavatel plní určitou část díla nebo která má k plnění díla poskytnout určité věci či práva.

6.2 Zhotovitel ve své nabídce prokazoval kvalifikaci pomocí následujících subdodavatelů.

Identifikace (firma, IČ)	Rozsah prací	Hodnota prací
Netýká se, uchazeč provede veškeré práce vl. kapacitami	***	***,- Kč

Zhotovitel je oprávněn provádět uvedené práce s pomocí jiných subdodavatelů pouze na základě písemného souhlasu objednatele.

6.3 Zhotovitel je povinen provádět projekční práce subdodavatelem pouze na základě písemného souhlasu objednatele.

6.4 Zhotovitel je oprávněn provádět části díla s pomocí jiných subdodavatelů pohybujících se na staveništi po té, co objednateli prokazatelně písemně oznámí identifikaci subdodavatele a práce, které má subdodavatel provést.

6.5 Zhotovitel odpovídá za činnost subdodavatele tak, jako by jí prováděl sám.

7. Bezpečnost a ochrana zdraví (BOZ)

7.1 Zhotovitel je odpovědný za BOZ. Zhotovitel je zejména povinen dodržovat veškeré bezpečnostní předpisy a dbát na bezpečnost všech osob, které mají právo být na staveništi.

7.2 Je-li objednatelem určen koordinátor BOZP na staveništi (dále jen „koordinátor BOZP“), poskytne mu zhotovitel veškerou součinnost a bude se při zhotovování stavby řídit jeho pokyny.

7.3 Vznikne-li v průběhu provádění díla zákonná nutnost určit koordinátora BOZP, zhotovitel to bezodkladně písemně oznámí objednateli.

8. Zhotovitel nese odpovědnost původce odpadů. Zhotovitel je povinen veškerý nepoužitelný materiál zlikvidovat v souladu se zákonem o odpadech. Nepoužitelný materiál je materiál, který vznikl při provádění díla a není předmětem díla, s výjimkou frézovaného asfaltu, kterou zhotovitel uloží na pracovišti zhotovitele.

## XII. ZMĚNY ZADÁNÍ STAVBY

1. Zhotovitel je povinen bezodkladně objednatele informovat o zjištění nutnosti změny zadání stavby.

2. Je-li zjištěno, že některé z prací, které jsou součástí zadání stavby, není účelné provádět, sepíše se o tom záznam do stavebního deníku.

3. Je-li zjištěna potřeba dodatečných prací, změn, či nových prací bude postupováno v souladu se zákonem o veřejných zakázkách a dalšími pravidly pro zadávání veřejných zakázek pro objednatele závaznými.

4. Bude-li zhotovitel vyzván k podání nabídky související s touto smlouvou, je povinen nabídku předložit. Součástí nabídky bude oceněný soupis prací, zpracovaný ve výměnném formátu ASPE a ve formátu \*.xls.

5. Nabídková cena bude určena následovně:

5.1 Zhotovitel ocení jednotkové ceny výši odpovídající výši jednotkových cen uvedených v rozpočtu, který je přílohou této smlouvy.

5.2 Nelze-li jednotkovou cenu určit výše popsaným způsobem, zhotovitel ocení jednotkové ceny následovně:

Cena prací či dodávek

Cena obdobných prací, případně cena příslušného stavebního objektu, případně cena stavby

Cena uvedená v sazebníku ÚRS PRAHA, a.s.

Cena uvedená v sazebníku ÚRS PRAHA, a.s.

5.3 Nelze-li jednotkovou cenu určit výše popsanými způsoby, použije se cena přiměřená s přihlédnutím k ceně obvyklé.

Zhotovitel může předložit i nabídku pro objednatele výhodnější.

K dodatečným pracím bude uzavřen dodatek k této smlouvě. Dodatečné práce lze provádět pouze na základě uzavřeného dodatku. Provádí-li zhotovitel práce, které nejsou v této smlouvě sjednány, platí, že je provádí na svůj náklad.

### XIII. ODPOVĚDNOST A ZAJIŠTĚNÍ ZÁVAZKŮ

1. Zhotovitel je odpovědný za případné škody na majetku nebo na zdraví vzniklé při realizaci díla objednateli nebo třetí osobě.
2. Zhotovitel je povinen být pojištěn proti škodám způsobeným jeho činností na majetku a na zdraví třetích osob. Zhotovitel je povinen být po celou dobu zhotovování díla pojištěn do výše odpovídající možné výši škod. Pro účely tohoto ustanovení se činnost subdodavatelů považuje za činnost zhotovitele. Zhotovitel na výzvu předloží doklady o pojištění.
3. Odpovědnost za vady díla
  - 3.1 Vady díla jsou odchylky díla od výsledku stanoveného touto smlouvou a od způsobilosti předmětu díla k naplnění účelu této smlouvy.
  - 3.2 Zhotovitel odpovídá za vady, které má dílo v době předání a převzetí.
  - 3.3 Smluvní strany se dohodly, že délka promlčecí doby pro uplatnění nároků z odpovědnosti za vady díla, které má dílo v době předání a převzetí jeho poslední části se prodlužuje na 10 let.
  - 3.4 Objednatel je povinen uplatňovat u zhotovitele odstranění vad písemně bez zbytečného odkladu po té, co tyto zjistí. Zhotovitel je povinen vadu odstranit bezodkladně, nejpozději do jednoho měsíce od obdržení písemnosti, ve které je odstranění vady uplatňováno, nedohodnou-li se strany jinak.
4. Záruka za jakost
  - 4.1 Zhotovitel poskytuje na provedení díla záruku
 

Záruka za veškerá plnění, není-li stanoveno jinak	60 měsíců
Záruka za provedení obrusných vrstev	36 měsíců
  - 4.2 Počátek běhu záruční doby je den podpisu protokolu o předání stavby nebo v případě že byly zjištěny vady a nedodělky den podpisu protokolu o předání vad a nedodělků stavby.
  - 4.3 Zhotovitel odpovídá za vady – tedy za odchylky díla od výsledku stanoveného touto smlouvou a od způsobilosti předmětu díla k řádnému užívání, které se projeví v průběhu trvání záruční lhůty. Zhotovitel neodpovídá za vady způsobené po předání poslední části díla objednatel, třetí osobou, nebo vyšší mocí.
  - 4.4 Objednatel je povinen uplatňovat u zhotovitele práva z poskytnuté záruky písemně, nejpozději do 30 dnů po zjištění vad, na něž se záruka vztahuje. Zhotovitel je povinen vadu odstranit bezodkladně, nejpozději do jednoho měsíce od obdržení písemnosti, ve které je záruka uplatňována, nedohodnou-li se strany jinak.
5. Smluvní pokuta
  - 5.1 Objednatel může na zhotoviteli uplatnit následující smluvní pokuty až do uvedené výše a zhotovitel se zavazuje tyto smluvní pokuty uplatněné objednatel zaplatit.
 

V případě prodlení zhotovitele s plnění této smlouvy oproti lhůtě dle čl. V. Lhůty plnění, odst. 1	2.200,- Kč denně
V případě prodlení zhotovitele s převzetím prostoru staveniště	2.200,- Kč denně
V případě prodlení zhotovitele s doručením faktury	220,- Kč denně
V případě prodlení zhotovitele s odstraněním vad, na něž se vztahuje záruka dle této smlouvy, nebo s odstraněním vad stavby, které má stavba v době předání objednateli a jež nebrání užívání stavby ke sjednanému účelu oproti lhůtě pro	220,- Kč denně

odstranění vad, na něž se vztahuje záruka dle této smlouvy, nebo oproti lhůtě pro odstranění vad, stavby, které má stavba v době předání objednateli a jež nebrání užívání stavby ke sjednanému účelu

V případě provádění díla subdodavatelem, pro kterého objednatel neudělil souhlas, je-li souhlas v této smlouvě vyžadován, nebo subdodavatelem, který nebyl objednateli oznámen, je-li oznámení v této smlouvě vyžadováno

2.200,- Kč  
za subdodavatele

5.2 Smluvní pokuty jsou započítatelné vůči peněžitým závazkům souvisejících s touto smlouvou.

5.3 Ke smluvní pokutě bude vystavena samostatná faktura se lhůtou splatnosti 30 dnů; za den uskutečnění zdanitelného plnění bude považován den vystavení faktury.

5.4 Vedle smluvní pokuty se lze domáhat i náhrady škody v celém rozsahu.

#### 6. Úrok z prodlení

6.1 Objednatel je povinen zaplatit úrok z prodlení 0,1 % z dlužné částky denně v případě prodlení s úhradou faktur. Zhotovitel nemá nárok na náhradu škody, která není kryta úrokem z prodlení.

### XIV. UKONČENÍ SMLOUVY

1. Smlouvu lze ukončit písemnou dohodou.

2. Objednatel může od smlouvy odstoupit v případě jejího podstatného porušení zhotovitelem. Za podstatné porušení smlouvy se mj. považuje

- i. Vada díla zjevná v průběhu provádění, pokud ji zhotovitel po písemné výzvě objednatele neodstraní v době přiměřené;
- ii. Zhotovování stavby v rozporu se zadáním stavby,
- iii. Provádění díla osobami, které nejsou náležitě kvalifikované a odborně způsobilé;
- iv. Neúčast zhotovitele na kontrolním dnu;
- v. Prodlení s převzetím prostoru staveniště o více než 15 dní;
- vi. Zastavení prací na více než 15 kalendářních dní, pokud není v souladu se zněním této smlouvy stanoveno jinak;
- vii. Provádění díla s pomocí subdodavatele, kterým nebyla prokazována kvalifikace místo subdodavatele, který prokazoval splnění kvalifikace zhotovitele v průběhu zadávacího řízení předcházejícího uzavření této smlouvy, bez souhlasu objednatele;
- viii. Skutečnost, že zhotovitel není pojištěn v souladu s touto smlouvou;
- ix. Porušování předpisů bezpečnosti práce, bezpečnosti provozu na pozemních komunikacích a předpisů o životním prostředí a odpadovém hospodaření;
- x. Zahájení insolvenčního řízení, ve kterém je zhotovitel v postavení dlužníka;
- xi. Zjistí-li se, že v nabídce zhotovitele k související veřejné zakázce byly uvedeny nepravdivé údaje.

3. Zhotovitel může od smlouvy odstoupit v následujících případech:

- i. Zahájení insolvenčního řízení, ve kterém je objednatel v postavení dlužníka;
- ii. Prodlení objednatele s úhradou faktur o více než půl roku;
- iii. Prodlení objednatele s předáním prostoru staveniště či jiných podstatných dokladů pro plnění smlouvy o více než 90 dní.

4. Odstoupení musí být učiněno písemně a je účinné dnem jeho doručení druhé smluvní straně.

5. Odstoupením od smlouvy nezaniká vzájemná sankční odpovědnost stran.

### XV. SPOLEČNÁ A ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

1. Tato smlouva se řídí českým právním řádem, s výjimkou kolizních ustanovení. Veškerá jednání o díle a jeho provádění probíhají v jazyce českém.

2. Zhotovitel není oprávněn bez souhlasu objednatele postoupit práva a povinnosti vyplývající z této smlouvy třetí osobě.

3. Zhotovitel bere na vědomí, že je osobou povinnou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly.

4. Písemně či písemný znamená: trvalý záznam psaný ručně, strojem, tištěný či elektronicky zhotovený.



Pro případ, že některá ze smluvních stran odmítne převzít písemnost nebo její převzetí znemožní, se má za to, že písemnost byla doručena. Pro případ pochybností se má za to, že písemnost byla doručena třetí den po jejím předání držiteli poštovní licence. Za doručení se rovněž považuje i

5.1 v případě záznamu činěného objednatelem, záznam vyhotovený ve stavebním deníku a

5.2 v případě záznamu činěného zhotovitelem, záznam vyhotovený ve stavebním deníku zhotovitelem, který je datován a podepsán správcem stavby.

6. Tuto smlouvu lze měnit pouze písemně, formou oboustranně podepsaného dodatku k této smlouvě, nestanoví-li tato smlouva jinak.

7. Změny příloh této smlouvy nevyžadují formu dodatku s výjimkou změny rozpočtu; takové změny harmonogramu prací, která má za následek posun lhůt plnění, změny kontrolního a zkušebního plánu, kterou se původní položka ruší, či nahrazuje; změny stavbyvedoucího. Změna přílohy, pro kterou není vyžadována forma dodatku, musí být druhé straně sdělena písemně a prokazatelně doručena.


8. Součástí této smlouvy je projektová dokumentace. Nedílné součásti této smlouvy jsou přílohy

- i. Položkový rozpočet (oceněný soupis prací);
- ii. Harmonogram prací finanční a věcný;
- iii. Kontrolní a zkušební plán;
- iv. Oprávněné osoby objednatele;
- v. Oprávněné osoby zhotovitele.

9. Tato smlouva je vyhotovena ve 4 vyhotoveních, přičemž každá ze smluvních stran obdrží 2.

V Brně, dne 26.7.2012

V Brně, dne 14. 08. 2012

  
Ing. Karel Ronovský

Ředitel divize Monolity a speciální technologie


Zmocněný podpis na základě plné moci

**OHL ŽS**

OHL ŽS, a.s.  
Burešova 938/17, CZ - 660 02 Brno - střed  
IČ: 463 42 796, DIČ: CZ46342796

004

Správa a údržba silnic  
Jihomoravského kraje  
příspěvková organizace kraje  
Žerotínovo nám. 3/5, 601 82 BRNO  
IČO: 20232581 (2)

  
Ing. Jan Zouhar

ředitel

Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje,  
příspěvková organizace kraje



# OHL ŽS

## ZMOCNĚNÍ

evid. číslo: 60 – 04/2012

společnost

OHL ŽS, a.s.

Burešova 938/17, 660 02 Brno, Veverří,

IČ: 463 42 796

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u KS Brno, v oddíle B, vl. 695,

zastoupená Ing. Michalem Šteflem – předsedou představenstva

a Paolem Bee – 2. místopředsedou představenstva

**z m o c ň u j e**

tímto v souladu s ustanovením § 5, odstavce 3 stanov společnosti,

Ředitele divize

**Ing. Karla RONOVSKEHO**

datum narození 31.01.1971, bytem Pomezí 60, 569 71 Pomezí

**k zastupování společnosti OHL ŽS, a.s., včetně podepisování, ve věci :**

- Správních řízení podle platných zákonů: obchodního, občanského, silničního, stavebního, o drahách, životního prostředí, katastrálního a navazujících vyhlášek.
- Obchodně závazkových vztahů:
- smluv o dílo a kupních smluv ve věci realizaci zakázek do 5 mil. Kč
- smluv o dílo se subdodavatelem do 5 mil. Kč
- nabídky do veřejných soutěží do 5 mil. Kč
- smluv o nájmu movitého majetku do trvání 6 měsíců
- smluv o nájmu a podnájmu nebytových prostor a pozemků do trvání 1 roku
- smluv s laboratořemi do 80 tis. Kč
- nájemní smlouvy na byty, smlouvy o ubytování do trvání 1 roku

(uvedené limity v Kč jsou míněny bez DPH)

Podepisování za společnost se děje tak, že k napsané nebo vytištěné obchodní firmě společnosti připojí jmenovaný zaměstnanec svůj podpis s označením funkce a jména: Ředitel divize, Ing. Karel Ronovský.

Toto zmocnění má platnost do 30.06.2013

V Brně, dne: 10.07.2012

Ing. Michal Štefl  
předseda představenstva  
OHL ŽS, a.s.

V Brně, dne: 10.07.2012

Paolo Bee  
2. místopředseda představenstva  
OHL ŽS, a.s.

Toto zmocnění přijímám :

dat.: 16.7. 2012

**OHL ŽS**

OHL ŽS, a.s.  
Burešova 938/17, CZ - 660 02 Brno - střed  
IČ: 463 42 796, DIČ: CZ46342796



Ověření - legalizace


Běžné číslo ověřovací knihy 0-III - *444 / 484 / 2012*

Ověřuji, že Ing. **M i c h a l Š t e f l**, nar. **18.5.1956**, bytem **Brno, Jugoslávská 93**,-----

**Paolo B e e**, nar. **27.4.1964**, bytem **Brno, Schodová 22**,-----

jejichž totožnost byla prokázána platnými úředními průkazy, tuto listinu přede mnou  
vlastnoručně podepsali -----

V Brně dne 16.7.2012.-----



*M. Ilieva*  
Mgr. **Marta Ilieva**  
notářská tajemnice  
pověřená notářkou

418 SOKOLNICE, MOST 418-002

PRÍLOHA Č. 1 OCENĚNÝ SOUPIS PRACÍ – POLOŽKOVÝ ROZPOČET

ERR

## SOUPIS PRACÍ

**Stavba:** 0040 Oprava mostu 418-002 v Sokolnicích  
**Objekt:** 0040 Oprava mostu 418-002 v Sokolnicích  
**Rozpočet:** 0040-1 Oprava mostu 418-002 v Sokolnicích

**Objednavatel:**

**Zhotovitel dokumentace:**

**Zhotovitel:**

**Základní cena:** 722 159,29 Kč  
**Cena celková:** 722 159,29 Kč  
**DPH:** 144 431,86 Kč  
**Cena s daní:** 866 591,14 Kč

**Měrné jednotky:**

1,00

**Počet měrných jednotek:**

Kč

**Náklad na měrnou jednotku:**

**Vypracoval nabídku:**

**Vypracoval zadání:**

**Datum vypracování nabídky:**

**Datum zadání:**

		Kč	Kč	KUS	HM
0	Všeobecné konstrukce a práce	14 000,00	14 000,00	1,000	14 000,00
1	OSTATNÍ POŽADAVKY - VYPRACOVÁNÍ RDS	6 000,00	6 000,00	1,000	6 000,00
2	OSTATNÍ POŽADAVKY - VYPRACOVÁNÍ DSPS	5 000,00	5 000,00	1,000	5 000,00
3	OSTATNÍ POŽADAVKY - VYPRACOVÁNÍ MOSTNÍHO LISTU	15 000,00	15 000,00	1,000	15 000,00
4	OSTATNÍ POŽADAVKY - GEODETICKÉ ZAMĚŘENÍ				

	ZKOUŠENÍ KONSTRUKCÍ A PRACÍ NEZÁVISLOU ZKUŠEBNOU	KČ	1,000	8 000,00	8 000,00
5	02620				8 000,00
0	<b>Všeobecné konstrukce a práce</b>				<b>48 000,00</b>
01	<b>Přípravné a pomocné práce</b>				
6	113436	M3	4,700	836,00	3 929,20
	<b>ODSTR KRYTU VOZ A CHOD S ASF POJ VČET PODKL, ODVOZ DO 12KM</b>				
	Bourání - vozovkové podkladní vrstvy, prostor podél říms+rozšíření, vč.odvozu na skládku a skládkovného, 10 km				
7	113726	M3	6,565	825,00	5 416,13
	<b>FRÉZOVÁNÍ VOZOVEK ASFALTOVÝCH, ODVOZ DO 12KM</b>				
	Bourání - frézování obrusné vrstva tl. 50 mm, včetně odvozu na skládku a skládkovného, 10 km				
8	113726a	M3	1,182	1 530,00	1 808,46
	<b>FRÉZOVÁNÍ VOZOVEK ASFALTOVÝCH, ODVOZ DO 12KM</b>				
	Bourání - frézování druhé vrstvy 30 mm, jen lokálně v místech vyrovnání sedlin v tl. 0-30 mm, včetně odvozu na skládku a skládkovného, 10 km				
	Bourání - frézování obrusné vrstva tl. 50 mm, včetně odvozu na skládku a skládkovného, 10 km				
9	12960	M3	5,400	326,00	1 760,40
	<b>ČIŠTĚNÍ VODOTEČÍ A MELIORAČ KANÁLŮ OD NÁNOSŮ</b>				
	Vyčištění dna potoka v prostoru pod mostem, úprava do původní výškové úrovně				
01	<b>Přípravné a pomocné práce</b>				<b>12 914,19</b>
1	<b>Zemní práce</b>				
10	11511	HOD	132,000	80,00	10 560,00
	<b>ČERPÁNÍ VODY DO 500 L/MIN</b>				
	Čerpání vody do 500 l/min (včetně pohotovosti)				
11	123216	M3	3,500	396,00	1 386,00
	<b>ODKOP PRO SPOD STAVBU SILNIC A ŽELEZNIC TR 3 ODVOZ DO 12KM</b>				
	Výkopy - rozšíření mimo stávající zpevnění, včetně odvozu na skládku a skládkovného, 10 km				
12	12483	M3	17,500	220,00	3 850,00
	<b>VYKOPÁVKY PRO KORYTA VODOTEČÍ TR II</b>				
	Výkopy - provizorní zatrubnění mostu, výkop pro troubu DN1600, včetně odvozu na meziskládku				
13	124836	M3	12,900	340,00	4 386,00
	<b>VYKOPÁVKY PRO KORYTA VODOTEČÍ TR II S ODVOZEM DO 12KM</b>				
	Výkopy - ukončovací práh kamenného opevnění svahu, včetně odvozu na skládku a skládkovného, 10 km				
14	12521	M3	17,500	120,00	2 100,00
	<b>VYKOPÁVKY ZE ZEMNÍKŮ A SKLÁDEK TR 3</b>				
	Vzkopáka pro zpětný zásyp - provizorní zatrubnění mostu, materiál z meziskládky				
15	17120	m3	16,400	80,00	1 312,00
	<b>ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ A NA SKLÁDKY BEZ ZHUT</b>				
	řádek 13 a 14-výkopy 12,9+3,5				
16	17180	m3	1,100	300,00	330,00
	<b>ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ Z NAKUP MATERIÁLŮ</b>				
	Násyp - rozšíření mimo stávající zpevnění, vhodná zemina				
17	17411	M3	17,500	150,00	2 625,00
	<b>ZÁSYP JAM A RÝH ZEMINOU SE ZHUT</b>				
	Zpětný zásyp - provizorní zatrubnění mostu, materiál z meziskládky				
18	18220	M3	1,100	482,00	530,20
	<b>ROZPROSTŘENÍ ORNICE VE SVAHU VČ NÁKUPU ORNICE</b>				

19	18241	Náryp - ohumusení s osetím stavbou dotčených ploch ZALOŽENÍ TRÁVNÍKU RUCNÍM VÝSEVEM Náryp - ohumusení s osetím stavbou dotčených ploch	M2	11,000	17,00	187,00
1		<b>Zemní práce</b>				<b>27 266,20</b>
2	272314	ZÁKLADY Z PROST BETONU DO C25/30 (B30) Opevnění svahu pod mostem - ukončovací základový práh , beton XF3, XC3, XA1 C25/30	m3	6,000	4 500,00	27 000,00
2		<b>Základy</b>				<b>27 000,00</b>
3	311213	ZDI A STĚNY PODPĚR A VOLNÉ Z KAMENE A LOM VÝROBKŮ - OBKLAD Opevnění svahu pod mostem - odláždění, využití kamene z původního odláždění do betonu (z meziskládky) C 25/30, tl. 0,4 m, cca 50%	m3	7,000	3 800,00	26 600,00
22	311213a	ZDI A STĚNY PODPĚR A VOLNÉ Z KAMENE A LOM VÝROBKŮ - OBKLAD Opevnění svahu pod mostem - odláždění, nakupovaný kámen do betonu C 25/30, tl. 0,4 m, cca 50%	m3	7,000	4 500,00	31 500,00
23	31121a	ZDI A STĚNY PODPĚR Z KAMENE A LOM VÝROBKŮ Navrácení segmentu (kamene) do konstrukce opěry II.	KS	1,000	2 100,00	2 100,00
24	317325	ŘÍMSY ZE ŽELEZOBETONU DO C30/37 (B37) Římsy - beton XF4, XC4, XD3 C30/37	M3	7,300	7 800,00	56 940,00
25	317365	VÝZTUŽ ŘÍMS Z OCELI 10505 Římsy - výztuž, ocel 10505 @	T	1,700	22 590,00	38 403,00
26	317371a	KOTVENÍ ŘÍMS , OCELOVÉ LEPENÉ KOTVY M24 VČ VRTÁNÍ A LEPENÍ Římsy - lepené kotvy říms M24 typ A, včetně předvrtání otvorů, osazení a vlepení	KS	26,000	550,00	14 300,00
3		<b>Svislé konstrukce</b>				<b>169 843,00</b>
5	56313	VOZOVKOVÉ VRSTVY Z MECH ZPEV KAMENIVA TL DO 150MM Vozovka - v místě rozšíření mimo stávající zpevnění, mechanicky zpevněné kamenivo MZK, tl. 150 mm	M2	8,300	365,00	3 029,50
28	56334	VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL DO 200MM Vozovka - v místě rozšíření mimo stávající zpevnění, štěrkokdrt, ŠD, tl. 200 mm	M2	8,500	210,00	1 785,00
29	567101	VRSTVY PRO OBNOVU A OPRAVY Z PODKLADNÍHO BETONU Vozovka - hubený beton, vyplnění volného prostoru po vybourání podkl. vrstev vozovky podél říms	M3	2,600	2 474,00	6 432,40
30	572221	SPOJOVACÍ POSTŘÍK Z ASFALTU DO 1,0KG/M2 Vozovka - spojovací postřík 0,4 kg/m2	M2	131,300	20,00	2 626,00
31	574121	ASFALTOVÝ BETON TŘ. I TL. 30MM Vozovka - asfaltbeton hrubozrnný ACL 16, tl. min 30 mm (výplň sedlin, předpoklad cca	M2	41,300	235,00	9 705,50

32	57414	30% plochy) ASFALTOVÝ BETON TL 50MM- ACO 11 Vozovka - asfaltbeton střednězrný ACO 11, tl. 50 mm	M2	131,300	285,00	37 420,50
33	574171	ASFALTOVÝ BETON TR I TL 80MM - ACL 16 Vozovka - v místě rozšíření mimo stávající zpevnění, asfaltbeton hrubozrný ACL 16, tl. 80 mm	M2	8,300	425,00	3 527,50
5		<b>Komunikace</b>				<b>64 526,40</b>
6		<b>Úpravy povrchů, podlahy, výplně otvorů</b>				
34	626111	REPROFILACE PODHLEDŮ, SVISLÝCH PLOCH SANAČNÍ MALTOU JEDNOVRST TL 10MM Sanace, tl. do 10 mm - jemná sanační hmota, nosná konstrukce, spodní stavba	M2	59,400	724,00	43 005,60
35	626121	REPROFIL PODHL, SVIS PLOCH SANAČ MALTOU DVOUVRST TL DO 40MM Sanace, 10-40 mm - hrubá sanační hmota, nosná konstrukce (kraje podhledu), spodní stavba,	M2	14,000	2 180,00	30 520,00
36	62745	SPÁROVÁNÍ ZDIVA CEMENT MALTOU Opevnění svahu pod mostem - vyspárování na hloubku 20 mm hmotou se zaručenou odolností XF2	M2	35,000	520,00	18 200,00
37	62747	SPÁROVÁNÍ STARÉHO ZDIVA ZVLÁŠT MALTOU Sanace, vyspárování kamenné opěry tl. do hloubky 20 mm hmotou se zaručenou odolností XF2	M2	19,600	520,00	10 192,00
6		<b>Úpravy povrchů, podlahy, výplně otvorů</b>				<b>101 917,60</b>
7		<b>Přidružená stavební výroba</b>				
38	711121	IZOLACE BÉŽN KONSTR PROTI TLAK VODĚ ASFALT NÁTĚRY Římky - nátěry říms, penetrační nátěr S4 oddělný proti chloridům	M2	36,700	173,00	6 349,10
39	711422	IZOLACE MOSTOVEK POD VOZOVKOU ASFALTOVÝMI PÁSY Nosná kce - izolace nosné konstrukce asf. iz. pásy, NAIP, včetně napojení na stávající izolaci	M2	27,800	670,00	18 626,00
40	76422	OPLECHOVÁNÍ A LEMOVÁNÍ KONSTR Z MĚĎ PLECHU Nosná kce - okapní plech š=250 mm, včetně přístřešení na NK	M2	5,800	4 190,00	24 302,00
7		<b>Přidružená stavební výroba</b>				<b>49 277,10</b>
8		<b>Potrubi</b>				
41	84184a	POTRUBÍ TLAKOVÉ Z TRUB SKLOLAMINÁTOVÝCH DN DO 1600MM - VČ ODSTRANĚNÍ Provizorní zatrubnění potoka, sklolaminátová trouba DN1600 (včetně zatrubnění a odstranění)	M	12,000	1 800,00	21 600,00
8		<b>Potrubi</b>				<b>21 600,00</b>
9		<b>Ostatní konstrukce a práce</b>				
42	911212	OCEL MOSTNÍ ZÁBRADLÍ ŽÁR ZINK PONOREM	M	22,000	4 966,00	109 252,00



43	914151	Ocelové mostní zábradlí z otevřených profilů, včetně osazení a PKO DOPRAV ZNAČKY ZÁKLAD VEL HLINÍK - DODÁVKA A MONTÁŽ	KUS	4,000	1 650,00	6 600,00
44	914154	Trvalé dopravní značení, svíslá dopravní značka (zatižitelnost mostu) DOPRAV ZNAČKY ZÁKLAD VEL HLINÍK - DOD, MONT, DEMONT	KUS	12,000	400,00	4 800,00
45	914334	Provizorní dopravní značení, značka dočasná, normální velikost - 1* přemístění DOPRAV ZNAČKY ZMENŠ VEL OCEL FÓLIE TR 2 - DOD, MONT, DEMONT	KUS	1,000	400,00	400,00
46	914351	Provizorní dopravní značení, značka dočasná, malá velikost 1* přemístění DOPRAV ZNAČKY ZMENŠ VEL HLINÍK - DODÁVKA A MONTÁŽ	KUS	2,000	1 500,00	3 000,00
47	916114	Trvalé dopravní značení, svíslá dopravní značka (ev.č.mostu) DOPRAV SVĚTLO VÝSTRAŽ SAMOSTATNÉ - DOD, MONTÁŽ,	KUS	10,000	220,00	2 200,00
48	916314	Provizorní dopravní značení, výstražné světlo S7 - 1* přemístění DOPRAVNÍ ZÁBRANY Z2 - DODÁVKA, MONTÁŽ, DEMONTÁŽ	KUS	1,000	2 728,00	2 728,00
49	916344	Provizorní dopravní značení - dopravní zábrana Z2 SMĚROVACÍ DESKY Z4 JEDNOSTR S FÓLÍÍ TR 2 - DOD,MONT,DEMONT	KUS	17,000	352,00	5 984,00
50	938444	Provizorní dopravní značení - značka dočasná, směrovací deska Z4 OČIŠTĚNÍ ZDIVA OTRYSKÁNÍM TLAKOVOU VODOU PŘES 1000 BARŮ	M2	19,600	320,00	6 272,00
51	96613	Sanace, očištění kamenné opěry II. pomocí VVP, 600-1200 barů, vydatnost 20-50 l/mín BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ Z KAMENE NA MC	M3	13,800	850,00	11 730,00
52	966136	Bourání - kamenné opevnění svahů pod mostem, kameny, včetně uložení na mezi skládku BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ Z KAMENE NA MC S ODVOZEM DO 12KM	M3	5,500	1 820,00	10 010,00
53	966166	Bourání - kamenné opevnění svahů pod mostem, betonové lože, včetně odvozu na skládku a skládkovného, 10 km BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ ZE ŽELEZOBETONU S ODVOZEM DO 12KM	M3	6,100	5 188,00	31 646,80
54	966811	Bourání - Žb římsy, včetně odvozu na skládku a skládkovného, 10 km ODSTRANĚNÍ KOVOVÉHO ZÁBRADLÍ	M	22,000	236,00	5 192,00
9		Ostatní konstrukce a práce				199 814,80

**Celkem: 722 159,29**

PŘÍLOHA Č. 2 HARMONOGRAM PRACÍ FINANČNÍ A VĚCNÝ

\*\*\*

II/418 Sokolnice, most 418-002

**HARMONOGRAM PRACÍ VĚCNÝ A FINANČNÍ**

ROK	MĚSÍC	2012																																	
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31			
DNY																																			
Připravné práce (ZS, vyřízení inženýrských sítí)	I. etapa - uzavření pruhu směr do Brna																																		
Předání staveniště																																			
Dopravně-inženýrské opatření - uzavření 1/2 vozovky																																			
Frezování asfaltových vrstev vozovky																																			
Bourání zábradlí, římsy, podkladních vrstev vozovky																																			
Nová izolace NK s napojením na stávající izolaci nastřelení okapních plechů																																			
Bednění a betonáž říms																																			
Vyrovnání hubeným betonem do výše frezování																																			
Úprava komunikace včetně části kompletní koe vozovky mimo stávající zpevněné plochy																																			
Položení obrusné vrstvy komunikace																																			
Osazení nového ocelového zábradlí																																			
Provedené sanace NK a opěry I, očištění a přespárování kamenné opěry II																																			
Opevnění svahu a vyčištění dna																																			
Dokombovací práce																																			
Betonáž říms																																			
Vyrovnání hubeným betonem do výše frezování																																			
Úprava komunikace včetně části kompletní koe vozovky mimo stávající zpevněné plochy																																			
Položení obrusné vrstvy komunikace																																			
Osazení nového ocelového zábradlí																																			
Provedené sanace NK a opěry I, očištění a přespárování kamenné opěry II																																			
Opevnění svahu a vyčištění dna																																			
Dokombovací práce																																			

Zahájení stavby: do 7 dnů od obdržení schválení stanovení přechodného dopravního značení DI PČR  
 Ukončení stavby: do 60 dnů od zahájení stavby

Finanční plán po měsících bez DPH	361 000,00	361 159,29
CELKEM bez DPH	722 159,29	

PŘÍLOHA Č.3 KONTROLNÍ A ZKUŠEBNÍ PLÁN

\*\*\*



**PŘÍLOHA Č. 4 OPRÁVNĚNÉ OSOBY OBJEDNATELE**

---

**SPRÁVCE STAVBY**

Ing. Břetislav Mutl

Vedoucí technicko-správního úseku oblasti Brno, SÚS JMK

M: [mutl@susjmk.cz](mailto:mutl@susjmk.cz)

**TECHNICKÝ DOZOR INVESTORA**

Ing. Zuzana Procházková

Mostmistr oblasti Brno, SÚS JMK

M: [prochazkova.zuzana@susjmk.cz](mailto:prochazkova.zuzana@susjmk.cz)


Rudolf Milerski

Mostmistr oblasti Brno, SÚS JMK

M: [milerski@susjmk.cz](mailto:milerski@susjmk.cz)

Dne **14. 08. 2012**  
za objednatele

*Správa a údržba silnic  
Jihomoravského kraje  
příspěvková organizace kraje  
Žerotínovo nám. 3/5, 601 82 BRNO  
IČO: 70932588 (2)*

  
Ing. Jan Zouhar

ředitel

Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje,  
příspěvková organizace kraje

II/418 SOKOLNICE, MOST 418-002

---

**PRÍLOHA Č. 5 OPRÁVNĚNÉ OSOBY ZHOTOVITELE**

---

**STAVBYVEDOUČÍ**

**Ing. Pavel Bařtan**

Autorizovaný technik v oboru Mosty a inženýrské stavby

Email : [pbastan@ohlzs.cz](mailto:pbastan@ohlzs.cz)

Tel: +420 602 170 589