
VYSVĚTLENÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Č. 1

K VEŘEJNÉ ZAKÁZCE

REALIZACE PŘÍPOJKY SPLAŠKOVÉ A DEŠŤOVÉ KANALIZACE, OPLOCENÍ A VJEZDOVÉ BRÁNY – OŘECHOVSKÁ, I. ETAPA

V souladu s § 99 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, (dále jen „ZZVZ“) zadavatel mění zadávací dokumentaci následujícím způsobem:

Zadavatel upřesňuje postup provádění díla, které je předmětem veřejné zakázky, tak, že do čl. II. odst. 1 smlouvy o dílo (příloha č. 2 zadávací dokumentace) doplňuje větu:

Stavba, která bude provedena na základě této smlouvy, bude provedena na etapy, přičemž jako první bude proveden níže definovaný stavební objekt SO 01.1 a posléze bude proveden níže definovaný stavební objekt SO 02.

Článek II. odst. 1 smlouvy o dílo nově zní:

Předmětem stavby je realizace nové splaškové a dešťové kanalizace pro areál SÚS JMK, Ořechovská 35, Brno. Stavba, která bude provedena na základě této smlouvy, bude provedena na etapy, přičemž jako první bude proveden níže definovaný stavební objekt SO 01.1 a posléze bude proveden níže definovaný stavební objekt SO 02.

Předmětem stavby jsou tyto stavební objekty:

SO 01.1 - Přípojka dešťové kanalizace

SO 02 – Přípojka splaškové kanalizace

Předmětem zakázky nejsou tyto stavební objekty:

SO 1.2 – Dešťová retence a areálové rozvody

SO 03 – Oplocení areálu včetně brány

SO 04 – Zrušení areálové ČOV

Tato změna zadávací dokumentace nemá vliv na stanovené termíny realizace veřejné zakázky, nevede k rozšíření okruhu dodavatelů a nejedná se o změnu, pro kterou by bylo nutné prodloužit lhůtu pro podání nabídek.

Zadavatel současně uveřejňuje na profilu zadavatele nové znění přílohy č. 2 zadávací dokumentace (smlouva o dílo).

V Brně, dne 05.09.2023



Mgr. Tomáš Pazdera
vedoucí oddělení veřejných zakázek
Správy a údržby silnic Jihomoravského kraje,
příspěvkové organizace kraje