

## Smlouva o dílo

### Diagnostiky mostů pro zpracování PD 2023

#### OBJEDNATEL

**Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje, příspěvková organizace kraje**

sídlem Žerotínovo náměstí 449/3, 602 00 Brno  
zapsaná v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Brně  
zastoupená Bc. Romanem Hanákem, ředitelem

IČO: 709 32 581  
sp. zn. Pr 287

a

#### ZHOTOVITEL

**Sdružení CDV – FSVČVUT**

**zastoupené vedoucím společníkem Centrum dopravního výzkumu, v. v. i.**

sídlem Líšeňská 2657/33a, 636 00 Brno  
zapsaná v rejstříku veřejných výzkumných institucí u MŠMT  
zastoupena [REDACTED]

IČO: 44994575

spolu uzavírají smlouvu dle zákona č. 89/2012 Sb., v platném znění (dále jen „občanský zákoník“):

#### I. PŘEDMĚT SMLOUVY

1. Diagnostika mostů potřebná pro zpracování projektové dokumentace na jejich rekonstrukci nebo oprav v požadovaném rozsahu, provedení mimořádné prohlídky mostů a zápis do systému hospodaření s mosty (BMS). Předmětem plnění je provedení diagnostik na jednotlivé mosty specifikované v příloze č. 3 této smlouvy v rozsahu dle přílohy č. 2 této smlouvy.
2. Zhotovitel prohlašuje, že je oprávněn provádět průzkumné a diagnostické práce související s výstavbou, opravami, údržbou a správou pozemních komunikací na základě oprávnění vydaného Ministerstvem dopravy, odborem pozemních komunikací a územního plánu.
3. Při zpracování diagnostického průzkumu se bude postupovat dle příslušných norem a předpisů, zejména pak dle TP 72 Diagnostický průzkum mostů PK.  
Zhotovitel prohlašuje, že je oprávněn provádět mimořádné prohlídky mostů v souladu s Metodickým pokynem MDS Oprávnění k výkonu prohlídek mostů pozemních komunikací ( MD – 130/2016 – 120 – TN/8 ze dne 22.11.2016).  
Rozsah prohlídek mostů a vyhodnocení zjištěných jevů a návrh opatření z hlavních prohlídek mostů je stanoven ČSN 73 6200, ČSN 73 6201, ČSN 73 6220, ČSN 73 6221, ČSN 73 6222, ČSN 73 6209, ČSN 73 6223, ČSN 73 6242.
4. Osobou, která bude odpovídat za provedení diagnostický průzkum je [REDACTED]  
[REDACTED] Kopie oprávnění k výkonu diagnostického průzkumu je přílohou č. 1 této smlouvy.  
Osobou, která bude provádět mimořádné prohlídky mostů jsou [REDACTED]  
[REDACTED] kopie oprávnění k výkonu prohlídek mostů pozemních komunikací je přílohou č. 1 této smlouvy.  
Zhotovitel prohlašuje, že si je vědom, že v případě, že bude vstupovat do dráhy Správy železnic, musí disponovat příslušným dokladem o odborné zkoušce dle příslušné směrnice Správy železnic.
5. Kontaktní osobou objednatele je hlavní inspektor mostů, [REDACTED]  
e mail: [REDACTED]

## II. PROVÁDĚNÍ PLNĚNÍ

1. Předmět plnění:  
provedení diagnostického průzkumu na mostech uvedených v příloze 2 a 3 této smlouvy;  
mimořádná prohlídka mostů včetně zápisu do BMS.
2. Zhotovitel je povinen:
  - a) při provádění prohlídek a diagnostik dodržovat normy uvedené v čl. I. odst. 3. této smlouvy,
  - b) o provádění jednotlivých prohlídek mostů a diagnostik příslušného informovat zástupce objednatele,
  - c) provádět prohlídky mostů, diagnostiky a zpracovávat příslušné výstupy s odbornou a potřebnou péčí, šetřit práv objednatele a třetích osob,
  - d) bezodkladně informovat objednatele o veškerých významných skutečnostech souvisejících s plněním předmětu smlouvy;
  - e) při zjištění mimořádné události ohrožující bezpečnost provozu či zdraví nebo majetek třetích osob zhotovitel bezodkladně uvědomí objednatele o nutnosti provedení neodkladného opatření, včetně návrhu opatření k odstranění mimořádné události;
  - f) projednat koncept zprávy o provedených průzkumech, záznam z prohlídky mostů a návrhy opatření před zpracováním konečné verze s objednatelem.
3. Výstupem z provedených plnění bude:
  - a) zpráva o provedeném diagnostickém průzkumu a mimořádné prohlídce mostů;
  - b) fotodokumentace;
  - c) doklady zhotovitele.Výstupy budou předány na základě písemného protokolu.
4. Originál závěrečné zprávy bude předán objednateli 2x v tištěné podobě, podepsaný oprávněnou osobou, + 1x elektronicky na nosiči USB flash disk.
5. Objednatel je povinen poskytnout zhotoviteli potřebnou součinnost.
6. Termíny plnění:

Koncept výstupu diagnostického průzkumu a mimořádné prohlídky: do 90 kalendářních dnů od účinnosti smlouvy.

Objednatel se ke konceptům vyjádří nejpozději do 10 pracovních dnů od předání.

Výstup z diagnostického průzkumu a mimořádné prohlídky: do 30 kalendářních dnů od odsouhlasení konceptu objednatelem.

Doby plnění podle tohoto odstavce mohou být prodlouženy formou dodatku k této smlouvě pouze v případě vzniku nepředvídatelných a neodvratitelných okolností. Nepředvídatelnou okolností je okolnost, o které zhotovitel nevěděl a nemohl vědět, zejména nevhodné klimatické podmínky, rozsáhlejší objednatel odsouhlasené práce, skryté překážky v místě odběrů vzorků či měření.
7. Místem plnění je SÚS JMK, oblast Střed, Ořechovská 35, 619 00 Brno.

## III. ODMĚNA A PLATEBNÍ PODMÍNKY

1. Odměna za diagnostický průzkum a mimořádné prohlídky je specifikována v příloze č. 2. a 3. této smlouvy.
2. Odměna zahrnuje veškeré náklady zhotovitele a cenové vlivy v době plnění.
3. Odměna bude uhrazena na základě samostatných faktur pro každý most nebo jedné faktury, kde budou ceny za jednotlivé mosty uvedeny na samostatném řádku. Faktury budou vystaveny zhotovitelem po odevzdání originálu závěrečné zprávy. Celková částka dokladu zůstane bez zaokrouhlení.
4. Přílohou faktury bude kopie předávacího protokolu.
5. Faktura bude mít náležitosti daňového dokladu, lhůta splatnosti faktury bude 30 dní od doručení objednateli. Zhotovitel je povinen vystavit fakturu na sídlo objednatele a doručit elektronicky na adresu [redacted]
6. Objednatel je do data splatnosti oprávněn vrátit fakturu vykazující vady. Zhotovitel je povinen na adresu dle odst. 5. tohoto článku předložit fakturu novou či opravenou s novou lhůtou splatnosti.
7. Zálohové platby se nesjednávají.
8. Faktura je uhrazena dnem odepsání příslušné částky z účtu objednatele.
9. Zhotovitel dává souhlas s platbou DPH na účet místně příslušného správce daně v případě, že bude v registru plátců DPH označen jako nespolehlivý, nebo bude požadovat úhradu na jiný než zveřejněný

bankovní účet podle § 109 odst. 2 písm. c) zákona č.235/2004 Sb., ve znění pozdějších předpisů.

#### IV. DALŠÍ PRÁVA A POVINNOSTI STRAN

1. Zhotovitel je povinen naplňovat tuto smlouvu v souladu s objednatelovými zájmy. Zhotovitel se zavazuje uskutečnit činnost dle této smlouvy svědomitě s odbornou a potřebnou péčí.
2. Zhotovitele prohlašuje, že má uzavřenou nebo se zavazuje po podpisu této smlouvy uzavřít pojistnou smlouvu na pojištění odpovědnosti za škody způsobené při výkonu činnosti dle této smlouvy.
3. Zhotoviteli vznikají povinnosti z vad, které má plnění v okamžiku protokolárního předání výstupů dle čl. II. odst. 3. a odst. 4. této smlouvy.
4. Zhotovitel prohlašuje, že si je vědom povinnosti, že se nebude na plnění z této smlouvy podílet žádný poddodavatel podílející se na plnění z této smlouvy z více než 10% hodnoty plnění, který by byl osobou uvedenou v čl. 5k nařízení Rady (EU) č. 833/2014 ze dne 31. června 2014. o omezujících opatřeních vzhledem k činnostem Ruska destabilizujícím situaci na Ukrajině, ve znění nařízení Rady (EU) č. 2022/578 ze dne 4. dubna 2022.

#### V. ZÁVAZKY Z VAD A ZAJIŠTĚNÍ ZÁVAZKŮ

1. Objednatel je oprávněn uplatňovat smluvní pokutu:
  - a. v případě prodlení s plněním ve výši 0,1% z celkové odměny (bez DPH) za každý den prodlení;
  - b. až do výše 5.000,- Kč za každé porušení povinností vyplývajících z ustanovení v čl. II. odst. 2. a čl. IV. této smlouvy.
2. Zhotovitel může uplatnit úrok z prodlení ve výši 0,05 % z dlužné částky denně v případě prodlení s úhradou faktur.
3. Smluvní pokuty jsou splatné na základě písemné výzvy případně faktury se splatností 14 dnů.
4. Případný nárok na náhradu škody není zaplacením smluvní pokuty dotčen.
5. Smluvní strany se dohodly na možnosti započítat jakékoliv vzájemné pohledávky, tedy i smluvní pokuty a náhradu prokázané škody. K zápočtu dojde snížením výplaty vyfakturované částky o případnou smluvní pokutu či prokázanou náhradu škody.

#### VI. TRVÁNÍ A UKONČENÍ SMLUVNÍHO VZTAHU


1. K ukončení právního vztahu, založeného touto smlouvou, může během jeho trvání dojít kdykoli na základě písemné dohody obou smluvních stran.
2. Objednatel může od smlouvy odstoupit v následujících případech:
  - a. zhotovitel není pojištěn v souladu s touto smlouvou;
  - b. zahájení insolvenčního řízení, ve kterém je zhotovitel v postavení dlužníka;
  - c. je-li zjištěno, že v nabídce zhotovitele k související veřejné zakázce byly uvedeny nepravdivé údaje;
  - d. z důvodů uvedených v ust. § 223 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek;
  - e. porušení povinnosti stanovené čl. IV odst. 4 této smlouvy;
  - f. zhotovitel je v prodlení s plněním svých závazků o více než 10 kalendářních dnů.
3. Zhotovitel může od smlouvy odstoupit v následujících případech:
  - a. zahájení insolvenčního řízení, ve kterém je objednatel v postavení dlužníka;
  - b. prodlení objednatele s úhradou faktur o více než 60 dnů.
4. Odstoupení od smlouvy se stane účinným, jakmile bude písemný projev o něm doručen druhé smluvní straně. Smluvní strany se dohodly na formě elektronické zaslané datovou schránkou, tištěné prostřednictvím osobního předání proti podpisu, nebo doporučeného dopisu. Odstoupením nezanikají již vzniklé sankční povinnosti stran.

#### VII. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ


1. Tato smlouva se pořizuje ve 2 vyhotoveních, přičemž objednatel i zhotovitel obdrží po jednom vyhotovení.
2. Pro případ, že některá ze smluvních stran odmítne převzít písemnost nebo její převzetí znemožní, se má za to, že písemnost byla doručena. Pro případ pochybností se má za to, že písemnost byla doručena

- třetí den po jejím předání držiteli poštovní licence nebo odeslání datovou schránkou.
3. Měnit a doplňovat tuto smlouvu lze pouze písemnými dodatky, jež podepíše obě smluvní strany. Pro změnu odpovědných osob uvedených v čl. I. odst. 4. a 5. této smlouvy není vyžadována forma dodatku. V případě změny odborné osoby zhotovitele je pro změnu nutný předchozí písemný souhlas objednatele.
  4. Zhotovitel bere na vědomí, že je osobou povinnou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly.
  5. Zhotovitel souhlasí s případným zveřejněním informací o této smlouvě dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších změn.
  6. Zhotovitel dále souhlasí se zveřejněním celé smlouvy včetně všech příloh, jejich dodatků a skutečně uhrazené ceny na protikorupčním portále Jihomoravského kraje, tj. zřizovatele objednatele.
  7. Tato smlouva je uzavřena dnem podpisu druhou smluvní stranou a nabývá účinnosti zveřejněním v registru smluv dle odst. 8. tohoto článku.
  8. Tato smlouva podléhá povinnosti zveřejnění dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů. Zveřejnění smlouvy zajistí objednatel. Zhotovitel označil tyto jmenovitě uvedená data za citlivá nebo obchodní tajemství, která nepodléhají zveřejnění: - Zhotovitel se zavazuje před zahájením plnění dle této smlouvy si ověřit zveřejnění smlouvy v registru smluv.
  9. Smluvní strany se dohodly, že na jejich vztah upravený touto smlouvou se neužijí ust. §1921, §1978, § 2595, § 2611 občanského zákoníku.
  10. V souvislosti se smluvním vztahem bude objednatel zpracovávat osobní údaje fyzických osob vystupujících na straně zhotovitele, a to za účelem ochrany svých oprávněných zájmů jako smluvní strany, v rozsahu identifikačních a kontaktních údajů po dobu práv a povinností ze smluvního vztahu a lhůt odpovídajících skartačním lhůtám podle spisového a skartačního řádu objednatele. Veškeré poskytnuté osobní údaje budou zpracovávány v souladu s platnou a účinnou legislativou, zejména s Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679, o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů). Zhotovitel se zavazuje informovat fyzické osoby – své zaměstnance nebo smluvní partnery o zpracování osobních údajů objednatelem podle tohoto odstavce.
  11. Nedílnou součástí této smlouvy je:
    - příloha č. 1 – kopie oprávnění k výkonu diagnostického průzkumu a mimořádné prohlídky;
    - příloha č. 2 – kalkulace ceny prací diagnostického průzkumu;
    - příloha č. 3 – soupis staveb

V Brně, dne 28 -08- 2023



Sdružení CDV – FSVČVUT




V Brně, dne 30 -08- 2023



**Bc. Roman Hanák, ředitel**

Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje,  
příspěvková organizace kraje



**Příloha č.1 - kopie oprávnění k výkonu diagnostického průzkumu pozemních komunikací**



**MINISTERSTVO DOPRAVY**

Odbor liniových staveb a silničního správního úřadu  
nábř. Ludvíka Svobody 1222/12, 110 15 PRAHA 1



č. j.: MD-6151/2021-930/18

V souladu s Metodickým pokynem Systém jakosti v oboru pozemních komunikací – část II/2 – průzkumné a diagnostické práce č. j. 20840/01 – 120, ve znění pozdějších změn, Ministerstvo dopravy, Odbor liniových staveb a silničního správního úřadu

vydává

## OPRÁVNĚNÍ

k provádění průzkumných a diagnostických prací souvisejících s výstavbou,  
opravami, údržbou a správou pozemních komunikací

číslo 503/2021

pro

Datum narození:

Bydliště:

Ulice:

Obec/město:

PSČ:

Tel./fax:

**Zaměstnavatel/firma:** Centrum dopravního výzkumu, v.v.i.

Ulice: Líšeňská 2657/33A

Obec/město: Brno

PSČ: 636 00

Tel./fax:

E-mail:

Oprávnění se vztahuje na provádění diagnostického průzkumu konstrukcí vozovek.

Oprávnění platí do 19. 5. 2026.

V Praze dne 19. května 2021



MINISTERSTVO DOPRAVY

Odbor pozemních komunikací

nábř. Ludvíka Svobody 1222/12, 110 15 PRAHA 1

č. j.: 9/2018-120-SS/45

V souladu s Metodickým pokynem Oprávnění k výkonu prohlídek mostních objektů pozemních komunikací č. j. 130/2016-120-TN/8, Ministerstvo dopravy, Odbor pozemních komunikací  
vydává

## OPRÁVNĚNÍ

k výkonu hlavních a mimořádných prohlídek mostních objektů pozemních komunikací

Registrační číslo 157/2013

pro fyzickou osobu

Datum narození:

Bydliště

Ulice:

Obec/město:

PSČ:

Tel.:

E-mail:

Zaměstnavatel/firma: Centrum dopravního výzkumu, v.v.i.

Ulice: Lišeňská 33a

Obec/město: Brno

PSČ: 636 00


Tel.:

E-mail:

Oprávnění se vztahuje na provádění výkonu hlavních a mimořádných prohlídek mostních objektů pozemních komunikací.

Platnost OPRÁVNĚNÍ je do 11/2023.

V Praze dne 4.1.2019





**MINISTERSTVO DOPRAVY**

Odbor liniových staveb a silničního správního úřadu  
nábř. Ludvíka Svobody 1222/12, 110 15 PRAHA 1



č. j.: MD-2413/2022-930/30

V souladu s Metodickým pokynem Oprávnění k výkonu prohlídek mostních objektů pozemních komunikací č. j. 130/2016-120-TN/8 Ministerstvo dopravy, Odbor liniových staveb a silničního správního úřadu

vydává

# OPRÁVNĚNÍ

k výkonu hlavních a mimořádných prohlídek mostních objektů pozemních komunikací

**Registrační číslo 122/2008**

*pro fyzickou osobu*



Datum narození:

Bydliště:


Ulice:

Obec/město:

PSČ:

Tel./fax:

E-mail:



**Zaměstnavatel/firma:** Fakulta stavební ČVUT v Praze

Ulice: Thákurova 7

Obec/město: Praha 6

PSČ: 166 26

Tel./fax:

E-mail:



Oprávnění se vztahuje na provádění výkonu hlavních a mimořádných prohlídek mostních objektů pozemních komunikací.

**Platnost OPRÁVNĚNÍ je do 30.11.2027.**

V Praze dne 30. 11. 2022



**Příloha č. 2 – kalkulace ceny prací diagnostického průzkumu**

Most ev.č. 425-023 přes Kyjovku za Lanžhotem

| Název položky                                                                                                                                                                                   | jednotka | sazba za jednotku v Kč bez DPH | počet jednotek | Cena celkem v Kč bez DPH |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|--------------------------------|----------------|--------------------------|
| Přípravné práce, zajištění podkladů, administrativa                                                                                                                                             | h        | 790,00                         | 8,00           | 6 320,00                 |
| <b>Příprava, řízení a vyhodnocení průzkumů a zkoušek</b>                                                                                                                                        |          |                                |                |                          |
| Vizuální prohlídka včetně foto v terénu, výběr měřicích míst                                                                                                                                    | ks       | 15 000,00                      | 1,00           | 15 000,00                |
| Sestavení záznamů, vyhodnocení zkoušek i návrh řešení opravy                                                                                                                                    | ks       | 40 000,00                      | 1,00           | 40 000,00                |
| Měření pevnosti betonu tvrdoměrem: dřívky opěr 16, křídla 16, ÚP opěr 16, dřík MP 8, ÚP MP 8, NK - nosníky 16, dobetonování konců nosníků 8, podélné spáry mezi nosníky 8                       | ks       | 150,00                         | 96,00          | 14 400,00                |
| <b>Upřesnění pevnosti betonu jádrovými vrti</b>                                                                                                                                                 |          |                                |                |                          |
| Odběr vzorků délky 350mm průměr 100mm nebo délky 175mm průměr 50 mm dle ČSN (vývrt): opěry 2, křídla 2, ÚP opěr 2, dřívky MP 2, ÚP MP 2, NK - nosníky 2                                         | ks       | 2 500,00                       | 12,00          | 30 000,00                |
| Zapravení vývrtů po otvorech (vývrt)                                                                                                                                                            | ks       | 790,00                         | 12,00          | 9 480,00                 |
| Stanovení válcové a krychelné pevnosti, koncování vývrtů, sádrování, rozdrčení vzorků v lisu (vývrt)                                                                                            | ks       | 2 500,00                       | 12,00          | 30 000,00                |
| Stanovení nasákavosti, viz pol. 11, ale a' 1 ks                                                                                                                                                 | ks       | 850,00                         | 6,00           | 5 100,00                 |
| Zjištění obsahu chloridů a pH betonu: ÚP OP, dřívky MP, ÚP MP, inj.malta KK, vše a' 2 ks                                                                                                        | ks       | 500,00                         | 8,00           | 4 000,00                 |
| <b>Pevnost povrchových vrstev betonu v tahu (přidržnost):</b> dřívky opěr 1, křídlo 1, ÚP opěr 2, dřík MP 1, ÚP MP 1, NK 1, podélné spáry mezi nosníky 1                                        | ks       | 1 500,00                       | 8,00           | 12 000,00                |
| <b>Chemické vyšetření - zjištění ztráty pasiv. vlast. betonu (karbonatizace)</b> - fenolftaleinový test: ÚP opěr 2, ÚP MP 1, NK-nosníky 2, dobetonování konců nosníků 1, podélné spáry 2        | ks       | 350,00                         | 8,00           | 2 800,00                 |
| <b>Zjištění druhu, množství, polohy a stavu výztuže</b> - sekaná sonda do KK v podezřelých místech předpj. výztuže nosníků Vlošák 9 a výztuže betonářské ÚP OP 1, dřík MP 1, ÚP MP 1, celkem 12 |          |                                |                |                          |
| Elektromagnetickou indukční metodou - zkoušení a zakres                                                                                                                                         | ks       | 1 500,00                       | 12,00          | 18 000,00                |
| Sekaná (vrtaná) sonda                                                                                                                                                                           | ks       | 1 500,00                       | 12,00          | 18 000,00                |
| Zapravení porušených průřezů                                                                                                                                                                    | ks       | 1 200,00                       | 12,00          | 14 400,00                |
| <b>Tloušťka a složení konstrukcí - skladba vozovky</b>                                                                                                                                          |          |                                |                |                          |
| Vrtaná sonda v silnici a na mostě, včetně vodotěsného zapravení                                                                                                                                 | ks       | 4 900,00                       | 2,00           | 9 800,00                 |
| <b>Zpřístupnění konstrukce</b> - lehké pracovní lešení                                                                                                                                          |          |                                |                |                          |
| Nájem lešení                                                                                                                                                                                    | den      | 200,00                         | 6,00           | 1 200,00                 |
| Stavba a přestavba lešení na nerovném, šikmém, ale pevném terénu nebo obdobně nad vodním tokem - 10 přestaveb do 4 m výšky + 10 přestaveb do 6 m výšky                                          | ks       | 500,00                         | 20,00          | 10 000,00                |
| <b>Dopravní značení</b>                                                                                                                                                                         |          |                                |                |                          |
| Dopravní značení pracovního místa dle TP 66, C4                                                                                                                                                 | den      | 15 000,00                      | 1,00           | 15 000,00                |
| <b>Dopravné</b>                                                                                                                                                                                 | ks       | 12 000,00                      | 1,00           | 12 000,00                |
|                                                                                                                                                                                                 |          | <b>Cena celkem</b>             |                | <b>267 500,00</b>        |

Vysvětlivky: OP-opěra(y), MP-mezilehlá podpěra(y), UP-úložné prahy, NK-nosná konstrukce (nosník), KK-kabelový kanálek



Most ev.č. 431-015 za Místřínem přes Kyjovku

oblast Jih

| Název položky                                                                                                                                                              | jednotka | sazba za jednotku v Kč bez DPH | počet jednotek | Cena celkem v Kč bez DPH |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|--------------------------------|----------------|--------------------------|
| Přípravné práce, zajištění podkladů, administrativa                                                                                                                        | h        | 790,00                         | 6,00           | 4 740,00                 |
| <b>Příprava, řízení a vyhodnocení průzkumů a zkoušek</b>                                                                                                                   |          |                                |                |                          |
| Vizuální prohlídka včetně foto v terénu, výběr měřících míst                                                                                                               | ks       | 7 500,00                       | 1,00           | 7 500,00                 |
| Sestavení záznamů, vyhodnocení zkoušek, návrh řešení dle TP 72                                                                                                             | ks       | 40 000,00                      | 1,00           | 40 000,00                |
| Měření pevnosti betonu tvrdoměrem: dřívky opěr 16, křídla 16, nosníky-KA 16                                                                                                | ks       | 150,00                         | 48,00          | 7 200,00                 |
| <b>Upřesnění pevnosti betonu jádrovými vrtvy</b>                                                                                                                           |          |                                |                |                          |
| Odběr vzorků délka 350 mm průměr 100 mm nebo délka 175 mm průměr 50 mm dle ČSN (vývrt): dřívky opěr 2, UP OP 2, křídla 2, nosníky -KA 2                                    | ks       | 2 500,00                       | 8,00           | 20 000,00                |
| Zapravení vývrtů po otvorech (vývrt), viz pol. 11                                                                                                                          | ks       | 790,00                         | 8,00           | 6 320,00                 |
| Stanovení válcové a krychelné pevnosti, koncování vývrtů, sádrování, rozdrncení vzorků v lisu (vývrt), viz pol. 11                                                         | ks       | 2 500,00                       | 8,00           | 20 000,00                |
| Zjištění obsahu chloridů a pH betonu: UP OP 2, injektážní malta KK 2 ks                                                                                                    | ks       | 500,00                         | 4,00           | 2 000,00                 |
| <b>Pevnost povrchových vrstev betonu v tahu (přidržnost): dřívky opěr 1, křídla 1, UP OP 2, NK - nosníky 1</b>                                                             | ks       | 1 500,00                       | 5,00           | 7 500,00                 |
| <b>Chemické vyšetření - zjištění ztráty pasiv. vlast. betonu (karbonatizace) - fenolftaleinový test: UP opěr 2, NK 2</b>                                                   | ks       | 350,00                         | 4,00           | 1 400,00                 |
| Zjištění nasákavosti, viz pol. 11, ale a' 1 ks                                                                                                                             | ks       | 0,00                           | 4,00           | 0,00                     |
| <b>Zjištění druhu, množství, polohy a stavu výztuže - sekaná sonda do KK v podezřelých místech předpj. výztuže nosníků Vlošák 8 a výztuže betonářské UP OP 1, celkem 9</b> |          |                                |                |                          |
| Elektromagnetickou indukční metodou - zkoušení a zakres                                                                                                                    | ks       | 1 500,00                       | 9,00           | 13 500,00                |
| Sekaná (vrtaná) sonda                                                                                                                                                      | ks       | 1 500,00                       | 9,00           | 13 500,00                |
| Zapravení porušených průřezů                                                                                                                                               | ks       | 1 200,00                       | 9,00           | 10 800,00                |
| <b>Tloušťka a složení konstrukcí - skladba vozovky</b>                                                                                                                     |          |                                |                |                          |
| Vrtaná sonda v silnici a na mostě, včetně vodotěsného zapravení                                                                                                            | ks       | 4 900,00                       | 1,00           | 4 900,00                 |
| <b>Zpřístupnění konstrukce - lehké pracovní lešení</b>                                                                                                                     |          |                                |                |                          |
| Nájem lešení                                                                                                                                                               | den      | 200,00                         | 3,00           | 600,00                   |
| Stavba a přestavba lešení na nerovném, šikmém ale pevném terénu nebo obdobně ve vodním toku - 8 přestaveb do 4 m výšky                                                     | ks       | 500,00                         | 8,00           | 4 000,00                 |
| <b>Dopravní značení</b>                                                                                                                                                    |          |                                |                |                          |
| Dopravní značení pracovního místa přenosné dle TP 66, C4 8 ks                                                                                                              | den      | 1 500,00                       | 1,00           | 1 500,00                 |
| <b>Dopravné 85 km a 1:05 h</b>                                                                                                                                             | ks       | 7 200,00                       | 1,00           | 7 200,00                 |
| <b>Cena celkem</b>                                                                                                                                                         |          |                                |                | <b>172 660,00</b>        |

Vysvětlivky: OP-opěra(y), MP-mezilehlá podpěra(y), UP-úložné prahy, NK-nosná konstrukce (nosník), KK-kabeľový kanálek  
Zpracování zprávy o laboratorních zkouškách je zahrnuto v pol. 13

379-027, most přes Svitavu před Blanskem

| Název položky                                                                                                                                                                                                             | jednotka | sazba za jednotku v Kč bez DPH | počet jednotek | Cena celkem v Kč bez DPH |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|--------------------------------|----------------|--------------------------|
| Přípravné práce, zajištění podkladů, administrativa                                                                                                                                                                       | h        | 790,00                         | 8,00           | 6 320,00                 |
| <b>Příprava, řízení a vyhodnocení průzkumů a zkoušek</b>                                                                                                                                                                  |          |                                |                |                          |
| Vizuální prohlídka včetně foto v terénu, výběr měřících míst                                                                                                                                                              | ks       | 15 000,00                      | 1,00           | 15 000,00                |
| Sestavení záznamů, vyhodnocení zkoušek, návrh řešení stavu                                                                                                                                                                | ks       | 40 000,00                      | 1,00           | 40 000,00                |
| Měření pevnosti betonu tvrdoměrem: dřívky opěr 16, křídla 16, ÚP opěr 16, sloupy MP 16, UP MP 16, NK - nosníky 16, dobetonování konců nosníků 8, podélné spáry mezi nosníky 8 ks                                          | ks       | 150,00                         | 112,00         | 16 800,00                |
| <b>Upřesnění pevnosti betonu jádrovými vývrti</b>                                                                                                                                                                         |          |                                |                |                          |
| Odběr vzorků délka 350 mm průměr 100 mm nebo délka 175 mm průměr 50 mm dle ČSN (vývrt): dřívky opěr 2, křídla 2, ÚP opěr 2, sloupy MP 2, UP MP 2, NK - nosníky 2 ks                                                       | ks       | 2 500,00                       | 12,00          | 30 000,00                |
| Zapravení otvorů po vývrtch (vývrt), viz pol. 11                                                                                                                                                                          | ks       | 790,00                         | 12,00          | 9 480,00                 |
| Zjištění válcové a krychelné pevnosti, koncování vývrtů, sádrování, rozdrncení vzorků v lisu, zpráva (vývrt), viz pol. 11                                                                                                 | ks       | 2 500,00                       | 12,00          | 30 000,00                |
| Zjištění nasákavosti, viz pol. 11, ale po 1 ks                                                                                                                                                                            | ks       | 850,00                         | 6,00           | 5 100,00                 |
| Zjištění obsahu chloridů a pH betonu: UP OP 2, sloupy MP 2, UP MP 2, injektážní malta v KK 12 ks,                                                                                                                         | ks       | 500,00                         | 18,00          | 9 000,00                 |
| <b>Pevnost povrchových vrstev betonu v tahu (přidrznost):</b> dřívky opěr 1, křídla 1, ÚP opěr 2, sloupy MP 2, UP MP 2, NK-nosníky 1, podélné spáry mezi nosníky 1                                                        | ks       | 1 500,00                       | 10,00          | 15 000,00                |
| <b>Chemické vyšetření - zjištění ztráty pasivačních vlastností betonu (karbonatizace) - fenolftaleinový test:</b> ÚP opěr 2, sloupy MP 2, UP MP 2, NK-nosníky 2, dobetonování konců nosníků 1, podélné spáry 1            | ks       | 350,00                         | 10,00          | 3 500,00                 |
| <b>Zjištění druhu, množství, polohy a stavu výztuže - sekaná sonda</b> do KK v podezřelých místech předpínací výztuže nosníků KA-61 zdola či z boku, 9 ks a výztuže betonářské UP OP 1, sloup MP 2, UP MP 2, celkem 14 ks |          |                                |                |                          |
| Elektromagnetickou indukční metodou - zkoušení a zákres                                                                                                                                                                   | ks       | 1 500,00                       | 14,00          | 21 000,00                |
| Sekaná nebo vrtaná sonda                                                                                                                                                                                                  | ks       | 1 500,00                       | 14,00          | 21 000,00                |
| Zapravení porušených průřezů                                                                                                                                                                                              | ks       | 1 200,00                       | 14,00          | 16 800,00                |
| <b>Tloušťka a složení konstrukcí - skladba vozovky</b>                                                                                                                                                                    |          |                                |                |                          |
| Vrtaná sonda ve vozovce nad NK či mimo ni, včetně vodotěsného zapravení                                                                                                                                                   | ks       | 4 900,00                       | 2,00           | 9 800,00                 |
| <b>Zpřístupnění konstrukce - lehké pracovní lešení</b>                                                                                                                                                                    |          |                                |                |                          |
| Nájem lešení                                                                                                                                                                                                              | den      | 200,00                         | 8,00           | 1 600,00                 |
| Stavba a přestavba lešení na nerovném, šikmém, ale pevném terénu nebo obdobně ve vodním toku do hloubky 1 m -15 přestaveb do 4 m výšky + do hloubky 1,0 m 15 přestaveb do 2                                               | ks       | 500,00                         | 30,00          | 15 000,00                |
| <b>Dopravní značení</b>                                                                                                                                                                                                   |          |                                |                |                          |
| Dopravní značení pracovního místa přenosné 8 ks                                                                                                                                                                           | den      | 600,00                         | 8,00           | 4 800,00                 |
| Dopravní kužely 8 ks                                                                                                                                                                                                      | den      | 300,00                         | 8,00           | 2 400,00                 |
| Světelný blikající kužely 2 ks                                                                                                                                                                                            | den      | 400,00                         | 8,00           | 3 200,00                 |
| Postupně blikající řada 5 ks                                                                                                                                                                                              | den      | 300,00                         | 8,00           | 2 400,00                 |
| <b>Dopravné 30 km a 0,50 h</b>                                                                                                                                                                                            | ks       | 12 000,00                      | 1,00           | 12 000,00                |
| <b>Cena celkem</b>                                                                                                                                                                                                        |          |                                |                | <b>290 200,00</b>        |

Vysvětlivky: OP-opěra(y), MP-mezilehlá podpěra(y), UP-úložné prahy, NK-nosná konstrukce (nosník), KK-kabelový kanálek  
Zpracování zpráv o laboratorních zkouškách je zahrnuto v pol. 13

most 37937-2\_Blansko-město

| Název položky                                                                                                                                                                        | jednotka | sazba za jednotku v Kč bez DPH | počet jednotek | Cena celkem v Kč bez DPH |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|--------------------------------|----------------|--------------------------|
| Přípravné práce, zajištěné podkladů, administrativa                                                                                                                                  | h        | 790,00                         | 8,00           | 6 320,00                 |
| Provedení hlavní prohlídky včetně zápisu do BMS                                                                                                                                      | ks       | 3 500,00                       | 1,00           | 3 500,00                 |
| <b>Příprava, řízení a vyhodnocení průzkumů a zkoušek</b>                                                                                                                             |          |                                |                |                          |
| Vizuální prohlídka včetně foto v terénu, výběr měřících míst                                                                                                                         | ks       | 7 500,00                       | 1,00           | 7 500,00                 |
| Sestavení záznamů, vyhodnocení zkoušek, návrh řešení stavu                                                                                                                           | ks       | 45 000,00                      | 1,00           | 45 000,00                |
| <b>Pevnost betonu tvrdoměrem dle ČSN 73 1373</b>                                                                                                                                     |          |                                |                |                          |
| Měření pevnosti betonu tvrdoměrem: dřívky opěr 0, křídla 0, ÚP opěr 16, dřík mezilehlé podpěry 0, UP MP 16, NK-monolitická deska 32 ks                                               | ks       | 150,00                         | 64,00          | 9 600,00                 |
| <b>Upřesnění pevnosti betonu jádrovými vrty</b>                                                                                                                                      |          |                                |                |                          |
| Odběr vzorků délky 350 mm průměr 100mm, nebo délky 175 mm průměr 50 mm jádrové vývrtky dle ČSN : dřívky opěr 2, křídla 2, ÚP opěr 2, dřívky MP 2, UP MP 2, NK-monolitická deska 4 ks | ks       | 2 500,00                       | 14,00          | 35 000,00                |
| Zapravení otvorů po vývrttech, viz pol. 11                                                                                                                                           | ks       | 790,00                         | 14,00          | 11 060,00                |
| Zjištění válcové a krychelné pevnosti, koncování vývrtů, sádrování, rozdrčení vzorků v lisu, zpráva (vývrt), viz pol. 11                                                             | ks       | 2 500,00                       | 14,00          | 35 000,00                |
| Zjištění nasákavosti, viz pol. 11, ale po 1 ks                                                                                                                                       | ks       | 850,00                         | 7,00           | 5 950,00                 |
| Zjištění obsahu chloridů a pH betonu: UP OP 4, UP MP 4, nosná konstrukce-monolitická deska 6 ks                                                                                      | ks       | 500,00                         | 14,00          | 7 000,00                 |
| <b>Pevnost povrchových vrstev betonu v tahu (přidrznost)</b>                                                                                                                         |          |                                |                |                          |
| Dřívky opěr 0 ks, křídla 0 ks, UP opěr 4 ks, dřívky MP 0 ks, UP MP 4 ks, NK-monolitická deska 8 ks                                                                                   | ks       | 1 500,00                       | 16,00          | 24 000,00                |
| <b>Chemické vyšetření - zjištění ztráty pasiv. vlast. betonu (karbonatizace) - fenolftaleinový test</b>                                                                              |          |                                |                |                          |
| UP opěr 4, UP MP 4 ks, NK 6 ks                                                                                                                                                       | ks       | 350,00                         | 14,00          | 4 900,00                 |
| <b>Tloušťka a složení konstrukcí - skladba vozovky</b>                                                                                                                               |          |                                |                |                          |
| Sonda vrтанá ve vozovce nad NK či mimo ní včetně vodotěsného zapravení                                                                                                               | ks       | 4 900,00                       | 3,00           | 14 700,00                |
| <b>Zjištění druhu, množství, polohy a stavu výztuže - vrтанá nebo sekaná sonda k betonářské výztuži desky 6, UP OP 1, UP MP 1, celkem 8 ks</b>                                       |          |                                |                |                          |
| Elektromagnetickou indukční metodou - zkoušení a zakres                                                                                                                              | ks       | 1 500,00                       | 8,00           | 12 000,00                |
| Sekaná nebo vrтанá sonda ke křížení výztuže                                                                                                                                          | ks       | 1 500,00                       | 8,00           | 12 000,00                |
| Zapravení porušených průřezů                                                                                                                                                         | ks       | 1 200,00                       | 8,00           | 9 600,00                 |
| <b>Zpřístupnění konstrukce, dopravní značení</b>                                                                                                                                     |          |                                |                |                          |
| Lešení lehké pracovní 0,8x2,5; v=4,00 m; nájem                                                                                                                                       | den      | 200,00                         | 6,00           | 1 200,00                 |
| Stavba a přestavba lešení na nepevném terénu nebo obdobně ve vodě do 1,2 m - 20x přestavba                                                                                           | ks       | 500,00                         | 20,00          | 10 000,00                |
| <b>Dopravní značení</b>                                                                                                                                                              |          |                                |                |                          |
| Dopravní značení přenosné 8 ks                                                                                                                                                       | den      | 400,00                         | 6,00           | 2 400,00                 |
| Dopravní kužely 8 ks                                                                                                                                                                 | den      | 300,00                         | 6,00           | 1 800,00                 |
| Světelný blikající kužel 2 ks                                                                                                                                                        | den      | 500,00                         | 6,00           | 3 000,00                 |
| Postupně blikající řada 5 ks                                                                                                                                                         | den      | 300,00                         | 6,00           | 1 800,00                 |
| <b>Dopravné</b>                                                                                                                                                                      |          |                                |                |                          |
| Dopravné                                                                                                                                                                             | ks       | 6 000,00                       | 1,00           | 6 000,00                 |
| <b>Pomocné práce</b>                                                                                                                                                                 |          |                                |                |                          |
| Pomocné práce, nepřístupné koryto                                                                                                                                                    | hod      | 790,00                         | 6,00           | 4 740,00                 |
| <b>Cena celkem</b>                                                                                                                                                                   |          |                                |                | <b>274 070,00</b>        |

Vysvětlivky: OP-opěra(y), MP-mezilehlá podpěra(y), UP-úložné prahy, NK-nosná konstrukce (nosník), KK-kabelový kanálek  
Zpracování zpráv o laboratorních zkouškách je zahrnuto v pol. 15

**Příloha č. 3 – soupis staveb**

**Diagnostika 2023**

**Oblast Střed**

| Úsek (název)                                              | č. mostu | typ NK   | součást stavby |
|-----------------------------------------------------------|----------|----------|----------------|
| III/15286 Šlapanice, most 15286-0a přes dálnici D1        | 15286-0a | DS C     | -              |
| III/41614 Blučina, most 41614-4 přes Litavu               | 41614-4  | ŽB deska | -              |
| III/6401 Brno Maříkova, most 6401-1 přes Ivanovický potok | 602-000A | Bureš    | -              |

**Oblast Jih**

| Úsek (název)                               | č. mostu | typ NK  | součást stavby    |
|--------------------------------------------|----------|---------|-------------------|
| II/425 Lanžhot, most 425-023 přes Kyjovku  | 425-023  | Vloššák | <b>267 500,00</b> |
| II/431 Místřín , most 431-015 přes Kyjovku | 431-015  | Hájek   | <b>172 660,00</b> |

**Oblast Sever**

| Úsek (název)                                 | č. mostu | typ NK   | součást stavby    |
|----------------------------------------------|----------|----------|-------------------|
| II/379 Blansko, most 379-026 přes Svitavu    | 379-026  | KA-61    | -                 |
| II/379 Blansko, most 379-027 přes Svitavu    | 379-027  | KA-61    | <b>290 200,00</b> |
| III/37937 Blansko, most 37937-2 přes Svitavu | 37937-2  | ŽB deska | <b>274 070,00</b> |

**Oblast Západ**

| Úsek (název)                                         | č. mostu | typ NK | součást stavby |
|------------------------------------------------------|----------|--------|----------------|
| III/4135 Moravský Krumlov, most 4135-2 přes Rokytnou | 4135-2   | Ševčík | -              |

přes trať ČD

úsek, který je součástí stavby

Ing. Jindřich Hochman, [redacted]  
bytem [redacted]

## JMENOVÁNÍ

V souladu s článkem IV. odst. 3 Zřizovací listiny Správy a údržby silnic  
Jihomoravského kraje, příspěvkové organizace kraje, čj. 427/09/Z8 Vás  
s účinností od 1. listopadu 2021 jmenuji

**statutárním zástupcem ředitele**

Správy a údržby silnic Jihomoravského kraje, příspěvkové organizace kraje,  
se sídlem Žerotínovo náměstí 449/3, 602 00 BRNO  
pracoviště: Ořechovská 35, 619 00 BRNO  
Jste oprávněn mne zastupovat v případě mé nepřítomnosti v plném rozsahu.

[redacted]  
Bc. Roman Hanák  
ředitel Správy a údržby silnic Jihomoravského kraje,  
příspěvkové organizace kraje

V Brně dne 01.11.2021  
Převzal a souhlasí: [redacted]