Příloha č. 1 Pozvánky k předběžné tržní konzultaci
Účelem tohoto dokumentu je stručné představení plánovaných veřejných zakázek. Dokument nastiňuje základní požadavky zadavatele, přičemž má primárně sloužit jako podklad pro vyjádření dodavatelů v rámci předběžné tržní konzultace. Zadavatel níže předestírá jím zamýšlené nastavení některých zadávacích podmínek, jejichž finální podoba může být ovlivněna i informacemi získanými v rámci předběžné tržní konzultace.

Předmět veřejných zakázek
Předmětem veřejných zakázek budou projekční služby a/nebo stavební práce. 
Stavební práce – instalace fotovoltaických elektráren s akumulací nebo bez na střechách budov (různé typy střech) příspěvkových organizací na území a v majetku Jihomoravského kraje, včetně zprovoznění elektráren, následného záručního a pozáručního servisu včetně pravidelných servisních prohlídek s min. pravidelností 
1 x ročně s výstupním protokolem. Fotovoltaický systém bude určen primárně pro vlastní výrobu a spotřebu elektrické energie. Fotovoltaický zdroj nebude schopen ostrovního provozu. V případě přerušení napájení objektu z distribuční soustavy dojde k samočinnému vypnutí fotovoltaického zdroje vlivem síťové ochrany integrované ve fotovoltaickém měniči.
Součástí některých plnění mohou být i další stavební práce před samotnou instalací fotovoltaických elektráren – oprava střechy, posílení konstrukčních prvků, úprava hromosvodů, vybudování uzemnění, zbudování nových prostor pro umístění technologie a nových požárně bezpečnostních úseků, úprava stávajícího rozváděče RH, apod. V některých případech bude nutné zřízení dispečerského řízení, které bude uvedeno v projektové dokumentaci.
Podkladem stavebních prací může být projektová dokumentace (jedna PD/jeden objekt) v rozsahu DSP a DPS. Dodaná projektová dokumentace by byla dokumentací pro provedení stavby, nesloužila by jako realizační výrobní (dílenská) dokumentace, kterou by zpracovával vybraný dodavatel FVE. Dále by byla ke každému projektu předložena Studie stavebně technologického řešení FVE, která definuje parametry jednotlivých komponentů s uvedením referenčních výrobků, vyplývajících z podmínek výzvy ModF – RES+ č. 1/2021. Zároveň by byly zhotoviteli předloženy i Smlouvy o připojení výrobny a dodatky k nim uzavřené s distributorem EG.D. a.s. a dále zpracované PBŘ.
Předmětem plnění nebude dotační management, ale dodavatel stavebních prací poskytne součinnost v podobě předání dokumentů povinných k předložení projektu pro realizaci.
Realizace instalace fotovoltaických elektráren bude podpořena finančními prostředky SFŽP ČR v rámci Modernizačního fondu, programu RES+ Nové obnovitelné zdroje v energetice (sdružené projekty s celkovým součtovým instalovaným výkonem výrobny do 1MWp). 
V současné době je vydáno Rozhodnutí o poskytnutí dotace (sdružený projekt pro 7 dílčích projektů – 7 odběrných míst). Číslo výzvy - ModF – RES+ č. 1/2021. Projekt je složen ze sedmi dílčích realizací viz tabulka níže. V tomto případě budou podkladem pro instalaci FVE a případné související stavební úpravy projektové dokumentace. Zhotoviteli budou předány podmínky vyplývající z patřičné výzvy, které je nezbytné při realizaci dodržet. 
Informace ze studií stavebně technologického řešení FVE, které byly podkladem pro zpracování projektových dokumentací (sdružený projekt pro 7 dílčích projektů – 7 odběrných míst) s celkovými parametry:
	Název projektu
	Počet projektů
	Předpokládaný instalovaný výkon (kW)
	Akumulace (kWh)
	Výše předpokládaných investičních nákladů
	Schválena výše dotace

	Sdružený projekt fotovoltaických elektráren Jihomoravského kraje do 1 MWp
	7
	797,850
	359,1
	29 850 092,00
	9 806 311,86


Po uskutečněných detailnějších prohlídkách a při přípravě projektových dokumentací došlo k úpravám 
v rozsahu:
	JM
	Organizace
	adresa OM
	instalovaný výkon (kWp) v DSP+DPS
	AKU (kWh) v DSP + DPS

	JM_142
	Domov Horizont, příspěvková organizace
	Strážovská 1096/3, 697 01  Kyjov
	169,2
	43,2

	JM_076
	Nemocnice Tišnov, příspěvková organizace
	Purkyňova 279, 666 01  Tišnov
	45
	38,4

	JM_151
	Obchodní akademie a Střední odborné učiliště Veselí nad Moravou, příspěvková organizace
	Kollárova 1669, 698 01 Veselí nad Moravou
	154,8
	96

	JM_265
	LILA Domov pro postižené děti Otnice, příspěvková organizace
	Boženy Němcové 151, 683 54  Otnice
	67,95
	33,6

	JM_218
	Středisko volného času Ivančice, příspěvková organizace
	Zemědělská 619/2, 664 91  Ivančice
	0
	0

	JM_147
	Střední škola gastronomie, hotelnictví a lesnictví Bzenec, příspěvková organizace
	náměstí Svobody 318, 696 81  Bzenec
	99
	38,4

	JM_283
	Domov u Františka, příspěvková organizace
	Rybářská 1079, 664 53  Újezd u Brna
	104,4
	43,2

	
	
	
	640,35
	292,8


Instalovaný výkon a akumulace dle projektu k žádosti o dotaci.
Instalovaný výkon a akumulace v DSP + DPS po úpravě.
Pozn.: změny odběrných míst, konečného výkonu FVE jsou možné až po konzultaci a na základě oprávněného důvodu.
Jihomoravský kraj v průběhu následujících cca 5 let předpokládá instalaci FVE i na dalších desítkách budov příspěvkových organizací Jihomoravského kraje. V současné době probíhá prověřování dalších objektů, 
na kterých by se elektrárny instalovaly. 
Podkladem stavebních prací - instalace fotovoltaických elektráren s akumulací nebo bez, pro další příležitosti, může být však např. pouze Stavebně technologické řešení s identifikací základních parametrů jednotlivých komponentů s uvedením referenčních výrobků a k těmto podkladům může být například zpráva ke stavu povrchu střech, nikoliv však statické posouzení.





Příloha č. 2 Pozvánky k předběžné tržní konzultaci

Jeden z možných způsobů zadávání veřejných zakázek – Dynamický nákupní systém
Jihomoravský kraj zvažuje zadávání veřejných zakázek realizovat formou Dynamického nákupního systému.

Dynamický nákupní systém (dále jen „DNS“)
V zákonu o zadávání veřejných zakázek upraveno viz §§ 130, 138 a §§ následující.
Dle zákona jde o plně elektronický, otevřený systém pro zadávání veřejných zakázek, jejichž předmětem je pořízení běžného, obecně dostupného zboží, služeb nebo stavebních prací.
Komunikace probíhá pouze elektronicky. JMK využívá profil zadavatele E-ZAK. 
DNS je zaveden na časové období, může být i na neurčito (délka může být změněna), předpokládaná hodnota je stanovena jako souhrnná hodnota všech plnění, o kterých zadavatel předpokládá, že je v DNS zadá.

DNS probíhá ve dvou fázích. 
První fáze (zavedení DNS) 
Vytváří se „dodavatelský koš“ – okruh kvalifikovaných dodavatelů, kteří budou dále (v druhé fázi) vyzýváni 
k podání nabídek.
Zahájení zadávacího řízení je oznámeno, zadávací dokumentace je neomezeně zpřístupněna a dodavatelé mohou podávat žádosti o účast v tomto systému. Lhůta pro doručení žádostí nesmí být kratší než 30 dnů. Předmět veřejných zakázek, které budou zadávány v DNS, je v první fázi DNS definován obecně, konkrétněji je definován až v rámci druhé fáze – při zadávání jednotlivých veřejných zakázek v DNS. Zařazeni do systému jsou dodavatelé, kteří splňují zadávací podmínky, požadovanou kvalifikaci. V této fázi nedochází k výběru dodavatele.
Druhá fáze (zadávání jednotlivých veřejných zakázek)  
Samotné zadávání jednotlivých veřejných zakázek dle aktuálních potřeb zadavatele. Zadavatel odešle dodavatelům zařazeným v systému výzvu k podání nabídek (specifikován předmět plnění, obchodní podmínky, upřesněn způsob hodnocení nabídek). Lhůta pro podání nabídek nesmí být kratší než 10 dnů od odeslání výzvy. Dodavatelé podávají nabídky, zadavatel nabídky vyhodnotí, vybere nejvýhodnější nabídku, následně dojde 
k uzavření smlouvy. 
I v této fázi je umožněno dalším dodavatelům podávat žádosti o účast (zadavatel posoudí žádost do 10/15 pracovních dnů) a po splnění zadávacích podmínek, kvalifikace je dodavatel zařazen do systému a následně bude vyzýván k podání nabídek na jednotlivé veřejné zakázky).

Již zavedené DNS Jihomoravského kraje viz např. zde: Dynamické nákupní systémy - E-ZAK JMK (krajbezkorupce.cz)







Příloha č. 3 Pozvánky k předběžné tržní konzultaci

Otázky k předběžné tržní konzultaci
Prosíme o zodpovězení následujících dotazů. Zodpovězení všech dotazů není podmínkou účasti na PTK. Zadavatel uvítá i zodpovězení pouze některých dotazů.
1. Je vhodnější v rámci jedné veřejné zakázky poptávat, realizovat instalaci FVE na budovách v určité lokalitě nebo nečiní problémy instalace FVE na budovách v různých místech (od sebe vzdálených) 
na území Jihomoravského kraje?
2. Pokud bude před samotnou instalací FVE nutná stavební úprava (např. oprava střechy, posílení konstrukčních prvků, úprava hromosvodů, vybudování uzemnění, zbudování nových prostor 
pro umístění technologie, nových požárně bezpečnostních úseků, úprava stávajícího rozváděče RH, apod.), je možné požadovat stavební práce po dodavateli FVE? Pokud ne, co bude (např. i jaké stavební úpravy) 
pro dodavatele překážkou? 
3. Zadavatel pro případné další veřejné zakázky zvažuje zadání formou současného vyhotovení projektové dokumentace společně i se zhotovením stavby. Jaká forma realizace FVE je pro dodavatele vhodnější? Realizace instalace FVE dle projektové dokumentace poskytnuté objednatelem nebo instalace FVE dle projektové dokumentace, kterou si dodavatel sám zajistí/zpracuje? Zároveň, je vhodné soutěžit komplexně včetně např. i dotačního managementu?
4. Jakým způsobem lze zajistit, aby nedocházelo k nepovoleným přetokům energie do distribuční sítě? 
5. Jaká je praxe při prokazování poklesu výkonu FV panelu, eventuálně celého systému a při poklesu kapacity bateriového úložiště?
6. [bookmark: _Hlk145341161]Jak v souvislosti mj. i s otázkou č. 5 vhodně nastavit, respektive klást požadavky na záruční a pozáruční servis a požadovat například pravidelný roční servis? Co by mělo být primárně obsahem těchto služeb?
7. Jsou dodavatelé schopni poskytnout vzdálený monitoring? Jakou formou?
8. Jakým způsobem požadovat revizi zařízení – po jakém období, jakou formou, v jakých cenových hladinách? Od čeho se odvíjí cena?
9. Jak byste centralizovali, respektive spravovali více výroben na různých místech ideálně v jednom prostředí s jedním dashboardem i v případě více komponentů od různých výrobců?
10. Je možné implementovat nějaké zařízení, které by zajištovalo chytré řízení výroben FVE v souvislosti s maximalizací zisku z výroby a s přínosem úspory?
11. V rámci PD se nepočítá s funkcí záložního systému. Jakým způsobem by bylo možné definovat jednotlivé okruhy a provést následné úpravy tak, aby některý z okruhů mohl být zálohován v případě výpadku.
12. Kolik času potřebujete na přípravu nabídky v případě, že předmětem veřejné zakázky bude:
· dotační management + projektová dokumentace + stavební úpravy + instalace a zprovoznění FVE,
· stavební úpravy + instalace a zprovoznění FVE,
· pouze instalace a zprovoznění FVE,
· projektová dokumentace + instalace a zprovoznění FVE?
13. Zadavatel (Jihomoravský kraj) zvažuje zadávání veřejných zakázek realizovat formou Dynamického nákupního systému (DNS) – postup viz výše v textu. Považujete zadávání veřejných zakázek prostřednictvím DNS u tohoto předmětu plnění za vhodné? Případně, co Vám na tomto způsobu zadávání nevyhovuje? Máte s DNS zkušenost? 
14. Jak bylo uvedeno výše v textu, JMK má zájem realizovat více výroben na svých budovách. Je pro Vás z pohledu zadávání vhodnější forma Design & Build? Pro příklad jako podklad přikládáme studii stavebně technologického řešení fotovoltaické elektrárny k 1 vzorovému odběrnému místu – viz příloha č. 4 pozvánky.
15. Zadavatel má zájem o spolehlivou realizaci, kvalitní materiály, dlouhodobé udržitelné řešení. Jak kvalitativně definovat parametry navrhované technologie - měničů, panelů, konstrukce v souladu s dotační výzvou? 
16. Jaké reference (zkušenosti dodavatele) byste zadavateli doporučili po dodavateli požadovat, aby zadavatel získal vhodného dodavatele?
17. Jaká kritéria hodnocení (mimo cenu) byste zadavateli doporučili nastavit pro to, aby nakoupil, 
co požaduje a získal vhodného dodavatele?
18. Jaké další podklady, informace (mimo projektové dokumentace, podmínek dotační výzvy, Smlouvy 
o připojení s distributorem EG.D. a.s.) byste od zadavatele uvítali?
19. Máte nějaká další doporučení, která by měl zadavatel zohlednit při přípravě zadávacích podmínek veřejných zakázek na realizaci staveb FVE?



















Příloha č. 4 Pozvánky k předběžné tržní konzultaci

Podklady k 1 vzorovému odběrnému místu (viz dotaz č. 14 – otázky k PTK)
Studie stavebně technologického řešení fotovoltaické elektrárny k 1 vzorovému odběrnému místu:
· viz. samostatná příloha PTK
· pozn.: přílohy studie stavebně technologického řešení FVE – Oceněný rozpočet stavby a Certifikáty 
a technické listy – nebudou zadavatelem v rámci PTK poskytnuty
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