Smlouva o dilo

uzaviend podle § 2586 a nasl. zakona ¢. 89/2012 Sb. (Obcansky zakonik) v platném znéni
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1.2

1.
Smluvni strany

Objednatel : Domov pro seniory Skalice, ptispévkova organizace
Skalice 1
671 71 Hostéradice

Tel. : 515 339 157

Email : reditel@domovskalice.cz

Zastupce povéreny jednanim ve vécech

a) smluvnich : Mgr. Michaela Kralova, DiS. - reditelka
b) technickych : Mgr. Michaela Kralova, DiS. - feditelka
ICO : 456 71 729

DIC : neni platce DPH

Zapsan v obchod. rejstfiku, vedeného Krajskym soudem v Brné, oddil Pr., viozka 1248

Zhotovitel : JOKA Moravsky Krumlov s.r.o.
Skalice 197
67171 Skalice

Tel. : 515 322 655, +420 773 752 512
Email : joka@joka-mk.cz

Zastupce povéreny jednanim ve vécech

a) smluvnich : Ing. lvo$ Bazal - jednatel
b) technickych : Ing. lvo$ Bazal - jednatel
ICO : 47910721

DIC : CZ47910721




2.
Predmeét dila

2.1 Pfedmétem dila je provedeni akce s ndzvem:

«Vyména vstupnich dvefi do kuchyné”

Podrobnéjsi popis akce:

U&elem planovanych stavebnich Uprav vyména vstupnich dvefi do kuchyné, vyména dvefi ve.
svétliku. Dale budou doddany sité proti hmyzu, okopovy plech, znadeni pro slabozraké.
Stavebni Upravy zahrnuji i demontaz a montdz, zednické zapraveni a likvidaci ptvodnich
dvefi.

2.2 Zhotovitel se touto smlouvou zavazuje provést pro objednatele radné a vcas, na svij
naklad a na své nebezpedi sjednané dilo dle ¢lanku 2. této smlouvy a objednatel se zavazuje
za provedené dilo zaplatit zhotoviteli cenu ve vysi a za podminek sjednanych v této smlouvé.

2.3 Zhotovitel spini zavazek zaloZeny touto smlouvou tim, Ze fadné a vcas provede predmét
dila dle této smlouvy a splni ostatni povinnosti vyplyvajici z této smlouvy.

2.4 Dilo zahrnuje provedeni, dodani a zajiSténi vSech Cinnosti, praci, sluzeb, véci a dodavek
nutnych k realizaci dila, a to zejména:

a) v ramci predmétu plnéni bude fadné provedeno dilo

b) zajisténi zafizeni stavenisté, a to podle potieby k radnému provedeni dila véetné jeho
udrzby a likvidace

c) vyklizeni stavenisté a provedeni zavére¢ného uklidu mista provedeni dila v¢. uklidu stavby
dle této smlouvy

d) provedeni opatreni (i bezpecnostni) pti realizaci dila vyplyvajici z jeho umisténi a
navaznosti dila na okoli

e) dodani dokumentace skuteé¢ného provedeni dila, véetné dokladové ¢asti 1 x v listinné
podobé, a 1 x v digitalni podobé na nosici CD (formaty PDF a DWG)

f) zajisténi uloZeni stavebni suti a ekologické likvidace stavebnich odpad( a doloZeni
doklad( o této likvidaci, véetné uhrady poplatk(l za toto uloZeni, likvidaci a dopravu.

2.5 Dilo bude provedeno v rozsahu cenové nabidky ¢. CN-2023/2484, véetné pfipadnych
zmén, dodatkd a doplnkl sjednanych stranami nebo vyplyvajicich z rozhodnuti pfislusnych
organl. Pfi zhotoveni stavby bude zhotovitel postupovat rovnéz v souladu se stavebnim
zakonem a platnou pravni Upravou.

2.6 Neni-li vtéto smlouvé uvedeno jinak, neni zhotovitel opravnén ani povinen provést
jakoukoliv zménu dila bez pisemné dohody s objednatelem ve formé pisemného dodatku k
této smlouve.



3.
Cena dila

3.1 Smluvni cena je stanovena na zakladé projektové dokumentace a vykazu vymér a je
doloZena polozkovymi rozpocty, které jsou nedilnou soucasti této smlouvy. Jednotkové ceny
uvedené v polozkovych rozpoctech jsou cenami pevnymi po celou dobu provadéni stavby.
Cena za zhotoveni pfedmétu dila v rozsahu soupisu praci, sluzeb a dodavek poskytnutého
objednatelem a polozkového rozpoctu ocenéného zhotovitelem, je stanovena dohodou
smluvnich stran a je dle zak. ¢. 526/1990 Sb. o cenach, ve znéni pozdéjsich predpist, cenou
smluvni a nejvyse pfipustnou pro dany rozsah praci a ¢ini:

Nazev polozky Cena v K¢
Celkova cena dila bez DPH 57.045,12
DPH 15% 0,00
DPH 21% 11.979,00
Celkova cena véetné DPH 69.025,00
(slovy

...PadesatsedmtisicCtyricetpét, ...dvanactsetin........ccccocccviiei i,
korun ceskych bez dané z pfidané hodnoty,

korun Eeskych pti uplatnéni zakladni sazby dané z pridané hodnoty,
..5edesatdevettisicAVACETPSL.......c.cvevieeeeeeeeeeeeeeeeee et
korun ceskych véetné dané z pfidané hodnoty)

3.2 Smluvni cena byla sjednana na zakladé predloZeného soupisu praci a dodavek. V pripadé
zjisténi rozdilu mezi cenovou nabidkou a timto soupisem plati, Ze predmétem plnéni je
jednoznacné rozsah dany soupisem praci a dodavek.

3.3 Smluvni cena je stanovena jako cena nejvysSe pfipustna a obsahuje veskeré nutné naklady
k realizaci predmétu dila véetné nakladd souvisejicich (jako napf. poplatky, ostatni a vedlejsi
naklady, predpokladana rizika, apod.)

3.4 Sjednana cena obsahuje i v soucasné dobé predpokladany vyvoj cen v daném oboru,
vCetné predpokladaného vyvoje kurzu ceské mény k zahraniécnim ménam az do doby
dokonceni dila dle ¢l. 4 této smlouvy.

3.5 Sjednand cena obsahuje veskeré naklady a zisk zhotovitele nezbytné k radnému a
v€asnému provedeni dila.

3.6 Cena obsahuje mimo vlastni provedeni praci a dodavek zejména i naklady:
- na vybudovani, udrZzovani a odstranéni zafizeni stavenisté
- na zabezpeceni bezpecnosti a hygieny prace



- na opatreni k ochrané Zivotniho prostredi a likvidaci odpadu

- na pojisténi skod zplsobenych zhotovitelem pfi realizaci dila

- na organizacni a koordinacni ¢innost

- na zajisténi veskeré dopravy a nezbytnych dopravnich opatreni
- na energetické zajisténi provadéni dila

- na projekt skutec¢ného provedeni

3.7 Sjednand cena je platnd az do terminu dokoncéeni sjednaného touto smlouvou.
Jednotkové ceny polozkového rozpoctu jsou ceny pevné po celou dobu provedeni dila.

3.8 Objednatel je opravnén nafizovat prostfednictvim oprdvnéné osoby uvedené v zahlavi
této smlouvy, aniz by ucinil tuto smlouvu neplatnou, zmény dila s tim, Ze cena, termin,
pfipadné ostatni ustanoveni této smlouvy budou odpovidajicim zplsobem upraveny pouze
pisemnym dodatkem k této smlouvé.
Zmény dila m(Ze objednatel vyZzadovat za dodrzeni téchto podminek:

- pokud zména nebude mit vliv na cenu a kvalitu dila;

- pokud zména bude povahy nepredvidanych praci pti realizaci.
Smluvni strany se zavazuji ve vySe uvedenych pfipadech postupovat v souladu stouto
smlouvou.
Zadné zmény dila podle tohoto odstavce nebudou zapocaty ani provadény bez predchoziho
objednatelova pisemného pokynu a Zadny ndrok ani poZadavek na zménu ceny nebo
terminu nebude platny, nebude-li k nému takovyto pisemny pokyn pfedem vyddn a nebude-
li soucasné tato zména smlouvy sjednana v souladu s touto smlouvou.

3.9 Vcené za provedeni dila jsou zahrnuty veskeré naklady zhotovitele, které pfi plnéni
svého zavazku dle této smlouvy nebo v souvislosti s tim vynalozi, a to nejen naklady, které
jsou uvedeny ve vychozich dokumentech predanych objednatelem nebo z nich vyplyvaji, ale i
naklady, které zde uvedeny sice nejsou ani z nich zjevné nevyplyvaji, ale jejichz vynalozeni
musi zhotovitel ztitulu své odbornosti predpokladat, a to i na zakladé zkuSenosti
s provadénim podobnych staveb. Jednd se zejména o naklady na pofizeni vSech véci
potiebnych k provedeni dila, dopravu na misto pInéni v¢. vykladky, skladovani, manipulacni a
zvedaci techniky a presunli hmot, zafizeni stavenisté a jeho zabezpeceni, hygienické zazemi
pro pracovniky zhotovitele, Uklid pribéziny a konecny uklid stavenisté v¢. zhotoveného dila,
veskerou dokumentaci pro provedeni dila (dilenskou, vyrobni, technologické a pracovni
postupy apod.), dokumentaci skute¢ného provedeni, provedeni predepsanych ¢i sjednanych
zkousek, revizi, predani atestl, osvédceni, prohlaseni o shodé, reviznich protokold a vSech
dalsich dokumentl nutnych k predani dila. Dale se jedna zejména o naklady na cla, reZie,
mzdy, socidlni pojisténi, pojisténi dle smlouvy, poplatky, zabory, dopravni znaceni, zajisténi
bezpeénosti prace a protipozarnich opatfeni apod. a dal$i naklady spojené s plnénim
podminek dle rozhodnuti pfislusnych spravnich organ(i nebo dle obecné zavaznych platnych
predpisl. Zaplacenim ceny za provedené dilo ve vysi sjednané smlouvou a za sjednanych
podminek zhotoviteli je splnéna povinnost objednatele zaplatit cenu za dilo, Zzadné dalsi
naroky zhotovitele na zaplaceni v souvislosti s cenou nebo Uhradou nakladd nebudou
zohlednény, nebude-li vyslovné dohodnuto néco jiného.

3.10 Sjednana cena je cenou nejvySe pfipustnou a muiZe byt zménéna pouze za nize
uvedenych podminek:



- pokud po podpisu smlouvy a pred terminem dokonceni plnéni pfedmétu dila dojde ke
zménam sazeb DPH;

3.11 Jakékoliv zmény sjednané ceny jsou moziné pouze po predchozim jednani, formou
pisemného dodatku, na zdkladé zhotovitelem zpracovaného zménového listu, ktery je
podkladem pro zpracovani dodatku k této smlouvé.

3.12 Zhotovitel nema prdvo domahat se zvySeni sjednané ceny z divodl chyb, nebo
nedostatk(l v polozkovém rozpoctu, pokud jsou tyto dlsledkem nepresného, nebo
nelplného ocenéni z predaného vykazu vymér. Pokud se shleda, Ze je rozdil mezi PD a
vykazem vymér z PD plati, Ze cena je stanovena na zdkladé prfedaného vykazu vymér z PD.

4,
Cas a misto realizace dila

4.1 Lh(ta plnéni:

Dokonceni praci bude nejpozdéji do 30.11.2023 od zahajeni realizace, resp. ode dne
podpisu této smlouvy.

Pokud zhotovitel dokon¢i dilci i celkovy rozsah dila pfed stanovenym terminem, zavazuje se
objednatel takto dokoncené dilo, ¢i jeji ¢ast prevazit.

4.2 Mistem plnéni je k. U. Skalice u Znojma, parc. €. st. 6/1, aredl Domova pro seniory
— vstup u kuchyné (pavilon B).

4.3 Zhotovitel splni svou povinnost provést dilo jeho fFadnym dokoncenim a protokolarnim
predanim predmétu dila objednateli. Dilo se povazuje za radné dokoncéené, bude-li
provedeno v souladu s touto smlouvou, bude bez nedodélk(l a vad a budou-li k nému ze
strany zhotovitele poskytnuta dalSi plnéni dle této smlouvy, zejména bude-li k nému
dodana dokumentace skute¢ného provedeni a dalSi doklady vyzadované touto smlouvou
v pribéhu provadéni dila i pfi jeho predani.

4.4 Predanim dokonceného dila se rozumi jeho Uplné dokonceni a podepsani zapisu o
predani a prevzeti dila dle ¢l. 6.44 a 6.45 vcetné predani podepsanych doklad( potrebnych
pro uvedeni do provozu.

4.5 Sjednand |hGta (lhata, kterd je dohodnutd smlouvou mezi smluvnimi stranami na
zakladé harmonogramu postupu praci), se prodluZuje o tolik pracovnich dnid, o kolik
pracovnich dnQ byly prace ke zhotoveni dila preruseny na pokyn objednatele, nebo byly
dlvodné preruseny pro okolnosti nelezici na strané zhotovitele. Tato skutecnost je
dlvodem k odpovidajici zméné ujednani o terminu dokonceni, pfip. o jinych vécnych
ujednanich.

4.6 Sjednand lhata se prodluzuje také o tolik pracovnich dnl, o kolik byly prace ke
zhotoveni dila preruseny z rozhodnuti orgdnl cinnych podle zvlastnich predpisid nebo



pusobenim vyssi moci, a jinych divodu, nezavinénych zhotovitelem. Organy Cinnymi podle
zvlastnich predpisti se rozumi zejména organy vykondvajici statni stavebni dohled a dale
organy, které mohou dat podnét k zastaveni praci, zejména organy hygienické sluzby,
poZarni ochrany, organy pamatkové péce a ochrany Zivotniho prostfedi, nejde-li o dlivody
na strané zhotovitele.

4.7 Termin prfedani a prevzeti stavenisté mezi objednatelem a zhotovitelem je do 14
kalendarnich dnd od podpisu této smlouvy. Termin preddni a prevzeti stavenisté, ze
kterého bude vyhotoven protokol, je i terminem skute¢ného zahajeni praci.

4.8 Termin predani a prevzeti dila mezi objednatelem a zhotovitelem je shodny s terminem
dokonceni stavebnich praci dle bodu 4.1 této smlouvy.

5.
Platebni podminky a fakturacni podminky

5.1 Objednatel neposkytuje na provadéni dila zalohy.

5.2 Cena za plnéni pfedmétu dila bude objednatelem hrazena priibéiné bezhotovostni
platbou, na zakladé dil¢ich dafovych dokladl (dale jen faktur) vystavenych zhotovitelem 1x
mésicné, a to na zdkladé objednatelem ¢i jeho technickym zastupcem odsouhlasenych
soupist provedenych praci véetné zjistovacich protokoll az do vyse 95% smluvni ceny dila,
zbyvajicich 5% smluvni ceny bude zhotovitel fakturovat po protokolarnim predani dila.

5.3 Veskeré takto vystavené a radné odsouhlasené faktury budou uhrazeny maximalné do 30
kalendarnich dnl. Nedilnou soucasti kazidé faktury musi byt odsouhlaseny soupis
provedenych praci a zjistovaci protokol.

5.4 Po ukonéeni kazdého kalendarniho mésice preda zhotovitel objednateli danovy doklad,
k némuZz musi byt pripojen zjistovaci protokol — soupis praci a dodavek provedenych
v daném meésice v ¢lenéni po polozkach dle vykazu vymér, ocenény v souladu se smlouvou,
odsouhlaseny technickym dozorem stavebnika. Cenu neodsouhlasenych praci a dodavek je
zhotovitel oprdvnén uctovat jen po dohodé s objednatelem, jinak na zakladé pravomocného
soudniho rozhodnuti, které potvrdi jeho narok. Soupis praci a dodavek véetné zjistovaciho
protokolu je povinen zhotovitel vystavit nejpozdéji do 5 kalendarnich dnli od konce mésice
se zdanitelnym plnénim na konci predchoziho mésice. V jedné fakture nesmi byt fakturovany
soucasné prace, dodavky ¢i sluzby hrazené z investic¢nich i z neinvesti¢nich prostredkd.

5.5 Danovy doklad bude obsahovat pojmové nadlezitosti dariového dokladu stanovené
zdkonem ¢. 235/2004 Sb. — o dani z pfidané hodnoty, ve znéni pozdéjsich predpisl, a
zakonem ¢. 563/1991 Sb. — o Ucletnictvi, ve znéni pozdéjsich predpisl. V pfipadé, Ze danovy
doklad nebude obsahovat spravné udaje ¢i bude neuplny, je objednatel opravnén danovy
doklad vratit ve |h(té do data jeho splatnosti zhotoviteli. Zhotovitel je povinen takovy
danovy doklad opravit, pfipadné vystavit novy danovy doklad - Ihita splatnosti pocind
v takovém pripadé béZzet ode dne doruceni opraveného ¢&i nové vystaveného dokladu
objednateli.



5.7 Konecnou fakturu s protokolem o pfeddani a prevzeti dila podepsanym objednatelem, je
zhotovitel povinen dorudit objednateli nejpozdéji do 14 dnl od predani dila uvedeného ve
smlouvé, a to jen pokud je dilo pfevzato bez zjevnych vad a nedodélkd, resp. do 14 dnl od
podepsani protokolu o odstranéni posledni vady ¢i nedodélku uvedeného v predavacim
protokolu.

6.
Stavenisté, provadéni dila, jeho predani a prevzeti

6.1 Objednatel je povinen predat a zhotovitel pfevzit stavenisté (nebo jeho ucelenou ¢ast)
prosté faktickych vad a prav tretich osob vterminu do 14 kalendarnich dn0 od podpisu
smlouvy, pokud neni ve smlouvé ¢i dodatku uvedeno jinak.

6.2 Nepredani stavenisté objednatelem do 30 kalenddarnich dnl od podpisu smlouvy je
porusenim smlouvy, které opraviuje zhotovitele k odstoupeni od smlouvy.

6.3 O predani a prevzeti stavenisté vyhotovi objednatel pisemny protokol, ktery obé strany
podepisi.

6.4 Za den preddni a prevzeti stavenisté se povazuje den, kdy dojde k oboustrannému
podpisu prislusného protokolu.

6.5 Soucasti predani a prevzeti stavenisté je i predani dokumentd objednatelem zhotoviteli,

nezbytnych pro radné uzivani stavenisté, pokud nebyly tyto doklady predany drive, a to

zejména:

a) schéma stavenisté s predanim smérovych a vyskovych bodd, jsou-li tieba

b) wvyznaceni pfistupovych a pfijezdovych cest,

c) vyznaceni bodd pro napojeni odbérnych mist vody, kanalizace, elektrické energie, Ci
pfipadné jinych médii,

d) podminky vztahujici se k ochrané Zivotniho prostfedi (zejména v otazkdch zelenég,
manipulace s odpady, odvod znecisténych vod apod.),

e) doklady o stavajicich inzenyrskych siti nachdzejicich se v prostoru stavenisté, pfipadné i
na pozemcich pfilehlych, které budou provadénim dila dotéeny, véetné podminek
spravcl nebo vlastnik( téchto siti.

6.6 Zhotovitel je povinen seznamit se po prevzeti stavenisté s rozmisténim a trasou
stdvajicich inZzenyrskych siti na stavenisti a prilehlych pozemcich dotéenych provadénim dila
a tyto vhodnym zpUsobem chranit tak, aby v pribéhu provadéni dila nedoslo k jejich
poskozeni.

6.7 Zhotovitel je povinen dodrzovat vSsechny podminky spravci nebo vlastnik( siti a nese
veskeré dusledky a Skody vzniklé jejich nedodrzenim.

6.8 Zhotovitel neodpovida za skody na stavajicich inZenyrskych sitich, které nebyly vyznaceny
v podkladech objednatele.



6.9 Dojde-li k poskozeni stavajicich inzenyrskych siti, které byly radné vytyCeny a predany,
nese veskeré naklady na uvedeni siti do plivodniho stavu zhotovitel véetné ptipadnych skod,
pokut apod.

6.10 Dojde-li k poSkozeni stavajicich inienyrskych siti, které nebyly rfadné vytyceny a
predany, je zhotovitel povinen bezodkladné uvést poskozené sité do plvodniho stavu a
veskeré naklady na uvedeni siti do plvodniho stavu hradi objednatel véetné pfipadnych
Skod, pokut apod.

6.11 Provozni, socialni a pfipadné i vyrobni zafizeni stavenisté zabezpeluje zhotovitel v
souladu se svymi potfebami, poZadavky objednatele, technického a autorského dozoru
uvedenymi v zaddvaci dokumentaci a respektovanim projektové dokumentace predané
objednatelem.

6.12 Naklady na vybudovani, zprovoznéni, udrzbu, likvidaci a vyklizeni zafizeni stavenisté
jsou zahrnuty v cené dila.

6.13 Jako soucast zafizeni stavenisté zajisti zhotovitel i rozvod potfebnych médii na stavenisti
a jejich pripojeni na odbérna mista urcend objednatelem. Zhotovitel je povinen zabezpecit
samostatnd meéfici mista na Uhradu jim spotfebovanych energii a tyto uhradit.

6.14 Zhotovitel je povinen poskytnout objednateli a osobdm vykondvajicim funkci
technického a autorského dozoru provozni prostory a zafizeni nezbytné pro vykon jejich
funkce pfi realizaci dila. Pokud neni ve smlouvé uvedeno jinak, predpokladd se prostor
minimalné 1 kanceladfe o ploSe 9 m2 napojené na zdroj elektfiny. Naklady s timto spojené
jsou v cené dila véetné energii.

6.15 Zhotovitel je povinen uZivat stavenisté pouze pro Ucely souvisejici s provadénim dila a
pfi uzivani stavenisté je povinen dodrzovat veskeré pravni predpisy.

6.16 Odvod srazkovych, odpadnich a technologickych vod ze stavenisté zajistuje zhotovitel a
je povinen dbat na to, aby nedochazelo k podmaceni stavenisté nebo okolnich ploch. Pokud
k této cinnosti vyuzZije verejnych stokovych siti, je povinen tuto skutecnost projednat
s vlastnikem téchto siti.

6.17 Zhotovitel zajisti pripadné stiezeni stavenisté a v pfipadé potieby i jeho oploceni nebo
jiné vhodné zabezpeceni.

6.18 Zhotovitel neni opravnén vyuZivat stavenisté k ubytovani osob, pokud ktomu neni
urceno.

6.19 Zhotovitel je povinen umistit na stavenisti Stitek s identifikacnimi Gdaji, ktery mu predal
objednatel, pfipadné informaéni tabuli v provedeni a rozmérech obvyklych, s uvedenim
udajli o stavbé a udaji o zhotoviteli, objednateli a o osobdch vykondvajicich funkci
technického a autorského dozoru. Zhotovitel je povinen tuto identifikaéni tabuli udrzovat, na
zakladé udajl predanych objednatelem, v aktualnim stavu.



6.20 Jiné informacni tabule ¢i reklamy lze na stavenisti umistit pouze se souhlasem
objednatele.

6.21 Veskera potfebnd povoleni k uzivani verejnych ploch, ptipadné rozkopdavkdm nebo
prekoptm verejnych komunikaci zajistuje zhotovitel a nese veskeré pripadné poplatky.

6.22 Jestlize v souvislosti s provozem stavenisté nebo provadénim dila bude tfeba umistit
nebo premistit dopravni znacky podle predpisi o pozemnich komunikacich, obstara tyto
prace zhotovitel.

6.23 Zhotovitel dale zodpovida i za umistovani, premistovani a udrzovani dopravnich znacek
v souvislosti s pribéhem provadéni praci. Jakékoliv pokuty ¢i nahrady Skod vzniklych v této
souvislosti jdou k tiZi zhotovitele.

6.24 Zhotovitel je povinen udrZovat na stavenisti poradek.

6.25 Zhotovitel je povinen priibéiné ze stavenisté odstrafiovat vSechny druhy odpadd,
stavebni suti a nepotifebného materidlu.

6.26 Zhotovitel je rovnéZ povinen zabezpecit, aby odpad vznikly z jeho cinnosti nebo
stavebni material nebyl umistovan mimo stavenisté.

6.27 Lh0ta pro odstranéni zafizeni stavenisté a vyklizeni stavenisté je nejpozdéji
do 15 kalendarnich dnl ode dne predani a prevzeti dila, pokud v protokolu o predani
a prevzeti neni dohodnuto jinak (zejména jde-li o ponechdani zafizeni, nutnych pro
zabezpeceni odstranéni vad a nedodélkl dila ve smyslu protokolu o predani a prevzeti dila).

6.28 Nevyklidi-li zhotovitel stavenisté ve sjednaném terminu, je objednatel opravnén
zabezpedit vyklizeni stavenisté treti osobou a naklady stim spojené uhradi objednateli
zhotovitel.

6.29 Smluvni strany sepisi a podepisi na zavér protokol o vyklizeni stavenisté.

6.30 Pri provadéni dila postupuje zhotovitel samostatné. Zhotovitel se vSak zavazuje
respektovat veskeré pokyny objednatele, tykajici se provadéni dila a upozorniujici na mozné
porusovani smluvnich povinnosti zhotovitelem.

6.31 Véci, které jsou potrebné k provedeni dila je povinen opatfit zhotovitel, pokud ve
smlouvé neni vyslovné uvedeno, Ze je opatfi objednatel.

6.32 Zhotovitel se zavazuje a ruci za to, Ze pfi provadéni dila nepouZije Zzddny material, o
kterém je v dobé jeho uziti zndmo, Ze je Skodlivy. Pokud tak zhotovitel uini, je povinen na
vyzvani objednatele provést okamizité napravu a vesSkeré naklady s tim spojené nese
zhotovitel. Stejné tak se zhotovitel zavazuje, Ze k provedeni dila nepouzije materialy, které
nemaji pozadovanou certifikaci, je-li pro jejich pouziti nezbytna podle pfislusnych predpisu.



6.33 Zhotovitel doloZi na vyzvani objednatele, nejpozdéji vsak v terminu predani a prevzeti
dila soubor certifikatl rozhodujicich materidlt uZitych k vybudovani dila.

6.34 Zhotovitel je povinen zajistit pfi provadéni dila dodrzeni veskerych bezpeénostnich a
hygienickych predpist a opatreni vedoucich k poZarni ochrané provadéného dila, a to
v rozsahu a zplUsobem stanovenym pfislusnymi predpisy.

6.35 Zhotovitel v plné mife zodpovida za bezpecnost a ochranu zdravi vSech osob, které se
s jeho védomim zdrZuji na stavenisti a je povinen zabezpecit jejich vybaveni ochrannymi
pracovnimi pomuckami.

6.36 Zhotovitel je povinen provadét v pribéhu plnéni vlastni dozor a soustavnou kontrolu
nad bezpecnosti prace a pozarni ochranou na stavenisti. Zhotovitel je povinen zajistit
odborné vedeni stavby autorizovanou osobou (stavbyvedouci) dle zakona ¢. 183/2006 Sb. o
Uzemnim planovani a stavebnim fadu (stavebni zdkon), ve znéni pozdéjsich predpisu.

6.37 Zhotovitel je povinen vést evidenci o vSech druzich odpadd vzniklych z jeho €innosti a
vést evidenci o zpUsobu jejich zneSkodnovani.

6.38 Objednatel je opravnén kontrolovat provadéni dila, zhotovitel je povinen vytvofit
podminky a soucinnost i pro zastupce objednatele (TDS, AD koordinator BOZ). Zjisti-li
objednatel, Ze zhotovitel provadi dilo v rozporu se svymi povinnostmi, je objednatel
opravnén doZadovat se toho, aby zhotovitel odstranil vady vzniklé vadnym provadénim a
plnil smlouvu fadnym zplsobem. Jestlize zhotovitel tak neucini ani v pfimérené Ihaté mu k
tomu poskytnuté a postup zhotovitele by vedl nepochybné k podstatnému poruseni
smlouvy, je objednatel opravnén odstoupit od smlouvy. Zhotovitel je v takovém pfipadé
povinen uhradit objednateli veskeré skody vzniklé z divod( poruseni smlouvy zhotovitelem.
Kontroly ze strany objednatele budou vykonavany pribéziné pfi provadéni dila a také na
pravidelnych kontrolnich dnech v periodé min. 1 x za 14 dn(. Veskeré prace, které nebudou
pristupné v Case predani hotového dila objednateli (budou zabudované) musi byt pred
zakrytim jejich provedeni odsouhlasené zastupcem objednatele. Ke kontrole zakryvanych
praci je zhotovitel povinen vyzvat objednatele minimalné 3 pracovni dny pred jejich zakrytim
zapisem ve stavebnim deniku a emailem osobé vykondvajici TDS. Neucini-li tak, je zhotovitel
povinen na zadost objednatele prace, které se staly nepfistupnymi odkryt svym nakladem.

6.39 Veskeré odborné prace musi vykonavat pracovnici zhotovitele nebo jeho subdodavatelt
majici prislusnou kvalifikaci.

6.40 Zhotovitel je povinen pisemné oznamit objednateli nejpozdéji 10 kalendarnich dnt
predem, kdy bude dilo nebo jeho dilci ¢ast pfipravena k predani a prevzeti. Objednatel je pak
povinen nejpozdéji do tfi pracovnich dnl od terminu stanoveného zhotovitelem zahdjit
prejimaci fizeni a fadné v ném pokracovat.

6.41 Mistem predani a prevzeti dila je misto, kde se dilo provadélo.

6.42 Objednatel je opravnén k predani a prevzeti dila pfizvat osoby vykonavajici funkci
technického a autorského dozoru. Objednatel je také opravnén pfizvat k pfeddani a prevzeti



dila i jiné osoby, jejichz ucast poklada za nezbytnou. Zhotovitel je povinen k predani a
prevzeti dila pfizvat své podzhotovitele (subdodavatele).

6.43 Pokud subdodavatelem zhotovitel dfive prokazoval v zadavacim fizeni kvalifikaci, muze
jej zménit jen ve zvlasté divodnych potiebach na zakladé pisemného objasnéni a pouze po
predchozim pisemném souhlasu objednatele, stejné tak, méni-li z opodstatnénych divodu
subdodavatele, kterého uvedl v seznamu pro plnéni pfedmétu smlouvy.

6.44 O prUbéhu predavaciho a prejimaciho fizeni bude pofizen zapis (protokol). Povinnym
obsahem protokolu jsou:

- Udaje o zhotoviteli a objednateli,

- popis dila, které je predmétem predani a prevzeti,

- dohoda o zplisobu a terminu vyklizeni stavenisté,

- termin, od kterého pocina bézet zarucni lh(ta,

- prohldseni objednatele, zda dilo prejima s vyhradami ¢i bez vyhrad nebo dilo nepfrejima.

6.45 Bude-li dilo ptevzato s vyhradami, resp. obsahuje-li dilo, které je predmétem predani a
prevzeti, vady nebo nedodélky, musi protokol obsahovat i:

- soupis zjisténych vad a nedodélkd,

- dohodu o zpusobu a terminech jejich odstranéni, popfipadé o jiném zplsobu narovnani,

- dohodu o zpfistupnéni dila nebo jeho ¢asti zhotoviteli za icelem odstranéni vad nebo
nedodélka.

6.46 V pripadé, Ze zadavatel odmita dilo prevzit, uvede v protokolu o pfedani a prevzeti dila i
dlvody, pro které odmita dilo prevzit.

6.47 Objednatel neni povinen prevzit dilo, které vykazuje zjevné vady a nedodélky, branici
uzivani dila.

6.48 Nedojde-li mezi obéma stranami k dohodé o terminu odstranéni vad a nedodélk(, pak
plati, Ze vady a nedodélky musi byt odstranény nejpozdéji do 30 kalendarnich dnli ode dne
predani a prevzeti dila.

6.49 Kvalita zhotovitelem uskute¢néného plnéni musi odpovidat veskerym pozadavkim
uvedenych v norméach vztahujicich se k plnéni, zejména pak v CSN, CSN EN. Zhotovitel je
povinen dodrzet pti provadéni dila veskeré platné pravni predpisy, jakozZ i vSechny podminky
uréené smlouvou. Dilo bude provedeno v souladu se zdkonem ¢&. 183/2006 Sb. o Uzemnim
planovani a stavebnim radu (stavebni zakon), ve znéni pozdéjsich predpisti a v souladu s
predpisy souvisejicimi (jedna se zejména o provadéci vyhlasky k tomuto zdkonu), dale v
souladu se zdkonem ¢. 254/2001 Sb. o vodach (vodni zakon) ve znéni pozdéjsich predpisa.
Zhotovitel je povinen zajistit, Ze na vyrobky, které budou zabudovany do dila a na které se
vztahuje ustanoveni § 13 zakona ¢. 22/1997 Sb., o technickych poZadavcich na vyrobky a o
zméné a doplnéni nékterych zdkonu, ve znéni pozdéjsich predpisl, bude objednateli, nebo
jim uréené osobé, nebo k tomu prislusnému organu, predlozeno zhotovitelem prohlaseni o
shodé. Prace a dodavky budou dale provedeny v souladu s ceskymi hygienickymi,
protipozarnimi, bezpecnostnimi predpisy a dalSimi souvisejicimi pfedpisy.



6.50 Pro dilo pouZije zhotovitel jen materidly a vyrobky nejvyssi kvality, které maji takové
vlastnosti, aby po dobu predpokladané existence dila byla, pfi bézné udrzbé, zarucena
poZadovana mechanickd pevnost a stabilita, pozarni bezpecnost, hygienické pozadavky,
ochrana zdravi a Zivotniho prostfedi, bezpeénost pti uzivani, ochrana proti hluku, Uspora
energie, a zabuduje pouze materidly s predepsanou hmotnostni aktivitou 226Ra v souladu s
vyhlaskou ¢. 307/2002 Sb., o radia¢ni ochrané, ve znéni pozdéjsich predpisa.

7.
Pojisténi pfi plnéni smlouvy

7.1 Pokud cinnosti zhotovitele dojde ke zpUsobeni skody objednateli nebo tfetim osobam z
titulu opomenuti, nedbalosti nebo neplnénim podminek vyplyvajicich ze zakona, technickych
nebo jinych norem nebo vyplyvajicich z uzaviené smlouvy, je zhotovitel povinen bez
zbytecného odkladu tuto Skodu odstranit a neni-li to mozné, tak finan¢né uhradit. Veskeré
naklady s tim spojené nese zhotovitel. Zhotovitel odpovida i za Skodu zplUsobenou ¢innosti
téch, ktefi pro néj dilo provadéji.

7.2 Zhotovitel odpovida za Skodu zplsobenou okolnostmi, které maji ptivod v povaze stroju,
pfistroji nebo jinych véci, které zhotovitel pouZil nebo hodlal pouZit pfi plnéni predmétu
dila.

7.3 Zhotovitel je povinen byt pojistén proti Skoddm zplsobenym jeho cinnosti véetné
moznych Skod pracovnik(i zhotovitele, a to minimdlné ve vysi 1 mil. K¢ po celou dobu
provadéni dila. Doklady o pojisténi je povinen predlozZit objednateli nejpozdéji pred
podpisem smlouvy a kdykoliv na vyzvani. Nesplnéni této povinnosti zhotovitele se povazuje
za hrubé poruseni této smlouvy a je ddvodem neuzavieni nebo odstoupeni od smlouvy ze
strany objednatele.

7.4 Pti vzniku pojistné udalosti zabezpecuje veskeré ukony vici pojistiteli zhotovitel.
Objednatel je povinen poskytnout v souvislosti s pojistnou uddlosti zhotoviteli veskerou
soucinnost, kterd je vjeho moznostech. Ndklady na pojisténi nese zhotovitel a ma je
zahrnuty ve sjednané cené.

8.
Odpovédnost za vady a Zaruka za jakost

8.1 Prdva z vadného plnéni se fidi ptisluSnymi ustanovenimi, zejména pak ustanovenimi
§2615, § 2618, § 2629 zak. ¢. 89/2012 Sb., obéanského zakoniku.

8.2 Zhotovitel poskytuje na provadéné dilo zaruku za jakost v délce 60 mésicl, vyjma
pfipadnych stroji a zafizeni, které maji svoji zarucni dobu danou vyrobcem a na které bude
objednateli predlozen samostatny seznam a zarucni listy, minimalni délka zaruky u téchto
zafizeni je vSak 24 mésic(). Doba pocina bézet terminem uvedenym v protokolu o predani a
prevzeti dila.



8.3 Objednatel bude u zhotovitele vady provedeného dila reklamovat prokazatelné bez
zbytecného odkladu po jejich zjisténi, nejpozdéji vsak do konce zarucni doby. Ozndmenim
vady zhotoviteli prestava bézet plvodni zarucni Ihata, kterd bézi znovu ode dne odstranéni
vady. Vady u strojl a zafizeni uplatni objednatel v zaruéni dobé prostfednictvim zhotovitele.

8.4 Pokud nebudou vady odstranény v dohodnutém terminu, mda objednatel pravo zajistit
odstranéni vady jinou odbornou pravnickou nebo fyzickou osobou na ndklad zhotovitele. |
pres odstranéni vady jinou odbornou pravnickou nebo fyzickou osobou neni dotéena zaruéni
Ihadta.

8.5 Zhotovitel je povinen v zaru¢ni dobé, po pisemném oznameni objednatele, nastoupit do
3 pracovnich dnl na odstranéni vad (na havérie bezodkladné). Pokud tak zhotovitel neucini,
ma pravo objednatel sjednat na tyto prdce jiného dodavatele a ndklady takto uhrazené
jinému dodavateli poZadovat po zhotoviteli. Termin bezodkladné mlze byt nahrazen jinou
Ihdtou, jen pokud s tim budou pisemné souhlasit obé strany.

8.6 Zaruka se nevztahuje na vady, které byly zpuUsobeny neodbornym zachdzenim
objednatele nebo jim povéfeného provozovatele.

9.
Smluvni pokuty

9.1 V ptipadé nedodrzeni smluvniho terminu predani dokonceného dila z divodU, které
nebyly na strané objednatele, ¢ini smluvni pokuta 0,2% z celkové ceny dila véetné DPH za
kazdy i zapocaty den prodleni.

9.2 V ptipadé, Ze bude zhotovitel v prodleni s odstranénim vad a nedodélkl ve lhGtach
uvedenych v zdpisu o predani a prevzeti ma objednatel pravo pozadovat zaplaceni smluvni
pokuty ve vysi 1.000,00 K¢ za kazdou vadu nebo nedodélek a za kaZzdy den prodleni do doby,
nez budou vady a nedodélky objednatelem uznany za odstranéné.

9.3 V pfipadé, Ze se jedna o vadu, ktera brani fadnému uzivani dila, pfipadné hrozi nebezpeci
Skody velkého rozsahu (havarie), bude objednatel pozadovat smluvni pokutu ve vysi
5.000,00 K¢ za kazdou takto reklamovanou vadu za kazdy den prodleni.

9.4 V pripadé, Ze bude zhotovitel v prodleni s vyklizenim stavenisté dle bodu 6.27, zaplati
objednateli smluvni pokutu ve vysi 1.000,00 K¢ za kazdy den prodleni.

9.5 Objednatel uplatni pfipadnou pokutu formou faktury, zaslanou vzdy na konci mésice, kdy
k penalizaci doslo. Takto vystavena faktura bude mit splatnost do 30 kalendarnich dnl od
jejiho vystaveni.

9.6 V pripadé prodleni objednatele s Uhradou faktury mlze zhotovitel uplatiovat nejvyse
urok z prodleni v zakonné vysi.



10.
Dalsi ujednani

10.1 Smluvni strany se dohodly, Ze veskeré spory mezi sebou budou fesit predevsim smirem
a vyvinou veskeré Usili k tomu, aby byl dosaZzen bez zbytecné ztraty casu.

10.2 Pokud smluvni strany nedospéji po jednanich ke smiru nebo v pfipadé jinych sporu
vzniklych z této smlouvy, budou tyto feSeny podle platné prdvni Upravy vécné a mistné
prislusnymi soudy Ceské republiky.

10.3 Zhotovitel je podle ustanoveni § 2 pism. e) zakona ¢. 320/2001 Sb. o financni kontrole
ve verejné sprdvé a o zméné nékterych zdkonU (zdkon o finanéni kontrole), ve znéni
pozdéjsich predpist osobou povinnou spoluplsobit pfi vykonu finanéni kontroly provadéné
v souvislosti s Uhradou zboZi nebo sluzeb zvefejnych vydajl. Zhotovitel se zavazuje
k uchovani ucetnich zaznamu a dalSich relevantnich podklad( souvisejicich s dodavkou zbozi
a sluzeb dle platnych pravnich predpist.

10.4 Zhotovitel prohlasuje, Ze se plné seznamil srozsahem a povahou dila, s mistem
provadéni stavby, Ze jsou mu znamy veskeré technické, kvalitativni a jiné podminky
provadéni dila a Ze disponuje takovymi kapacitami a odbornymi znalostmi, které jsou pro
radné provedeni dila nezbytné. Potvrzuje, Ze provéril podklady a pokyny, které obdrzel od
objednatele do uzavreni této smlouvy, Ze je shledal vhodnymi, Ze sjednané podminky pro
provadéni dila véetné ceny a doby provedeni zohlednuji vSechny vpredu uvedené podminky
a okolnosti. Zhotovitel na zakladé vpfedu uvedeného prohlasuje, Ze s pouzitim téchto vSech
znalosti, zkusenosti, podkladl a pokynu splni zavazek zaloZzeny touto smlouvou vcas a radné,
za sjednanou cenu, aniz by podminoval splnéni zavazku poskytnutim jiné, nez dohodnuté
soucinnosti. Jestlize se pozdéji, v pribéhu provadéni dila bude zhotovitel dovolavat
nevhodnosti pokynl nebo véci predanych objednatelem, bylo pro tento pripad dohodnuto,
Ze je povinen prokdazat, Ze tuto nevhodnost nemohl zjistit do uzavieni smlouvy, jinak
odpovida za vady dila zpisobené nevhodnosti dle ustanoveni § 2594 Obcanského zakoniku,
jako kdyby nesplnil povinnost na nevhodnost upozornit.

10.5 Zhotovitel se zavazuje, Ze objednateli bezodkladné po vzniku takové skuteénosti
pisemné oznami:

- podani insolvenéniho navrhu na majetek zhotovitele dle zdkona ¢. 182/2006 Sb.
insolvencni zakon, ve znéni pozdéjsich predpisl; a/nebo

- vstup zhotovitele do likvidace; a/nebo

- splnéni podminek pro prohlaseni upadku; a/nebo

- zmény v majetkové struktufe zhotovitele, s vyjimkou zmény majetkové struktury, kterd
predstavuje bézny obchodni styk; a/nebo

- rozhodnuti o provedeni premény zhotovitele, zejména fuzi, prfevodem jméni na
spoleénika ¢i rozdélenim, provedeni zmény prdvni formy dluznika ¢&i provedeni jinych
organizacnich zmén; a/nebo

- omezeni ¢i ukoncéeni vykonu cinnosti zhotovitele, kterd bezprostfedné souvisi
s predmétem této smlouvy; a/nebo



- vSechny skutecnosti, které by mohly mit vliv na prechod ¢i vyporadani zdvazkd zhotovitele
vUci objednateli vyplyvajicich z této smlouvy ¢i s touto smlouvou souvisejicich; a rozhodnuti
o zruSeni zhotovitele.

10.6 Objednatel je opravnén:

- sam Ci prostrednictvim treti osoby provadét cenovou kontrolu v pribéhu provadéni dila a
uvadéni dokonéeného dila do provozu a kontrolu provadéni zavére¢ného vyuctovani dila;
vsichni Ucastnici této smlouvy jsou povinni vytvaret dostatecné podminky pro provadéni
cenové kontroly.

- sam i prostrednictvim tfeti osoby (TDS, AD, koordinator BOZ) vykondvat v misté
provadéni dila kontrolné-technicky dozor objednatele a v jeho prlibéhu zejména sledovat,
zda jsou prace provadény dle projektu, technickych norem a jinych pravnich predpist a
v souladu s rozhodnutim orgdn( verejné spravy; na nedostatky pfi provadéni dila upozorni
zapisem ve stavebnim deniku. Osoba vykonavajici kontrolné-technicky dozor je opravnéna
dat pracovnikim zhotovitele pfikaz k preruseni praci na provedeni dila, je-li ohroZena
bezpecnost provadéné stavby, Zivot nebo zdravi osob pracujicich na stavbé pfi provadéni dila
Ci tfetich osob.

10.7 Zhotovitel se zavazuje, Ze zajisti provadéni dila tak, aby provadéni dila:

- vco nejmensi mife omezovalo uzivani mista provadéni dila, vefejnych prostranstvi ci
jinych okolnich dotéenych pozemkd ¢i staveb; a

- neobtéZovalo treti osoby a okolni prostory zejména hlukem, pachem, emisemi, prachem,
vibracemi, exhalacemi a zastinénim nad miru pfiméfenou pomériim; a

- nemélo nepfiznivy vliv na Zivotni prostredi, v€etné minimalizace negativnich vlivli na okoli
vystavby; a

- bylo zabezpeceno pro ¢innost kazdé profese odbornym dozorem zhotovitele, ktery bude
garantovat dodrZovani technologickych postup(l. Totéz plati pro prace subdodavateld.

10.8 Odbornou uroven realizovaného dila jako celku zabezpeci zhotovitel odpovédnou
osobou — autorizovanou osobou v oboru pozemni stavby ve smyslu zakona ¢. 360/1992 Sb. o
vykonu povolani autorizovanych architektl a o vykonu povolani autorizovanych inZzenyr( a
technikl Cinnych ve vystavbé, ve znéni pozdéjsich predpisl. Tato odpovédna osoba potvrdi
stavebni denik pfed zahajenim praci na provedeni dila a po dokonceni dila otiskem svého
autoriza¢niho razitka a pfipojenim vlastnoruéniho podpisu. Zhotovitel zabezpedi, Zze odborné
prace a Cinnosti, kterd nema zapsadny ve svém obchodnim rejstfiku nebo Zivnostenském
rejstfiku, provede subdodavatel s odpovidajici odbornou zpUlsobilosti. Doklady o odborné
zpUsobilosti subdodavatele predlozi zhotovitel objednateli pred zahdjenim praci.

10.9 Zhotovitel nese od doby prevzeti stavenisté do fadného predani dila objednateli a
radného odevzdani stavenisté objednateli nebezpedi Skody a jiné nebezpedi

- na dile a vSech jeho zhotovovanych, obnovovanych, upravovanych a jinych ¢astech,

- na plochdch, pfipadné objektech umisténych na stavenisti a na okolnich pozemcich, ¢i pod
stavenistém nebo témito pozemky, a to od doby prevzeti stavenisté do fadného predani dila
jako celku a Ffadného odevzddni stavenisté objednateli, pokud nebude v jednotlivych
pfipadech dohodnuto jinak.



10.10 Zhotovitel nese do doby fadného protokoldrniho pfeddani dila objednateli nebezpedi
Skody vyvolané pouzitim véci, pfistrojl, stroji a zafizeni jim opatfenymi k provedeni dila Ci
jeho casti, které se z divodu své povahy nemohou stat soucasti Ci prislusenstvim dila, a kterd
jsou €i byly pouzity k provedeni dila, kterymi jsou zejména:

- zafizeni stavenisté provozniho, vyrobniho ¢i socidlniho charakteru; a/nebo

- pomocné stavebni konstrukce vieho druhu nutné ¢i pouZité k provedeni dila ¢i jeho Casti
(napt. podpérné konstrukce, leseni); a/nebo

- ostatni provizorni ¢i jiné konstrukce a objekty pouzité pti provadéni dila ¢i jeho &asti.

10.11 Zhotovitel nese nebezpeci Skody a jind nebezpeci na vSech vécech, které zhotovitel
sam (i objednatel opatfil za ucelem provedeni dila ¢i jeho ¢dasti, a to od okamziku jejich
prevzeti (opatfeni) do doby faddného protokoldrniho predani dila, popf. u véci, které je
zhotovitel povinen vratit, do doby jejich vraceni.

10.12 Vlastnictvi dila nabyva od pocatku objednatel pro zfizovatele. Objednatel ma vici
zhotoviteli od pocatku prava jako vlastnik dila. Zhotovitel je povinen ve smlouvach se viemi
subdodavateli toto ujednani respektovat tak, aby zfizovatel objednatele takto vlastnictvi
mohl nabyvat. V pfipadé poruseni tohoto ustanoveni je objednatel opravnén jiz bez dalSiho
od smlouvy odstoupit. V pfipadé sporu mezi zhotovitelem a subdodavatelem, ktery by se
svymi nasledky projevil jakymkoliv zpisobem na stavbé samotné, na zplsobu provadéni dila,
na terminech apod., nebo by stavbu ¢i provadéni dila ohrozil, je objednatel opravnén od této
smlouvy jiz bez dalSiho odstoupit z divod( na strané Zhotovitele. Veskeré Skody, které
zpUsobi subdodavatelé na predmétu dila je povinen odstranit zhotovitel, a to zplsobem,
ktery urci objednatel. V ptipadé, Ze dojde ke Skodé na predmétu dila nebo bude predmét
dila (jeho ¢ast) zcela znicen, je zhotovitel povinen vlastnim nakladem dilo ukoncit v souladu
se smlouvou, bez ohledu na to, zda bude vyplaceno pojistné nebo zda vyplacené pojistné
pokryje vSechny naklady s tim spojené.

10.13 Veskeré véci, podklady a dalsi doklady, které byly objednatelem zhotoviteli predany a
nestaly se soucasti dila, zGstavaji ve vlastnictvi objednatele, resp. objednatel zlistava osobou
opravnénou k jejich zpétnému prevzeti. Zhotovitel je objednateli povinen tyto véci, podklady
¢i ostatni doklady vratit na vyzvu objednatele, a to nejpozdéji ke dni fadného predani dila,
s vyjimkou téch, které prokazatelné a opravnéné spotieboval k naplnéni svych zavazki z této
smlouvy.

10.14 Objednatel preda zhotoviteli bezuplatné nejpozdéji ke dni predani stavenisté 1 paré
listinné podoby projektové dokumentace pro provedeni dila. Dalsi paré této dokumentace je
opravnén objednatel zhotoviteli poskytnou za Uplatu, kterd bude stanovena za naklady
spojené s reprodukci listinné podoby. O predani projektové dokumentace bude vyhotoven
zapis do stavebniho deniku, do protokolu o predani a prevzeti stavenisté nebo na jiny
samostatny protokol.

10.15 Objednatel upozoriiuje zhotovitele, Ze realizace akce probiha pfi plném provozu
domova.



11.
Zména smlouvy

11.1 Jakakoliv zména smlouvy musi mit pisemnou formu a musi byt podepsana osobami
opravnénymi zastupovat a podepisovat za objednatele a zhotovitele nebo osobami jimi
zmocnénymi. Zmény smlouvy se sjednavaji zdsadné jako dodatek ke smlouvé s Ciselnym
oznacenim podle poradového Cisla pfislusné zmény smlouvy.

11.2 Predlozi-li néktera ze smluvnich stran ndvrh na zménu formou pisemného dodatku ke
smlouvé, je druhd smluvni strana povinna se k navrhu vyjadfit nejpozdéji do patnacti
kalendarnich dnl ode dne nasledujiciho po doruc¢eni navrhu dodatku.

12.
Odstoupeni od smlouvy

12.1 Nastanou-li u nékteré ze stran skutecnosti branici radnému plnéni této smlouvy, je
povinna to ihned bez zbyte¢ného odkladu oznamit druhé strané a vyvolat jednani zastupcu
opravnénych k popisu smlouvy.

12.2 Smluvni strany se dohodly, Ze od smlouvy lze odstoupit zejména v téchto ptipadech:
a) prodleni objednatele s Uhradou dluzné c¢astky delsi nez 60 kalendarnich dnu,

b) nepredloZeni doklad(i zhotovitele o pojisténi odpovédnosti za Skodu objednateli ani
v dodatecné primérené Ihute,

c) nepredloZzeni dokladli o stavebné montdzinim pojisténi objednateli ani v dodatecné
pfimérené |hité,

d) nesplnéni terminu preddani stavenisté objednatelem ani v dodatecné primérené Ihaté,

e) pokud zhotovitel nezahdji prace na dile ani v dodatecné primérené Ihité,

f) pokud zhotovitel ani v dodatecné primérené |haté neodstrani vady vzniklé vadnym
provadénim nebo neprestane dilo provadét nevhodnym zplsobem, ackoli byl na toto
objednatelem upozornén,

g) prodleni zhotovitele s dokoncenim dila z dGvod( leZicich na jeho strané delsi nez 30
kalendarnich dna.

12.3 Od smlouvy lze odstoupit i v pfipadé poruseni dalSich nepodstatnych smluvnich
povinnosti, jestlize strana, kterd je v prodleni, nesplni svoji povinnost ani dodatec¢né lhlté,
ktera nesmi byt kratSi nez 30 kalendarnich dn(.

12.4 Kterakoliv smluvni strana je opravnéna bez zbytecného odkladu odstoupit od smlouvy
na zakladé ujednani ze smlouvy vyplyvajicich. Svoje odstoupeni je povinna pisemné oznamit
druhé strané.

12.5 V oznameni odstoupeni od smlouvy musi byt uveden dlvod, pro ktery strana od
smlouvy odstupuje a pfesna citace toho ustanoveni smlouvy, které ji k takovému kroku
opraviuje. Bez téchto nalezitosti je odstoupeni neplatné.



12.6 Odstoupenim od smlouvy smlouva zanikda dnem doruceni ozndmeni o tom druhé
smluvni strané.

12.7 Odstoupi-li nékterd ze stran od této smlouvy na zakladé ujedndni z této smlouvy

vyplyvajicich, pak povinnosti obou stran jsou nasledujici:

a) objednatel ve Ih(té dohodnuté se zhotovitelem pfevezme zpét stavenisté,

b) objednatel umozni ptistup zhotoviteli na stavenisté, aby mohl provést veskeré potrebné
nalezitosti v souvislosti s ukonéenim své ¢innosti,

c) zhotovitel do 7 kalendarnich dnl od data odstoupeni od smlouvy provede soupis vSech
provedenych praci ocenény dle zplsobu, kterym byla stanovena cena dila,

d) zhotovitel ocenény soupis provedenych praci pfeda objednateli k odsouhlaseni,

e) objednatel se vyjadti k soupisu praci nejpozdéji do 7 kalendarnich dnf,

f)  zhotovitel vyzve objednatele k prevzeti dila,

g) objednatel je povinen do 3 kalendarnich dnl od obdrzeni vyzvani zahdjit prebirani dila a
sepsat zdpis o preddani a prevzeti podepsany opravnénymi zastupci obou stran,

h) zhotovitel odveze veskery svij nezabudovany nevyuctovany materidl a zatizeni a vyklidi
stavenis$té nejpozdéji do 15 kalendarnich dni po predani a prevzeti dila,

i) zhotovitel provede financni vycisleni vSech provedenych praci, vSech dosud
vyuctovanych praci, popfipadé poskytnutych zaloh a zpracuje kone¢nou fakturu,

j) objednatel uhradi konecnou fakturu ve Ihité splatnosti

vrve

strané jednorazovou smluvni pokutu ve vysi 1% z ceny dila.

12.9 Odstoupeni od smlouvy nevyvazuje stranu, ktera od smlouvy odstoupila z pfipadné
nahrady Skody, kterd druhé strané timto krokem vznikne.

13.
Zavérecna ustanoveni

13.1 Tato smlouva o dilo je vystavena v 6 vyhotovenich, z nichz 3 obdrzi objednatel a 3
zhotovitel.

13.2 Pokud v této smlouvé neni stanoveno jinak, fidi se pravni vztahy z ni vyplyvajici
prislusnymi ustanovenimi ob¢anského zdkoniku.

13.3. Smlouva nabyva platnosti a Uc¢innosti dnem podpisu posledni ze smluvnich stran.

13.4 Tato smlouva bude uverejnéna prostiednictvim registru smluv postupem dle zdkona
¢.340/2015Sb. o zvlastnich podminkach Gcinnosti nékterych smluv, uverejriovani téchto
smluv a o registru smluv (zdkon o registru smluv), v platném znéni. Smluvni strany se
dohodly, Ze uverejnéni v registru smluv véetné uvedeni metadat provede Domov pro seniory
Skalice, p. o.



Smluvni strany berou na védomi, Ze nebude-li smlouva zverejnéna ani devadesaty den od
jejich uzavreni, je nasledujicim dnem zrusena od pocatku s ucinky pfipadného bezdivodného
obohaceni.

Smluvni strany prohlasuji, ze zadna cast smlouvy nenapliiuje znaky obchodniho tajemstvi
(ust. § 504 zdkona ¢.89/2012 Sb., obcansky zakonik, v platném znéni).

Smluvni strana JOKA Moravsky Krumlov s.r.o. souhlasi se zpracovanim svych ve smlouvé
uvedenych osobnich Gdaji — JOKA Moravsky Krumlov s.r.o., IC: 47910721, konkrétné s jejich
uverejnénim v registru smluv ve smyslu zdkona ¢.340/2015Sb., o zvlastnich podminkach
ucinnosti nékterych smluv, uverejiiovani téchto smluv a o registru smluv (zdkon o registru
smluv) Domovem pro seniory Skalice, p. o., Skalice 1, 671 71 Hostéradice, 1€0:45671729.
Souhlas udéluje smluvni strana JOKA Moravsky Krumlov s.r.o. na dobu neurcitou. Osobni
Udaje poskytuje dobrovolné.

Skalice dne: Skalice dne:
Za objednatele: Za zhotovitele:
Mgr. Michaela Kralova, DiS. Ing. Ivos Bazal

feditelka jednatel spole¢nosti



