„II/411, III/40813 Uherčice – Korolupy – Vysočany – Bítov  – IZ“


SMLOUVA  O  DÍLO

Číslo smlouvy objednatele: …………………..
Číslo smlouvy zhotovitele:  
I.

SMLUVNÍ STRANY

Objednatel

Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje, příspěvková organizace kraje

sídlem Žerotínovo náměstí 3/5, 601 82 Brno
IČO 70932581

zapsaná u Krajského soudu v Brně, oddíl Pr, vložka 287

zastoupena Ing. Janem Zouharem, ředitelem

a

Zhotovitel 

……………………….
sídlem ………………….
IČO …………, DIČ CZ ……….
zapsaná u Krajského soudu v Brně, dne ………., oddíl …….. , vložka ……………
zastoupena: ………………, jednatelem společnosti
spolu uzavírají Smlouvu dle zákona č. 89/2012 Sb., v platném znění (dále jen „občanský zákoník“):

II.

PŘEDMĚT SMLOUVY

Název díla: „II/411, III/40813 Uherčice – Korolupy – Vysočany – Bítov - IZ“

2.1 Zhotovitel se zavazuje zhotovit a provést pro objednatele dílo – investiční záměr (IZ)                    arch. číslo SÚS JMK 14/06 – 023. Požadovaný IZ bude řešit  rekonstrukci silnice II/411 v úseku od křižovatky se silnicí III/41116 po konec obce Vysočany a silnice III/40813 od křižovatky se silnicí II/411 po most ev.č. 40813-3 před obcí Bítov. Akce zahrnuje 3 extravilánové úseky, rekonstrukci 3 mostů a 2 průtahů obcemi Korolupy a Vysočany.


Technologie rekonstrukce bude zvolena na základě diagnostiky vozovky. V extravilánovích úsecích se předpokládá zesílení konstrukce vozovky včetně úpravy odvodnění a trubních propustků. V průtazích se předpokládá kompletní konstrukce vč. výstavby dešťové kanalizace, pěších komunikací a příp. přeložek inž. sítí.


Most ev.č. 411-5 bude kompletně rekonstruován (kategorie 6), u mostů ev.č. 40813-3 a 40813-4 bude provedena pouze obnova přímopojížděné izolace.

Akce bude rozdělena na samostatné stavby extravilánů a průtahů. Jednotlivé stavby budou členěny na objekty (v extravilánech objekty silnice, příp. mosty, opěrné zdi; v intravilánech silnice, kanalizace, chodníky, přeložky,…)


Součástí akce bude úprava objízdné trasy (v rámci části E-ZOV, DIO). Jako objízdná trasa bude navržena silnice III/41017 od křižovatky se sil. II/411 po hranice kraje, mimo průtahu Lubnicí (tzn. Pouze 2 extravilány).
IZ bude zpracován podle pravidel a pokynů stanovených v „Zásadách vztahů JMK k příspěvkovým organizacím“ č. 36/INA-VOK v platném znění a bude vyhotoven podle vzoru SÚS JMK. Potřebné podklady předá objednatel zhotoviteli.

Zpracování dokumentace se bude řídit Směrnicí pro dokumentaci staveb pozemních komunikací, aktuálně účinnými Technickými kvalitativními podmínkami pro dokumentaci staveb pozemních komunikací a aktuálně účinnými Obchodními podmínkami pro zeměměřičské a průzkumné práce  a dokumentaci staveb pozemních komunikací a technickými  normy vztahující se k materiálům           a činnostem prováděných na stavbě.
Zhotovitel prohlašuje, že je seznámen s technickými normami a technickými podmínkami vztahujícími se k předmětu plnění.

2.2 Součástí IZ bude kromě textové a výkresové části také odhad nákladů jednotlivých objektů, zhodnocení souladu s územními plány, základní zhodnocení dopadů na životní prostředí,  ověření existence a polohy inženýrských sítí, výškopisné a polohopisné zaměření stávajícího stavu vč. Objízdné trasy, identifikace pozemků dotčených stavbou, předběžné vyhodnocení záborů. V dokladové části doložit rozhodující vyjádření orgánů statní správy a samosprávy a vlastníků IS. Rozsah požadavků čl. 2.2 bude stanoven na vstupním výrobním výboru IZ. 
2.3. Zhotovitel bude průběžně projednávat s objednatelem svůj postup při plnění předmětu smlouvy

 a bude informovat objednatele o postupu prací průběžně formou výrobních výborů. Písemná     pozvánka bude obsahovat informace o předmětu jednání. Pozvánka bude směrována i na další zainteresované organizace a orgány státní správy dle úvahy zhotovitele po poradě s objednatelem. Zhotovitel vyhotoví zápis resp. záznam z jednání, který bude součástí dokumentace. V průběhu prací budou projektantem svolány minimálně 2 výrobní výbory. Na těchto výrobních výborech předloží zhotovitel harmonogram projednání a kontroly dokumentace během jejího zpracování.

2.4. Projektová dokumentace bude vyhotovena v 6-ti soupravách a 2x elektronická verze na CD. Výkresy ve formátu PDF, textové soubory a tabulky ve formátu Word, Excel. 

2.5  IZ bude předán ve dvou stadiích: koncept IZ a konečný IZ. Rozdíl mezi konceptem a konečným IZ spočívá pouze v tom, že v konečném IZ jsou zapracovány připomínky objednatele ke konceptu IZ.

2.6  Konečný IZ bude předán objednateli písemným protokolem.

III.

 CENA DÍLA  A  PLATEBNÍ PODMÍNKY

3.1. Cena díla se sjednává dohodou ve smyslu zák. č. 526/1990 Sb., o cenách, v platném znění ve výši: 

Cena bez DPH                                                                                        ……..,-
Kč  

DPH 21%                                                                                                 ……,- 
Kč

Cena včetně DPH                                                                               ………,-
  Kč



=======================================================
      Cena díla obsahuje veškeré náklady nezbytné k realizaci díla.

       Dojde-li do doby fakturace ke změně zákonných sazeb DPH, je dále rozhodující výše uvedená          

      cena bez DPH, k níž bude připočtena DPH v aktuální platné sazbě.

3.2 Cena díla bude uhrazena na základě faktury vystavené zhotovitelem po odevzdání úplné    a dokončeného IZ dokumentace objednateli. Faktura je splatná do 30 dnů od jejího doručení objednateli na adresu sídla.  
       Přílohou faktury bude písemný protokol dle čl. II odst. 2.5 této smlouvy.
3.3  Objednatel uhradí fakturu převodním příkazem na účet zhotovitele.
3.4  Objednatel je oprávněn ve lhůtě splatnosti fakturu zhotoviteli vrátit, jestliže neobsahuje náležitosti    
        podle bodu č. 3.2 této smlouvy  nebo jestliže ve faktuře vyúčtovaná cena neodpovídá skutečně
provedeným pracím. Zhotovitel je povinen předložit fakturu novou či opravenou a je povinen ji doručit na adresu sídla objednatele.

IV.

DOBA PLNĚNÍ

4.1 Smluvní strany se dohodly na termínu plnění:
                 koncept IZ



do 3 měsíců od podpisu smlouvy
      
     připomínky objednatele

do 15-ti dnů od obdržení konceptu

     čistopis IZ     


do 30-ti dnů od obdržení připomínek
Dřívější plnění je možné.

4.2 Místem plnění je adresa: Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje, příspěvková organizace       kraje, ředitelství - Ořechovská 35, 619 64 Brno, Ing. Helena Fenclová.

4.3 Zhotovitel splní smluvní závazek řádným vypracováním IZ a  jeho odevzdáním objednateli v místě plnění.
4.4 Lhůta pro předání konceptu IZ a lhůta pro předání konečného IZ  může být prodloužena v případě vzniku nepředvídatelných a neodvratitelných okolností. Nepředvídatelnou okolností je okolnost,     o které zhotovitel nevěděl a nemohl vědět. Za nepředvídatelnou okolnost se považuje i skutečnost, že činnost orgánů státní správy trvá déle, než je obvyklé. Zhotovitel je povinen do 15ti kalendářních dnů od vzniku takové nepředvídatelné okolnosti písemně požádat objednatele o uzavření dodatku k této smlouvě za účelem změny lhůty plnění, pokud tak ve stanovené lhůtě neučiní má se za to, že nepředvídatelná a neodvratitelná okolnost nevyvolala potřebu změnu lhůty plnění.
4.5 Objednatel se zavazuje, že úplný a dokončený IZ převezme a zaplatí za něj dohodnutou cenu.

V.

SMLUVNÍ POKUTY

5.1 Obě strany se dohodly na následující smluvní sankci při neplnění této smlouvy:

       V případě, že zhotovitel nedodrží termín předání díla ve smluveném rozsahu, zavazuje se zaplatit    objednateli smluvní pokutu ve výši  0,05 % z ceny díla, za každý den prodlení.

5.2 Zhotovitel může uplatnit úrok z prodlení ve výši 0,05 % z dlužné částky denně v případě   prodlení s úhradou faktur.

5.3  Smluvní pokuty a úroky budou hrazeny na základě faktury se splatností 21 dnů.
5.4  Těmito ustanoveními o smluvní pokutě nejsou dotčeny veškeré nároky objednatele na náhradu   škody  způsobenou  zhotovitelem dle obchodního zákoníku případně občanského zákoníku.

VI.

DALŠÍ UJEDNÁNÍ

6.1 Vlastnické právo k předmětu díla přejde na objednatele až po úplném zaplacení celého díla.

6.2 Zhotovitel je povinen naplňovat předmět smlouvy s odbornou péčí, šetřit práv objednatele a třetích osob a činit tak, aby navrhované řešení naplňovalo kritéria hospodárnosti, efektivnosti a účelnosti vynakládání veřejných prostředků.

6.3 Zhotovitel je povinen naplňovat předmět smlouvy prostřednictvím náležitě kvalifikovaných a odborně způsobilých osob.

6.4 Přerušení postupu prací z pokynu objednatele, případně vinou objednatele, bude mít za následek posun termínu plnění o dobu přerušení.
6.5 Zhotovitel bude při plnění předmětu této smlouvy dodržovat obecně závazné předpisy, technické normy a sjednané podmínky této smlouvy. 

6.6 Obě smluvní strany se dohodly, že v případě jakékoli změny rozsahu v zadání objednatele dochází automaticky k zániku platnosti sjednaných lhůt k plnění. Na základě navržených změn dojde k nové dohodě o termínu a platebních podmínkách písemným dodatkem ke smlouvě. V případě, že k dohodě nedojde, má právo objednatel od této smlouvy odstoupit s tím, že je povinen plnit dle bodu 8.2 této smlouvy. 
6.7 Zhotovitel poskytuje objednateli výhradní neomezenou licenci k (IZ). Objednatel je oprávněn (IZ) měnit . Objednatel je oprávněn uzavřít podlicenční smlouvu. Objednatel není povinen licenci využít.
VII.

ZÁRUČNÍ DOBA

7.1 Záruční doba začíná plynout ode dne odevzdání  IZ objednateli a stanovuje se na pět let.

7.2 Zhotovitel odpovídá za vady, které má dílo v době jeho odevzdání objednateli. Za vady díla vzniklé po odevzdání díla odpovídá tehdy, pokud byly způsobeny porušením jeho povinnosti nebo jeho chybným zpracováním.

7.3 Objednatel je povinen vady díla reklamovat písemně. Zhotovitel je povinen reklamované vady odstranit do 15 dnů po uplatnění oprávněné reklamace a to bezplatně.

7.4 Zhotovitel prohlašuje, že má uzavřenou pojistnou smlouvu, která kryje rizika spojená s případnými škodami, které by vznikly zhotoviteli či třetím osobám, v důsledku vad díla.

VIII.

ZÁVĚREČNÉ USTANOVENÍ

8.1 Tato smlouva je uzavřena dnem podpisu druhou smluvní stranou.

8.2 Jestliže objednatel odstoupí od této smlouvy z důvodu, který není na straně zhotovitele,   má zhotovitel právo na náhradu prokazatelné škody, která mu vznikla v souvislosti s plněním smluvních podmínek.

8.3 Marné práce, vzniklé z důvodu změn vyvolaných objednatelem v průběhu prací, objednatel uhradí     zhotoviteli v poměrné částce ze smluvní ceny na základě dohody o rozpracovanosti díla, vyjádřené v procentech.

8.4  Zhotovitel souhlasí s případným zveřejněním informací o této smlouvě dle zákona č. 106/1999Sb., 

       o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších změní.

8.5  Smlouva se vyhotovuje ve čtyřech stejnopisech, z nichž každý má platnost originálu a dva obdrží       

       objednatel a dva zhotovitel.

8.6  Tato smlouva může být měněna či doplněna pouze písemnou formou za předpokladu souhlasu  

       obou smluvních stran. Dodatky se vyhotovují ve stejném počtu jako smlouva.

8.7 Smluvní strany se dohodly, že na jejich vztah upravený touto smlouvou se neužijí § 1921, § 1963  odst.1,§ 1976, § 1978, § 2112, § 2364 odst. 2, § 2595, § 2605 odst. 2, § 2606, § 2611 občanského  zákoníku.
8.8 Nedílnou součástí této smlouvy je příloha:

1 -  kalkulace ceny díla.

	V Brně, dne 

	V Brně, dne

	
	Ing. Jan Zouhar

	jednatel
	ředitel

	
	Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje,

příspěvková organizace kraje
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