

SMLOUVA O PROVEDENÍ ARCHEOLOGICKÉHO DOHLEDU A VÝZKUMU č. A-202316

uzavřená dle § 22 a násl. zákona č. 20/1987 Sb. o státní památkové péči v platném znění
(dále jen „Smlouva“)

I. Smluvní strany

- 1. Objednatel:** Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje,
příspěvková organizace kraje
se sídlem: Žerotínovo náměstí 449/3, 602 00 Brno
jednající/zastoupen: Ing. Romanem Hanákem, ředitelem
ve věcech smluvních Ing. Olšák Libor, vedoucí investičního úseku oblasti Jih
ve věcech technických 709 32 581
IČO: 709 32 581
Tel./e-mail: +420 737 237 081, olsak.libor@susjmk.cz
Korespondenční adresa, pracoviště ředitelství:
Ořechovská 541/35, 619 00 Brno
Telefon: +420 547 120 311, E-mail : susjmk@susjmk.cz
Adresa elektronické podatelny: podatelna@susjmk.cz
Datová schránka organizace: k3nk8e7
- 2. Zhotovitel:** Masarykovo muzeum v Hodoníně, příspěvková organizace
se sídlem: Zámecké nám. 27/9, 695 01 Hodonín
jednající/zastoupen: Mgr. Irenou Chovančíkovou, ředitelkou
ve věcech smluvních Mgr. Jaromírem Šmerdou, vedoucím archeologického oddělení
ve věcech technických Pracoviště: Hodonín, Sadová 14,
518 353 149, 606 856 828, j.smerda@masaryk.info
IČ: 00090352, neplátce DPH
Bankovní spojení: KB Hodonín, č. ú. 3131671/0100

Zhotovitel je držitelem povolení MK ČR č. 12.053/Kra ze dne 17. 6. 1998 k provádění archeologického výzkumu.

Objednatel je stavebníkem - osobou, při jejíž činnosti vznikla v souladu se zákonem č. 20/1987 Sb. o státní památkové péči v platném znění (dále jen „zákon“) nutnost záchranného archeologického výzkumu na stavbě " III/4992, III/4995 Hroznová Lhota, úprava křižovatky "

II. Předmět smlouvy

1. Předmětem smlouvy je provedení archeologického dohledu a výzkumu při zemních pracích spojených s výše uvedenou Stavbou.
2. Zhotovitel se touto smlouvou zavazuje pro objednatele provést dílo, spočívající v provedení archeologického dohledu a výzkumu při zemních pracích spojených s výše uvedenou Stavbou (dále jen „dílo“). Dílo zahrnuje tyto činnosti zhotovitele:
A) výzkumné práce v terénu, jejich dokumentace
B) vyhotovení nálezové zprávy
3. V případě, že při provádění stavebních prací na Stavbě budou objeveny archeologické nálezy, vyhotoví zhotovitel návrh dodatku k této Smlouvě, ve kterém bude navrženo rozšíření předmětu díla a podmínky

realizace takového díla, zejména rozsah prací, termín plnění, cena díla a další práva a povinnosti spojené s realizací takového díla. Na základě návrhu bude uzavřen dodatek k této Smlouvě a to bez zbytečného odkladu, aby nedocházelo k prodávám při realizaci Stavby.

III. Doba plnění

1. Zhotovitel se zavazuje zahájit provedení díla nejdříve po uplynutí 5 pracovních dnů od účinnosti smlouvy, případně do 5 pracovních dnů od obdržení výzvy objednatele, a provést dílo ve vzájemné koordinaci se zhotovitelem stavebních prací do 90 dnů od dokončení stavebních prací dle Smlouvy o dílo se zhotovitelem stavebních prací.
2. Nálezová zpráva bude předána objednateli do 90 dnů od dokončení stavebních prací.
3. V případě, že dojde k přerušení prací z důvodů živelné události, archeologického nálezu, nebo jiných nepředvídatelných okolností a tato skutečnost bude uvedena ve stavebním deníku Stavby, pak jsou smluvní strany povinny jednat o přiměřeném prodloužení termínu dokončení archeologického záchranného výzkumu, ve formě písemného dodatku této smlouvy.

IV. Cena díla

1. Smluvní cena je stanovena dohodou ve výši 10 000,- Kč (slovy: deset tisíc korun českých). Pokud dojde k objevu archeologických nálezů, bude smluvená cena díla stanovena dle cenových sazeb jednotlivých plnění, uvedených v příloze č. 1 této Smlouvy. Jako podklad pro fakturaci ceny díla za terénní část výzkumu budou sloužit záznamy o počtu hodin práce pracovníků vykonávajících výzkum obsažené ve stavebním deníku Stavby nebo v jiné písemné podobě potvrzené odpovědným zástupcem objednatele či odpovědným zaměstnancem dodavatele stavebních prací.
2. Zhotoviteli vzniká nárok na zaplacení ceny díla po provedení díla.
3. Splatnost faktury činí 30 dnů od jejího doručení objednateli elektronicky na adresu faktury@susjmk.cz. Faktura musí mít náležitosti daňového dokladu ve smyslu platných právních předpisů. V případě, že faktura nebude obsahovat některou ze zákonem stanovených náležitostí, má objednatel právo vrátit ji zhotoviteli k doplnění či opravě. Nová lhůta splatnosti počíná běžet ode dne opětovného doručení faktury objednateli.

V. Základní vztahy objednatele a zhotovitele

1. Objednatel umožní zhotoviteli přístup na staveniště Stavby.
2. Zhotovitel je oprávněn vstupovat do prostoru staveniště Stavby pouze s vědomím odpovědného zaměstnance (mistra, stavbyvedoucího) dodavatele stavebních prací, případně v doprovodu odpovědného zástupce objednatele. O této skutečnosti musí být proveden záznam do stavebního deníku Stavby nebo v jiné písemné podobě.
3. Zhotovitel je povinen informovat objednatele o způsobu provádění záchranného archeologického výzkumu a to záznamem do stavebního deníku Stavby nebo v jiné písemné podobě.
4. Zhotovitel je povinen respektovat harmonogram prací objednatele. Veškeré změny v harmonogramu v odůvodněných případech je objednatel povinen neprodleně hlásit zhotoviteli a postupovat v dohodě s ním.
5. Zhotovitel se zavazuje dodržovat pracovní kázeň a bezpečnost práce na staveništi Stavby.
6. Zhotovitel se zavazuje udržovat na staveništi Stavby pořádek.
7. Objednatel umožní zhotoviteli nerušené provádění díla.
8. Zhotovitel provádí dílo svým jménem a na svou odpovědnost, včetně odpovědnosti za dodržování bezpečnosti práce svými zaměstnanci.
9. Dílo bude prováděno v souladu platnými právními předpisy, zejména pak v souladu s § 22 a následující Zákona.

VI.

Sankce a smluvní pokuty


1. Při prodlení objednatele se zaplacením faktury nebo její části je objednatel povinen zaplatit smluvní pokutu ve výši 0,05% z dlužné částky za každý den prodlení. Právo na náhradu škody tím není dotčeno.
2. Splatnost smluvních pokut se stanovuje do 10 dnů po doručení výzvy k zaplacení smluvní pokuty.

VII.

Závěrečná ujednání

1. Pokud tato smlouva neobsahuje ujednání odchylná nebo zpřesňující, řídí se právní vztahy občanským zákoníkem.
2. Smlouva je sepsána v čtyřech vyhotoveních, dvě obdrží objednatel a dvě zhotovitel.
3. Obsah smlouvy nebo podmínky v ní obsažené, lze měnit pouze písemnými vzájemně odsouhlasenými dodatky.
4. Smlouva je platná a účinná dnem podpisu zúčastněných stran.

V Hodoníně dne 19. 07. 2023



Mgr. Irenou Chovančíkovou,
ředitelka

Masarykovo muzeum v Hodoníně, příspěvková
organizace


Zhotovitel

Masarykovo muzeum v Hodoníně,



příspěvková
organizace
Zámecké nám. 9, 695 01 Hodonín
IČO: 00090352, DIČ: CZ00090352
tel.: 518 353 149

V Brně dne 25-07-2023



Bc. Roman Hanák
ředitel

Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje,
příspěvková organizace kraje

Objednatel

*Správa a údržba silnic
Jihomoravského kraje,
příspěvková organizace kraje
Žerotínovo náměstí 449/3, 602 00 BRNO
IČO: 709 32 581 (2)ř*

Příloha č. 1 ke Smlouvě č. A-202316

1. Archeolog VŠ	450,- Kč/1 hod
2. Terénní technik SŠ	350,- Kč/1 hod
3. Dělník	150,- Kč/1 hod
4. Doprava (vzdálenost bude určena dle Google Maps)	8,- Kč/km
5. Vyhotovení nálezové zprávy	450,- Kč