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ČÁST I. – PODMÍNKY VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ  

Výzva k podání nabídky je zpracována jako podklad pro podání nabídek účastníků v rámci zakázky 
malého rozsahu. Vzhledem k tomu, že předmětná zakázka je veřejnou zakázkou malého rozsahu ve 
smyslu § 31 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění (dále jen „Zákon“), 
není zadávána postupy podle uvedeného Zákona s výjimkou povinnosti dodržovat zásady podle 
ustanovení § 6 Zákona. Práva a povinnosti neupravené touto zadávací dokumentací se řídí příslušnými 
interními předpisy zadavatele. 

Podáním nabídky do tohoto výběrového řízení přijímá účastník plně a bez výhrad zadávací podmínky 
obsažené v této výzvě, včetně všech příloh a případných dodatků k této výzvě. Předpokládá se, že 
účastník před podáním nabídky pečlivě prostuduje všechny pokyny, podmínky, termíny a specifikace 
obsažené ve výzvě a bude se jimi řídit. Údaje uvedené ve výzvě vymezují závazné požadavky zadavatele 
na plnění veřejné zakázky. Těmito požadavky je účastník povinen se řídit při zpracování nabídky a 
předkládání dokladů k prokázání kvalifikace. 

Výzva je v části technické specifikace chráněna autorskými právy dle zákona č. 121/2000 Sb., o právu 
autorském, o právech souvisejících s právem autorským a o změně některých zákonů (autorský zákon), 
ve znění pozdějších předpisů, z toho důvodu není účastník oprávněn použít tuto část výzvy jiným 
způsobem než pro přípravu nabídky ve výběrovém řízení. Kompletní zadávací podmínky jsou 
uveřejněny pod názvem veřejné zakázky na profilu zadavatele na adrese https://
zakazky.krajbezkorupce.cz/profile_display_144.html 

 

 
1. Údaje o zadavateli:  

Název: Střední průmyslová škola stavební Brno, příspěvková organizace 
Zastoupený: Ing. Janem Hobžou, ředitelem školy 
Sídlo:  Kudelova 1855/8, 662 51 Brno 
IČ: 00559466 
  
Kontaktní osoba: Ing. Jan Hobža 
Telefon: 533 446 158 
E-mail: hobza@spsstavbrno.cz 

(dále jen „zadavatel“) 

 
2. Předmět veřejné zakázky:  

Předmětem veřejné zakázky je zhotovení stavby „Odstranění havarijního stavu stropní konstrukce“ 
spočívající v odstranění podlahových vrstev sklady podlah na části půdy v budově zadavatele na ulici 
Kudelova 1855/8, 662 51 Brno (dále jen „stavba“). 

Předmět veřejné zakázky je podrobně specifikován v příloze č. 2 této výzvy – Obchodní podmínky a 
v příloze č. 3 této výzvy – Technická specifikace - soupisem stavebních prací, dodávek a služeb 
s výkazem výměr, doplněno o technickou zprávu a výkresovou dokumentaci. 

V rámci této veřejné zakázky se jedná o odstranění podlah, aby mohl být proveden průzkum, který 
zhodnotí míru a rozsah poškození stropu. Průzkum a zhodnocení poškození ani následná sanace již 
nejsou předmětem této veřejné zakázky. 

2.1. Odpovědné zadávání 

Zadavatel má zájem zadat veřejnou zakázku v souladu se zásadami sociálně odpovědného 
veřejného zadávání. Sociálně odpovědné veřejné zadávání kromě důrazu na čistě ekonomické 
parametry zohledňuje také související dopady zakázky zejména v oblasti zaměstnanosti, 

https://zakazky.krajbezkorupce.cz/profile_display_144.html
https://zakazky.krajbezkorupce.cz/profile_display_144.html
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sociálních a pracovních práv a životního prostředí. Zadavatel od dodavatele vyžaduje, aby při 
plnění předmětu veřejné zakázky zajistil legální zaměstnávání, férové a důstojné pracovní 
podmínky a odpovídající úroveň bezpečnosti práce pro všechny osoby, které se budou na plnění 
předmětu veřejné zakázky podílet. Vybraný dodavatel je povinen zajistit splnění tohoto 
požadavku zadavatele i u svých poddodavatelů. Aspekty společensky odpovědného zadávání 
veřejných zakázek jsou zohledněny v textu obchodních podmínek. 

2.2. Kódy CPV: 

45454100-5 Rekonstrukce budov 

45111200-0 Příprava staveniště a odklizovací práce 

45111220-6 Odklízení sutě 

45111291-4 Technická příprava staveb 

45262120-8 Instalace a montáž lešení 

3. Předpokládaná hodnota veřejné zakázky:  

3.1. Předpokládaná hodnota veřejné zakázky činí celkem 1 523 000 Kč bez DPH.  

4. Doba plnění veřejné zakázky: 

Staveniště bude vybranému dodavateli zadavatelem předáno do 10 dnů od uveřejnění smlouvy 
v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, 
uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů a 
plnění bude ukončeno nejpozději do 45 dnů od předání staveniště, přičemž mimo období prázdnin 
bude v objektu školy, mimo prostor určených k plnění veřejné zakázky, probíhat běžný provoz školy.   

5. Harmonogram plnění veřejné zakázky: 

Dodavatel je povinen jako součást nabídky na veřejnou zakázku předložit harmonogram plnění veřejné 
zakázky. Tento harmonogram, tedy časový plán plnění veřejné zakázky, bude zobrazovat časovou 
strukturu technologického postupu stavebních prací, přičemž nesmí být překročen termín splnění 
předmětu veřejné zakázky stanovený těmito zadávacími podmínkami. Harmonogram musí vycházet ze 
zadávacích podmínek a musí modelovat správný postup za ideálního stavu. Harmonogram začíná 
termínem předání a převzetí prostoru staveniště stavby a končí termínem vyklizení staveniště.  

6. Místo plnění: 

Místem plnění předmětu veřejné zakázky jsou prostory školy dotčené stavbou. Místem předání 
zpracovaných výstupů je sídlo zadavatele. Místo plnění veřejné zakázky je podrobně specifikováno 
v Obchodních podmínkách a v Technické specifikaci. 

7. Požadavky na kvalifikaci:  

7.1. Zadavatel požaduje splnění profesní způsobilosti a to předložením: 

a) výpisu z obchodního rejstříku nebo jiné obdobné evidence, pokud jiný právní předpis zápis 
do takové evidence vyžaduje; 

b) dokladu o oprávnění k podnikání podle zvláštních právních předpisů v rozsahu 
odpovídajícím předmětu veřejné zakázky; takovým dokladem se rozumí zejména výpis ze 
živnostenského rejstříku, příp. do vydání výpisu stejnopis ohlášení s prokázaným 
doručením živnostenskému úřadu nebo živnostenský list, s předmětem podnikání 
„Provádění staveb, jejich změn a odstraňování“, či jeho ekvivalent; 

7.2. Zadavatel dále požaduje splnění technické kvalifikace: 

a) Významné stavební práce 
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Splnění požadované technické kvalifikace se prokazuje přeložením seznamu významných 
stavebních prací poskytnutých dodavatelem za posledních 5 let před zahájením výběrového 
řízení a osvědčení objednatelů o řádném poskytnutí a dokončení nejvýznamnějších z těchto 
prací. V seznamu významných stavebních prací bude uvedena cena a doba jejich poskytnutí, 
investiční náklady stavby, identifikace objednatele a kontaktní osoba objednatele pro možnost 
ověření. 

V seznamu významných stavebních prací dodavatel doloží provedením 2 stavebních prací 
v hodnotě nejméně 0,8 mil. Kč bez DPH spočívajících v rekonstrukci či provádění bouracích a 
demoličních prací budovy spadající do kategorie staveb občanské vybavenosti. 

b) Kvalifikace hlavního stavbyvedoucího 

Zadavatel požaduje, aby byla doložena odborná kvalifikace hlavního stavbyvedoucího. 
Minimální požadavky na hlavního stavbyvedoucího jsou následující: 

• autorizovaný inženýr nebo autorizovaný technik v oboru „pozemní stavby“ ve smyslu 
ustanovení § 5 zákona č. 360/1992 Sb., o výkonu povolání autorizovaných architektů a 
o výkonu povolání autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě, ve znění 
pozdějších předpisů. 

Dodavatel v nabídce doloží informaci o postavení hlavního stavbyvedoucího vůči účastníkovi. 
V případě, že hlavní stavbyvedoucí není sám účastníkem nebo není vůči účastníkovi 
v pracovním či obdobném poměru, bude vztah mezi stavbyvedoucím a účastníkem posuzován 
jako poddodávka. 

8. Informace k prokázání kvalifikace:  

Účastník uvede informace rozhodné pro prokázání kvalifikace ve formuláři nabídky 

Zadavatel si vyhrazuje právo požadovat předložení originálů dokladů k prokázání kvalifikace nebo jejich 
úředně ověřených kopií.  

9. Prohlídka místa plnění: 

Zadavatel považuje za nezbytné provedení prohlídky místa plnění. Prohlídka místa plnění proběhne 
dne 13. února 2024 v 10:00 hod. Sraz účastníků prohlídky místa plnění bude před hlavním vchodem 
do budovy Střední průmyslové školy stavební Brno, příspěvkové organizace, Kudelova 1855/8, 662 51 
Brno. 

10. Obchodní podmínky, včetně platebních podmínek: 

10.1. Obchodní podmínky pro plnění veřejné zakázky včetně platebních podmínek tvoří přílohu č. 2 
této výzvy.  

10.2. Návrh smlouvy není součástí nabídky účastníka. Součástí nabídky účastníka je pouze 
prohlášení, že účastník akceptuje obchodní a veškeré další podmínky plnění veřejné zakázky a 
že v případě, že bude vybrán k uzavření smlouvy na veřejnou zakázku, jimi bude vázán. Návrh 
smlouvy předkládá až vybraný dodavatel v rámci součinnosti před jejím podpisem.  

11. Zpracování nabídkové ceny:  

11.1. Účastník je povinen stanovit nabídkovou cenu v českých korunách bez DPH. Nabídkovou cenu 
účastník uvede ve formuláři nabídky. Přílohou formuláře nabídky bude oceněný Soupis 
stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr (dále jen „Soupis“), který je nedílnou 
součástí projektové dokumentace. Účastník je povinen ocenit každou položku uvedenou 
zadavatelem v Soupisu.  
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11.2. Nabídková cena bude stanovena podle projektové dokumentace pro provádění stavby, která 
je součástí zadávacích podmínek. Pro obsah sjednané ceny je rozhodující Soupis (položkový 
rozpočet), který je nedílnou součástí projektové dokumentace. 

11.3. Cena bude doložena oceněným Soupisem včetně jeho příloh. Dodavatel je povinen ocenit 
každou položku uvedenou zadavatelem v Soupisu. 

11.4. Sjednaná cena je platná až do termínu dokončení sjednaného dle smlouvy. Jednotkové ceny 
uvedené v Soupisu, který je povinen dodavatel předložit jako součást nabídky, jsou ceny pevné 
po celou dobu výstavby. 

11.5. Dodavatel nemá právo domáhat se zvýšení sjednané ceny z důvodů chyb nebo nedostatků 
v Soupisu, pokud jsou tyto chyby důsledkem nepřesného vyplnění tohoto Soupisu. 

11.6. Povinností dodavatele je zejména dodržet strukturu a členění stavby na jednotlivé stavební 
a inženýrské objekty a dodržet obsahovou náplň Soupisu. 

11.7. V případě, že dodavatel v Soupisu uvede do sloupce „celkem (Kč)“ hodnotu „0“, přičemž ve 
sloupci „množství“ bude u položky uvedena hodnota vyšší než „0“, má se za to, že dodavatel 
dodá práce či dodávky v uvedeném množství a náklady na poskytnutí těchto prací nebo 
dodávek jsou považovány za slevu poskytnutou dodavatelem v rámci jeho obchodní politiky. 

11.8. Soupis předložený zadavatelem obsahuje pro manipulaci s vybouranými hmotami, položky, 
které jsou limitovány určitou vzdáleností pro vodorovný nebo svislý přesun hmot. Místo 
pro uložení vybouraných hmot si zajišťuje účastník podle svého technologického plánu. Do 
nabídkové ceny pak musí účastník zakalkulovat skutečné náklady podle skutečné odvozní 
vzdálenosti bez ohledu na to, jaká vzdálenost je uvedena v popise položky. Totéž se týká 
vnitrostaveništního přesunu stavebního materiálu. 

11.9. Pokud při provádění stavebních prací, které jsou předmětem veřejné zakázky, vznikne potřeba 
uložení vybouraných hmot a za toto uložení je nezbytné hradit příslušné poplatky, je povinností 
účastníka zakalkulovat do své nabídky i tyto poplatky, a to bez ohledu na to, zda Soupis 
obsahuje nebo neobsahuje položku „poplatek za skládku“. Zadavatel v době sestavení Soupisu 
nezná a znát nemůže, jaký technologický postup účastník zvolí a jaké místo pro uložení zeminy 
nebo vybouraných hmot zajistí a z tohoto důvodu nemůže přesně určit ani nutnost poplatku 
za uložení těchto hmot. 

11.10. Nastavenou hodnotu v případech, kdy je položka stanovena procentuálně z hodnoty jiné 
položky či položek Soupisu, je možné měnit v návaznosti na nákladovost a zvyklosti účastníka. 
U těchto položek je tedy možná i varianta s nulovou hodnotou. 

11.11. Prokáže-li se v budoucnu (při plnění zakázky), že oceněný Soupis neobsahuje všechny položky, 
které byly obsahem nevyplněného Soupisu, má se vždy za to, že práce a dodávky definované 
těmito položkami jsou zahrnuty v ceně ostatních položek oceněného Soupisu. 

11.12. Pokud zadavatel upřesní obsah Soupisu, např. upřesněním množství měrných jednotek, 
vyloučením položek Soupisu apod., je účastník povinen tuto oznámenou změnu zahrnout do 
svého Soupisu. 

12. Vysvětlení zadávací dokumentace:  

12.1. Dodavatelé mohou požadovat vysvětlení zadávacích podmínek. Zadavatel doporučuje 
podávání žádostí prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK. Žádost o vysvětlení 
zadávacích podmínek musí být doručena zadavateli nejpozději 4 pracovní dny před skončením 
lhůty pro podání nabídek. 

12.2. Vysvětlení zadávacích podmínek bude uveřejněno na profilu zadavatele. 
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13. Lhůta pro podání nabídek a způsob podání nabídek:  

13.1. Lhůta pro podání nabídek končí dne 20. února 2024 v 11:00 hod. 

13.2. Nabídky se podávají v elektronické podobě prostřednictvím elektronického nástroje pro 
zadávání veřejných zakázek Jihomoravského kraje E-ZAK: 

https://zakazky.krajbezkorupce.cz/profile_display_144.html 

13.3. Podrobnější informace k fungování elektronického nástroje E-ZAK jsou uvedeny v čl. 14 výzvy. 

13.4. Podává-li nabídku více dodavatelů společně, zadavatel požaduje, aby tito dodavatelé byli vůči 
zadavateli a třetím osobám z jakýchkoliv právních vztahů vzniklých v souvislosti s veřejnou 
zakázkou zavázáni společně a nerozdílně, a to po celou dobu plnění veřejné zakázky i po dobu 
trvání jiných závazků vyplývajících z veřejné zakázky. Tento závazek je obsažen v obchodních 
podmínkách veřejné zakázky a společní dodavatelé podpisem návrhu na uzavření smlouvy 
na plnění veřejné zakázky tak s tímto požadavkem souhlasí. 

13.5. Nabídka bude předložena v českém jazyce. 

13.6. Nabídka bude obsahovat: 

a) formulář nabídky obsahující veškeré informace požadované v zadávacích podmínkách 
včetně oceněného Soupisu, 

b) Harmonogram plnění, 
c) informaci a doklad (např. plná moc, smlouva o sdružení) o tom, která osoba je zmocněna 

k jednání za účastníka, pokud nabídku podává více osob společně.  
13.7. Otevírání nabídek proběhne po skončení lhůty pro podání nabídek a bude neveřejné. 

 
14. Elektronický nástroj E-ZAK: 

14.1. Zadavatel doporučuje provádět veškerou elektronickou komunikaci a úkony v rámci tohoto 
zadávacího řízení prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK. Jsou připuštěny i jiné formy 
elektronické komunikace (vyjma podání nabídky), a to prostřednictvím e-mailu, datové 
schránky apod. 

14.2. Veškeré písemnosti zasílané prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK se považují 
za řádně doručené okamžikem jejich doručení do uživatelského účtu adresáta písemnosti 
v elektronickém nástroji E-ZAK. Na doručení písemnosti nemá vliv, zda byla písemnost jejím 
adresátem přečtena, případně, zda elektronický nástroj E-ZAK adresátovi odeslal na kontaktní 
emailovou adresu upozornění o tom, že na jeho uživatelský účet v elektronickém nástroji E-
ZAK byla doručena nová zpráva, či nikoli. 

14.3. Zadavatel dodavatele upozorňuje, že pro plné využití všech možností elektronického nástroje 
E-ZAK je třeba provést a dokončit tzv. registraci dodavatele a ověření identity organizace. Pro 
ověření identity je nutné, aby měl dodavatel zřízenou datovou schránku nebo disponoval 
uznávaným elektronickým podpisem založeným na kvalifikovaném certifikátu (blíže viz 
uživatelská příručka E-ZAK pro dodavatele – odkaz níže). Alternativně se mohou dodavatelé 
zaregistrovat a ověřit identitu též v Centrální databázi dodavatelů na portálu FEN.cz. 

14.4. Zavedl-li zadavatel dodavatele do elektronického nástroje E-ZAK, uvede u něj jako kontaktní 
údaje takové, které získal jako veřejně přístupné, nebo jiné vhodné kontaktní údaje. Je 
povinností každého dodavatele, aby před dokončením registrace do elektronického nástroje 
E-ZAK své kontaktní údaje zkontroloval a případně upravil či doplnil jiné. 

14.5. Za řádné a včasné seznamování se s písemnostmi zasílanými zadavatelem prostřednictvím 
elektronického nástroje E-ZAK jakož i za správnost kontaktních údajů uvedených u dodavatele 
zodpovídá vždy dodavatel. 

https://zakazky.krajbezkorupce.cz/profile_display_144.html
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14.6. Podrobné informace o ovládání systému jsou dostupné v uživatelské příručce 
(https://zakazky.krajbezkorupce.cz/data/manual/EZAK-Manual-Dodavatele.pdf)  

a manuálu elektronického podpisu 
(https://zakazky.krajbezkorupce.cz/data/manual/QCM.Podepisovaci_applet.pdf). 

15. Způsob hodnocení nabídek:  

15.1. Nabídky budou hodnoceny podle jejich ekonomické výhodnosti. Ekonomickou výhodnost 
nabídek bude zadavatel hodnotit podle nejnižší nabídkové ceny v Kč bez DPH. 

15.2. Nabídkovou cenou se pro účely hodnocení rozumí cena za poskytnutí celého plnění v Kč bez 
DPH uvedená ve Formuláři nabídky. 

16. Uzavření smlouvy:  

16.1. Smlouva na realizaci veřejné zakázky bude uzavřena v souladu s ekonomicky nejvýhodnější 
nabídkou vybraného dodavatele.   

17. Právo zadavatele zrušit výběrové řízení: 

17.1. Účastník bere na vědomí, že zadavatel je oprávněn odmítnout všechny předložené nabídky, 
případně výběrové řízení bez uvedení důvodu zrušit, a to až do uzavření smlouvy s vybraným 
dodavatelem. Učiní-li tak zadavatel, nevzniknou v této souvislosti účastníkům žádné nároky. 

17.2. Zadavatel není odpovědný za majetkovou či nemajetkovou újmu účastníka související se 
zrušením výběrového řízení, i když byl zadavatel na možnost vzniku takových škod upozorněn. 

18. Další podmínky výběrového řízení:  

18.1. Účastník může podat pouze jednu nabídku. Pokud účastník podá více nabídek samostatně 
nebo společně s dalšími účastníky, nebo podal nabídku a současně je osobou, jejímž 
prostřednictvím jiný účastník v tomto výběrovém řízení prokazuje kvalifikaci, zadavatel tohoto 
účastníka vyloučí z výběrového řízení. 

18.2. Zadavatel může pro účely zajištění řádného průběhu výběrového řízení požadovat, aby 
účastník výběrového řízení v přiměřené lhůtě objasnil předložené údaje a doklady, nebo 
doplnil další nebo chybějící údaje a doklady.  

18.3. Zadavatel nehradí účastníkům náklady vzniklé z účasti v řízení. 

18.4. Zadavatel si vyhrazuje právo v průběhu lhůty pro podání nabídek měnit, doplnit či upřesnit 
podmínky zadání zakázky. 

18.5. Zadavatel si vyhrazuje právo ověřit informace obsažené v nabídce účastníka i u třetích osob 
a účastník je povinen mu v tomto ohledu poskytnout veškerou potřebnou součinnost. 

18.6. Zadavatel nepřipouští varianty nabídek. 

18.7. Nabídky nebudou účastníkům vráceny. 

18.8. Zadavatel si vyhrazuje právo uveřejnit oznámení o výběru dodavatele na veřejnou zakázku a 
oznámení o vyloučení účastníka z výběrového řízení na profilu zadavatele. V takovém případě 
se oznámení považují za doručená všem účastníkům výběrového řízení okamžikem jejich 
uveřejnění. 

 
 
V Brně dne 2. února 2024 
 
Ing. Jan Hobža 
Ředitel školy 

https://zakazky.krajbezkorupce.cz/data/manual/EZAK-Manual-Dodavatele.pdf
https://zakazky.krajbezkorupce.cz/data/manual/QCM.Podepisovaci_applet.pdf


 

Formulář nabídky 
PŘÍLOHA č. 1 VÝZVY - ZADÁVACÍ DOKUMENTACE 

I. Základní informace o veřejné zakázce 
 

Název Odstranění havarijního stavu stropní konstrukce 
Druh zadávacího řízení výzva k podání nabídky 
Druh zakázky stavební práce 
Režim veřejné zakázky veřejná zakázka malého rozsahu 
Přímý odkaz zakázky na 
profilu zadavatele 

 https://zakazky.krajbezkorupce.cz/vz00034511 

 

DBID/systémové číslo 34511/P24V00000315 
Profil zadavatele https://zakazky.krajbezkorupce.cz/profile_display_144.html 

II. Identifikační údaje zadavatele 
 

Název Střední průmyslová škola stavební Brno, příspěvková organizace 
Sídlo Kudelova 8, 662 51 Brno 
IČ/DIČ 00559466/CZ00559466 
Zastoupený Ing. Jan Hobža, ředitel školy 
Kontaktní osoba 
zadavatele Ing. Jan Hobža, telefon: 533 446 158, e-mail: hobza@spsstavbrno.cz 

III. Identifikační údaje účastníka 
 

Název/Firma/Jméno doplňte. 
Sídlo doplňte. 
IČ, je-li přiděleno doplňte. 
Zástupce Uveďte osobu jednající jménem účastníka 
Kód NUTS uveďte kód NUTS ve tvaru CZxxx 
Účastník je malý či 
střední podnik 

ANO x NE 
Poznámka: Za malý a střední podnik je považován podnik s počtem 
zaměstnanců do 250 a ročním obratem do 43 mil. EUR. 

Kontaktní osoba doplňte. 
Telefon, e-mail kontaktní 
osoby 

doplňte. 

 
Účastník se o veřejnou zakázku uchází 
☐ samostatně, 
☐ společně s více dodavateli ve smyslu § 82 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných 
zakázek, (dále jen „ZZVZ“), kterými jsou: 

Uveďte firmu/název/jméno, sídlo, IČ 
Uveďte firmu/název/jméno, sídlo, IČ 
Veškerá prohlášení učiněná ve formuláři nabídky činí účastník za všechny zúčastněné 

dodavatele. 
 

https://zakazky.krajbezkorupce.cz/vz00034511
https://zakazky.krajbezkorupce.cz/%E2%80%8Cprofile_%E2%80%8Cdisplay_144.html
mailto:hobza@spsstavbrno.cz
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IV. Úvodní prohlášení účastníka 
Účastník, který se uchází o veřejnou zakázku s názvem „Odstranění havarijního stavu stropní 
konstrukce“, tímto předkládá formulář nabídky včetně příslušných příloh za účelem prokázání splnění 
jednotlivých požadavků zadavatele, kterými je podmiňována účast dodavatelů ve veřejné zakázce. 
 
Účastník čestně prohlašuje, že 

1. se pečlivě seznámil se zadávacími podmínkami, porozuměl jim a mj. tak používá veškeré pojmy 
v souladu se zadávací dokumentací, 

2. přijímá elektronický nástroj e-zak jako preferovaný prostředek komunikace ve veřejné zakázce, 
nestanoví-li zadavatel u konkrétního úkonu jinak, 

3. má dokončenou registraci v elektronickém nástroji e-zak, případně, že ji neprodleně po podání 
nabídky dokončí; účastníkovi je známo, že bez dokončení registrace není možno elektronický 
nástroj e-zak plně využívat, a je si vědom toho, že veškeré důsledky spojené s nedokončenou 
registrací ponese sám, 

4. je srozuměn s tím, že veškeré písemnosti zasílané prostřednictvím elektronického nástroje e-zak 
se považují za řádně doručené dnem jejich doručení do uživatelského účtu adresáta písemnosti 
v elektronickém nástroji e-zak; účastník přijímá, že na doručení písemnosti nemá vliv, zda byla 
písemnost jejím adresátem přečtena, případně, zda elektronický nástroj e-zak adresátovi odeslal 
na kontaktní e-mailovou adresu upozornění o jejím doručení či nikoli. 

5. u něj, jeho poddodavatele, prostřednictvím kterého prokazuje kvalifikaci, nebo u dodavatele, se 
kterým podává společnou nabídku v případě společné účasti dodavatelů, nejsou dány podmínky 
pro existenci střetu zájmů ve smyslu § 44 ZZVZ, zejména, že není v zadávacím řízení ovlivněn přímo 
ani nepřímo střetem zájmů ve vztahu k zadavateli ani k subjektům podílejícím se na přípravě tohoto 
zadávacího řízení, jakož i že nemá žádné zvláštní spojení s těmito osobami (např. majetkové, 
personální apod.), 

6. u něho nejsou dány podmínky pro existenci střetu zájmů ve smyslu §4b zákona č. 159/2006 Sb., 
o střetu zájmů, ve znění pozdějších předpisů, tzn. že není obchodní společností, ve které veřejný 
funkcionář uvedený v § 2 odst. 1 písm. c) tohoto zákona nebo jím ovládaná osoba vlastní podíl 
představující alespoň 25 % účasti společníka v obchodní společnosti, 

7. se na něj, jeho poddodavatele, dodavatele, se kterým podává společnou nabídku v případě 
společné účasti dodavatelů, nebo jakýkoliv subjekt, prostřednictvím kterého prokazuje kvalifikaci, 
nevztahuje zákaz uzavřít smlouvu na veřejnou zakázku nebo poskytovat plnění veřejné zakázky dle 
čl. 5k nařízení Rady EU č. 2022/576 ze dne 8. 4. 2022, kterým se mění nařízení (EU) č. 833/2014, o 
omezujících opatřeních vzhledem k činnostem Ruska destabilizujícím situaci na Ukrajině, zároveň 
se na něj nevztahuje zákaz uzavřít smlouvu na veřejnou zakázku nebo poskytovat plnění veřejné 
zakázky dle § 8c zákona č. 69/2006 Sb., o provádění mezinárodních sankcí, ve znění pozdějších 
předpisů, a není ani osobou uvedenou na sankčním seznamu EU nebo společností, kterou by, a to 
ani z části, vlastnila osoba uvedená na sankčním seznamu EU, 

8. se na ním nabízeném plnění nevztahují žádné sankce Evropské unie, a že 

9. při plnění předmětu veřejné zakázky zajistí dodržování aspektů sociální odpovědnosti (zejména 
legální zaměstnávání, spravedlivé a důstojné pracovní podmínky, odpovídající úroveň bezpečnosti 
práce pro všechny osoby podílející se na plnění veřejné zakázky a férové podmínky v rámci celého 
poddodavatelského řetězce), bude dbát na environmentálně odpovědné chování (zejména se 
bude snažit minimalizovat negativní dopad na životní prostředí a respektovat udržitelnost či 
možnosti cirkulární ekonomiky) a bude-li to možné a vhodné, zajistí implementaci nových nebo 
značně zlepšených produktů, služeb nebo postupů souvisejících s plněním předmětu veřejné 
zakázky. Současně se zavazuje dodržovat další požadavky na společenskou a environmentální 
odpovědnost a inovace uvedené v zadávacích podmínkách veřejné zakázky. 
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V. Požadavky na předmět veřejné zakázky 
Účastník čestně prohlašuje, že    

1. splňuje veškeré požadavky zadavatele na předmět veřejné zakázky, a že 

2. je pro případ uzavření smlouvy na veřejnou zakázku vázán veškerými technickými, obchodními a 
jinými smluvními podmínkami zadavatele. 

VI. Údaje pro hodnocení 

Účastník čestně prohlašuje, že následující údaje považuje za rozhodné pro hodnocení: 

Celková nabídková cena za 

předmět zakázky činí …………………………… Kč bez DPH. 

K výše uvedené hodnotě účastník přikládá jako samostatnou přílohu k formuláři nabídky: 

• oceněný Soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr. 

VII. Kvalifikace 

Profesní způsobilost 

Čestně prohlašuji, že jsem způsobilým ve smyslu § 77 odst. 1 ZZVZ, tj. 

a. jsem zapsán v obchodním rejstříku nebo jiné obdobné evidenci, pokud jiný právní 
předpis zápis do takové evidence vyžaduje;  

b. mám oprávnění k podnikání v rozsahu odpovídajícím předmětu veřejné zakázky, pokud 
jiné právní předpisy takové oprávnění vyžadují; tímto oprávněním se rozumí 
živnostenské oprávnění s předmětem podnikání „Provádění staveb, jejich změn a 
odstraňování“, či jeho ekvivalent. 

Technické kvalifikace 

1) Významné stavební práce 

Čestně prohlašuji, že splňuji technickou kvalifikaci – významné stavební práce, což dokládám 
následujícím seznamem významných stavebních prací (dodavatel je oprávněn doplnit i další 
referenční zakázky tak, aby splnil požadavky stanovené zadávacími podmínkami): 

Informace o významných stavebních pracích: 
Významná stavební práce č. 
1*: 

účastník doplní označení 
zakázky a rozsah poskytnutých 
služeb – stručný popis stavby a 
vykonávaných činností 

Objednatel: název, kontaktní údaj 

Cena: …………………….. Kč bez DPH 

Doba poskytnutí: od měsíc/rok do měsíc/rok 

Rekonstrukce a/nebo bourací a demoliční práce budovy 
občanské vybavenosti ANO/NE 

upřesněte 

Významná stavební práce č. 2: 

účastník doplní označení 
zakázky a rozsah poskytnutých 
služeb – stručný popis stavby a 
vykonávaných činností 

Objednatel: název, kontaktní údaj 

Cena: …………………….. Kč bez DPH 

Doba poskytnutí: od měsíc/rok do měsíc/rok 

Rekonstrukce a/nebo bourací a demoliční práce budovy 
občanské vybavenosti ANO/NE 
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* řádky tabulky opakujte podle potřeby 
 
a v případě, že budu vybrán k uzavření smlouvy na realizaci veřejné zakázky, doložím výše uvedené 
skutečnosti předložením kopií osvědčení objednatelů o řádném poskytnutí a dokončení významných 
stavebních prací, případně jiných rovnocenných dokumentů. 

2) Kvalifikace hlavního stavbyvedoucího 

Čestně prohlašuji, že splňuji technickou kvalifikaci hlavního stavbyvedoucího: 

 

a v případě, že budu vybrán k uzavření smlouvy na realizaci veřejné zakázky, doložím výše uvedenou 
skutečnost předložením kopie osvědčení o autorizaci hlavního stavbyvedoucího. 

VIII. PŘÍLOHY 

oceněný Soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr 

harmonogram plnění 

IX. ZPRACOVÁNÍ FORMULÁŘE 

Formulář zpracoval: jméno – datum – funkce 
 

 

                                                 
1 Nehodící se škrtněte. V případě kdy, bude vztah mezi účastníkem a hlavním stavbyvedoucím poddodávkou, 
předloží účastník jako přílohu tohoto formuláře nabídky písemný závazek této jiné osoby k poskytnutí plnění 
určeného k plnění veřejné zakázky nebo k poskytnutí věcí nebo práv, s nimiž bude účastník oprávněn disponovat 
v rámci plnění veřejné zakázky, a to alespoň v rozsahu, v jakém jiná osoba prokázala kvalifikaci za účastníka. 

upřesněte 

Hlavní stavbyvedoucí: (jméno, příjmení) 

Postavení vůči účastníkovi: pracovní či obdobný poměr/poddodávka1 

Autorizace: (číslo autorizace) 
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Příloha č. 2 Výzvy 

OBCHODNÍ PODMÍNKY  

Smlouva o dílo  
na zhotovení stavby „Odstranění havarijního stavu stropní konstrukce“ 

kterou, podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., (občanský zákoník) v platném znění, uzavřely níže 
uvedeného dne, měsíce a roku tyto smluvní strany: 

 
Smluvní strany 
 
Název: Střední průmyslová škola stavební Brno, příspěvková organizace 
Sídlo: Kudelova 1855/8, 662 51 Brno 
Zastoupený: Ing. Janem Hobžou, ředitelem školy 
IČ: 00559466 
DIČ:  
Bankovní spojení: Komerční banka, a.s. 
Číslo účtu: Bude doplněno před uzavřením smlouvy. 
 
(dále jen „objednatel“) 
 
 

Název: ………………………………………………………………                 

Sídlo: ……………………………………………………………… 
Zastoupený: ……………………………………………………………… 
IČ: ………………… 
DIČ: ………………… 
Bankovní spojení: ……………………… 
Číslo účtu: ………………………. 
 
obchodní společnost, fyzická osoba zapsaná v obchodním rejstříku vedeného u Krajského soudu v …, 
v odd. …., č. vl. …………., 
obchodní společnost, fyzická osoba zapsaná v  ………………………………………………… 
nebo 
fyzická osoba podnikající na základě živnostenského oprávnění vydaného … č. j. ……………………………, 
nebo ……………………………………… (jiné oprávnění fyzické 
osoby k podnikání s uvedením údaje o vydavateli oprávnění, datu vydání a případně o číselném 
označení tohoto oprávnění) 
 

Kontaktní osoby a spojení na zhotovitele: 

Oprávněn jednat ve věcech smluvních: ……………………………………………… 
 Telefon: ……………………………………………… 
 E-mail: ……………………………………………… 
 
Oprávněn jednat ve věcech technických: ……………………………………………… 
 Telefon: ……………………………………………… 
 E-mail: ……………………………………………… 
Hlavní stavbyvedoucí:  ………………………………………………  
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 Telefon:  ………………………………………………….  
 E-mail:  ………………………………………………….  
 

Kontaktní osoby a spojení na objednatele:  

Technický dozor stavebníka (dále jen „TDS“):  

Subjekt vykonávající technický dozor stavebníka a jeho identifikační údaje, resp. jména osob 
vykonávajících technický dozor stavebníka a jejich identifikační údaje budou zhotoviteli sděleny 
v protokolu o předání a převzetí staveniště. 

Rozsah činností TDS vyplývá z následujících ujednání této smlouvy. 

Žádná z těchto kontaktních osob objednatele nemá oprávnění měnit obsah a rozsah této smlouvy. 

I. Význam a účel smlouvy 

1. Objednatel je investorem projektu „Odstranění havarijního stavu stropní konstrukce“ (dále jen 
„projekt“).  

2. Účelem této smlouvy je provést odstranění podlahových vrstev skladby podlah na části půdy nad 
3. NP v budově Střední průmyslové školy stavební Brno tak, aby následně mohl být proveden 
celkový průzkum rozsahu poškození trámových a ostatních dřevěných konstrukcí (záklopu) stropů, 
přičemž následný průzkum již není předmětem této smlouvy. 

II. Předmět smlouvy 

1. Předmětem smlouvy je provedení díla spočívajícího v odstranění podlahových vrstev skladby 
podlah na části půdy (dále jen „stavba“) v areálu Střední průmyslové školy stavební Brno, 
příspěvkové organizace, nacházející se na adrese Kudelova 1855/8, 662 51, Brno, IČO: 00559466. 
Areál se nachází na pozemku p. č. 3763 v katastrálním území Černá Pole. Areál školy je ve vlastnictví 
Jihomoravského kraje a je svěřen k hospodaření Střední průmyslové školy stavební Brno, 
příspěvkové organizaci. 

2. Zhotovením stavby se rozumí úplné, funkční a bezvadné provedení všech stavebních a 
demontážních a montážních prací a konstrukcí, včetně dodávek potřebných materiálů a zařízení, 
nezbytných pro řádné provedení stavby, včetně dodávky, montáže a instalace technického 
zařízení, provedení všech činností souvisejících s dodávkou stavebních prací, konstrukcí, jejichž 
provedení je nezbytné pro řádné dokončení stavby, např. zařízení staveniště, zábory veřejných 
prostranství včetně nákladů s tím spojených, bezpečnostní opatření, včetně koordinační a 
kompletační činnosti. Stavební práce budou probíhat v části školy, ve které bude do konce června 
a od září probíhat běžný provoz. Rozsah stavby je vymezen Technickou zprávou, oceněným 
Soupisem stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr a výkresovou dokumentací (dále 
jen „Soupis“), který je Přílohou č. 1 této smlouvy. 

3. Součástí zhotovení stavby jsou i následující práce a činnosti: 

a) provedení všech nezbytných průzkumů nutných pro řádnou realizaci stavby; 

b) zajištění a provedení všech opatření organizačního a stavebně technologického charakteru 
k řádnému provedení stavby; 

c) veškeré práce a dodávky související s bezpečnostními opatřeními na ochranu lidí a majetku 
(zejména chodců, nemovitostí a vozidel nacházejících se v místech dotčených stavbou); 

d) zajištění bezpečnosti staveniště, bezpečnosti práce a ochrany životního prostředí; 

e) zajištění zvláštního užívání komunikací a veřejných ploch včetně úhrady vyměřených poplatků 
a nájemného, a to včetně kontejnerů, které musí být umístěny na přilehlé ulici mimo areál 
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budovy (kontejnery nemohou být z důvodu nepřístupnosti umístěny ve vnitřním areálu 
budovy); 

f) zajištění dopravního značení k dopravním omezením, jejich údržba a přemisťování a následné 
odstranění; 

g) zřízení zařízení staveniště a odstranění zařízení staveniště včetně napojení na inženýrské sítě; 

h) odvoz a uložení odpadů vzniklých stavbou na skládku včetně úhrady poplatků, doložení 
dokladů o likvidaci odpadů objednateli; 

i) uvedení povrchů pozemků dotčených realizací stavby do původního stavu (komunikace, 
chodníky, zeleň apod.); 

j) oznámení termínu zahájení stavby včetně oznámení názvu a sídla zhotovitele stavby 
příslušnému stavebnímu úřadu; 

k) oznámení zahájení stavebních prací dotčeným subjektům, např. správcům sítí apod., a to 
v souladu s platnými rozhodnutími a vyjádřeními, včetně žádostí o zábor veřejného prostoru 
apod.; 

l) pořizování fotodokumentace o průběhu zhotovení stavby a její předání objednateli při předání 
a převzetí stavby v digitální podobě na odpovídajícím nosiči; 

m) celkový úklid stavby, staveniště a okolí před předáním a převzetím stavby; 

III. Základní práva a povinnosti zhotovitele 

1. Zhotovitel se zavazuje řádně a včas provést na svůj náklad a na své nebezpečí stavbu dle čl. II. 
odst. 1 této smlouvy a poskytnout veškerá související plnění dle čl. II. této smlouvy, a to tak, aby 
byl zcela naplněn účel této smlouvy.  

2. Zhotovitel prohlašuje, že disponuje dostatečnými kapacitami a odbornými znalostmi, které jsou 
nezbytné pro realizaci předmětu smlouvy a dále, že se detailně seznámil s rozsahem a povahou 
předmětu smlouvy jakožto i se všemi podklady a garantuje, že bude možné dosáhnout účelu 
smlouvy. Zhotovitel potvrzuje, že se v plném rozsahu seznámil s rozsahem a povahou stavby, a že 
jsou mu známy veškeré technické, kvalitativní a jiné podmínky nezbytné k realizaci stavby. 
Zhotovitel též prohlašuje, že se podrobně seznámil s místem plnění a že mu nejsou známy žádné 
skutečnosti, které by plynulému provádění stavby a jeho dokončení a předání ve sjednaném 
termínu bránily. 

3. Zhotovitel se zavazuje, že při provádění stavby použije takové technologie, které minimalizují hluk, 
neboť v budově probíhá výuka, a to pod stropem, který je předmětem stavby. 

4. Zhotovitel se zavazuje při plnění předmětu smlouvy postupovat samostatně, s odbornou péčí, 
přičemž se zavazuje respektovat případné pokyny objednatele. 

5. Zhotovitel je povinen upozornit objednatele bez zbytečného odkladu na nevhodnou povahu věcí 
převzatých od objednatele nebo pokynů daných mu objednatelem k provedení stavby, jestliže 
zhotovitel mohl nebo měl tuto nevhodnost zjistit při vynaložení potřebné péče.  

6. Zhotovitel je povinen před zahájením prací dle této smlouvy stavbu pojistit proti všem možným 
rizikům, zejména proti živlům a krádeži, a to až do výše sjednané ceny dle této smlouvy. Doklady o 
pojištění je povinen předložit objednateli nejpozději ke dni předání prostoru staveniště stavby. 
Uvedená pojistná smlouva bude platná a účinná po celou dobu trvání této smlouvy. Náklady na 
pojištění nese zhotovitel a má je zahrnuty ve sjednané ceně za splnění předmětu smlouvy. Tyto 
náklady jsou dále zahrnuty v položkách ostatních nákladů a budou zapracovány do Soupisu. 

7. Zhotovitel se zavazuje, že bude mít sjednané pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou svou 
činností s jednorázovým pojistným plněním za jednu pojistnou událost nejméně ve výši hodnoty 
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sjednané ceny předmětu plnění včetně DPH dle této smlouvy. Ověřená kopie dokladu 
prokazujícího uzavření pojistné smlouvy mezi pojišťovnou a zhotovitelem v postavení pojištěného 
na pojištění rizik podle tohoto odstavce je zhotovitel povinen předložit objednateli nejpozději 
k datu předání a převzetí prostoru staveniště stavby. Uvedená pojistná smlouva bude platná a 
účinná po celou dobu trvání této smlouvy, jakož i po celou dobu trvání závazků z této smlouvy 
vyplývajících. 

8. Porušení povinnosti zhotovitele dle odst. 6 a 7 tohoto článku se považuje za podstatné porušení 
smlouvy na straně zhotovitele. 

9. Zhotovitel je dále povinen zabezpečit:  

a) Pojištění všech svých osob pohybujících se po staveništi proti úrazu.  

b) Smluvní závazek poddodavatelů, že budou mít sjednáno pojištění odpovědnosti za škodu 
způsobenou jejich činností při realizaci poddodávky s pojistným plnění alespoň ve sjednané 
ceně poddodávky.  

c) Vymáhání plnění závazků poddodavatelů. 

10. Při vzniku pojistné události zabezpečuje veškeré úkony vůči pojistiteli zhotovitel.  

11. Náklady na pojištění nese zhotovitel a má je zahrnuty ve sjednané ceně stavby dle této smlouvy.  

12. Zhotovitel je povinen zajistit při provádění díla denní fyzickou přítomnost stavbyvedoucího 
při provádění stavebních prací, případně jeho zástupce, na staveništi. 

13. Zhotovitel se zavazuje provádět dílo prostřednictvím náležitě kvalifikovaných a odborně 
způsobilých osob. 

14. Zhotovitel je oprávněn pověřit plněním částí předmětu smlouvy třetí osobu, poddodavatele. 
Zhotovitel odpovídá za činnost poddodavatele tak, jako by předmět smlouvy plnil sám. Zhotovitel 
je povinen zabezpečit ve svých poddodavatelských smlouvách splnění povinností vyplývajících 
zhotoviteli z této smlouvy, a to přiměřeně k povaze a rozsahu poddodávky. 

15. Zhotovitel je povinen kdykoli v průběhu plnění smlouvy na žádost objednatele předložit kompletní 
seznam částí plnění plněných prostřednictvím poddodavatelů včetně identifikace těchto 
poddodavatelů.  

16. Zhotovitel je povinen zajistit řádné a včasné plnění finančních závazků svým poddodavatelům, kdy 
za řádné a včasné plnění se považuje plné uhrazení poddodavatelem vystavených faktur za plnění 
poskytnutá k plnění veřejné zakázky, a to vždy do 5 pracovních dnů od obdržení platby ze strany 
objednatele za konkrétní plnění. Zhotovitel se zavazuje přenést totožnou povinnost do dalších 
úrovní dodavatelského řetězce a zavázat své poddodavatele k plnění a šíření této povinnosti též 
do nižších úrovní dodavatelského řetězce. Objednatel je oprávněn požadovat předložení smlouvy 
uzavřené mezi zhotovitelem a jeho poddodavatelem k nahlédnutí. 

IV. Základní práva a povinnosti objednatele 

1. Objednatel se zavazuje řádně dokončené plnění předmětu smlouvy převzít a za takto převzaté 
plnění předmětu smlouvy zaplatit cenu dohodnutou ve výši a za podmínek dle této smlouvy: 

a) plnění předmětu smlouvy se považuje za řádně dokončené, nevykazuje-li žádná z jeho částí 
vady; 

b) plnění předmětu smlouvy se považuje za převzaté, bylo-li plnění předmětu smlouvy 
zhotovitelem předáno a objednatelem převzato jako celek v souladu s touto smlouvou. 

2. Objednatel se zavazuje vystavit zhotoviteli pro zařízení záležitostí dle této smlouvy písemnou plnou 
moc. 
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3. Objednatel se zavazuje poskytnout zhotoviteli veškerou možnou součinnost pro zdárné provedení 
stavby, zejména bezodkladně reagovat na dotazy zhotovitele k nejasnostem plynoucím z realizace 
stavby tak, aby jednotlivá rozhodnutí objednatele neměla za následek prodlevy v harmonogramu 
plnění stavby. 

4. Objednatel se zavazuje, že umožní zhotoviteli volný přístup na staveniště nacházející se ve vnitřních 
prostorách budovy objednatele, a to v době od 6:00 hod do 20:00 hod v pracovních dnech; ve 
výjimečných případech a po předchozím souhlasu objednatele je možno pracovat i déle mimo 
noční klid a o víkendech a státních svátcích; v neděli a o státních svátcích je možné provádět pouze 
práce, které negenerují hluk. V nočních hodinách bude staveniště uzamčené a pro kohokoli 
nepřístupné, přičemž vnitřní prostory slouží pro přístup pracovníků, nikoli pro přesun vybouraného 
materiálu. Z toho důvodu je nutné, aby zhotovitel při zpracování harmonogramu omezený přístup 
na staveniště zohlednil. 

5. Objednatel se zavazuje poskytnout zhotoviteli veškerou součinnost, která je v jeho možnostech, 
v souvislosti s pojistnými událostmi. 

6. Kontaktní osoby objednatele, tj. TDS jsou oprávněny za objednatele kdykoliv kontrolovat 
provádění stavby. Výkon činnosti těchto osob nezbavuje zhotovitele odpovědnosti za řádné a 
včasné provádění díla a plnění všech povinností dle smlouvy ani odpovědnosti za případné vady a 
nedodělky díla. 

7. Zjistí-li objednatel, že zhotovitel provádí stavbu v rozporu se svými povinnostmi, je objednatel 
oprávněn požadovat, aby zhotovitel odstranil vady vzniklé vadným prováděním a stavbu prováděl 
řádným způsobem. Jestliže tak zhotovitel neučiní ani v přiměřené lhůtě poskytnuté mu k tomu 
objednatelem, je možné tento stav považovat za podstatné porušení smlouvy ze strany 
zhotovitele.  

8. TDS je oprávněn zastupovat objednatele ve vztahu ke zhotoviteli při řešení technických otázek 
v souvislosti s realizací stavby dle této smlouvy během celé doby provádění stavby, až do jeho 
zhotovení včetně všech úprav nebo náprav vad stavby v souladu s ustanoveními této smlouvy 
o odpovědnosti zhotovitele za vady a až do doby odstranění vad zjištěných při předání a převzetí 
stavby.  

9. TDS je oprávněn za objednatele vydávat zhotoviteli pokyny a příkazy vztahující se k provádění 
stavebních prací ke zhotovení stavby dle této smlouvy. TDS je oprávněn vydat za objednatele 
zhotoviteli ústní pokyn, tento musí být v případě pokynů ke zhotovování stavby z jeho strany 
neprodleně potvrzen písemným záznamem do stavebního deníku. Zhotovitel je pokyny a příkazy 
objednatele vztahující se k provádění stavebních prací ke zhotovení stavby dle této smlouvy vázán. 

10. TDS bude za objednatele dohlížet na jakostní a množstevní soulad stavby s předanými podklady, 
kontrolovat provádění veškerých činností souvisejících s plněním stavby, svým podpisem 
potvrzovat objem provedených činností ve stavebním deníku a v soupisu provedených prací za 
kalendářní měsíc, který následně slouží jako podklad pro vystavení daňového dokladu (faktury).  

11. TDS je oprávněn za objednatele požadovat odstranění a náhradu materiálů a prací, které nejsou 
v souladu s projektovou dokumentací a s touto smlouvou, popřípadě je oprávněn dát zhotoviteli 
za objednatele pokyn k zastavení takových prací a dodávek.  

12. TDS je dále oprávněn:  

a) předběžně projednávat návrhy změn stavby; 

b) upozornit zhotovitele na nesoulad prováděných stavebních prací s platnými normami nebo 
jinými předpisy; 

c) pozastavit provádění stavebních prací z důvodů závažného porušování platných norem 
a předpisů ze strany zhotovitele.  
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V. Termíny plnění 

1. Zhotovitel se zavazuje zahájit práce na stavbě a řádně v nich pokračovat nejpozději do 3 dnů ode 
dne předání a převzetí staveniště stavby mezi objednatelem a zhotovitelem. Objednatel se 
zavazuje předat staveniště stavby a zhotovitel se zavazuje staveniště převzít do 10 dnů od nabytí 
účinnosti této smlouvy.  

Pokud zhotovitel práce na stavbě nezahájí ani ve lhůtě 10 dnů ode dne, kdy měl tyto práce zahájit 
podle předchozího odstavce, bude tato skutečnost považována za podstatné porušení smlouvy ze 
strany zhotovitele.  

2. Zhotovitel se zavazuje dokončit práce na jednotlivých částech stavby v souladu s Harmonogramem 
realizace stavby, který byl zhotovitelem předložen před uzavřením smlouvy na základě výběrového 
řízení na veřejnou zakázku (dále jen „Harmonogram“).  

3. Harmonogram začíná termínem předání a převzetí prostoru staveniště stavby a končí termínem 
vyklizení staveniště.  

4. Dospěje-li v průběhu provádění stavby objednatel nebo TDS k závěru, že skutečný postup prací na 
stavbě neodpovídá schválenému Harmonogramu, vyzve zhotovitele, aby předložil návrh 
aktualizovaného Harmonogramu, zajišťující dokončení stavby v dohodnutých termínech. 
Zhotovitel je povinen takové výzvě neprodleně vyhovět. 

5. Zhotovitel je povinen mít k dispozici, a na žádost objednatele nebo TDS, předložit popis 
technologických postupů a technických metod, kterých hodlá užít při provádění stavby, a to vždy 
před zahájením příslušných prací na stavbě, ke kterým se požadovaný technologický postup 
vztahuje. Technologický postup musí být předložen v takové formě a podrobnostech, kterou si 
objednatel nebo TDS výslovně vyžádá, a to bez vlivu na změnu termínu a ceny stavby. 

6. Stavba se považuje za dokončenou úplným splněním všech prací, činností a dodávek nezbytných 
ke zhotovení stavby. 

7. Stavba se považuje za připravenou k předání a převzetí po odstranění případných vad a nedodělků 
a po úplném vyklizení staveniště zhotovitelem. 

8. Součástí dokončené stavby musí být veškeré doklady stanovené touto smlouvou.  

9. Termín dokončení a předání stavby a vyklizení staveniště je sjednán takto:  

  nejpozději do 45 dnů od předání staveniště 

10. Zhotovitel je oprávněn dokončit práce na stavbě i před sjednaným termínem dokončení stavby. 
Zhotovitel dle ujednání této smlouvy písemně oznámí objednateli, že stavba je dokončena. 
Objednatel je na základě písemného oznámení zhotovitele povinen zahájit a vést řízení a dříve 
řádně dokončenou stavbu převzít.  

11. Prodlení zhotovitele oproti termínu stanoveném v odst. 9 delší než 5 dnů se považuje za podstatné 
porušení smlouvy.  

VI. Cena 

1. Cena za práce a činnosti v rámci zhotovení stavby dle této smlouvy se sjednává na částku 
…………………………………….,- Kč bez DPH. 

2. Pro obsah a rozsah sjednané ceny za zhotovení stavby dle této smlouvy je rozhodující rozsah stavby 
vycházející ze Soupisu a ze smlouvy. 

3. Cena za zhotovení stavby dle této smlouvy se dále označuje též jako sjednaná cena.   
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4. Ke sjednané ceně bez DPH uvedené v tomto článku smlouvy bude připočtena DPH v procentní 
sazbě odpovídající zákonné úpravě odpovídající zákonné úpravě účinné k datu uskutečnitelného 
zdanitelného plnění. 

5. Sjednaná cena za poskytnutí plnění zhotovitelem obsahuje veškeré náklady zhotovitele na práce a 
dodávky (vč. nákladů na případné správní poplatky) nezbytné k řádnému a včasnému zhotovení 
stavby dle této smlouvy a přiměřený zisk.  

6. Sjednaná cena za poskytnutí celého plnění zhotovitelem obsahuje i předpokládané náklady vzniklé 
vývojem cen, a to až do termínu dokončení a předání a převzetí stavby sjednaného ve smlouvě.  

7. Sjednaná cena za poskytnutí celého plnění zhotovitelem je cenou nejvýše přípustnou a může být 
změněna pouze dohodou smluvních stran za níže uvedených podmínek.  

8. Změna sjednané ceny je možná pouze:  

a) pokud se objednatel se zhotovitelem za dále sjednaných podmínek dohodnou na provedení 
i jiných prací nebo dodávek než těch, které byly předmětem předaných podkladů nebo na 
vyloučení některých prací nebo dodávek z předmětu plnění;  

b) pokud se objednatel se zhotovitelem dohodnou na jiné kvalitě nebo druhu dodávek spojených 
s realizací stavby dle této smlouvy než té, která byla určena podklady ke stavbě. 

9. Nastane-li některá z podmínek, za kterých je možná změna sjednané ceny, je zhotovitel sám 
povinen provést výpočet změny sjednané ceny a předložit požadavek na změnu sjednané ceny 
objednateli k odsouhlasení.  

10. Písemné oznámení nezakládá právo zhotovitele na jednostranné zvýšení sjednané ceny, vyjma 
případů výše vyjmenovaných. Jednání o zvýšení sjednané ceny je možné pouze za podmínek 
daných touto smlouvou a podmínek vyplývajících z příslušných ustanovení zákona č. 134/2016 Sb., 
o zadávání veřejných zakázek, resp. právního předpisu upravujícího zadávání veřejných zakázek 
účinného v době zahájení úkonů ke sjednání příslušné změny smlouvy.  

11. Dodatečnými stavebními pracemi se rozumí práce nepředpokládané Soupisem a smlouvou, jejichž 
potřeba vznikla v průběhu realizace stavby dle této smlouvy a které rozšiřují rozsah předmětu 
plnění včetně finančního objemu stavby, sjednaného touto smlouvou. Dodatečné stavební práce 
lze provést pouze na základě nové úpravy smluvních vztahů mezi zhotovitelem a objednatelem. 
V případě, kdy v průběhu realizace stavby zjistí potřebu dodatečných stavebních prací zhotovitel, 
je povinen tuto skutečnost bez zbytečného odkladu oznámit objednateli.  

12. Způsob ocenění dodatečných stavebních prací:  

a) na základě písemného soupisu dodatečných stavebních prací doplní zhotovitel jednotkové 
ceny v souladu s položkovými cenami podle oceněného Soupisu nebo podle dohody 
smluvních stran na základě aktuálního Sborníků cen stavebních prací vydaných obchodní 
společností RTS, a. s., IČ: 255 33 843, se sídlem v Brně, Lazaretní 13, PSČ 615 00;  

b) vynásobením položkových cen a množství potřebných měrných jednotek prací označených 
jako dodatečné stavební práce bude stanovena cena potřebných dodatečných stavebních 
prací;  

c) k ceně dodatečných stavebních prací bude dopočtena odpovídající daň z přidané hodnoty, 
podle předpisů účinných v době předpokládaného uskutečnění zdanitelného plnění.  

13. Objednatel se zavazuje, že se k oznámení zhotovitele o potřebě dodatečných stavebních prací 
vyjádří obratem, nejpozději do 3 dnů ode dne předložení oznámení zhotovitele.  

14. Méněpracemi se rozumí práce předpokládané Soupisem a smlouvou, jejichž potřeba se v průběhu 
realizace stavby ukázala jako nadbytečná a které zužují rozsah stavby, včetně rozsahu finančního 
objemu stavby, sjednaný touto smlouvou. V důsledku výskytu méněprací má objednatel vůči 
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zhotoviteli právo na poskytnutí přiměřené slevy ze sjednané ceny stavby. Výše slevy bude určena 
obdobným způsobem, jako v případě ocenění dodatečných stavebních prací. V případě, kdy 
v průběhu realizace stavby zjistí potřebu méněprací zhotovitel, je povinen tuto skutečnost 
bez zbytečného odkladu oznámit objednateli. 

15. O změně rozsahu stavby a změně sjednané ceny stavby se obě strany zavazují uzavřít písemnou 
dohodu odpovídající způsobem v souladu s právními předpisy upravujícími zadávání veřejných 
zakázek účinnými v době zahájení úkonů ke sjednání příslušné změny smlouvy, a to ve formě 
dodatku k této smlouvě. K jiným změnám rozsahu předmětu plnění a sjednané ceny nelze přihlížet. 

16. V případě sporu o oprávněnosti požadavku na potřebu dodatečných stavebních prací nebo 
o rozsah snížení sjednaných cen, případně v případě sporu o vznik nároku na snížení sjednaných 
cen požádá objednatel o posudek soudního znalce z oboru ekonomika staveb. Příslušný soudní 
znalec bude vybrán losem za účasti zástupců obou smluvních stran ze seznamu soudních znalců 
v oboru ekonomika staveb vedeného u Krajského soudu v Brně. Pokud jde o oprávněnost 
požadavku na potřebu provedení dodatečných stavebních prací a na snížení sjednaných cen 
případně o spor o vznik nároku na snížení sjednaných cen, zavazují se obě smluvní strany závěry 
takto ustaveného znalce akceptovat. Náklady na úhradu výdajů spojených s posudkem vybraného 
soudního znalce nese každá smluvní strany ve výši 50 %. 

VII. Platební podmínky 

1. Cena za stavbu bude hrazena v měsíčních splátkách v průběhu celé doby provádění 
stavby na základě měsíčních faktur – daňových dokladů. Měsíční fakturou lze vyúčtovat skutečně 
zhotovenou část stavby v příslušném měsíci. Součástí faktury – daňového dokladu bude soupis 
provedených prací v příslušném měsíci. Soupis provedených prací musí být oceněný podle 
jednotkových cen vyplývajících z oceněného Soupisu, který je přílohou č. 1 této smlouvy. Soupis 
provedených prací musí být odsouhlasen a potvrzen TDS a objednatelem (zástupcem objednatele). 

2. Zhotovitel předkládá soupis provedených prací před vystavením příslušné faktury TDS a 
objednateli (zástupci objednateli) k odsouhlasení ve třech vyhotoveních, a to vždy nejpozději do 3. 
pracovního dne měsíce následujícího po měsíci, za nějž se soupis vystavuje. Objednatel 
neposkytuje zhotoviteli žádné zálohy. 

3. V soupisu provedených prací bude uvedeno: 

a) počet měrných jednotek prací a dodávek realizovaných ke zhotovení stavby dle této smlouvy 
zhotovitelem v měsíci, k jehož vyúčtování bude soupis provedených prací sloužit jako 
podklad;  

b) počet měrných jednotek provedených od zahájení prací na stavbě do konce posledního 
předcházejícího fakturovaného období;  

c) počet měrných jednotek, které zbývá realizovat k dokončení prací na stavbě;  

d) celková cena stavby, od které budou odečteny veškeré fakturované částky s uvedením čísla 
faktur uplatněné ke dni vystavení dané faktury;  

e) částky v soupisu provedených prací musí číselně korespondovat s oceněným Soupisem;  

f) otisk razítka a podpis oprávněné osoby zhotovitele.  

4. TDS je povinen se k tomuto soupisu provedených prací vyjádřit nejpozději do 3 pracovních dnů 
ode dne jeho obdržení. TDS může za objednatele uplatnit případné námitky k množství 
provedených prací, druhu provedených prací, kvalitě provedených prací a formálním náležitostem 
soupisu. Odsouhlasený soupis provedených prací opatří TDS svým podpisem. Následně je 
zhotovitel oprávněn vystavit měsíční fakturu.  
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5. Měsíční fakturu s odsouhlaseným soupisem provedených prací zhotovitel doručí objednateli ve 
dvou vyhotoveních.  

6. Na pravidelných měsíčních fakturách realizovaných na základě měsíční fakturace se objednatel 
zavazuje uhradit zhotoviteli částku odpovídající maximálně 90 % hodnoty sjednané ceny. Zbývající 
část sjednané ceny bude objednatelem uhrazena na základě konečné faktury vystavené 
zhotovitelem po předání a převzetí řádně dokončeného plnění předmětu smlouvy objednateli 
podle pravidel sjednaných v této smlouvě.  

7. Překročí-li celková částka měsíčních plateb účtovaná zhotovitelem hodnotu 90 % ze sjednané ceny 
stavby, je objednatel oprávněn odepřít poskytnutí další platby za provádění prací ke zhotovení 
stavby. V případě, že část hodnoty vystavené faktury bude ještě pod hranicí výše sjednaného 
limitu, je objednatel povinen uhradit pouze tuto část sjednané ceny za zhotovení stavby, zbytek 
hodnoty této faktury bude objednatelem uhrazen. 

8. Vzhledem k tomu, že objednatel je u plnění přijatých na základě této smlouvy v postavení osoby 
povinné k dani dle ustanovení § 5 odst. 3 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve 
znění pozdějších předpisů (dále jen „ZDPH“), uplatní se v návaznosti na „Informace Generálního 
finančního ředitelství a Ministerstva financí k režimu přenesení daňové povinnosti na DPH ve 
stavebnictví - § 92e zákona o DPH“ uveřejněnou dne 9. 11. 2011 na stránkách Ministerstva financí 
při fakturaci režim přenesení daňové povinnosti podle § 92e. 

9. Bude-li na daňovém dokladu uveden jiný než oznámený účet ve smyslu § 96 ZDPH, objednatel je 
oprávněn poukázat příslušnou platbu na kterýkoli oznámený účet zhotovitele. Úhrada platby na 
kterýkoli oznámený účet (tj. účet odlišný od účtu uvedeného na daňovém dokladu) je smluvními 
stranami považována za řádnou úhradu plnění dle smlouvy. 

10. Objednatel je povinen uhradit faktury vystavené zhotovitelem při realizaci stavby dle této smlouvy 
a podle podmínek v této smlouvě sjednaných nejpozději do 30 dnů ode dne následujícího po dni 
doručení faktury.  

11. Objednatel není v prodlení, uhradí-li fakturu do 30 dnů ode dne následujícího po dni doručení 
faktury, ale tato úhrada bude provedena po termínu, který je na přijaté faktuře uveden jako datum 
splatnosti.  

12. Za doručení faktury se považuje den předání faktury do poštovní evidence objednatele.  

13. Prodlení objednatele s úhradou dlužné částky delší jak 90 dnů se považuje za podstatné porušení 
smlouvy.  

14. Objednatel může uhradit fakturu před lhůtou splatnosti.  

15. Faktury zhotovitele musí formou a obsahem odpovídat zákonu č. 563/1991 Sb., o účetnictví, 
v platném znění a ZDPH a musí obsahovat zejména tyto náležitosti:  

- označení účetního dokladu a jeho pořadové číslo, 
- identifikační údaje objednatele včetně DIČ, 
- identifikační údaje zhotovitele včetně DIČ, 
- popis obsahu účetního dokladu, 
- datum vystavení, 

- datum uskutečnění zdanitelného plnění, přičemž dnem uskutečnění zdanitelného plnění 
se rozumí poslední den kalendářního měsíce, za který je faktura vystavena, 

- výši ceny bez daně celkem, 
- sazbu daně, 
- podpis odpovědné osoby zhotovitele, 
- název stavby, 
- název a číslo stavebního objektu, resp. provozního souboru, 
- kód a název rozpočtové položky projektu, 
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- přílohu – Soupis provedených prací oceněný podle dohodnutého způsobu a odsouhlasený 
TDS. 

16. V souvislosti s reprodukcí majetku (viz např. Vyhláška č. 410/2009 Sb., kterou se provádějí některá 
ustanovení zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, pro některé vybrané 
účetní jednotky) budou položky rozčleněné dle příslušnosti k jednotlivým objektům dále rozděleny 
(zatříděny) na položky spadající do kategorie TECHNICKÉ ZHODNOCENÍ (popř. OPRAVY), 
DLOUHODOBÝ HMOTNÝ MAJETEK a DLOUHODOBÝ DROBNÝ HMOTNÝ MAJETEK.  

Cena za rozdělení (zatřídění) fakturovaných položek do kategorie TECHNICKÉ ZHODNOCENÍ (popř. 
OPRAVY), DLOUHODOBÝ HMOTNÝ MAJETEK a DLOUHODOBÝ DROBNÝ HMOTNÝ MAJETEK, je 
součástí celkové ceny za splnění předmětu smlouvy a je v plném rozsahu zahrnuta do položky 
uvedené v části Vedlejší rozpočtové náklady Soupisu. 

17. Objednatel je oprávněn před uplynutím lhůty splatnosti vrátit fakturu, pokud neobsahuje 
požadované náležitosti nebo obsahuje nesprávné cenové údaje. Uvedené se vztahuje i na 
nesprávné cenové, množstevní nebo kvalitativní údaje v soupisu provedených prací 
odsouhlaseném TDS. Oprávněným vrácením daňového dokladu – faktury, přestává běžet původní 
lhůta splatnosti. Opravená nebo přepracovaná faktura bude opatřena novou lhůtou splatnosti ne 
kratší než 15 dnů. V případě vrácení faktury v souladu s oprávněním objednatele podle tohoto 
odstavce není objednatel v prodlení. 

18. Peněžitý závazek (dluh) objednatele se považuje za splněný v den, kdy je dlužná částka odepsána 
z bankovního účtu objednatele. Jestliže dojde z důvodů na straně banky k prodlení s proveditelnou 
platbou faktury, není objednatel po tuto dobu v prodlení se zaplacením příslušné částky.  

19. Smluvní strany tímto vylučují užití ustanovení § 2611 z. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění 
pozdějších předpisů. 

20. Smluvní pokuty uvedené v této smlouvě jsou splatné okamžikem, kdy vznikne objednateli nárok 
na jejich zaplacení. Objednatel je oprávněn svou pohledávku vůči zhotoviteli na zaplacení smluvní 
pokuty jednostranně započíst s pohledávkou zhotovitele na zaplacení ceny za poskytnutí plnění dle 
této smlouvy, s čímž zhotovitel vyslovuje svůj souhlas.  

VIII. Staveniště 

1. O předání a převzetí prostoru staveniště vyhotoví zhotovitel písemný protokol, který obě strany 
podepíší. Předáním staveniště přechází na zhotovitele nebezpečí vzniku škody na staveništi a jeho 
zařízení.  

2. Není-li řečeno v této smlouvě jinak, označují se pojmem „staveniště“ všechny části prostoru 
staveniště v průběhu provádění stavby. 

3. Zhotovitel je povinen seznámit se po převzetí staveniště s rozmístěním a trasou stávajících 
inženýrských sítí na staveništi a přilehlých pozemcích dotčených prováděním stavby a tyto buď 
vhodným způsobem přeložit, nebo chránit tak, aby v průběhu provádění stavby nedošlo k jejich 
poškození.  

4. Zhotovitel je povinen respektovat omezené možnosti přístupu na staveniště (viz čl. IV. odst. 4 
smlouvy) stanovené objednatelem. 

5. Zhotovitel je povinen dodržovat všechny podmínky správců nebo vlastníků sítí a nese veškeré 
důsledky a škody vzniklé jejich nedodržením.  

6. Provozní, sociální a případně i výrobní zařízení staveniště zabezpečuje zhotovitel v souladu se 
svými potřebami a v souladu s ZOV. Náklady na vybudování, zprovoznění, údržbu, likvidaci a 
vyklizení zařízení staveniště jsou zahrnuty ve sjednané ceně stavby.  
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7. Jako součást zařízení staveniště zajistí zhotovitel na staveništi rozvod médií potřebných 
ke zhotovení stavby a jejich připojení na odběrná místa. Odběrná místa budou specifikována 
v protokolu o předání a převzetí staveniště.  

8. Zhotovitel je povinen v souladu s podmínkami dodavatelů zabezpečit samostatná měřící místa na 
úhradu jím spotřebovaných energií a tyto energie uhradit objednateli nebo dodavatelům energií.  

9. Zhotovitel je povinen užívat staveniště pouze pro účely související s prováděním stavebních prací 
na stavbě dle této smlouvy a při užívání staveniště je povinen dodržovat veškeré právní předpisy 
upravující provádění stavby dle této smlouvy.  

10. Odvod srážkových, odpadních a technologických vod ze staveniště zajišťuje zhotovitel a je povinen 
dbát na to, aby nedocházelo k podmáčení či jakémukoli jinému omezení funkčnosti staveniště 
nebo okolních ploch. Pokud k této činnosti využije veřejných stokových sítí, je povinen tuto 
skutečnost projednat s vlastníkem či provozovatelem těchto sítí.  

11. Zhotovitel zajistí oplocení staveniště nebo jiné vhodné zabezpečení po celou dobu zhotovování 
stavby dle této smlouvy, aby byl zamezen přístup osobám, které nejsou pracovníky zhotovitele. 
Způsob zabezpečení staveniště je zhotovitel povinen předem projednat s objednatelem a 
zohlednit jejich požadavky a připomínky.  

12. Zhotovitel není oprávněn, pokud se strany nedohodnou jinak, využívat staveniště k ubytování nebo 
nocování osob.  

13. Veškerá potřebná povolení k užívání veřejných ploch a veřejných komunikací, případně k pracím 
na těchto plochách a komunikacích zajišťuje zhotovitel a nese veškeré případné náklady s tímto 
spojené.  

14. Zhotovitel je výlučně zodpovědný za bezpečnost práce při provádění stavby podle zákona 
č. 309/2006 Sb. a nařízení vlády č. 591/2006 Sb. Dále je zhotovitel zodpovědný za to, že pravidla, 
regulace a pracovní metody či postupy požadované příslušnými předpisy budou dodržovány. 
Zhotovitel je pro tento účel povinen dodržovat podmínky citovaných právních předpisů a dále 
zejména (nikoliv však pouze):  

a) Učinit veškerá nezbytná opatření k ochraně osob užívajících budovy a prostory areálu a 
všech osob oprávněných k pohybu na staveništi, k ochraně staveniště samého a k ochraně 
prováděné stavby. Zhotovitel je rovněž povinen udržovat staveniště i nedokončenou 
stavbu v takovém stavu, aby bylo nebezpečí hrozící všem občanům a osobám pohybujícím 
se na staveništi nebo v jeho blízkosti odstraněno.  

b) Zabezpečit a udržovat na vlastní náklad veškerá světla, ostrahu, oplocení, varovné tabulky 
a dozor v době a na místech, kde je to nezbytně nutné nebo kde je to požadováno TDS, 
příslušnými předpisy nebo příslušným oprávněným orgánem veřejné správy pro 
bezpečnost osob, stavby nebo zachování veřejného pořádku.  

c) Učinit veškerá nezbytná opatření k ochraně životního prostředí, a to jak přímo 
na staveništi, tak i mimo ně v rozsahu, který účinně zamezí poškození nebo ohrožení 
zdraví nebo života občanů a majetku imisemi, hlukem nebo jiným způsobem v příčinné 
souvislosti s prováděním stavby.  

d) Vlivem činnosti zhotovitele nesmí dojit ke škodám na objektech a inženýrských sítích. 
Případné vzniklé škody hradí zhotovitel.  

e) V případě, že zhotovitel bude používat stroje, které vyvolávají vibrace a otřesy, zajistí 
taková opatření, aby na blízkých stávajících objektech nedošlo vlivem stavební činnosti 
ke škodám. Případné vzniklé škody hradí zhotovitel.  

15. Zhotovitel je povinen zajistit na staveništi veškerá bezpečnostní a hygienická opatření včetně 
dodržování pravidel požární ochrany staveniště i prováděné stavby, a to v rozsahu a způsobem 
stanoveným příslušnými právními předpisy.  
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16. Zhotovitel je povinen provést pro všechny své zaměstnance pracující na stavbě vstupní školení 
o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci a o požární ochraně. Zhotovitel je rovněž povinen 
průběžně znalosti svých zaměstnanců o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci a o požární ochraně 
obnovovat a kontrolovat.  

17. Zhotovitel je povinen zabezpečit provedení vstupního školení o bezpečnosti a ochraně zdraví 
při práci a o požární ochraně i u svých poddodavatelů podílejících se na provádění stavebních prací 
k realizaci předmětu plnění dle této smlouvy.  

18. Zhotovitel v plné míře zodpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví všech osob, které se zdržují na 
staveništi a je povinen zabezpečit jejich vybavení ochrannými pracovními pomůckami a 
ochrannými pomůckami na ochranu osob před riziky vyplývajícími z provozu.  

19. Dojde-li k jakémukoliv úrazu při provádění stavby nebo při činnostech souvisejících s prováděním 
stavby, je zhotovitel povinen zabezpečit vyšetření úrazu a sepsání příslušného záznamu. 
Objednatel je povinen poskytnout zhotoviteli nezbytnou součinnost.  

20. Zhotovitel je povinen provádět v průběhu provádění stavby vlastní dozor a soustavnou kontrolu 
nad bezpečností práce a požární ochranou na staveništi.  

21. Zhotovitel je povinen zabezpečit staveniště dostatečným množstvím a druhem hasících 
prostředků.  

22. Zhotovitel je povinen do 5 dnů od podpisu protokolu o předání a převzetí staveniště vypracovat 
pro staveniště požární řád, poplachové směrnice stavby a provozně dopravní řád stavby, tyto 
předložit k vyjádření objednateli a je povinen je viditelně umístit na staveništi. Případné 
připomínky objednatele je povinen v uvedených řádech a směrnicích zohlednit.  

23. Zhotovitel je povinen zajistit bezpečný vstup a vjezd na staveniště a stejně tak i výstup a výjezd. 
Zhotovitel je povinen udržovat na staveništi a v jeho okolí pořádek. Za provoz na staveništi 
odpovídá zhotovitel.  

24. Zhotovitel při provádění stavebních prací k realizaci stavby dle této smlouvy provede veškerá 
potřebná opatření, která zamezí nežádoucím vlivům stavby na okolní prostředí (zejména 
na nemovitosti přiléhající ke staveništi) a je povinen dodržovat veškeré podmínky vyplývající 
z právních předpisů dotýkajících se vlivu stavby na životní prostředí.  

25. Zhotovitel je povinen vést evidenci o všech druzích odpadů vzniklých z jeho činnosti při plnění 
smlouvy a vést evidenci o způsobu jejich zneškodňování. Zhotovitel je rovněž povinen zabezpečit, 
aby odpad vzniklý z jeho činnosti při provádění stavby nebo stavební materiál nebyl v rozporu 
s právními předpisy umísťován mimo staveniště.  

26. Zhotovitel je povinen odstranit zařízení staveniště a vyklidit staveniště nejpozději v termínu podle 
čl. V odst. 9 této smlouvy. 

27. Nevyklidí-li zhotovitel staveniště ve sjednaném termínu podle čl. V odst. 9 této smlouvy, je 
objednatel oprávněn zabezpečit vyklizení staveniště třetí osobou a náklady s tím spojené uhradí 
objednateli zhotovitel. Veškeré takto vynaložené náklady objednatele se zhotovitel zavazuje 
uhradit nejpozději do 14 dnů od dne, kdy obdržel písemnou výzvu objednatele k uhrazení těchto 
nákladů.  

28. Zhotovitel vyhotoví protokol o vyklizení staveniště, který podepíše TDS a zástupci smluvních stran. 

IX. Stavební deník 

1. Zhotovitel je povinen vést ode dne předání a převzetí staveniště stavební deníky v souladu 
s ustanovením § 157 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební 
zákon), ve znění prováděcích předpisů, a jeho prováděcím právním předpisem, tj. vyhláškou 
č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, ve znění pozdějších předpisů. 
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2. Zápisy do stavebních deníků se provádí v originále a alespoň ve dvou kopiích. Originály zápisů je 
zhotovitel povinen předat objednateli po dokončení stavby. Nejméně 1x měsíčně, pokud se strany 
nedohodnou jinak, obdrží jednu kopii osoba vykonávající funkci TDS a druhou kopii obdrží 
zhotovitel.  

3. V případě neočekávaných událostí nebo okolností, které mají zvláštní význam pro další postup 
stavby, pořizuje zhotovitel i příslušnou fotodokumentaci, která se stane součástí stavebních 
deníků. 

4. TDS je povinen vyjadřovat se k zápisům ve stavebních denících učiněných zhotovitelem nejpozději 
do dvou pracovních dnů ode dne provedení zápisu. Svoje připomínky uvede TDS do stavebních 
deníků písemně. V případě souhlasu se zápisem uzavře předmětný den svým podpisem. 

5. Nesouhlasí-li zhotovitel se zápisem, který učinil do stavebních deníků TDS, případně osoba 
vykonávající funkci AD, musí k tomuto zápisu připojit svoje stanovisko nejpozději do dvou 
pracovních dnů ode dne, kdy byl tento zápis do stavebních deníků proveden, jinak se má za to, že 
s obsahem tohoto zápisu souhlasí. 

6. Stavební deníky musí být v pracovní dny od 7.00 do 17.00 hod. přístupné oprávněným osobám 
objednatele, případně jiným osobám oprávněným do stavebního deníku zapisovat. 

7. Povinnost archivovat stavební deníky po dobu nejméně 10 let ode dne vydání kolaudačních 
souhlasů nebo ode dne odstoupení jedné smluvní strany od této smlouvy má objednatel.  

8. Zápisy ve stavebních denících se nepovažují za změnu smlouvy, ale slouží jako podklad pro jednání 
o případných dodatcích a změnách této smlouvy.  

X. Provádění stavby 

1. Místem provádění zhotovení stavby je pozemek p. č. 3763 k. ú. Černá Pole, okres Brno-město, kde 
je zhotovována stavba. 

2. Zhotovitel se zavazuje provést stavbu dle této smlouvy v souladu s aktuálními právními 
a technickými normami platnými na území České republiky v době provádění stavby dle této 
smlouvy, zejména normami ČSN. 

3. Zhotovitel se zavazuje zajistit dodržování pracovněprávních předpisů, zejména zákona č. 262/2006 
Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů (se zvláštním zřetelem na regulaci odměňování, 
pracovní doby, doby odpočinku mezi směnami, atp.), zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve 
znění pozdějších předpisů (se zvláštním zřetelem na regulaci zaměstnávání cizinců), a to vůči všem 
osobám, které se na plnění zakázky podílejí a bez ohledu na to, zda jsou práce na předmětu plnění 
prováděny bezprostředně zhotovitelem či jeho poddodavateli. 

4. Věci, které jsou potřebné k provedení stavby je povinen opatřit zhotovitel, pokud v této smlouvě 
není výslovně uvedeno, že je opatří objednatel.  

5. Zhotovitel se zavazuje, že při provádění stavby nepoužije materiály, o kterých je v době jejich užití 
známo, že jejich užití je v rozporu s právními a technickými normami nebo obecně známými 
poznatky v oblasti vlivů stavebních materiálů na lidský organismus. Pokud tak zhotovitel učiní, je 
povinen na písemné vyzvání objednatele provést okamžitě nápravu a veškeré náklady s tím 
spojené nese zhotovitel. Stejně tak se zhotovitel zavazuje, že k realizaci stavby nepoužije materiály, 
které nemají požadovanou certifikaci, je-li tato pro jejich použití nezbytná podle příslušných 
předpisů.  

6. Zhotovitel se zavazuje dodržet při provádění stavby veškeré podmínky a připomínky vyplývající ze 
souhlasu s provedením ohlášeného stavebního záměru a dodržet podmínky z Rozhodnutí MMB 
OPP (příp. pravomocného stavebního povolení). Pokud nesplněním těchto podmínek vznikne 
objednateli škoda, je zhotovitel povinen uhradit objednateli tuto škodu v plném rozsahu.  
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7. Veškeré odborné práce musí vykonávat pracovníci zhotovitele nebo jeho poddodavatelé splňující 
příslušnou kvalifikaci k provádění těchto prací. Doklad o kvalifikaci těchto pracovníků je zhotovitel 
na požádání objednatele povinen doložit. 

8. Zhotovitel je oprávněn provést změnu v osobě hlavního stavbyvedoucího, která je uvedena 
ve smlouvě a kterou zhotovitel prokazoval kvalifikaci v zadávacím řízení. Navrhovaný nový hlavní 
stavbyvedoucí musí mít minimálně stejnou kvalifikaci, jakou nahrazovaný hlavní stavbyvedoucí 
prokázal ve výběrovém řízení. Zhotovitel je dále oprávněn provést změnu v osobě poddodavatele, 
jehož prostřednictvím zhotovitel prokazoval kvalifikaci v zadávacím řízení. Zhotovitel je oprávněn 
provést změnu pouze se souhlasem objednatele. Objednatel nesmí souhlas se změnou v osobě bez 
objektivních důvodů odmítnout nebo zdržovat, pokud mu budou zhotovitelem předloženy doklady 
o kvalifikaci nové osoby. 

9. Pokud činností zhotovitele dojde ke způsobení škody objednateli nebo třetím osobám z titulu 
opomenutí, nedbalosti nebo neplněním podmínek vyplývajících ze zákona, technických nebo 
jiných norem nebo vyplývajících z této smlouvy, je zhotovitel povinen bez zbytečného odkladu 
odstranit škodlivé následky svého protiprávního jednání uvedením v předešlý stav, a není-li to 
možné, tak je povinen vzniklou škodu nahradit v penězích. Veškeré náklady s tím spojené nese 
zhotovitel. 

10. Zhotovitel odpovídá za škodu způsobenou činností těch, kteří pro něj stavbu provádějí. Zhotovitel 
odpovídá za škodu způsobenou okolnostmi, které mají původ v povaze strojů, přístrojů nebo jiných 
věcí, které zhotovitel použil nebo hodlal použít při provádění stavby.  

11. Zhotovitel je oprávněn pověřit provedením části stavby třetí osobu (poddodavatele). V tomto 
případě však zhotovitel odpovídá za činnost poddodavatele tak, jako by předmětnou část stavby 
prováděl sám.  

12. Pro účely kontroly průběhu provádění prací ke zhotovení stavby organizuje TDS pravidelné 
kontrolní dny v termínech nezbytných pro řádné provádění kontroly, nejméně však jedenkrát 
za týden. Účastníci sjednávají, že konkrétní závazné termíny konání kontrolních dnů budou 
sjednány a písemně TDS zaznamenány do stavebních deníků jako první zápis učiněný v den předání 
a převzetí budoucího staveniště. 

13. TDS pořizuje z kontrolního dne zápis o jednání, který písemně předá všem zúčastněným 

14. Kontrolních dnů se účastní zástupci objednatele, TDS a zástupci zhotovitele, příp. poddodavatelé, 
provozovatelé sítí a další objednatelem přizvané osoby. 

15. Vedením kontrolních dnů je za objednatele pověřena osoba vykonávající funkci TDS. 

16. Obsahem kontrolního dne je zejména zpráva zhotovitele o postupu stavebních prací, kontrola 
časového a finančního plnění provádění prací, připomínky a podněty TDS a AD a stanovení 
případných nápravných opatření a úkolů. 

17. TDS pořizuje z kontrolního dne zápis o jednání, který písemně v elektronické podobě předá v kopii 
všem osobám zúčastněným na kontrolním dni. 

18. Zhotovitel zapisuje datum konání kontrolního dne a jeho závěry do stavebního deníku. 

XI. Kontroly, zkoušky a revize 

1. Zhotovitel zpracuje kontrolní a zkušební plán. 

2. TDS je oprávněn kontrolovat dodržování a plnění postupů podle kontrolního a zkušebního plánu a 
v případě odchylky postupu zhotovitele od tohoto dokumentu je oprávněn požadovat okamžitou 
nápravu a v případě vážného porušení povinností zhotovitele proti kontrolnímu a zkušebnímu 
plánu je TDS oprávněn vydat zhotoviteli pokyn k pozastavení provádění stavebních prací. 
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3. Bude-li stavba muset projít ke splnění podmínek projektové dokumentace zvláštními zkouškami, 
kontrolami nebo schvalováním, zavazuje se zhotovitel na vlastní náklady tyto zkoušky, kontroly a 
schvalování zajistit a alespoň 5 dnů před jejich konáním vyzvat kontaktní osoby objednatele 
k účasti, včetně sdělení místa a doby jejich konání. 

XII. Předání a převzetí stavby 

1. Předání a převzetí stavby probíhá jako řízení. Zhotovitel je povinen písemně oznámit objednateli 
formou zápisu do stavebního deníku, že stavba je způsobilá k předání.  

2. Plnění předmětu smlouvy se považuje za předané a převzaté, pokud objednatel po vyklizení 
staveniště převezme od zhotovitele dokončenou stavbu bez vad a nedodělků včetně všech dokladů 
a dokumentací skutečného provedení stavby. V případě, že objednatel převezme dílo s drobnými 
vadami a nedodělky, které samy o sobě ani ve spojení s jinými nebrání užívání díla (objednatel k 
tomu však není povinen), dohodne se v protokolu o předání a převzetí díla způsob a termín 
odstranění těchto vad a nedodělků. Nebude-li tento termín dohodnut, platí, že veškeré vady a 
nedodělky budou odstraněny nejpozději do sedmi dnů ode dne předání a převzetí díla. Podpisem 
protokolu o předání a převzetí díla dochází k předání předmětu díla zhotovitelem objednateli. 
Pokud jsou však v protokolu uvedeny vady či nedodělky, není splněn závazek zhotovitele vůči 
objednateli provést dílo dle této smlouvy – tento je splněn až odstraněním poslední vady a 
nedodělku. 

3. Místem předání a převzetí předmětu plnění smlouvy je místo provádění stavby.  

4. Objednatel je oprávněn přizvat k předání a převzetí předmětu plnění smlouvy i jiné osoby, jejichž 
účast pokládá za nezbytnou (např. znalce, zástupce poddodavatelů apod.).  

5. Objednatel je oprávněn při předávacím řízení požadovat provedení dalších dodatečných zkoušek, 
přičemž je povinen zdůvodnit proč je požaduje a uvést termín, do kdy je požaduje provést.  

6. V průběhu předávacího řízení bude TDS pořizovat průběžný zápis s identifikací vad a nedodělků, 
pokud budou v průběhu předávacího řízení shledány. V zápise budou uvedeny termíny 
pro odstranění těchto vad a nedodělků.  

7. Kontrola odstranění vad a nedodělků bude provedena dle sjednaných termínů a výsledek TDS 
zaznamená do zápisu. V případě, že nebudou veškeré vady a nedodělky odstraněny, bude 
opakován postup dle předchozího a tohoto odstavce do doby, než k jejich odstranění dojde. Zápis 
bude použit jako podklad pro zpracování protokolu o předání a převzetí předmětu plnění smlouvy. 

8. Po odstranění veškerých vad a nedodělků zjištěných v rámci předávacího řízení a zaznamenaných 
TDS v zápise vyklidí zhotovitel staveniště. Následně provede objednatel závěrečnou kontrolu 
vyklizení staveniště a pokud je staveniště úplně vyklizeno, podepíší osoby oprávněné jednat 
za nebo jménem objednatele a zhotovitele bez zbytečných odkladů protokol o předání a převzetí 
předmětu plnění smlouvy vyhotovený objednatelem. Podpisem protokolu o předání a převzetí 
předmětu plnění smlouvy je předávací řízení ukončeno a plnění předmětu smlouvy je mezi 
zhotovitelem a objednatelem předáno a převzato. 

9. Protokol o předání a převzetí předmětu plnění musí obsahovat:  

- údaje o zhotoviteli, poddodavatelích zhotovitele a objednateli 
- popis předmětu plnění smlouvy, která je předmětem předání a převzetí 
- seznam předávaných dokladů a dokumentace 
- soupis nákladů na stavbu 
- prohlášení objednatele, zda stavbu přejímá  
- termín, od kterého počíná běžet záruční lhůta stavby. 
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10. Zhotovitel je povinen připravit a doložit v průběhu předávacího řízení objednateli ke zpracování 
protokolu o předání a převzetí předmětu plnění smlouvy zejména tyto doklady:   

- zápisy a osvědčení o provedených zkouškách použitých materiálů, 
- stavební deník, 
- doklady o zhotovitelem provedených průzkumech, 
- doklady o likvidaci odpadů, 
- fotodokumentaci. 

11. Nedoloží-li zhotovitel požadované doklady, nepovažuje se plnění předmětu smlouvy za dokončené 
a způsobilé k předání. 

XIII. Záruka za jakost, práva a povinnosti z vadného plnění 

1. Zhotovitel odpovídá za vady stavby zjištěné v záruční době.  

2. Délka záruční doby se sjednává v délce trvání 60 měsíců.  

3. Zhotovitel neodpovídá za vady stavby, jestliže tyto vady byly způsobeny použitím věcí předaných 
mu k zpracování objednatelem v případě, že zhotovitel ani při vynaložení odborné péče 
nevhodnost těchto věcí nemohl zjistit nebo na jejich nevhodnost upozornil a objednatel na jejich 
použití trval. Zhotovitel rovněž neodpovídá za vady způsobené dodržením nevhodných pokynů 
daných mu objednatelem, jestliže zhotovitel na nevhodnost těchto pokynů písemně upozornil a 
objednatel na jejich dodržení trval nebo jestli zhotovitel tuto nevhodnost ani při vynaložení 
odborné péče nemohl zjistit.  

4. Zhotovitel neodpovídá za vady stavby, které byly způsobeny objednatelem v důsledku 
nevhodného užívání stavby, nebo v důsledku vyšší moci.  

5. Záruční doby počínají běžet dnem předání a převzetí díla.  

6. Záruční doby neběží po dobu, po kterou objednatel nemohl stavbu nebo její část dle této smlouvy 
užívat pro vady stavby, za které odpovídá zhotovitel. 

7. Objednatel je povinen vady písemně reklamovat u zhotovitele do 30 dnů po jejich zjištění. 
Oznámení (reklamaci) odešle na adresu zhotovitele uvedenou v oddíle Smluvní strany, resp. na 
adresu sídla zhotovitele uvedenou aktuálně ve veřejně dostupné evidenci, do které je zhotovitel 
na základě obecně závazného právního předpisu zapsán nebo na jinou známou adresu. Za 
písemnou reklamaci se považuje též odeslání oznámení elektronickou poštou na e-mailovou 
adresu zhotovitele určenou zhotovitelem pro příjem elektronické pošty. V případě havarijních vad 
postačuje pouze ústní oznámení objednatele o výskytu takovéto vady na tel. číslo zhotovitele. 
Zhotovitel je povinen pro tyto účely objednateli, po celou dobu záruční lhůty aktualizovat 
příslušnou e-mailovou adresu a nepřetržitě funkční telefonní číslo. V reklamaci musí být vady 
popsány nebo uvedeno, jak se vady projevují. Objednatel v reklamaci uvede, jakým způsobem 
požaduje sjednat nápravu.  

8. Za havárii je objednatel oprávněn označit takovou vadu, která svými následky brání užívání stavby 
k účelu vyplývajícímu z charakteru stavby, nebo dochází-li v důsledku této vady k omezení běžného 
provozu.  

9. Reklamaci lze uplatnit nejpozději do posledního dne záruční doby, přičemž i reklamace odeslaná 
objednatelem v poslední den záruční doby se považuje za včas uplatněnou.  

10. Reklamace se považuje za doručenou zhotoviteli v okamžiku, kdy se písemný úkon objednatele 
obsahující reklamaci dostane do dispozice zhotovitele. V případě úkonů činěných poštou se má za 
to, že písemný úkon objednatele obsahující reklamaci se dostal do dispozice zhotovitele do 3 dnů 
ode dne, kdy objednatel předal listovní zásilku s tímto úkonem držiteli poštovní licence k přepravě. 
V případě úkonů činěných elektronickou poštou se má za to, že písemný úkon objednatele 
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obsahující reklamaci se dostal do dispozice zhotovitele v den odeslání takového písemného úkonu 
z adresy elektronické pošty objednatele na adresu elektronické pošty zhotovitele.   

11. Pokud objednatel požaduje v reklamaci odstranění vady, je zhotovitel povinen neprodleně 
po obdržení reklamace objednatele zahájit práce k odstranění reklamované vady, nejpozději však 
do 3 dnů. Veškeré náklady vzniklé při odstraňování vady a nutné pro odstranění vady nese 
zhotovitel. 

12. Zhotovitel je povinen v přiměřené lhůtě odstranit vady a nedodělky, i když tvrdí, že za uvedené 
vady a nedodělky neodpovídá, přičemž náklady na jejich odstranění nese až do rozhodnutí sporu 
soudem zhotovitel, a objednatel je povinen v případě pro něho negativního rozhodnutí sporu 
uhradit zhotoviteli veškeré účelně vynaložené náklady vzniklé z tohoto titulu. 

13. Zhotovitel musí vždy písemně sdělit v jakém termínu vadu(y) odstraní.  

14. Nezahájí-li zhotovitel práce k odstranění reklamované vady ani do 7 dnů po obdržení reklamace 
objednatele, je objednatel oprávněn pověřit odstraněním vady jinou odborně způsobilou 
právnickou nebo fyzickou osobu. Záruka na dílo tím zůstává v plném rozsahu nedotčena. Veškeré 
takto vzniklé náklady objednatele na odstranění vady a veškeré související náklady uhradí 
zhotovitel do 14 dnů ode dne, kdy obdržel písemnou výzvu objednatele k uhrazení těchto nákladů. 
Uhrazením nákladů na odstranění vad jinou odborně způsobilou osobou podle tohoto odstavce 
není dotčeno právo objednatele požadovat na zhotoviteli zaplacení smluvní pokuty dle čl. XIV. této 
smlouvy a náhrady škody způsobené vadou.  

15. Jestliže objednatel v reklamaci výslovně uvede, že se jedná o havárii, je zhotovitel povinen zahájit 
práce na odstraňování havarijní vady nejpozději do 2 hodin po obdržení reklamace (oznámení), 
nebude-li v konkrétním případě dohodou smluvních stran sjednáno jinak. Tato dohoda musí být 
uzavřena písemně, přičemž pro tyto potřeby se za uzavření písemné dohody považuje situace, kdy 
se setkají projevy vůle smluvních stran učiněné elektronicky nebo faxem.  

16. Nezahájí-li zhotovitel práce k odstranění reklamované havarijní vady ve sjednaném termínu po 
obdržení reklamace (oznámení) objednatele, je objednatel oprávněn pověřit odstraněním 
havarijní vady jinou odborně způsobilou právnickou nebo fyzickou osobu. Záruka na dílo tím 
zůstává v plném rozsahu nedotčena. Veškeré takto vzniklé náklady objednatele na odstranění vady 
a veškeré související náklady uhradí zhotovitel do 14 dnů ode dne, kdy obdržel písemnou výzvu 
objednatele k uhrazení těchto nákladů. Uhrazením nákladů na odstranění vad jinou odborně 
způsobilou osobou podle tohoto odstavce není dotčeno právo objednatele požadovat na 
zhotoviteli zaplacení smluvní pokuty dle čl. XIV. této smlouvy a náhrady škody způsobené vadou.  

17. Prokáže-li se, že objednatel reklamoval neoprávněně, tzn., že na jím reklamovanou vadu se 
nevztahuje záruka zhotovitele, např. že vadu způsobil nevhodným užíváním stavby objednatel 
apod., je objednatel povinen uhradit zhotoviteli veškeré jemu vzniklé náklady v souvislosti 
s odstraněním vady. Objednatel je povinen umožnit pracovníkům zhotovitele přístup do míst, 
do kterých je nezbytný přístup k odstranění vady. Pokud tak neučiní, není zhotovitel v prodlení 
s termínem zahájení prací na odstranění vady ani s termínem pro odstranění vady. Prokáže-li se, 
že objednatel reklamoval neoprávněně, tzn., že na jím reklamovanou vadu se nevztahuje záruka 
zhotovitele, např. že vadu způsobil nevhodným užíváním stavby objednatel apod., je objednatel 
povinen uhradit zhotoviteli veškeré jemu vzniklé náklady v souvislosti s odstraněním vady. 

18. Lhůtu pro odstranění reklamovaných vad sjednají obě smluvní strany podle povahy a rozsahu 
reklamované vady. Nedojde-li mezi oběma stranami k dohodě o termínu odstranění reklamované 
vady, platí, že reklamovaná vada musí být odstraněna nejpozději do 14 dnů ode dne uplatnění 
reklamace objednatelem.  

19. Lhůtu pro odstranění reklamovaných vad označených objednatelem jako havárie sjednají obě 
smluvní strany podle povahy a rozsahu reklamované vady. Nedojde-li mezi oběma stranami 
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k dohodě o termínu odstranění reklamované vady (havárie) platí, že havárie musí být odstraněna 
nejpozději do 24 hodin od okamžiku uplatnění reklamace (oznámení) objednatelem.  

20. Nedokončí-li zhotovitel práce k odstranění reklamované vady ve sjednaném termínu, je objednatel 
oprávněn pověřit odstraněním reklamované vady jinou odborně způsobilou právnickou nebo 
fyzickou osobu. Záruka na dílo tím zůstává v plném rozsahu nedotčena. Veškeré takto vzniklé 
náklady objednatele na odstranění vady a veškeré související náklady uhradí zhotovitel do 14 dnů 
ode dne, kdy obdržel písemnou výzvu objednatele k uhrazení těchto nákladů. Uhrazením nákladů 
na odstranění vad jinou odborně způsobilou osobou podle tohoto odstavce není dotčeno právo 
objednatele požadovat na zhotoviteli zaplacení smluvní pokuty dle čl. XIV. této smlouvy a náhrady 
škody způsobené vadou.  

21. O odstranění reklamované vady sepíše objednatel protokol, ve kterém potvrdí převzetí 
dokončených prací na odstranění vady a odstranění vady nebo uvede důvody, pro které odmítá 
opravu převzít.  

22. V případě, že v reklamaci objednatel uplatní požadavek na poskytnutí přiměřené slevy ze sjednané 
ceny stavby, bude tato sleva poskytnuta tak, že zhotovitel poukáže příslušnou částku odpovídající 
poskytované slevě na účet objednatele, a to nejpozději do 14-ti dnů ode dne, kdy zhotovitel obdrží 
písemné oznámení objednatele o reklamaci. Výše slevy ze sjednané ceny stavby bude určena 
objednatelem jako částka odpovídající újmě. 

XIV. Sankce 

1. Neprokáže-li zhotovitel na výzvu objednatele, že v souladu s touto smlouvou zahájil práce na 
stavbě a řádně v nich pokračuje, má objednatel vůči zhotoviteli právo na zaplacení smluvní pokuty 
ve výši 0,1 % z celkové sjednané ceny včetně DPH za každý i započatý den prodlení se splněním 
této povinnosti a zhotovitel se zavazuje takto požadovanou smluvní pokutu objednateli zaplatit. 
Tato smluvní pokuta nemá vliv na případnou výši náhrady škody, která by porušením povinnosti 
zhotovitele řádně a včas zahájit práce na stavbě dle této smlouvy a řádně v nich pokračovat vznikla 
objednateli. 

2. Pokud bude zhotovitel v prodlení proti konečném termínu podle čl. V. odst. 9 této smlouvy, má 
objednatel vůči zhotoviteli právo na zaplacení smluvní pokuty ve výši 0,1 % z celkové sjednané ceny 
včetně DPH za každý i započatý den. Zhotovitel se zavazuje takto požadovanou smluvní pokutu 
objednateli zaplatit. Tato smluvní pokuta nemá vliv na případnou výši náhrady škody, která by 
porušením povinnosti zhotovitele řádně a včas dokončit práce na stavbě dle této smlouvy vznikla 
objednateli. 

3. Bude-li zhotovitel v prodlení s odstraněním vad zjištěných při předání díla, nebo bude-li zhotovitel 
v prodlení se zahájením prací na odstranění vad reklamovaných objednatelem proti termínu 
sjednanému v této smlouvě, je objednatel oprávněn požadovat na zhotoviteli zaplacení smluvní 
pokuty ve výši 15.000,- Kč za každý započatý den (v případě havarijní vady za každou započatou 
hodinu) prodlení se zahájením prací k odstranění reklamované vady a zhotovitel je povinen tuto 
smluvní pokutu objednateli zaplatit. Objednatel je oprávněn požadovat na zhotoviteli zaplacení 
smluvní pokuty podle tohoto odstavce jen za tu dobu trvání prodlení zhotovitele se splněním jeho 
závazku, než objednatel odstraněním reklamované vady pověří jinou odborně způsobilou 
právnickou nebo fyzickou osobu. 

4. Bude-li zhotovitel v prodlení s odstraněním vad reklamovaných objednatelem proti termínům 
sjednaným v čl. XIII. této smlouvy, je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 
15.000,- Kč této smlouvy za každý jednotlivý případ uvedeného prodlení zhotovitele a za každý 
započatý den prodlení (v případě havarijní vady za každou započatou hodinu). Tato smluvní pokuta 
je sankcí za nesplnění povinnosti zhotovitele z této smlouvy. 
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5. Pokud zhotovitel poruší své povinnosti dané zákonem č. 309/2006 Sb., zaplatí objednateli smluvní 
pokutu ve výši 5.000,- Kč za každý jednotlivý případ porušení této povinnosti. 

6. Pokud zhotovitel poruší svou povinnost být pojištěn podle čl. III odst. 6 nebo 7 této smlouvy, zaplatí 
objednateli smluvní pokutu ve výši 100.000,- Kč za každý den prodlení do doby předložení příslušné 
pojistné smlouvy. 

7. Pokud zhotovitel poruší svou povinnost podle čl. III odst. 12 smlouvy, zaplatí objednateli smluvní 
pokutu ve výši 1.000,- Kč za každý den, kdy hlavní stavbyvedoucí nebude přítomen na stavbě. 

8. Pokud zhotovitel poruší svou povinnost ve vztahu k poddodavatelům podle čl. III. odst. 16 smlouvy, 
je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 10.000 Kč za každý jednotlivý 
případ porušení této povinnosti. 

9. Pokud bude objednatel v prodlení s úhradou faktury proti sjednanému termínu, je povinen zaplatit 
zhotoviteli úrok z prodlení ve výši 0,05 % z dlužné částky za každý i započatý den prodlení. V této 
výši se sjednává úrok z prodlení pro dobu od 1. do 30. dne trvání prodlení. 

V případě, že prodlení objednatele s úhradou dlužné částky přesáhne více jak 30 dnů, je objednatel 
povinen za každý započatý den prodlení počínaje 31. dnem prodlení a po všechny následující dny 
trvání prodlení zaplatit zhotoviteli úrok z prodlení ve výši 0,1 % z dlužné částky.  

10. Způsob vyúčtování sankcí:  
Není-li v této smlouvě sjednáno jinak, je postup při vyúčtování sankcí následující:  

a) Oprávněná strana doručí straně povinné písemnou výzvu k zaplacení sankcí (smluvní 
pokuty, úroků z prodlení). Nedílnou součásti výzvy bude vyúčtování, ve kterém musí 
být popsán důvod uplatnění sankce včetně uvedení odkazu na ustanovení smlouvy, 
které k vyúčtování sankce opravňuje a způsob výpočtu celkové výše sankce.  

b) Strana povinná se musí k vyúčtování sankce vyjádřit nejpozději do 10 dnů ode dne jeho 
obdržení, jinak se má za to, že s vyúčtováním souhlasí. Vyjádřením se v tomto případě 
rozumí písemné stanovisko strany povinné.  

c) Nesouhlasí-li strana povinná s vyúčtováním sankce, musí do 10 dnů ode dne doručení 
výzvy písemně sdělit oprávněné straně důvody, pro které vyúčtování sankce neuznává. 
Nesouhlas povinné strany s vyúčtováním však nemá vliv na splatnost sankce.  

d) Sankce dle této smlouvy mohou být uplatněny vedle sebe, tzn., že je-li jedním 
jednáním či opomenutím porušeno více povinností z této smlouvy zajištěných sankcí, 
je strana oprávněná k sankci oprávněna všechny tyto sankce uplatnit a strana povinná 
je povinna se všem takto uplatněným sankcím podřídit. 

11. Není-li touto smlouvou sjednáno jinak, povinná strana je povinna uhradit vyúčtované sankce 
nejpozději do 14 dnů od dne obdržení příslušného vyúčtování.  

12. Stejná lhůta se vztahuje, není-li touto smlouvou sjednáno jinak, i na úhradu úroků z prodlení.  

13. Zaplacením jakékoliv smluvní pokuty sjednané v této smlouvě není dotčen nárok objednatele na 
náhradu škody způsobené mu porušením povinnosti zhotovitele, jejíž splnění je zajištěno smluvní 
pokutou. 

XV. Vlastnictví stavby a nebezpečí škody na stavbě 

1. Vlastníkem prováděné stavby jako celku, jakož i jeho jednotlivých součástí je od počátku 
zhotovování stavby objednatel. Za součásti stavby se považuje i veškerý materiál určený 
zhotovitelem ke zhotovování stavby a jako takový dodaný na staveniště.  
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2. Nebezpečí škody na stavbě dle této smlouvy nese od počátku zhotovitel, a to až do doby řádného 
předání a převzetí stavby mezi zhotovitelem a objednatelem. Bude-li dílo předáno s vadami či 
nedodělky, nese zhotovitel nebezpečí škody na díle až do odstranění poslední vady či nedodělku.  

3. Náklady vzniklé v souvislosti s odstraněním škody na stavbě nese zhotovitel a tyto náklady nemají 
vliv na sjednanou cenu stavby. 

XVI. Odstoupení od smlouvy 

1. Každá smluvní strana je oprávněna od této smlouvy odstoupit ze zákonných nebo smluvních 
důvodů. 

2. Každá ze smluvních stran je oprávněna od této smlouvy odstoupit v případě, že druhá smluvní 
strana podstatným způsobem poruší povinnosti, k jejichž plnění se zavázala v této smlouvě a tato 
smlouva porušení příslušné smluvní povinnosti kvalifikuje jako porušení podstatné.  

3. Objednatel má dále právo od této smlouvy odstoupit v těchto výslovně sjednaných případech: 

a) zhotovitel opakovaně, nebo jednorázově, ale závažným způsobem, poruší pravidla 
bezpečnosti práce, protipožární ochrany, ochrany zdraví při práci či jiné bezpečnostní 
předpisy; nebo 

b) zhotovitel postupuje takovým způsobem, že bezprostředně hrozí vznik škody na majetku 
objednatele; nebo 

c) zhotovitel opakovaně porušuje technologické postupy vyplývající ze smlouvy, projektové 
dokumentace, či platných právních či technických norem; nebo 

d) zhotovitel opakovaně poruší svoji povinnost umožnit objednateli kontrolu zakrývaných 
částí díla; nebo 

e) zhotovitel se opakovaně dostane do prodlení s plněním dílčích termínů dle časového 
harmonogramu; nebo 

f) zhotovitel poruší svoji povinnost mít sjednáno pojištění, k němuž se dle této smlouvy 
zavázal; nebo 

g) bylo zahájeno insolvenční řízení ve věci zhotovitele jako dlužníka. 

4. Je-li zřejmé již v průběhu plnění předmětu této smlouvy, že právní, technické, finanční 
či organizační změny na straně zhotovitele budou mít podstatný vliv na plnění této smlouvy, může 
objednatel od smlouvy odstoupit. 

5. Objednatel si vyhrazuje právo od smlouvy odstoupit, pokud zjistí, že zhotovitel při podání nabídky 
na veřejnou zakázku, na základě které je uzavřena tato smlouva, uvedl nepravdivá prohlášení nebo 
informace za účelem získat zakázku nebo jiný majetkový prospěch. 

6. Odstoupením od smlouvy nejsou dotčena ustanovení týkající se smluvních pokut, úroků z prodlení 
a ustanovení týkající se těch práv a povinností, z jejichž povahy vyplývá, že mají trvat i 
po odstoupení (např. povinnost poskytnout peněžitá plnění za plnění poskytnutá před účinností 
odstoupení). 

7. Účinky odstoupení od smlouvy nastávají dnem doručení písemného oznámení o odstoupení od 
smlouvy druhé straně.  

8. Odstoupí-li některá ze stran od této smlouvy na základě ujednání z této smlouvy vyplývajících, 
případně na základě zákona, nestanoví-li tato smlouva jinak, pak povinnosti obou stran jsou 
následující:  
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a) Zhotovitel provede soupis všech provedených prací oceněný stejným způsobem, jako 
byla sjednána cena za splnění předmětu smlouvy a cena za zhotovení stavby dle této 
smlouvy.  

b) Zhotovitel provede vyúčtování všech provedených prací v souladu s oceněným 
výkazem výměr a vystaví závěrečnou fakturu.  

c) Zhotovitel vyzve objednatele k převzetí do té doby zhotovených části stavby 
a objednatel je povinen do tří dnů od obdržení výzvy zahájit přejímací řízení k převzetí 
do té doby zhotovených částí stavby. Na dosud odvedené práce na zhotovení stavby 
se přiměřeně vztahují ujednání o zárukách z této smlouvy. V případě, že zhotovitel 
nebude schopen odpovídajícím způsobem poskytnout záruky za provedené práce, je 
objednatel oprávněn odmítnout zahájit přejímací řízení k převzetí do té doby 
zhotovené části stavby a je oprávněn nařídit zhotoviteli odstranění dosud zhotovené 
části stavby nebo těch částí stavby, na které není zhotovitel schopen poskytnout 
záruky v souladu s touto smlouvou. Za odstraněné části stavby není zhotovitel 
oprávněn požadovat na objednateli zaplacení odpovídající části sjednané ceny stavby. 

XVII. Závěrečná ustanovení 

1. Práva a povinnosti smluvních stran výslovně touto smlouvou neupravené se řídí příslušnými 
ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění.  

2. Smlouva je vyhotovena ve čtyřech stejnopisech, z nichž každý má platnost originálu. Dvě 
vyhotovení smlouvy obdrží objednatel, dvě vyhotovení obdrží zhotovitel.  

3. Přílohy smlouvy:  

- Příloha č. 1 je oceněný Soupis stavebních prací, dodávek a služeb 

4. Jakákoliv změna smlouvy musí mít písemnou formu a musí být podepsána osobami oprávněnými 
za objednatele a zhotovitele jednat a podepisovat nebo osobami jimi zmocněnými.  

5. Změny smlouvy se sjednávají jako dodatek ke smlouvě s číselným označením pořadovým číslem 
příslušné změny smlouvy. 

6. Předloží-li některá ze smluvních stran návrh na změnu smlouvy formou písemného dodatku 
ke smlouvě, je druhá smluvní strana povinna se k návrhu vyjádřit nejpozději do patnácti pracovních 
dnů ode dne následujícího po doručení návrhu dodatku ke smlouvě. 

7. Zhotovitel je oprávněn převést svá práva a povinnosti z této smlouvy vyplývající na jinou osobu 
pouze na základě trojstranné písemné dohody uzavřené mezi zhotovitelem, objednatelem 
a nástupcem zhotovitele. Totéž platí pro postoupení pohledávek. Pouze po předchozím písemném 
souhlasu objednatele je zhotovitel oprávněn započíst své pohledávky vůči pohledávkám 
objednatele, či použít pohledávky vůči objednateli jako zástavu pro zajištění svých dluhů vůči třetí 
osobě.  

8. Objednatel, případně jeho nástupce jsou povinni v případě převodu svých práv a povinnosti z této 
smlouvy na jinou osobu o této skutečnosti písemně vyrozumět zhotovitele.  

9. Vzhledem k veřejnoprávnímu charakteru objednatele se smluvní strany dohodly, že zhotovitel 
výslovně souhlasí se zveřejněním smluvních podmínek obsažených v této smlouvě v rozsahu a 
za podmínek vyplývajících z příslušných právních předpisů (zejména zák. č. 106/1999 Sb., 
o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů).  

10. Zhotovitel je povinen zpracovat všechny součásti a dokumenty související s předmětem plnění 
podle této smlouvy v českém jazyce a vést všechna jednání v průběhu realizace stavby v českém 
jazyce.  
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11. Bez ohledu na jiné možnosti prokázání doručení, které umožňují obecně závazné právní předpisy, 
jakákoliv písemnost, jejíž doručení tato smlouva vyžaduje, předpokládá anebo umožňuje, bude 
považována za řádně doručenou, byla-li doručena smluvní straně na adresu uvedenou v záhlaví 
této smlouvy, nebo na jinou adresu, kterou smluvní strana písemně oznámí druhé smluvní straně, 
nebo do její datové schránky. Písemnosti zasílané doporučenou poštou s doručenkou budou 
považovány za řádně doručené jejich skutečným doručením,  

12. Tuto smlouvu lze taktéž ukončit dohodou smluvních stran. Dohoda musí být písemná, jinak je 
neplatná. 

13. V případě plurality osob na straně zhotovitele se tyto osoby zavazují, že budou vůči objednateli a 
třetím osobám z jakýchkoliv právních vztahů vzniklých v souvislosti s plněním předmětu této 
smlouvy zavázáni společně a nerozdílně, a to po celou dobu plnění této smlouvy, i po dobu trvání 
jiných závazků vyplývajících z této smlouvy. 

14. Tato smlouva podléhá povinnosti zveřejnění dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách 
účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), 
ve znění pozdějších předpisů a nabývá účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv. Smluvní strany 
se dohodly, že uveřejnění v registru smluv včetně uvedení metadat provede objednatel, který 
současně zajistí, aby informace o uveřejnění této smlouvy byly zaslány druhé smluvní straně do její 
datové schránky.  

15. Smlouva nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami, v případě, že je smlouva 
podepisována smluvními stranami v různém čase, nabývá platnosti dnem podpisu té smluvní 
strany, která ji podepíše později. 

16. Zhotovitel prohlašuje, že neporušuje etické principy, principy společenské odpovědnosti 
ani základní lidská práva. 

17. Smluvní strany se s obsahem smlouvy seznámily a souhlasí s ním tak, jak je zachycen výše. 

 
V Brně dne ……………………….….…. 

 
V …………... dne ……..………………. 
 

 
 

...……………………………………………. 
objednatel 
zastoupený 

Ing. Janem Hobžou 
ředitelem školy 

 
 

…………………………………………………. 
zhotovitel 
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