

VYSVĚTLENÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Č. 1
K VEŘEJNÉ ZAKÁZCE
III/37917 LELEKOVICE, MOST 37917-1

Dotaz k ZD č. 1:

„Objednatel v zadávací dokumentaci požaduje, aby součástí nabídky uchazeče byl předvyplněný návrh textu smlouvy. Tento předvyplněný návrh textu smlouvy má mj. obsahovat zpracovanou Přílohu 2 „Harmonogram prací finanční a věcný“. Pro realizaci stavby budou v různých fázích výstavby zapotřebí výluky železniční trati Havlíčkův Brod – Brno. Datumy a ani způsob poskytování a vyřizování těchto výluk nejsou v zadávací dokumentaci zmíněny. Bez znalosti časů těchto výluk není možné do nabídky požadovanou Přílohu 2 „Harmonogram prací finanční a věcný“ zpracovat. Prosíme o poskytnutí časů výluk železniční trati Havlíčkův Brod – Brno v úseku pod rekonstruovaným mostem v Lelekovicích.“

Odpověď č. k dotazu č. 1:

Plán výluk je patrný z příloh projektové dokumentace – „H Související dokumentace“ – složky „Výluky“ a „Harmonogram“.

V Brně, dne 19.03.2024



Mgr. Tomáš Pazdera
vedoucí oddělení veřejných zakázek
Správy a údržby silnic Jihomoravského kraje,
příspěvkové organizace kraje