Příloha č. 3 Obchodních podmínek
Výkonová fáze - přípravná fáze
V rámci této VF poskytne zhotovitel následující služby a úkony: 
· zhodnocení stávajícího stavu střechy – vizuální kontrola; 
· posouzení výpočtu rozložení nosných konstrukcí pro FVE systém a zatížení - tzv. „kladečský plán“;
· předložení produktové a systémové záruky na konstrukční systém pro FVE panely přímo od výrobce konstrukce; 
· předání podrobného technologického plánu realizace díla ke schválení objednateli.

Výkonová fáze – realizace 

a) realizace stavebních úprav
V rámci této VF poskytne zhotovitel následující služby a úkony: 
· převzetí staveniště; 
· oznámení o zahájení stavebních prací dotčeným subjektům;
· zřízení zařízení staveniště včetně napojení na inženýrské sítě, zajištění případného zvláštního užívání komunikací a veřejných ploch včetně úhrady vyměřených poplatků a nájemného; zajištění případného dopravního značení k dopravním omezením, jejich údržba a přemisťování a následné odstranění; 
· provedení stavebních úprav pro instalaci FVE.

b) realizace instalace FVE
V rámci této VF poskytne zhotovitel následující služby a úkony: 
· dodání všech strojů, zařízení, manipulační techniky a příslušenství včetně dopravy na místo realizace, kompletace a propojení dodaných zařízení včetně instalace potřebných ochranných prvků, dodání veškerých doplňkových materiálů potřebných k umožnění funkce zařízení a provedení všech prací s tím souvisejících;
· zajištění a provedení všech opatření organizačního a stavebně technologického charakteru k řádnému provedení díla;
· zajištění veškerých dodávek pro zajištění realizace FVE (fotovoltaické panely, střídače, optimizéry, baterie, elektroinstalační a ochranný materiál, nosné a konstrukční prvky, apod.);
· montáž nosného konstrukčního systému a fotovoltaických panelů;
· osazení, propojení, spuštění a odzkoušení technologie;
· provedení výchozích revizí (fotovoltaické elektrárny a revize elektroměrového rozváděče a uzemnění) a veškerých předepsaných zkoušek a revizí podle platných právních předpisů České republiky, včetně právních předpisů Evropské unie závazných v ČR a platných ČSN a EN; všechny provedené zkoušky a revize musí proběhnout bez jakýchkoliv závad;
· uvedení do řádného provozu a nastavení dodaných zařízení, včetně odzkoušení dodaných zařízení, zda splňují požadovaná kritéria popsaná v projektové dokumentaci a zda může být celý systém spuštěn; 
· ve vazbě na instalaci každé jednotlivé FVE zpracování Dokumentace zdolávání požáru ve formě operativní karty v případě potřeby a zajištění schválení HZS;
· instalace zařízení pro nepřetržitý vzdálený monitoring a poskytnutí přístupových údajů do monitorovací platformy s předáním přístupových údajů;
· předání atestů, prohlášení o shodě, technických listů, datasheetů, flash listů k FV panelům, instalačních manuálů fotovoltaických panelů a měničů, baterií apod. a provedení základního zaškolení obsluhy včetně předání uživatelského manuálu;
· zpracování a předání místního provozního bezpečnostního předpisu;
· zpracování Dokumentace skutečného provedení stavby (dále jen „DSPS“) a poskytnutí majetkových práv k DSPS na celou dobu jejich trvání objednateli bez omezení, zejména práva DSPS dále zpracovat a rozmnožovat

Výkonová fáze – Zkušební provoz
V rámci této VF poskytne zhotovitel následující služby a úkony: 
· provedení zkoušky provozu a kontroly funkčnosti celého fotovoltaického systému (s opravou dodaných zařízení, která mají závady, neodpovídají zadání nebo nevykazují očekávané výsledky) – délka zkušebního provozu 60 kalendářních dnů od předání díla

Výkonová fáze - Součinnost při inženýrské činnosti
V rámci této VF poskytne zhotovitel následující služby a úkony: 
· zpracování a předání dokumentace potřebné k žádosti o UTP:
1) Zpráva o výchozí revizi elektrického zařízení výrobny;
2) Revizní zpráva el. rozváděče (může být součástí v RZ FVE);
3) Protokol o nastavení ochran s typem střídače/měniče, vystaven v českém jazyce, který bude obsahovat informaci o podpětí, napětí, nad frekvence, pod frekvence. Doklad musí být potvrzený od elektromontéra (revizního technika), že jsou ochrany nastaveny dle uzavřené Smlouvy o připojení. Protokol o nastavení ochran je nutné vystavit na jméno zákazníka a adresu umístění výrobny;
4) (může být součástí v RZ FVE); 
5) Místní provozní bezpečnostní předpis; 
6) Dokument výrobního modulu (VM) s požadavky RfG na základě nařízení EU 2016/631 RfG dle uvedeného typu ve Smlouvě o připojení: Certifikát zařízení VM deklarující splnění požadavků frekvenční stability nebo Protokol o provedení zkoušek;
7) Potvrzení Zhotovitele, že vlastní výrobna elektřiny je provedena v souladu s podmínkami stanovenými uzavřenou SoP, v souladu s podmínkami definovanými v příslušném povolovacím správním aktu (stavební povolení apod.) a podle předpisů, norem a zásad uvedených v kap. 3 Hlavní části PPDS a příloze č. 4 PPDS. Potvrzení je nutné vystavit na jméno zákazníka a adresu umístění výrobny;Protokol o provedení cejchu měřících transformátorů proudu (jen u převodového měření);
8) Nové 1-pólové schéma zapojení zdroje se skutečným stavem (je nutné pouze v případě změny);
· obstarání kolaudačního souhlasu/rozhodnutí/případně jiného veřejnoprávního povolení v právní moci povolujícího užívání a trvalý provoz díla, v případě, že není vydání kolaudačního souhlasu relevantní, předložení jiného relevantního dokladu o uvedení zařízení do trvalého provozu; 
· v součinnosti s Objednatelem zajištění podání Žádosti o vydání licence na výrobu elektřiny vydávanou Energetickým regulačním úřadem včetně úhrady správních poplatků;
· dodání potřebných podkladů a žádost o licenci na výrobu elektřiny vydávanou Energetickým regulačním úřadem včetně úhrady správního poplatku.


Výkonová fáze – Servisní činnost 

V rámci této VF poskytne zhotovitel následující služby a úkony: 
· provedení servisních činností

