
II/374 hranice Pardubického kraje - Uhřice - PDPS, SP, IČ 

Číslo smlouvy objednatele: 256/2024/99                                                      Číslo smlouvy zhotovitele:     

 

SMLOUVA O PROJEKTOVÉ PŘÍPRAVĚ  

„II/374 HRANICE PARDUBICKÉHO KRAJE - UHŘICE“ 

PDPS, SP 
______________________________________________________________________________________________ 

OBJEDNATEL  

Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje, příspěvková organizace kraje 

sídlem Žerotínovo náměstí 449/3, 602 00 Brno IČO: 709 32 581 
zapsaná v OR u Krajského soudu v Brně sp. zn. Pr 287 
zastoupena Bc. Romanem Hanákem, ředitelem 

a 

ZHOTOVI TEL  

FORVIA CZ, s.r.o. 

sídlem Kolínská 1, 290 01 Poděbrady IČO: 029 92 485 
zapsaná u OR vedeném Městským soudem v Praze   sp. zn. C 226198 
zastoupena Ing. Jiřím Volkem, jednatelem společnosti 
 
 
spolu uzavírají smlouvu dle zákona č. 89/2012 Sb., v platném znění (dále jen „občanský zákoník“): 

 

I.  PŘEDMĚT A ÚČEL SMLOUV Y   

1. Účelem této smlouvy je zpracování projektové dokumentace ve stupni PDPS, včetně souvisejících průzkumů 
a stanovení PAU, jako podklad pro výběr zhotovitele a realizaci stavby. Součástí zakázky je soupis prací. 

 Předmětem stavby je souvislá oprava vozovkového souvrství na úseku silnice II/374. Jedná se o úsek v km 
2,750 až 4,950, tj. cca od křižovatky se silnicí III/3743 po konec obce Uhřice (obě hranice úseku jsou 
limitovány spárou navazujícího asfaltového krytu). Celková délka 2,200 km, cca 850m z tohoto úseku se 
nachází v intravilánu obce Uhřice. 

       Oprava vozovky se předpokládá následující technologií: 

Intravilán: 

- Frézování stávajícího povrchu 
- Vyrovnání stávajícího profilu z ACL 
- Spojovací postřik 
-     Položení nové obrusné vrstvy z ACO tl. 50 mm  
-    Úprava nezpevněné krajnice 
-    Vodorovné dopravní značení 
Extravilán: 
-   Vyrovnání stávajícího profilu z ACL 
-    Spojovací postřik 
-    Položení nové obrusné vrstvy z ACO tl. 50 mm 
-   Úprava nezpevněné krajnice 
-   Vodorovné dopravní značení 
Součástí projektové dokumentace bude také návrh řešení DIO. 
 

2.    Předmětem plnění je: 

i.  zhotovení projektové dokumentace pro provedení stavby; 
ii. průzkumy vč. PAU (v rozsahu dle čl. III. a čl. IV této smlouvy); 
iii. soupis prací. 
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3.     Předmět smlouvy bude naplněn na základě a v souladu s:  

i. obecně závaznými předpisy; 
ii. vyhl. 146/2008 Sb. o rozsahu a obsahu PD dopravních staveb; 

iii. písemnými pokyny objednatele; 
iv. aktuálně účinnou směrnicí a vyhláškou Ministerstva dopravy pro dokumentaci staveb 

pozemních komunikací; 
v. aktuálně účinnými Technickými kvalitativními podmínkami ministerstva dopravy pro dokumentaci 

staveb pozemních komunikací; 
vi.  technickými normami vztahujícími se k materiálům a činnostem projektovaným na základě této smlouvy. 

4.     Zhotovitel je povinen provést dílo řádně. Dílo je provedeno řádně, je-li úplně a bezvadně ukončeno a je-li řádně 
a včas předáno. Dílo je provedeno úplně a bezvadně, odpovídá-li této smlouvě a je-li způsobilé  
ke svému účelu použití. Zhotovitel je povinen konzultovat provádění díla s objednatelem. 

 

II.  DOKUMEN TACE PRO PROVEDENÍ S TAVBY (DÁLE JEN „PDPS“)  

1. PDPS bude dělena na stavební objekty, mj. i dle předpokládaných budoucích vlastníků. Objednatel požaduje 
zpracování příčných řezů a vzorových řezů, zejména pak řezů sjezdů. 

2. V rámci PDPS budou předány i související dokumenty: 

i. průvodní zpráva; 
ii. zásady organizace výstavby; 

iii. technické zprávy k jednotlivým stavebním objektům; 

3. Zhotovitel je povinen v PDPS jednoznačně vymezit předmět stavebního díla tak, aby podrobnost dokumentace 
umožňovala vypracovat soupis prací. 

4. PDPS bude předána ve dvou stadiích: koncept PDPS a konečná PDPS. Rozdíl mezi konceptem PDPS 
a konečnou PDPS spočívá pouze v tom, že v konečné PDPS jsou zapracovány připomínky objednatele 
ke konceptu PDPS. Dokladová část bude obsahovat seznam všech vyjádření s uvedením připomínek, a jak 
s nimi bylo naloženo. 

5. Koncept PDPS bude objednateli předán 1x v listinné podobě a elektronicky emailem na adresu investičního 
úseku, vedoucímu IÚ Sever, přičemž koncept PDPS bude zapsán ve formátu *.pdf a zároveň i v obecně 
rozšířeném přepisovatelném formátu. V případě, že koncept nebude obsahovat všechny části sjednané touto 
smlouvou nebo vykazuje podstatné rozpory vzhledem k podkladům uvedeným v čl. I. odst. 3. této smlouvy, 
platí, že koncept PDPS není dokončen, tudíž část díla koncept PDPS není provedena. 

6. Objednatel se ke konceptu PDPS písemně vyjádří do 20 kalendářních dnů. Pokyny uvedené ve vyjádření jsou 
pro zhotovitele závazné. 

7. Konečná PDPS bude objednateli předána 6x v tištěné podobě a zároveň i 1 x elektronicky, a to vždy na nosiči 
USB flash disk, přičemž na nosiči bude PDPS zapsána ve formátu *.pdf a zároveň i v obecně rozšířeném 
přepisovatelném formátu (textová část *.doc nebo *.docx, *.xls nebo *.xlsx, výkresová část ve formátu *.dwg 
nebo *.dgn a to v exportu pro Bentley View V8i ). Výkresy musí být strukturovány tak, aby umožňovaly 
standardní práci ve smyslu obecných zvyklostí, tj. zejména rozvržení do hladin, používání samostatných hladin 
pro kóty, texty a šrafy apod. Barvy musí odpovídat tištěnému výstupu. Pokud se zpracovatel bude ve výkazu 
výměr odkazovat na digitální výkres, musí být uvedená výměra z výkresu čitelná (pospojované délky, obvody 
ploch) a uložená do jedné hladiny pod názvem např. VÝMĚRY. Jednotlivé plochy, délky výměry musí být zde 
popsány textem. Tato hladina může být v konečném výkresu zmražená resp. vypnutá. Výkresy 
vytvořené programem Microstation mohou být ve formátu *.dgn nebo *.dwg.  Veškeré půdorysné výkresy, 
jako jsou situace, katastrální a vytyčovací výkresy, půdorysy mostů, zdí  apod., musí být v modelovém 
prostoru v souřadnicovém systému JTSK, tj. ve třetím kvadrantu, a to v plných, nezkrácených souřadnicích 

8. Zhotovitel je povinen dbát na to, aby v elektronické verzi konečné PDPS byly uváděny srozumitelné názvy 
souborů a výkresů, bez diakritiky a pomlček. Pro následné zveřejňování zadávacího řízení na realizaci stavby 
je potřeba projektovou dokumentaci komprimovat a různé znaky toto znemožňují.                                                                                                                                                                                    

9. Před předáním konečné PDPS (dále jen „dokumentace“) bude na pracovišti objednatele Investiční úsek oblasti 
Sever, Blansko provedena kontrola úplnosti dokumentace. O kontrole bude sepsán protokol podle vzoru 
objednatele. 

10. Bude-li při kontrole úplnosti tato dokumentace shledána úplnou, předá zhotovitel na závěr kontroly úplnosti 
pět vyhotovení konečné dokumentace (paré č. 1-5) v tištěné podobě a jednoho  nosiče USB flash disk 
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vedoucímu investičního úseku oblasti Sever; o této skutečnosti bude sepsán záznam v protokolu o kontrole 
úplnosti dokumentace. Neúplná dokumentace nebude převzata. 

11. Zbývající jedno vyhotovení dokumentace (v tištěné  podobě) bude spolu s protokolem o kontrole úplnosti 
dokumentace předána na pracovišti objednatele ředitelství, Ořechovská 35, Brno; při té příležitosti bude sepsán 
předávací protokol. Tímto předáním je část díla – PDPS provedena. 

12. Zhotovitel bere na vědomí, že záměr bude projednán s obcí Uhřice. 

 

III.  PRŮZKUMY  

1. Předmětem plnění průzkumů, které jsou součástí PDPS budou následující položky: 

i. ověření existence a polohy inženýrských sítí; 
ii. výškopisné a polohopisné zaměření stávajícího stavu v potřebném rozsahu 

iii. PAU dle čl. IV této smlouvy a rozsahu dle přílohy č. 2 této smlouvy. 

 (dále jen „průzkumy“) 

2. Zhotovitel je povinen vytvářet či zajistit vytvoření průzkumů tak, aby průzkumy odpovídaly požadavkům 
stanoveným právním řádem. Zhotovitel je povinen vytvářet průzkumy tak, aby bylo zajištěno naplnění účelu 
této smlouvy. 

3. Zhotovitel je povinen objednateli předat originály dokumentů o průzkumech a kopii elektronicky na jednom  
nosiči USB flash disk. O předání originálů dokumentů se sepíše protokol. Originály dokumentů o průzkumech 
budou předány společně s konceptem PDPS. 

4. Zhotovitel je povinen zařadit kopie dokumentů o průzkumech do dokladové části v paré č. 1projektové 
dokumentace tištěné verze. Zhotovitel je dále povinen zařadit obrazy dokumentů o průzkumech 
na elektronické nosiče dat, na kterých bude předávána konečná PDPS. 

 

IV.  PAU 

1. Předmětem průzkumů je také provedení jádrových vrtů a vyhodnocení množství polyaromatických uhlovodíků 
(dále jen PAU) z asfaltových vrstev komunikace ve stanoveném rozsahu a tloušťce potřebných pro zpracování 
projektové dokumentace a soupisu prací stavby. 

2. Zhotovitel prohlašuje, že je oprávněn provádět vzorkování a že vyhodnocení PAU bude zajišťováno  
akreditovanou laboratoří nebo akreditovaným odborným pracovištěm v souladu s platnými právními předpisy 
a technickými normami, zejména dle zákona č. 22/1997Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně 
a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů. 

3. Zhotovitel se zavazuje při vzorkování postupovat v souladu s ČSN 14899 Charakterizace odpadů - Vzorkování 
odpadů - Zásady přípravy programu vzorkování a jeho použití. Při plnění smlouvy bude postupováno 
v souladu s vyhl. č. 283/2023 Sb., o stanovení podmínek, při jejichž splnění jsou znovuzískaná asfaltová směs 
a znovuzískaný penetrační makadam vedlejším produktem nebo přestávají být odpadem m. Z každého vrtu 
bude proveden v případě odebrání vrstvy do 50mm – 1 výluh, v případě odebrání vrstvy do 100mm – 2 výluhy 
a v případě odebrání vrstvy nad 100 mm – 3 výluhy. 

4. Předmětem plnění je provedení vzorkování a vyhodnocení vzorků na výše uvedené silnici v rozsahu a tloušťce 
stanoveném v této smlouvě a příloze č. 2 této smlouvy. 

5. Zhotovitel je povinen bezodkladně informovat objednatele o veškerých významných skutečnostech    
souvisejících s plněním předmětu smlouvy. 

6. Součástí plnění je zajištění omezení dopravy při získávání vzorků v souladu s příslušnými právními předpisy. 
V případě provádění vzorkování je zhotovitel povinen provádět sjednané práce pouze osobami, které byly 
prokazatelně proškoleny o bezpečnosti práce a o rizicích práce na pozemních komunikacích za provozu. Jiné 
osoby než řádně proškolené nesmí vzorkování provádět. Osoby provádějící plnění smlouvy na pozemní 
komunikaci za provozu musí být vybaveny ochrannými osobními pracovními pomůckami dle ČSN EN ISO 
20471 (832820) – Výstražné oděvy s vysokou viditelností. 

7. Výstupem z provedených vzorkování a zkoušení bude zatřídění asfaltové směsi do kvalitativní třídy dle vyhl.č. 
283/2023 Sb., o stanovení podmínek, při jejichž splnění jsou znovuzískaná asfaltová směs a znovuzískaný 
penetrační makadam vedlejším produktem nebo přestávají být odpadem. Výstupy budou předány na základě 
písemného protokolu. 
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8. Originál výstupu bude předán objednateli 1x v tištěné podobě, podepsaný oprávněnou osobou, + 1x 
elektronicky vhodným způsobem při předání konceptu PDPS. 

Objednatel je povinen poskytnout zhotoviteli potřebnou součinnost. 

 

V.  SOUPIS PRACÍ (DÁLE J EN „SP“  NEBO „SOUPIS  PRACÍ“)  

1. Zhotovitel je povinen vyhotovit soupis stavebních prací, dodávek a služeb tak, aby soupis prací byl 
způsobilým podkladem pro ocenění navrhované stavby v rámci procesu zadávání veřejné zakázky na stavební 
práce a aby byl vyhotoven v souladu požadavky vyjádřenými ve vyhlášce č. 169/2016 Sb., o stanovení rozsahu 
dokumentace veřejné zakázky na stavební práce a soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem 
výměr, ve znění pozdějších předpisů.  

2. Zhotovitel je povinen v soupisu prací stanovit v přímé návaznosti na PDPS podrobný popis všech stavebních 
prací, dodávek či služeb nezbytných k úplné realizaci stavební veřejné zakázky, případně i popis dalších prací, 
dodávek a služeb nezbytných k plnění požadavků objednatele. Zhotovitel je povinen činit tak, aby SP 
obsahoval položky veškerých stavebních nebo montážních prací, dodávek materiálů a služeb nezbytných pro 
zhotovení stavebního objektu, inženýrského objektu a provozního souboru.  

3. Pro sestavení soupisu prací v požadovaných podrobnostech je možné použít odkaz na cenovou soustavu, která 
obsahuje veškeré údaje nezbytné pro soupis prací. Soupis prací jednoho stavebního nebo inženýrského 
objektu, může odkazovat pouze na jednu cenovou soustavu. 

4. Soupis prací bude sepsán s použitím Oborového třídníku stavebních konstrukcí a prací staveb pozemních 
komunikací dle vyhlášky č. 169/2016 Sb. ve znění pozdějších předpisů. 

5. Položka soupisu musí obsahovat alespoň: a) pořadové číslo položky, b) číselné zatřídění položky, 
pokud je možné danou položku zatřídit, s označením cenové soustavy, pokud je použita, c) popis položky 
jednoznačně vymezující druh a kvalitu prací, dodávky nebo služby, s případným odkazem na jiné dokumenty, 
zejména technické a cenové podmínky, d) měrnou jednotku, e) množství v měrné jednotce, f) výkaz výměr 
k uvedenému množství, g) jednotkovou a celkovou cenou položky.   

6. Soupis prací bude obsahovat ve formě samostatné přílohy detailní popis veškerých výrobků v návaznosti 
na soupis prací. 

7. Zhotovitel je povinen vypracovat soupis prací s výkazem výměr. Výkazem výměr se rozumí vymezení 
množství stavebních prací, konstrukcí, dodávek nebo služeb s uvedením postupu výpočtu celkového množství 
položek soupisu prací. Zhotovitel uvede v soupisu prací postup výpočtu celkové výměry s popisem 
odkazujícím na příslušnou grafickou nebo textovou část dokumentace tak, aby umožnil kontrolu celkové 
výměry. Zhotovitel je dále povinen vypracovat soupis prací s technickými specifikacemi. Soupis prací nesmí 
obsahovat atributy položek.  

8. V oceněném soupisu prací bude uvedena použitá cenová úroveň, která musí být aktuální ke dni předání 
konečného soupisu prací. 

9. Součástí soupisu prací budou i veškeré nezbytné, a objednatelem požadované vedlejší náklady a ostatní 
náklady jako samostatná část soupisu prací.  

10. Soupis prací (oceněný i neoceněný) bude předán k připomínkám při předání konceptu PDPS a to 1 x v tištěné 
podobě a emailem na adresu vedoucího IÚ oblasti Sever. Elektronicky bude soupis prací předán ve formátu 
XC4 a zároveň ve formátu *.pdf a zároveň i ve formátu *.xls. 

11. Soupis prací (oceněný i neoceněný) bude předán 2x v tištěné podobě (paré č.1 - 2) a 1 x elektronicky na USB 
flash disku při předání konečné PDPS. Elektronicky bude soupis prací předán ve formátu XC4 a zároveň 
ve formátu *.pdf a zároveň i ve formátu *.xls. 

 

 

VI.  LHŮTY PLNĚNÍ  

1. Smluvní strany se dohodly na následujících lhůtách:  

Koncept PDPS, SP, průzkumy          
 
 
Konečná PDPS, SP 
 

do 3 měsíců od účinnosti smlouvy 
 
do 10 dnů od odsouhlasení konceptu objednatelem, 
nebo po doručení připomínek ke konceptu (čl. II 
odst. 6. této smlouvy) 
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Dřívější plnění je možné.

2. Lhůty plnění dle odst. 1. tohoto článku mohou být prodlouženy v případě vzniku nepředvídatelných
a neodvratitelných okolností. Nepředvídatelnou okolností je okolnost, o které zhotovitel nevěděl a nemohl
vědět. Za nepředvídatelnou okolnost se považuje i skutečnost, že činnost orgánů státní správy, správců trvá
déle, než je obvyklé (30 dnů). Zhotovitel je povinen do 15 kalendářních dnů od vzniku takové nepředvídatelné
okolnosti písemně požádat objednatele o uzavření dodatku k této smlouvě za účelem změny lhůty plnění,
pokud tak ve stanovené lhůtě neučiní, platí, že nepředvídatelná a neodvratitelná okolnost nevyvolala potřebu
změny lhůty plnění.

VII. CENA

1. Cena:

CENA CELKEM BEZ DPH 178 800,00 Kč

2. K ceně bez DPH bude připočtena daň z přidané hodnoty v aktuální výši. Celková částka dokladu zůstane
bez zaokrouhlení.

3. Objednatelem budou hrazeny pouze skutečně a řádně provedené práce.

4. Cena je stanovena jako nejvyšší přípustná, zahrnující veškeré náklady zhotovitele a cenové vlivy v průběhu
plnění této smlouvy. Kalkulace ceny je uvedena v příloze č. 1 této smlouvy. Počet hodin uvedených u položek
průzkumů v příloze č. 1 smlouvy jsou maximální pro danou položku a nebudou v průběhu plnění smlouvy
měněny, pouze v případě navýšení rozsahu předmětu plnění objednatelem v souladu se zákonem o zadávání
veřejných zakázek

5. Pokud objednatel udělí zhotoviteli písemný pokyn, z něhož plyne, že část zhotovitelem již vykonaných prací
bude zmařena, objednatel zhotoviteli uhradí poměrnou část ceny. Zhotovitel je povinen prokázat, že práce byly
skutečně vykonány.

VIII. PLATEBNÍ PODMÍNKY

1. Cena bude hrazena na základě jedné faktury s náležitostmi daňového dokladu. . Lhůta splatnosti faktury je 30
dní ode dne doručení objednateli. Přílohou faktury bude kopie protokolu o kontrole úplnosti dokumentace
a předávací protokol.

2. n vystavit fakturu na sídlo objednatele a doručit elektronicky na adresu

3. Objednatel je do data splatnosti oprávněn vrátit fakturu vykazující vady. Zhotovitel je povinen na adresu
dle odst. 2. tohoto článku předložit fakturu novou či opravenou s novou lhůtou splatnosti.

4. Faktura je uhrazena dnem odepsání příslušné částky z účtu objednatele.

5. Zálohové platby se nesjednávají.

6. Zhotovitel dává souhlas s platbou DPH na účet místně příslušného správce daně v případě, že bude v registru
plátců DPH označen jako nespolehlivý, nebo bude požadovat úhradu na jiný než zveřejněný bankovní účet
podle § 109 odst.2 písm. c)zákona č.235/2004 Sb., ve znění pozdějších předpisů.

IX. PLNĚNÍ PŘEDMĚTU SMLOU VY

1. Zhotovitel je povinen naplňovat předmět smlouvy s odbornou a potřebnou péčí, šetřit práv objednatele a třetích
osob a činit tak, aby navrhované řešení naplňovalo kritéria hospodárnosti, efektivnosti a účelnosti vynakládání
veřejných prostředků. Zhotovitel zodpovídá plně za dodržování zákona č. 183/2006 Sb., ve znění pozdějších
předpisů, zejména za dodržení § 159 tohoto zákona, tj. odpovídá za správnost, celistvost a úplnost
a bezpečnost stavby provedené podle jím zpracované projektové dokumentace a za proveditelnost stavby
podle této dokumentace, jakož i za technickou a ekonomickou úroveň projektu technologického zařízení,
včetně vlivů na životní prostředí.

2. Zhotovitel je povinen naplňovat předmět smlouvy prostřednictvím náležitě kvalifikovaných a odborně
způsobilých osob. Je-li pro zpracování PDPS na určitý objekt požadována jiná odborná způsobilost,
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než je uvedeno pro odpovědného projektanta v této smlouvě, je zhotovitel povinen zajistit zpracování takovou
osobou.

3. Zhotovitel je povinen bezodkladně objednatele informovat o veškerých významných skutečnostech
souvisejících s plněním předmětu smlouvy.

4. Zhotovitel je povinen upozornit objednatele bez zbytečného odkladu na nevhodnou povahu věcí převzatých
od objednatele nebo pokynů daných mu objednatelem, jestliže zhotovitel mohl nebo měl nevhodnost
při vynaložení odborné a potřebné péče zjistit.

5. Objednatel je oprávněn kontrolovat plnění této smlouvy průběžně. Zhotovitel je povinen poskytnout
objednateli ke kontrole součinnost.

6. Zhotovitel je povinen zvát objednatele (tj. zejména investičního náměstka, vedoucího IÚ oblasti Sever a
zástupce obce Uhřice) a další relevantní subjekty na výrobní výbory. Vstupní výrobní výbor bude svolán
nejpozději do 2 týdnů od účinnosti této smlouvy a bude se konat v sídle oblasti Sever objednatele, nebude-li
dohodnuto jinak. Výrobní výbory budou svolávány dle aktuální potřeby. Termín výrobního výboru určí
vedoucí IÚ oblast Sever s přihlédnutím k návrhu zhotovitele. Z výrobních výborů budou vyhotoveny zápisy.
Veškeré zápisy si strany předají po jejich vyhotovení. Zhotovitel je povinen zvát investičního náměstka, nebo
jím pověřenou osobu, na výrobní výbor, a to minimálně 5 pracovních dnů předem.

7. Zhotovitel je v odůvodněných případech povinen předložit či odevzdat i předmět smlouvy v rozpracovanosti;
za odůvodněné případy se zejména považuje prokázání provedení marných prací, nutnost vyhotovení dalšího
průzkumu apod.

8. Bude-li zhotovitel vyzván k podání nabídky související s touto smlouvou, je povinen nabídku předložit. Poměr
nabídkové ceny nových prací vůči kontrolní ceně stanovené na základě sazebníku UNIKA přitom nesmí
překročit poměr v této smlouvě sjednané ceny vůči kontrolní ceně stanovené na základě aktuálního sazebníku
UNIKA. Dodatečné práce lze provádět pouze na základě uzavřeného dodatku. Provádí-li zhotovitel práce,
které nejsou součástí této smlouvy, platí, že je provádí na svůj náklad.

9. Objednatel je povinen poskytnout zhotoviteli potřebnou součinnost.

X. OPRÁVNĚNÉ OSOBY SMLUV NÍCH STRAN

1. Oprávněnými osobami objednatele jsou: statutární zástupce, investiční náměstek, vedoucí investičního
oddělení a vedoucí IÚ oblast Sever.

2. Statutární zástupce objednatele je oprávněn činit veškeré právní jednání související s touto smlouvou;
je mu vyhrazeno právo uzavírat dodatky k této smlouvě.

3. Investiční náměstek

i. je vyhrazeno stanovit za objednatele, zda vznikla potřeba dodatečných prací, změn, či nových prací;
ii. je oprávněn provádět kontrolu plnění;

iii. je oprávněn převzít od zhotovitele veškerá plnění dle této smlouvy;
iv. je oprávněn udílet písemné pokyny;
v. je oprávněn účastnit se výrobních výborů;

vi. je oprávněn vyhradit si další práva a povinnosti dle této smlouvy s výjimkou práva uzavírat dodatky
k této smlouvě;

vii. je oprávněn udílet souhlas s pověřením některých činností jiné osobě odpovědným projektantem.

4. Vedoucí investičního oddělení

i. je oprávněn provádět kontrolu plnění;
ii. je oprávněn udílet písemné pokyny;

iii. je oprávněn převzít od zhotovitele konečnou PDPS a SP;
iv. je oprávněn účastnit se výrobních výborů.

5. Vedoucí investičního úseku oblasti Sever

i. je oprávněn provádět kontrolu plnění;
ii. je oprávněn udílet písemné pokyny;

iii. je oprávněn převzít od zhotovitele koncept a konečnou PDPS, průzkumy a SP;
iv. je oprávněn účastnit se výrobních výborů;
v. je oprávněn činit kontrolu úplnosti konečné dokumentace.
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6. Oprávněnými osobami zhotovitele jsou: statutární zástupce a odpovědný projektant.

7. Statutární zástupce zhotovitele je oprávněn činit veškeré právní jednání související s touto smlouvou;
je mu vyhrazeno právo uzavírat dodatky k této smlouvě

8. Odpovědným projektantem je Odpovědný
projektant je oprávněn účastnit přijímat za
zhotovitele veškeré písemnosti. Tato osoba má oprávnění dle zákona č. 360/1992 Sb., o výkonu povolání
autorizovaných architektů a o výkonu povolání autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě,
ve znění pozdějších předpisů pro obor dopravní stavby.

Odpovědný projektant je oprávněn pověřit některými činnostmi jinou osobu, tato osoba však musí být
v zaměstnaneckém nebo obdobném poměru ke zhotoviteli, musí mít oprávnění dle zákona č. 360/1992 Sb.,
o výkonu povolání autorizovaných architektů a o výkonu povolání autorizovaných inženýrů a techniků činných
ve výstavbě, ve znění pozdějších předpisů pro obor dopravní stavby, minimálně 5 let praxe při výkonu
odpovědného projektanta a v posledních pěti letech před pověřením vedla projekční práce alespoň 2 projektů
obdobných předmětu plnění.

Pověřená osoba je oprávněna k výkonu pověřených činností až po předchozím písemném odsouhlasení
objednatelem.

XI. L ICENČNÍ UJEDNÁNÍ

1. K veškerým hmotně zachyceným výsledkům činnosti, které jsou plněním zhotovitele na základě této smlouvy
a požívajících autorskoprávní ochranu zhotovitel poskytuje objednateli výhradní a neomezenou licenci,
vč. práva hmotně zachycené výsledky činnosti měnit. Objednatel není povinen licenci využít.

2. Objednatel je oprávněn uzavřít podlicenční smlouvu. Objednatel je oprávněn postoupit licenci třetí osobě.

3. K veškerým podkladům pro plnění smlouvy, které požívají autorskoprávní ochrany, uděluje objednatel
zhotoviteli právo dílo v nezbytném rozsahu užít a upravit tak, aby byl naplněn účel této smlouvy, tj. příprava a
realizace stavby, případně aby mohl objednatel jako povinný subjekt ze zákona č. 106/1999Sb., poskytování
informací, ve znění pozdějších předpisů poskytnout informace uvedené v hmotně zachycených výsledcích
činností dle této smlouvy.

XII. ZÁVAZKY Z VAD A ZAJIŠTĚNÍ ZÁVAZKŮ

1. Zhotovitel je povinen k náhradě případné škody na majetku nebo na zdraví zapříčiněné činností zhotovitele
při plnění této smlouvy, nebo způsobené v důsledku vadného plnění. Za škodu se považuje i nevyplacená výše
schválené dotace.

2. Zhotovitel je povinen být pojištěn proti škodám způsobeným jeho činností na majetku a zdraví třetích osob.
Zhotovitel je povinen být po celou dobu zhotovování díla pojištěn alespoň do výše odpovídající možné výši
škod. Pro účely tohoto ustanovení se činnost poddodavatelů považuje za činnost zhotovitele. Zhotovitel
na výzvu předloží doklady o pojištění.

3. Práva objednatele z vady díla:

3.1 Vady plnění jsou odchylky od výsledku stanoveného touto smlouvou a od způsobilosti k využití předmětu
plnění k naplnění účelu této smlouvy.

3.2 Objednateli vznikají práva z vad, které má dílo v době předání a převzetí.

3.3 Smluvní strany se dohodly, že délka promlčecí doby pro uplatnění nároků objednatele z práv z vad,
které má dílo v době předání a převzetí se prodlužuje na 10 let.

3.4 Objednatel je povinen reklamovat vady písemně. Zhotovitel je povinen reklamované vady odstranit
do 10 pracovních od uplatnění oprávněné reklamace a to bezplatně.

3.5 V případě zjištěných vad PDPS, SP v průběhu zadávacího řízení na stavební práce je lhůta pro odstranění
vad 3 pracovní dny na základě písemné výzvy objednatele.

4. Smluvní pokuty

4.1 Objednatel může uplatnit následující smluvní pokuty

nedodržení termínů plnění 0,05% z celkové ceny bez DPH
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za započatý den prodlení  

nedodržení termínu pro odstranění vady 
0,1% z celkové ceny bez DPH 

za započatý den prodlení  

za jednotlivou vadu soupisu prací nebo jednotlivý nesoulad 
soupisu prací s projektovou dokumentací 

2 000Kč/ vada 

Jiné porušení smlouvy zhotovitelem  
500,-Kč porušení případně 

započatý den prodlení 

4.2 Smluvní pokuty jsou započitatelné vůči peněžitým závazkům objednatele. Smluvní pokuty jsou 
započitatelné i proti nesplatným pohledávkám. 

4.3 Ke smluvní pokutě bude vystavena písemná výzva případně faktura, smluvní pokuta je splatná do 21 dnů 
od doručení výzvy případně faktury. 

4.4 Vedle smluvní pokuty se lze domáhat i náhrady škody v celém rozsahu. 

5. Úrok z prodlení 

5.1 Zhotovitel může uplatnit úrok z prodlení ve výši 0,05 % z dlužné částky denně v případě prodlení 
s úhradou faktur.  

 

XIII.  UKONČENÍ SMLOUVY  

1. Smlouvu lze ukončit písemnou dohodou. 

2. Objednatel může od smlouvy odstoupit v případě jejího podstatného porušení zhotovitelem. Za podstatné 
porušení smlouvy se zejména považuje: 

i. vada plnění zjevná v průběhu provádění, pokud ji zhotovitel po písemné výzvě objednatele v době 
přiměřené neodstraní; 

ii. zhotovování předmětu plnění v rozporu s podklady; 
iii. provádění díla osobami, které nejsou náležitě odborně způsobilé a kvalifikované; 
iv. skutečnost, že zhotovitel není pojištěn v souladu s touto smlouvou; 
v. zahájení insolvenčního řízení, ve kterém je zhotovitel (či jakýkoliv společník na straně Zhotovitele 

v případě sdružení) v postavení dlužníka; 
vi. bylo-li příslušným soudem rozhodnuto o tom, že zhotovitel (či jakýkoliv společník na straně Zhotovitele 

v případě sdružení) je v úpadku ve smyslu zákona č. 182/2006Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení 
(insolvenční zákon), ve znění pozdějších předpisů, a to bez ohledu na právní moc tohoto rozhodnutí; 

vii. prodlení s řádným plněním o více než 30 kalendářních dnů; 
viii. důvody uvedené v ustanovení § 223 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek. 

3. Zhotovitel může od smlouvy odstoupit v následujících případech:  

i. zahájení insolvenčního řízení, ve kterém je objednatel v postavení dlužníka; 
ii. prodlení objednatele s úhradou faktur o více než 90 dnů. 

4. Odstoupení musí být učiněno písemně a je účinné dnem jeho doručení druhé smluvní straně s účinky ex nunc. 

5. Odstoupením od smlouvy nezaniká vzájemná sankční odpovědnost stran.  

6. V případě odstoupení od smlouvy z důvodu dle odst. 2 bod ii) a vii)   tohoto článku nemá zhotovitel nárok 
na náklady vynaložené na provádění díla. 

 

XIV.  SPOLEČNÁ A ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ  

1. Tato smlouva se řídí českým právním řádem. Veškerá jednání probíhají v jazyce českém. 

2. Zhotovitel není oprávněn bez souhlasu objednatele postoupit práva a povinnosti vyplývající z této smlouvy 
třetí osobě.  

3. Zhotovitel bere na vědomí, že je osobou povinnou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly. 

4. Písemně či písemný znamená: trvalý záznam psaný ručně, strojem, tištěný či elektronicky zhotovený. 
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5. Pro případ, že některá ze smluvních stran odmítne převzít písemnost nebo její převzetí znemožní, se má za to, 
že písemnost byla doručena. Pro případ pochybností se má za to, že písemnost byla doručena třetí den  
po jejím předání držiteli poštovní licence nebo odeslání datovou schránkou. 

6. Měnit a doplňovat tuto smlouvu lze pouze písemnými dodatky, jež podepíší obě smluvní strany. Pro změnu 
odpovědných osob objednatele uvedených v čl. X. této smlouvy není vyžadována forma dodatku.  

7. Tato smlouva je uzavřena dnem podpisu druhou smluvní stranou. Smlouva nabývá účinnost uveřejněním 
v registru smluv dle odst. 9 tohoto článku. 

8. Zhotovitel souhlasí s případným zveřejněním informací o této smlouvě dle zákona č. 106/1999 Sb., 
o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů. Zhotovitel dále souhlasí se zveřejněním 
celé smlouvy včetně všech příloh, jejich dodatků a skutečně uhrazené ceny na protikorupčním portále 
Jihomoravského kraje, tj. zřizovatele objednatele. 

9. Tato smlouva podléhá povinnosti zveřejnění  dle zákona č. 340/2015 Sb. o zvláštních podmínkách účinnosti 
některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších 
předpisů. Zveřejnění smlouvy zajistí objednatel. Zhotovitel označil tyto jmenovitě uvedená data za citlivá nebo 
obchodní tajemství, která nepodléhají zveřejnění: -. Zhotovitel se zavazuje před zahájením plnění dle této 
smlouvy si ověřit uveřejnění smlouvy v registru smluv. 

10. Smluvní strany se dohodly, že na jejich vztah upravený touto smlouvou se neužijí § 1921, § 1976, § 1978, 
§ 2112, § 2364 odst. 2, § 2595, § 2605 odst. 2, § 2606, § 2611 občanského zákoníku. 

11. Případné obchodní zvyklosti, týkající se sjednaného či navazujícího plnění, nemají přednost před smluvními 
ujednáními, ani před ustanoveními zákona, byť by tato ustanovení neměla donucující účinky. 

12. Nedílné součásti této smlouvy jsou přílohy: 

1. Kalkulace ceny. 

2. Rozsah PAU. 

13. Tato smlouva je vyhotovena a uzavřena elektronicky.  

 

V Brně, dne 

 

V Brně, dne  

 

 

 

 

Ing. Jiří Volek Bc. Roman Hanák 

jednatel společnosti ředitel 

FORVIA CZ, s.r.o. 
Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje, 

příspěvková organizace kraje 
 

 

  

   

Ing. JIŘÍ 
VOLEK

Digitálně podepsal 
Ing. JIŘÍ VOLEK 
Datum: 2024.04.12 
12:03:41 +02'00'

Bc. Roman Hanák
Digitální podpis:
15.04.2024
07:55
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Příloha č. 1 
 

KALKULACE CENY 
__________________________________________________________________________________________ 

 
 

Položka Cena v Kč bez DPH 

  

  

PDPS celkem 48 900,00 

  

 

 

 

 

 

Soupis prací (SP) celkem 14 400,00 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
  

 

 

 

 

 

 
 
 JEDNOTKO VÁ CENA ZA ČI N NOSTI  NE ZAH RN UTÉ V  S AZEBN ÍKU 

UNIKA  V  K Č BEZ DPH  ZA H ODI NU  
700,00 

 

Položka Počet hodin Cena v Kč bez DPH 

ověření existence a polohy inženýrských sítí 16 11 200,00 

výškopisné a polohopisné zaměření stávajícího stavu 85 59 500,00 

PAU 64 44 800,00 

Průzkumy celkem  115 500,00 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cena celkem bez DPH* 178 800,00 

 

*Součet cen PDPS, Soupis prací, Průzkumy vč. PAU  

 

V Poděbradech, dne   

…………………………. 

FORVIA CZ, s.r.o. 

Ing. Jiří Volek, jednatel společnosti 
 

 
 
 
 
 
 

 

 

Ing. JIŘÍ 
VOLEK

Digitálně podepsal 
Ing. JIŘÍ VOLEK 
Datum: 2024.04.12 
12:04:07 +02'00'
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Příloha č. 2  soupis prací PAU 

 

Položka Název položky Jednotka Výměra 

1. vizuální prohlídka se záznamem poruch  km 2,200 

2. fotodokumentace kpl. 1 

3. jádrový vývrt ks 5 

4. rozbor asfaltové směsi, včetně stanovení obsahu PAU ks 5 

5. vypracování zprávy a návrh technologie rekonstrukce ks 1 

6. Dopravní zabezpečení (vč. zajištění potřebných povolení) kpl. 1 

 


