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Příloha č. 3 Zadávací dokumentace 

Smlouva o dílo 

1. SMLUVNÍ STRANY 

1. Objednatel 

Základní umělecká škola Pozořice, příspěvková organizace 

 Se sídlem: U školy 386, 664 07 Pozořice 

 Zastoupená: Hana Navrátilová — ředitelka Školy 

 IČO: 49461524 

 DIČ: není plátce DPH 

 Plátce DPH: NE 

a 

Bankovní spojení: 

Kontaktní osoba: 

E-mail: 

Telefon: 

(dále jen „Objednatel”) 

106076783/0300 

2. Zhotovitel 

Kryš Martin 

 

 Se sídlem: Bratrušovská 2726/4, 78701 Šumperk 

 Zastoupená: Kryš Martin 

 IČO: 60976021 

 DIČ: CZ7205065769 

 Plátce DPH: Ano 

 zapsána v MěÚ v Šumperku pod č.j..• MUSP/37955/2016 

 Bankovní spojení: Česká spořitelna 

 Kontaktní osoba: Kryš Martin 

 E-mail: krha.strechy@seznam.cz 

 Telefon: 602769750 

(dále jen „Zhotovitel”) 

(Objednatel a Zhotovitel společně dále také jako „Smluvní strany”) 

uzavřeli v souladu s 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů 

(dále jen „Občanský zákoník”) tuto smlouvu o dílo (dále jen „Smlouva”). 
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11. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ SMLOUVY A ÚČEL SMLOUVY 

l. Smlouva je uzavřena Smluvními stranami na základě výsledků výběrového řízení veřejné zakázky s 

názvem ,Oprava střechy, výměna střešní krytiny - Mokrá 86” (dále jen „Veřejná zakázka” nebo „ 

Výběrové řízenŕ'), která byla Objednatelem zadávaná mimo režim zákona č. 134/2016 Sb., o 

zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ'). Jednotlivá ujednání 

Smlouvy tak budou vykládána v souladu s podmínkami Výběrového řízení a v souladu s nabídkou 

Zhotovitele ve Výběrovém řízení. 

2. Učelem Smlouvy a zhotovení díla je uspokojení potřeb Objednatele spočívajících v opravě stávající 

valbové a ploché střechy na dotčeném objektu č. p. 86 v obci Mokrá — Horákov. Navrhované 

stavební práce zahrnují zejména výměnu doslouživšího střešního pláště, kdy nová krytina bude 

stejného typu a barvy jako původní, nedojde ke změně tvaru stávající střechy. 

3. Zhotovitel potvrzuje, že se detailně seznámil s rozsahem a povahou plnění, že jsou mu známy 

veškeré technické, kvalitativní a jiné podmínky nezbytné k realizaci plnění a že disponuje takovými 

kapacitami a odbornými znalostmi, které jsou nezbytné pro realizaci plnění. 

4. Pojmy s velkými počátečními písmeny definované ve Smlouvě mají význam, jenž je jim ve 

Smlouvě připisován. Pro vyloučení jakýchkoliv pochybností se Smluvní strany dále dohodly', že: 

a) v případě jakékoliv nejistoty ohledně výkladu ustanovení Smlouvy budou tato ustanovení 

vykládána tak, aby v co nejširší míře zohledňovala účel Veřejné zakázky vyjádřený v 

dokumentaci Výběrového řízení a Smlouvě; 

b) Zhotovitel je vázán svou nabídkou předloženou Objednateli v rámci Výběrového řízení, která 

se pro úpravu vzájemných vztahů vyplývajících ze Smlouvy použije subsidiárně. 

111. PŘEDMĚT DÍLA 

1. Zhotovitel se zavazuje pro Objednatele řádně a včas realizovat dílo spočívající v Opravě střechy, 

výměna střešní krytiny - Mokrá 86 (dále jen „Dílo” nebo „Stavba”). 

2. Zhotovitel se zavazuje, že provede Dílo podle: 

 Oceněného Soupisu stavebních prací, dodávek a služeb (dále jen „Položkový rozpočet”), 

(Příloha č. I Smlouvy), 

 Technické specifikace předmětu plnění, která sestává z projektové dokumentace pro provádění 

Stavby zpracovanou Ing. Martin Sádovský, Východní 632, 664 24 Drásov(dále jen „Projektová 

dokumentace”), 

Projektová dokumentace byla Zhotoviteli poskytnuta před uzavřením smlouvy v rámci Výběrového 

řízení. 

3. Dílo zahrnuje zejména: úplné, funkční a bezvadné provedení všech prací, včetně dodávek 

potřebných materiálů a zařízení nezbytných pro řádné dokončení Stavby, včetně dodávky, montáže 

a instalace zařízení, provedení všech činností souvisejících s realizací stavebních prací a montáže a 

instalace zařízení, jejichž provedení je nezbytné pro řádné dokončení Stavby, např. zařízení 

staveniště, jakožto místa, kde bude Stavba prováděna (dále jen „Staveniště'), realizace 

bezpečnostních opatření, včetně koordinační a kompletační činnosti celé Stavby. 

4. Zhotovení Díla zahrnuje i následující práce a činnosti: 

a) zpracování věcného a finančního harmonogramu realizace Díla (dále jen „Harmonogram") a 

jeho předložení Objednateli před předáním Staveniště k seznámení; Harmonogram bude 

zpracován tak, aby byl v souladu s časovými nároky na provedení jednotlivých prací na Stavbě, 

zejména aby byly dodrženy technické a technologické postupy pro řádné provedení Stavby; 

pokud Objednatel nebo Technický dozor stavebníka (dále jen „TDS”) zjistí v Harmonogramu 
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údaje vzbuzující důvodnou pochybnost o správném zohlednění technických či technologických 

nároků na řádnou realizaci Stavby, sdělí Zhotoviteli své připomínky; Zhotovitel je povinen 

připomínky Objednatele do Harmonogramu zapracovat nebo upozornit TDS na nevhodnost 

připomínek Objednatele k úpravě Harmonogramu. Harmonogram se zapracovanými 

připomínkami nebo Harmonogram, k němuž Objednatel vydal stanovisko, že na zapracování 

svých připomínek projejich nevhodnost netrvá, je předpokladem pro zahájení realizace Díla dle 

čl. IV. odst. I Smlouvy; 

b) likvidaci odpadu v souladu se zákonem č. 541/2020 Sb., o odpadech, ve znění pozdějších 

předpisů; Zhotovitel je povinen zejména dodržet postup pro nakládání s odpady tak, aby byla 

zajištěna nejvyšší možná míra jejich opětovného použití a recyklace; 

c) zhotovení dokumentace skutečného provedení Díla; 

d) zajištění a provedení všech opatření organizačního a stavebně technologického charakteru k 

řádnému provedení Díla; 

e) veškeré práce a dodávky související s řádnou realizací Díla a s bezpečnostními opatřeními na 

ochranu lidí a majetku;  zajištění bezpečnosti práce a ochrany životního prostředí; 

g) provádění průběžného každodenního úklidu znečištění způsobeného prováděním Díla nebo v 

jeho souvislosti; úklid bude proveden na všech znečištěných plochách, vč. přístupových cest k 

místu plnění; 

h) provedení celkového úklidu místa plnění, vč. přístupových cest k místu plnění před předáním a 

převzetím Díla; 

i) odstranění poškození povrchů či věcí v místě přístupových cest způsobených realizací Díla; 

j) provedení zaškolení obsluhy Objednatele u všech částí Stavby, které zaškolení obsluhy 

vyžadují; konkrétní osoby určené k zaškolení budou Objednatelem ztotožněny nejpozději při 

předání Staveniště; 

k) provedení všech předepsaných zkoušek, revizí, vystavení nutných protokolů, atestů, případně 

jiných právních nebo technických dokladů, jimiž bude prokázáno dosažení předepsané kvality 

a předepsaných technických parametrů Díla; 

l) zajištění budovy školy proti zatečení dešťové vody 

m) pořízení dokumentace o průběhu realizace Díla a její předání Objednateli při předání a převzetí 

Díla. 

5. Zhotovitel se zavazuje: 

a) provést Dílo tak, aby realizací Díla ani následným provozem nedošlo k negativnímu ovlivnění 

životního prostředí a při realizaci neprodukovat žádné nebezpečné odpady; 

b) při realizaci Díla použít materiály a zařizovací předměty s maximálním ohledem na šetrnost 

vůči životnímu prostředí; 

c) provádět veškeré montážní práce pouze osobami, které mají pro tuto činnost potřebné osvědčení 

nebo oprávnění; 

d) provádět veškeré stavební práce proškolenými pracovníky s požadovanými ochrannými a 

pracovními pomůckami; 

e) při provádění stavebních prací dodržovat veškeré obecně závazné předpisy, především nařízení 

vlády č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při 

práci na staveništích, ve znění pozdějších předpisů; nařízení vlády č. 136/2016 Sb., kterým se 

mění nařízení vlády č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a 
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ochranu zdraví při práci na staveništích, a nařízení vlády č. 592/2006 Sb., o podmínkách 

akreditace a provádění zkoušek z odborné způsobilosti; nařízení vlády č. 362/2005 Sb., o 

bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na pracovištích s nebezpečím 

pádu z výšky nebo do hloubky a vyhlášku č. 246/2001 Sb., o stanovení podmínek požární 

bezpečnosti a výkonu státního požárního dozoru (vyhláška o požární prevenci), ve znění 

pozdějších předpisů; 

f) zajistit plán bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na Staveništi v souladu se zákonem č. 

309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v 

pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo 

poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění dalších podmínek 

bezpečnosti a ochrany zdraví při práci), ve znění dalších předpisů; 

g) navrhnout všechny části Stavby v souladu s předpisy platnými v České republice. 

6. Zhotovitel se zavazuje, že bude materiál na místo realizace dovážet v takovém rozsahu, aby bylo 

množství skladových ploch eliminováno na nezbytně nutnou míru. Zhotovitel se dále zavazuje při 

provádění prací průběžně provádět úklid dotčených místností. 

7. Zhotovitel se zavazuje poskytnout Objednateli nevýhradní a neomezenou licenci ke zhotovené 

dokumentaci skutečného provedení Díla. 

8. Zhotovitel prohlašuje, že se seznámil s místem plnění tak, jak to bylo možné před uzavřením 

Smlouvy běžnou obhlídkou. 

9. Provádění Díla či jeho částí se řídí zejména Smlouvou, podmínkami stanovenými ČSN (EN), 

obecně závaznými metodikami a doporučeními výrobců komponentů a technologií použitých při 

výstavbě, neodporují-li platným ČSN (EN) a obecně závaznými právními předpisy. 

10. Objednatel se zavazuje převzít Dílo provedené bez vad či pouze s vadami, které nebrání jeho 

řádnému užívání, a zaplatit za poskytnuté plnění Zhotoviteli za dohodnutých podmínek cenu dle čl. 

VIII. Smlouvy a příslušnou DPH, je-li Zhotovitel povinen podle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z 

přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „Zákon o DPH”) hradit DPH. 

11. Vadami nebránícími řádnému užívání Díla se rozumí pouze drobné ojedinělé vady, které samy o 

sobě ani ve spojení s jinými nebrání užívání Díla funkčně nebo esteticky, ani jeho užívání 

podstatným způsobem neomezují (dále jen „Drobné vady”). 

IV. DOBA PLNĚNÍ 

1. Zhotovitel se zavazuje zahájit realizaci Díla v místě plnění do 5 (pěti) pracovních dnů od předání 

Staveniště. Staveniště bude Zhotoviteli předáno 1. července 2024. 

2. Dílo bude řádně provedeno a protokolárně předáno nejpozději do 31. srpna 2024. 

3. Zhotovitel je oprávněn dokončit Dílo i dříve, tj. před uplynutím sjednané lhůty. 

4. Pracovní doba, po kterou je Zhotovitel oprávněn provádět práce v místě realizace Díla, je vyhrazena 

v době: 

a) pondělí až pátek od 8:00 do 17:00 hod., 

b) soboty, neděle a svátky pouze mimořádně a po předchozí dohodě s Objednatelem. 

5. Zhotovitel nejpozději 5 (pět) pracovních dnů přede dnem, kdy bude připraven Dílo předat 

Objednateli, oznámí Objednateli tuto skutečnost a dohodne s ním podrobnosti dokončení Díla. 

Objednatel je pak povinen v oznámeném termínu zahájit přejímací řízení a poskytnout k předání 

Díla Zhotoviteli nezbytnou součinnost. 
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6. Smluvní strany se dohodly, že S 1912 Občanského zákoníku a rovněž obchodní zvyklosti, jež jsou 

svým smyslem nebo účinky stejné nebo obdobné uvedenému ustanovení, se nepoužijí. 

7. V případě, že Objednatel, osoba vykonávající za Objednatele technický dozor, případně koordinátor 

bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na Staveništi nebo jiná k tomu oprávněná osoba přeruší práce 

na Díle z důvodu porušení pravidel bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, toto přerušení nebude 

mít vliv na lhůtu plnění sjednanou dle tohoto článku Smlouvy. 

V. MÍSTO PLNĚNÍ 

Místem realizace Díla je objekt ZUŠ Mokrá 86. Podrobnější vymezení místa realizace Díla je obsaženo 

v Projektové dokumentaci. 

Vl. PRÁVA A POVINNOSTI ZHOTOVITELE 

Zhotovitel se zavazuje předat Dílo řádně a včas dle podmínek Smlouvy. Dále je povinen se řídit při 

plnění Smlouvy obecně platnými předpisy a pokyny Objednatele, které mu budou zadávány v 

průběhu plnění Smlouvy. O řádném odevzdání a převzetí Díla dle Smlouvy sepíše Zhotovitel s 

Objednatelem protokol o předání a převzetí Díla (dále jen ,Předávacíprotokoť) dle Smlouvy. 

2. Zhotovitel je povinen při plnění povinností vyplývajících ze Smlouvy postupovat samostatně, 

odborně a s vynaložením veškeré potřebné péče k dosažení optimálního výsledku plnění Smlouvy. 

3. Zhotovitel se zavazuje pro Objednatele provádět Dílo dle Smlouvy osobně nebo prostřednictvím 

jím pověřených zaměstnanců. Zhotovitel je oprávněn pověřit plněním svých povinností 

vyplývajících ze Smlouvy jiné osoby po předchozím písemném souhlasu Objednatele (dále jen 

,Poddodavatel"). Zhotovitel odpovídá za plnění Poddodavatele tak, jako by plnil sám. 

4. Zhotovitel je povinen upozornit Objednatele na nevhodnou povahu jeho pokynů, pokud taková 

situace nastane. 

5. V případě, že při provádění Díla dojde k potřebě změny oproti požadavkům Smlouvy, je Zhotovitel 

povinen projednat potřebnou změnu s Objednatelem a provést ji až po písemném odsouhlasení 

Objednatelem. 

6. Zhotovitel je povinen provést Dílo tak, aby splňovalo veškeré požadavky Objednatele a které 

zároveň vyhovuje platným a účinným právním předpisům či jiným technickým normám. Dojde-li 

ke změně právních předpisů či technických norem, musí Zhotovitel zajistit, aby Dílo splňovalo 

požadavky stanovené právními předpisy či technickými normami v platném a účinném znění ke dni 

převzetí Díla Objednatelem. 

7. Předávací protokol je povinen připravit Zhotovitel, a to včetně veškerých nezbytných dokumentů, 

zejména: 

a) dokumentace o průběhu realizace Díla. Dokumentace musí obsahovat komplexní vyhotovení 

Díla, popis použitých technických, technologických postupů a materiálů, rozbor a vyhotovení 

případných nových zjištění o Díle a pokyny pro jeho další ochranný režim, 

b) atestů použitých materiálů a prohlášení o vlastnostech/shodě u použitých výrobků, resp. 

materiálů, stanoví-li to pro tyto výrobky právní předpis, 

c) jiné doklady týkající se realizovaného Díla vyžadované právními nebo jinými obecně 

závaznými normami nebo Smlouvou (zejména zkušební protokoly a certifikáty, záruční listy, 

návody a manuály, atesty, protokoly o provedených měřeních a příslušná povolení a příslušné 

souhlasy), to vše v originále nebo ověřené kopii. 

8. Zhotovitel je povinen umožnit Objednateli provádění kontroly realizace Díla, zejména pak 

Zhotovitel umožní v průběhu realizace Díla provedení kontrolních prohlídek Díla ve smyslu zákona 

č. 283/2021 Sb., stavební zákon, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „Stavební zákon") a zajistí 
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nápravu zjištěných nedostatků v Objednatelem stanovené přiměřené lhůtě. Zhotovitel se zavazuje 

zajistit účast stavbyvedoucího na kontrolní prohlídce. 

9. Zhotovitel zajistí, aby při realizaci Díla nedošlo k poškození či odcizení majetku Objednatele ani 

poškození či odcizení majetku jiných osob. O těchto povinnostech je Zhotovitel povinen proškolit 

osoby podílející se na realizaci Díla. 

10. Zhotovitel zajistí dodržování pravidel bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (dále jen „BOZP') při 

plnění Smlouvy a o pravidlech BOZP proškolí osoby, které budou Dílo realizovat. 

I l . Zhotovitel je povinen zajistit stejnou dobu splatnosti faktur vůči svým poddodavatelům jaká je 

stanovena v článku IX. odst. 2 Smlouvy. Zhotovitel je rovněž povinen provádět platby svým 

poddodavatelům řádně a včas. Ve stejném rozsahu je Zhotovitel povinen zavázat i své 

poddodavatele ve vztahu k dalším článkům poddodavatelského řetězce. Objednatel je oprávněn 

kontrolovat splnění těchto povinností namátkově, a to osobně na Staveništi nebo formou vyžádání 

si relevantních podkladů od Zhotovitele či dalších subjektů v jeho poddodavatelském řetězci a 

Zhotovitel je povinen takové doklady Objednateli poskytnout nejpozději do 1 0 pracovních dnů od 

výzvy. Za porušení tohoto odstavce se považuje jeden každý případ porušení zde uvedených 

povinností. 

12. Zhotovitel je povinen chránit osobní údaje a při jejich ochraně postupovat v souladu s příslušnými 

právními předpisy, zejména NAŘÍZENÍM EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (EU) 

2016/679 0 ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu 

těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) ze dne 27. 

dubna 2016. 

13. Zhotovitel je povinen po celou dobu trvání smluvního vztahu naplňovat podmínky dle Nařízení 

Rady (EU) 2022/576 ze dne 8. dubna 2022, kterým se mění nařízení (EU) č. 833/2014 0 omezujících 

opatřeních vzhledem k činnostem Ruska destabilizujícím situaci na Ukrajině. Zhotovitel se 

zavazuje, že podmínky uvedené v předchozí větě splňuje také jakýkoliv poddodavatel, který se na 

plnění z této Smlouvy' podílí z více než IO %. 

14. Zhotovitel si zajistí vlastní prostory k uskladnění materiálu potřebného k řádnému provedení Díla, 

k úschově nářadí a odložení svršků pracovníků Zhotovitele. 

VII. PRÁVA A POVINNOSTI OBJEDNATELE 

Objednatel je vlastníkem Díla. Nebezpečí škody na zhotovované věci, která je předmětem Díla, nese 

Zhotovitel. Nebezpečí škody na Díle přechází na Objednatele dnem převzetí Díla Objednatelem. 

2. Objednatel je povinen 

a) poskytnout Zhotoviteli součinnost nezbytnou k provedení Díla, zejména umožnit osobám 

provádějícím Dílo vstup do místa plnění v době plnění sjednané v čl. IV. odst. 4 Smlouvy, 

b) řádně provedené Dílo převzít a Zhotoviteli uhradit sjednanou cenu. 

3. Objednatel je oprávněn kontrolovat provádění Díla. Kontrola bude prováděna Objednatelem a jím 

pověřenými osobami. Objednatel je dále oprávněn provést před samotným převzetím Díla 

kontrolu, zda Dílo má veškeré požadované vlastnosti a splňuje veškeré požadavky podle Smlouvy. 

VIII. CENA DÍLA 

Cena Díla 

 Cena díla bez DPH: 1.250.000,- Kč 

 DPH 21 262.500,- Kč 

 Cena díla včetně DPH: 1.512.500,- Kč (dále jen „Sjednaná cena”). 
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2. Zhotovitel potvrzuje, že Sjednaná cena obsahuje veškeré náklady (mimo vlastní Dílo zejména i 

náklady na zřízení, provoz, údržbu a vyklizení zařízení Staveniště, náklady související s kompletací 

Díla apod.) a zisk Zhotovitele nutné k řádnému provedení Díla ve Smlouvou vymezeném rozsahu. 

Sjednaná cena zahrnuje rovněž odměnu za poskytnutí licence k dokumentaci skutečného provedení 

Díla. 

3. Ve Sjednané ceně je zahrnuta částka představující úhradu nákladů za spotřebu el. energie a vody. 

Odběr těchto komodit si Zhotovitel zabezpečí na své náklady. Objednatel Zhotoviteli poskytne 

nezbytnou součinnost pro připojení elektrické energie a vody přes měřené přístupové body. 

4. Sjednaná cena, která je podrobně specifikována Položkovým rozpočtem, je dohodnuta jako cena 

nejvýše přípustná, kterou je možné překročit, pouze 

a) dohodou Smluvních stran, pokud se Objednatel se Zhotovitelem za dále sjednaných podmínek 

dohodnou na provedení ijiných prací nebo dodávek než těch, které byly obsahem Položkového 

rozpočtu nebo Projektové dokumentace, 

b) pokud dojde ke změně zákonné sazby DPH či ke změně v oblasti přenesené daňové povinnosti; 

Zhotovitel je v tomto případě povinen ke Sjednané ceně bez DPH účtovat DPH v platné výši; 

Smluvní strany se dohodly, že v případě změny ceny v důsledku změny sazby DPH není nutno 

ke Smlouvě uzavírat dodatek. 

5. Dodatečnými stavebními pracemi se rozumí stavební práce, které nebyly obsaženy v původních 

podmínkách Výběrového řízení, jejich potřeba vznikla v důsledku okolností, které Objednatel 

jednající s náležitou péčí nemohl předvídat, a tyto dodatečné stavební práce jsou nezbytné pro 

provedení původních stavebních prací. 

6. V případě, že se v průběhu realizace Díla vyskytne potřeba provést dodatečné práce oproti 

Položkovému rozpočtu a Projektové dokumentaci, musí Zhotovitel tyto dodatečné práce projednat 

s Objednatelem před tím, než započne s jejich prováděním. Objednatel prověří nutnost provedení 

dodatečných prací. Teprve po uzavření dodatku ke Smlouvě může Zhotovitel realizovat tyto 

dodatečné práce a má právo na jejich úhradu. Podkladem pro zpracování návrhu dodatku ke 

Smlouvě je Objednatelem schválený změnový list obsahující položkový rozpočet dodatečných 

stavebních prací. Dodatečné stavební práce je možné provést pouze za podmínek daných 

Smlouvou. 

7. Při ocenění dodatečných prací (víceprací) bude postupováno takto: na základě písemného soupisu 

víceprací doplní Zhotovitel jednotkové ceny ve výši podle Položkového rozpočtu, který tvoří 

přílohu č. I Smlouvy; v případě, že požadované položky víceprací v Položkovém rozpočtu uvedeny 

nebudou, bude jejich cena stanovena dohodou Smluvních stran podle cen obvyklých za 

požadované práce platných na území České republiky. 

8. Méněpracemi se rozumí práce předpokládané Položkovým rozpočtem a Smlouvou, jejichž potřeba 

se v průběhu realizace Díla ukázala jako nadbytečná a které zužují rozsah Díla, včetně rozsahu 

finančního objemu Díla, sjednaný Smlouvou. V důsledku výskytu méněprací má Objednatel vůči 

Zhotoviteli právo na poskytnutí přiměřené slevy ze Sjednané ceny. Výše slevy bude určena 

obdobným způsobem, jako v případě ocenění dodatečných stavebních prací. V případě, kdy v 

průběhu realizace Díla zjistí potřebu méněprací Zhotovitel, je povinen tuto skutečnost bez 

zbytečného odkladu oznámit Objednateli. 

IX. PLATEBNÍ PODMÍNKY 

l. Podkladem pro úhradu Sjednané ceny bude daňový doklad s náležitostmi daňového dokladu dle 

Zákona o DPH a náležitostmi stanovenými ust. S 435 Občanského zákoníku (dále jen faktura”), 

který je Zhotovitel oprávněn vystavit do IO dnů po předání a převzetí Díla Objednatelem na základě 

Předávacího protokolu dle čl. XIII. odst. 4 Smlouvy podepsaného oprávněnými zástupci obou 
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Smluvních stran. Předávací protokol dle čl. XIII. odst. 4 Smlouvy podepsaný oprávněnými zástupci 

obou Smluvních stran bude přílohou faktury. 

2. Splatnost faktury je stanovena na 30 kalendářních dnů od jejího doručení Objednateli, a to 

bezhotovostně na účet Zhotovitele uvedený ve Smlouvě. Datem uskutečnění zdanitelného plnění 

se rozumí datum podpisu Předávacího protokolu Smluvními stranami. 

3. Faktura musí obsahovat veškeré náležitosti daňového dokladu stanovené v Zákoně o DPH, a 435 

Občanského zákoníku, a to zejména: 

  označení Objednatele a Zhotovitele, sídlo, IČO, DIČ,  

číslo faktury,  den vystavení a den splatnosti faktury, 

 označení banky a č. účtu, na který se má platit,  označení plnění, 

 evidenční číslo Smlouvy Objednatele a příp. i Zhotovitele, bylo-li přiděleno, 

 fakturovanou částku,  razítko a podpis oprávněné osoby,  přílohou faktury 

bude kopie Předávacího protokolu. 

4. Objednatel je oprávněn před uplynutím lhůty splatnosti vrátit Zhotoviteli fakturu, jestliže obsahuje 

nesprávné či neúplné údaje. V takovém případě se lhůta splatnosti přeruší. Nová lhůta splatnosti 

začne plynout ode dne doručení opravené faktury Objednateli. 

5. Peněžitý závazek (dluh) Objednatele se považuje za splněný v den, kdy je dlužná částka odepsána 

z účtu Objednatele. Jestliže dojde z důvodů na straně banky k prodlení s proveditelnou platbou 

faktury, není Objednatel po tuto dobu v prodlení se zaplacením příslušné částky. 

6. Objednatel neposkytuje Zhotoviteli žádné zálohy. 

X. ZÁRUKA. ODPOVĚDNOST ZA VADY. ODPOVĚDNOST ZA ŠKODU 

Zhotovitel se zavazuje, že Dílo bude mít obvyklé vlastnosti bezvadného díla obdobného charakteru 

jako Dílo dle Smlouvy, zejména bude mít vlastnosti stanovené Smlouvou, vč. jejích příloh, a 

technickými normami, které se vztahují k materiálům a pracím prováděným na základě Smlouvy a 

bude způsobilé k neomezenému užívání k účelu dle Smlouvy. Bude-li v rámci plnění Díla dodáváno 

zboží (např. materiál), Zhotovitel se zavazuje, že toto zboží bude dodáno v I. jakosti a bude se jednat 

o zboží nové, dříve nepoužívané. 

2. Zhotovitel poskytuje Objednateli na provedené Dílo záruku za jakost ve smyslu ustanovení 2619 a 

ss 21 13 a násl. Občanského zákoníku, a to v délce pěti (5) let, ode dne převzetí Díla Objednatelem 

(dále jen ,Záruční doba”). 

3. Záruční doba začíná běžet dnem převzetí Díla Objednatelem. Záruční doba se staví po dobu, po 

kterou nemůže Objednatel Dílo řádně užívat pro vady, za které nese odpovědnost Zhotovitel. Pro 

nahlašování a odstraňování vad v rámci záruky platí podmínky uvedené v odst. 5 a násl. tohoto 

článku Smlouvy. 

4. Plnění poskytované Zhotovitelem dle Smlouvy má vadu, neodpovídá-li Smlouvě. Objednatel je 

oprávněn uplatňovat práva z vad Díla, a to bez zbytečného odkladu po jejich zjištění. 

5. Veškeré vady Díla je Objednatel povinen uplatnit u Zhotovitele bez zbytečného odkladu poté, kdy 

vadu zjistil, a to formou písemného oznámení (za písemné oznámení se považuje i oznámení e-

mailem) obsahujícího specifikaci zjištěné vady. 

6. Zhotovitel je povinen vady bezplatně odstranit do 1 0 dnů od doručení písemného oznámení dle 

odst. 5 tohoto článku Smlouvy, nebude-li dohodou Smluvních stran sjednána lhůta odlišná. O 

uplatněné vadě (dále jen „Reklamovaná vada”) sepíše Zhotovitel protokol, ve kterém potvrdí 

odstranění Reklamované vady nebo uvede důvody zamítnutí Reklamované vady. 
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7. Neodstraní-li Zhotovitel Reklamovanou vadu ve lhůtě 1 0 dní ode dne doručení písemného 

oznámení dle odst. 5 tohoto článku Smlouvy či v jiné, Smluvními stranami dohodnuté, lhůtě, je 

Objednatel oprávněn pověřit odstraněním Reklamované vady jinou odborně způsobilou právnickou, 

nebo fyzickou osobu. Veškeré takto vzniklé náklady uhradí Zhotovitel do 15 dnů ode dne, kdy 

obdržel písemnou výzvu Objednatele k uhrazení těchto nákladů. 

8. Zjistí-li Objednatel, že Zhotovitel při výkonu činností dle Smlouvy postupuje v rozporu se svými 

povinnostmi, je oprávněn požadovat, aby Zhotovitel bezodkladně odstranil vady vzniklé vadným 

poskytováním plnění dle Smlouvy, a aby při výkonu činností dle Smlouvy postupoval řádně a v 

souladu se Smlouvou. Neučiní-li tak Zhotovitel ani v přiměřené lhůtě poskytnuté mu Objednatelem, 

je možné tento stav považovat za podstatné porušení Smlouvy ze strany Zhotovitele. 

9. Pokud činností Zhotovitele dojde ke způsobení majetkové nebo nemajetkové újmy Objednateli nebo 

jiným subjektům z důvodu opomenutí, nedbalosti nebo nesplnění podmínek Smlouvy, technických 

či jiných norem a právních předpisů, je Zhotovitel povinen nahradit škodu uvedením do předešlého 

stavu, není-li to možné, pak uhradí škodu v penězích. 

10. Pro práva z vadného plnění se použijí příslušná ustanovení Občanského zákoníku. 

XI. POJIŠTĚNÍ 

l . Zhotovitel se zavazuje mít sjednáno pojištění rizik a odpovědnosti za škody způsobené při výkonu 

činnosti dle Smlouvy s jednorázovým pojistným plněním minimálně ve výši Sjednané ceny za jednu 

škodnou událost. Pojištění bude sjednáno po celou dobu platnosti Smlouvy, jakož i po celou dobu 

trvání závazků ze Smlouvy vyplývajících. Náklady na pojištění nese Zhotovitel a jsou zahrnuty ve 

Sjednané ceně. 

2. Originál nebo ověřenou kopii dokladu o uzavření pojistné smlouvy dle předchozího odstavce je 

Zhotovitel na žádost Objednatele povinen předložit nejpozději do 5 dnů od výzvy Objednatele. 

3. Zhotovitel se zavazuje uplatnit veškeré pojistné události související s poskytováním plnění dle 

Smlouvy u pojišťovny bez zbytečného odkladu, čímž není dotčena odpovědnost Zhotovitele uhradit 

Objednateli škodu či uspokojit jiné nároky Objednatele, pokud nebudou uhrazeny z pojistné 

smlouvy. 

XII. SANKCE, ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY 

l . Bude-li Objednatel v prodlení s úhradou faktury, je Zhotovitel oprávněn účtovat Objednateli úrok z 

prodlení ve výši 0,05 % v Kč bez DPH z dlužné částky za každý započatý den prodlení po termínu 

splatnosti faktury až do doby zaplacení dlužné částky. 

2. Nesplní-li Zhotovitel svůj závazek provést Dílo řádně a ve sjednané lhůtě, vzniká Objednateli právo 

účtovat Zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 0,05 % ze Sjednané ceny za každý započatý den prodlení 

až do řádného dokončení Díla. 

3. V případě porušení povinnosti Zhotovitele mít sjednáno pojištění odpovědnosti dle čl. XI. Smlouvy 

po celou dobu výkonu činnosti dle Smlouvy, je Zhotovitel povinen zaplatit Objednateli smluvní 

pokutu ve výši 50 000,- Kč za každý započatý měsíc, v němž nebude mít uzavřenou pojistnou 

smlouvu. 

4. Nesplní-li Zhotovitel svou povinnost změnit v průběhu trvání této Smlouvy osobu, jejímž 

prostřednictvím zabezpečuje odbornou způsobilost pouze po předchozím písemném souhlasu 

Objednatele za podmínek dle čl. VI. odst. I I Smlouvy, vzniká Objednateli právo účtovat Zhotoviteli 

smluvní pokutu ve výši IO 000,- Kč za každé takové porušení povinnosti Zhotovitele, a to i 

opakovaně. 

5. V případě porušení povinnosti Zhotovitele zajistit stejnou dobu splatnosti faktur vůči svým 

poddodavatelům dle čl. VI. odst. 12 Smlouvy, je Zhotovitel povinen zaplatit Objednateli smluvní 
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pokutu ve výši IO 000,- Kč za každý jednotlivý případ porušení povinnosti Zhotovitele, a to i 

opakovaně. 

6. V případě porušení povinnosti Zhotovitele poskytnout Objednateli součinnost s vydáním 

požadovaných dokladů ve lhůtě IO pracovních dnů dle čl. VI. odst. 12 Smlouvy, je Zhotovitel 

povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu ve výši 5 000,- Kč za každý jednotlivý případ porušení 

povinnosti Zhotovitele, a to i opakovaně. 

7. Pro případ prodlení Zhotovitele se splněním povinnosti odstranit Reklamovanou vadu v termínu dle 

čl. X. odst. 6 Smlouvy, je Zhotovitel povinen uhradit smluvní pokutu, kterou Smluvní strany 

sjednaly ve výši 5 000,- Kč za každý den a případ prodlení — u každé vady zvlášť. 

8. Odstoupit od Smlouvy je Objednatel oprávněn v případě podstatného porušení Smlouvy 

Zhotovitelem. Za podstatné porušení Smlouvy na straně Zhotovitele se považuje zejména: 

a) prodlení Zhotovitele s dokončením Díla po termínu sjednaném dle čl. IV. odst. 2 Smlouvy o 

dobu delší než 15 pracovních dnů nebo 

b) dojde-li k neoprávněnému zastavení realizace Díla z rozhodnutí Zhotovitele po dobu delší než 

15 pracovních dnů nebo pokud Zhotovitel postupuje při provádění Díla způsobem, který zjevně 

neodpovídá dohodnutému rozsahu Díla nebo 

c) neposkytnutí součinnosti ke kontrole prováděného Díla ani po předchozí výzvě Objednatele 

nebo 

d) ostatní případy podstatného porušení Smlouvy ze strany Zhotovitele výslovně v této Smlouvě 

označené jako podstatné porušení Smlouvy. 

9. Objednatel je dále oprávněn od Smlouvy odstoupit v těchto případech: 

a) bylo-li příslušným soudem rozhodnuto o tom, že Zhotovitel je v úpadku ve smyslu zákona 

č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), ve znění pozdějších 

předpisů (a to bez ohledu na právní moc tohoto rozhodnutí) nebo 

b) bylo-li zahájeno insolvenční řízení na základě dlužnického návrhu Zhotovitele nebo 

c) ukáže-li se, že Zhotovitel nebo Poddodavatel v době uzavření Smlouvy nebo v průběhu plnění 

této Smlouvy nesplňuje podmínky dle Nařízení Rady (EU) 2022/576 ze dne 8. dubna 2022, 

kterým se mění nařízení (EU) č. 833/2014 0 omezujících opatřeních vzhledem k činnostem 

Ruska destabilizujícím situaci na Ukrajině, je objednatel oprávněn odstoupit od této Smlouvy. 

10. Zhotovitel má právo od Smlouvy odstoupit v případě podstatného porušení Smlouvy Objednatelem. 

Za podstatné porušení smluvní povinnosti Objednatele se považuje zejména prodlení Objednatele s 

úhradou Sjednané ceny o více než 60 dnů, pokud Objednatel nezjedná nápravu ani do IO pracovních 

dnů od doručení písemného oznámení Zhotovitele o takovém prodlení se žádostí o jeho nápravu. 

I l . Odstoupení od Smlouvy musí mít písemnou formu s tím, že je účinné od jeho doručení druhé 

smluvní straně. V odstoupení musí být dále uveden důvod, pro který strana od Smlouvy odstupuje, 

včetně popisu skutečností, ve kterých je tento důvod spatřován. 

12. Odstoupí-li některá ze stran od Smlouvy na základě ujednání ze Smlouvy vyplývajících, pak 

povinnosti obou stran jsou následující: 

a) Zhotovitel dokončí rozpracovanou část Díla, pokud Objednatel neurčí jinak; 

b) Zhotovitel vyzve Objednatele k protokolárnímu předání a převzetí všech dosud provedených 

částí Díla na základě protokolu podepsaného Smluvními stranami; 

c) Zhotovitel provede vyúčtování plnění dle protokolu a vystaví závěrečnou fakturu. 

13. Odstoupením od Smlouvy není dotčeno právo oprávněné smluvní strany na zaplacení smluvní 

pokuty ani na náhradu škody vzniklé porušením Smlouvy. Toto ustanovení zavazuje Smluvní strany 

i po odstoupení od Smlouvy. 
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14. Smluvní pokuty budou hrazeny na základě vystavených faktur se lhůtou splatnosti 15 kalendářních 

dnů ode dne jejich doručení. 

15. Smluvní pokuty se nezapočítávají na náhradu případně vzniklé škody. Náhradu škody lze vymáhat 

samostatně vedle smluvní pokuty v plné výši. 

XIII. PŘEDÁNÍ A PŘEVZETÍ DÍLA 

l . Závazek Zhotovitele provést Dílo je splněn jeho řádným dokončením a předáním dokončeného Díla 

Objednateli. Dílo se považuje za řádně dokončené, nevykazuje-li vady a nedodělky. Objednatel se 

zavazuje převzít Dílo provedené bez vad či pouze s Drobnými vadami. Převzetím Díla s Drobnými 

vadami není dotčena povinnost Zhotovitele Dílo řádně (bezvadně) dokončit ve sjednané lhůtě. 

2. Je-li pro řádné provedení Díla potřeba provést zkoušky a revize dle platných právních předpisů a 

technických norem, je Zhotovitel povinen tyto zkoušky a revize provést nebo jejich provedení 

zabezpečit. 

3. Doklady o řádném provedení Díla dle technických norem a předpisů, o provedených zkouškách, 

atestech, revizích a další dokumentaci podle Smlouvy včetně prohlášení o vlastnostech/shodě a 

certifikačních protokolů Zhotovitel předá Objednateli při předání Díla. Pokud Zhotovitel 

Objednateli doklady dle předchozí věty nepředá, Objednatel Dílo nepřevezme. Předáním Díla 

Objednateli není Zhotovitel zbaven povinnosti doklady na výzvu Objednatele doplnit. 

4. O předání a převzetí Díla bude sepsán Předávací protokol, jehož součástí bude i příslušná 

dokumentace, je-li vyžadována Smlouvou, nebo je-li to v praxi obvyklé. Zhotovitel se zavazuje 

poskytnout Objednateli veškerou součinnost potřebnou k předání Díla a sepsání Předávacího 

protokolu. 

5. V případě, že Objednatel odmítne Dílo převzít, uvedou obě strany v Předávacím protokolu svá 

stanoviska a jejich odůvodnění a dohodnou náhradní termín předání a převzetí Díla včetně způsobu 

odstranění zjištěných vad a nedodělků. O předání a převzetí Díla v náhradním termínu sepíší strany 

Předávací protokol se všemi náležitostmi podle předchozího odstavce. Tím není dotčena povinnost 

Zhotovitele dokončit a předat Dílo Objednateli v termínu dle čl. IV. Smlouvy. 

XIV. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ 

Smlouvu je možno měnit pouze na základě dohody Smluvních stran formou písemných číslovaných 

dodatků podepsaných oběma Smluvními stranami. 

2. Zhotovitel se zavazuje k veškeré nezbytné součinnosti pro výkon finanční kontroly ve smyslu 

zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon 

o finanční kontrole), ve znění pozdějších předpisů, a zákona č. 255/2012 Sb., o kontrole (kontrolní 

řád), ve znění pozdějších předpisů, a to v souvislosti s plněním předmětu Smlouvy. 

3. V případě plurality osob na straně Zhotovitele se tyto osoby zavazují, že budou vůči Objednateli a 

třetím osobám z jakýchkoliv právních vztahů vzniklých v souvislosti s plněním předmětu této 

Smlouvy zavázáni společně a nerozdílně, a to po celou dobu plnění Smlouvy, i po dobu trvání 

jiných závazků vyplývajících ze Smlouvy. 

4. Veškeré případné spory ze Smlouvy budou v prvé řadě řešeny smírem. Pokud smíru nebude 

dosaženo během 30 dnů, všechny spory ze Smlouvy a v souvislosti s ní budou řešeny věcně a 

místně příslušným soudem v České republice. 

5. Tato Smlouvaje uzavřena dnem jejího podpisu smluvní stranou. Smlouva nabude účinnosti dnem 

jejího uzavření, nestanoví-li právní předpisy, zejména zákon č. 340/2015 Sb., o zvláštních 

podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o 

registru smluv), ve znění pozdějších předpisů, datum pozdější. 
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6. V případě uzavření Smlouvy v listinné podobě je Smlouva vyhotovena ve dvou stejnopisech s 

platností originálu podepsaných oprávněnými zástupci Smluvních stran, přičemž obě Smluvní 

strany obdrží po jednom vyhotovení. 

7. Zhotovitel nemůže bez souhlasu Objednatele postoupit svá práva a povinnosti plynoucí ze Smlouvy 

třetí osobě. 

8. Práva a povinnosti Smluvních stran výslovně Smlouvou neupravené se řídí platným právním řádem 

České republiky. 

9. Zhotovitel je povinen zachovávat mlčenlivost o všech skutečnostech a informacích, které jsou 

obsažené ve Smlouvě, a dále o všech skutečnostech a informacích, které mu byly v souvislosti se 

Smlouvou nebo jejím plněním, jakkoliv zpřístupněny, předány, či sděleny Objednatelem, vyjma 

těch, které jsou v okamžiku podpisu Smlouvy veřejně dostupné. 

IO. V případě, že některé ustanovení této Smlouvy je nebo se stane neúčinné, zůstávají ostatní 

ustanovení Smlouvy účinná. Strany se zavazují nahradit neúčinné ustanovení Smlouvy 

ustanovením jiným, účinným, které svým obsahem a smyslem odpovídá nejlépe obsahu a smyslu 

ustanovení původního, neúčinného. 

I l . Smluvní strany shodně prohlašují, že si Smlouvu před jejím podpisem přečetly a dohodly se o celém 

jejím obsahu, což stvrzují svými podpisy. Smluvní strany svými podpisy současně potvrzují, že 

Smlouvu uzavřely po vzájemném projednání podle jejich svobodné a pravé vůle projevené určitě a 

srozumitelně a rovněž potvrzují, že při jejím uzavření nebylo zneužito tísně, nezkušenosti, 

rozumové slabosti, rozrušení nebo lehkomyslnosti žádné ze smluvních stran, a že vzájemná 

protiplnění, k nimž se strany touto Smlouvou zavázaly, nejsou v hrubém nepoměru. 

12. Nedílnou součástí této Smlouvy je : 

 Příloha Č. 1 Položkový rozpočet 

V Pozořicích dne 24 .6. V Šumperku dne 18.06.2024 

Za Objednatele Za Zhotovitele 

 

 

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

  

 

 

 

 

Hana Navrátilová 

Základní umělecká škola Pozořice, Podnikatel příspěvková 

organizace 
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REKAPITULACE STAVBY 
Kód: 2811 001 

Stavba: Oprava střechy, výměna střešní krytiny, Mokrá 86 

KSO: cc-cz: 
Místo: č. p. 86 na p. č. 104/1, k. ú. Mokrá u Brna Datum: 21.04.2024 

Zadavatel: IC: 49461524 Základní umělecká škola Pozořice DIČ: 

Uchazeč: IC: 60976021 
 Kryš Martin, Bratrušovská 2726/4, 78701 Sumperk DIC: 7205065769 

Proiektant: IC: 
 Ing. Martin Sádovský DIČ: 

Zpracovatel: IC: DIČ: 
Poznámka: 

Cena bez DPH 1 250 ooo,oo 

 Sazba daně Základ daně Výše daně 
DPH základní 21 1 250 ooo,oo 262 500,00 snížená 15,00% 0,00 0,00 

 

Cena s DPH CZK 1 512 500,00 

 
Projektant Zpracovatel 

MARTIN 

Bratrušovská 2726 

787 01 ŠUMP K 
 IČO: 60976021 DIČ: 72050ő5769 
 +420 50 

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko 

 

Objednavatel Uchazeč 

MARThN  

 

 

příspěvková organizace 
{č: 49461524, U školy 386, 664 07 

Datum a podpis:Razítko

 Datum a podpis: Razitko 

 Bratrušovská 2726/4 

787 01 ŠUMPERK 
ZÁKLADNÍ UMĚLECKÁ 

ŠKOLA 
IČO: 60976021 DIČ: CZ72050657ô9 

POZOŘICE Tel.: +420 602769160 
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REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ 
Kód: 2811 001 

Stavba: Oprava střechy, výměna střešní krytiny, Mokrá 86 

  

Místo: č. p. 86 na p. č. 104/1, k. ú. Mokrá u Brna Datum: 21.04.2024 

Zadavatel: Základní umělecká škola Pozořice Projektant: Ing. Martin Sádovský 
Uchazeč: Kryš Martin, Bratrušovská 2726/4, 78701 Šumperk Zpracovatel:  

 Kód Popis  
Cena bez DPH [CZK] Cena s DPH [CZK] 

Náklady z rozpočtů 
 

 1 250 ooo,oo 1 512 500,00 

 001 Demolice   358 221   433 448,20 

 002 Nové konstrukce   761 795,32 921 772,34 

 003 Hromosvod   129 983,03 157 279,47 

 MARTIN 'S 

Bratrušovská 26/4 

787 01 šu ERK 
IČO: 60976021 : C2Ť2B5őč5769 

Tel.: +4 602 769 750 
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