

Zadavatel tímto doplňuje a vysvětluje zadávací podmínky a prodlužuje lhůtu pro dokončení části díla s názvem „učebny a kanceláře“

V Zadávací dokumentaci je uvedeno: Součástí návrhu (a tedy i nabídky) bude aktualizovaný výpočet osvětlení, který prokáže, že navržené náhrady splňují požadavky platných ČSN a hygienických předpisů. Pro materiály, které jsou stanovenými výrobky ve smyslu nařízení vlády 163/2002 Sb., musí mít dodavatel doklady o tom, že bylo k těmto výrobkům vydáno prohlášení o shodě výrobcem či dovozcem“

Na požadavku návrh (a tím pádem i nabídku) podložit výpočtem osvětlení a zajistit, aby nové osvětlení splňovalo aktuální platné požadavky ČSN a hygienických předpisů pro charakter jednotlivých prostor zadavatel trvá a upozorňuje, že tento je a byl součástí původních zadávacích podmínek zveřejněných při zahájení zadávacího řízení. S ohledem na realizační termíny zadavatel mění termíny dokončení díla následovně:

Dokončení realizace a uvedení do plného provozu: nejpozději do 3 měsíců od doručení písemné výzvy objednatele k zahájení plnění veřejné zakázky. Celá realizace dokončena nejdéle do 3 měsíců, část realizace učebny a kanceláře do 30.8.2024. Dílo může být dokončeno kdykoliv před tímto termínem a objednatel je povinen takové plnění řádně přijmout.

Souběžně upouští od požadavku na českého výrobce a požaduje jakéhokoli dodavatele / výrobce splňujícího zadávací podmínky bez omezení státní příslušnosti za podmínky, že splní předmět zadávacího řízení a všechny výše uvedené podmínky

S ohledem na povahu vysvětlení této ZD zůstává lhůta pro podání nabídek beze změny