

VYSVĚTLENÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Č. 1
K VEŘEJNÉ ZAKÁZCE
III/4233 PRUŠÁNKY – M.N.VES

Dotaz č.1:

Zadavatel zveřejnil Zadávací dokumentaci – Návrh smlouvy o dílo.

Zde je uvedeno:

LHŮTY PLNĚNÍ

Smluvní strany se dohodly na následujících lhůtách plnění této smlouvy:

Předání a převzetí staveniště	do 15 dnů od účinnosti smlouvy
Termín zahájení stavebních prací	do 30 dnů od zahájení stavebních prací
Předání a převzetí díla	do 60 dnů od zahájení stavebních prací

Uchazeč se domnívá, že u Termínu zahájení prací by mělo být napsáno: do 30 dnů od předání a převzetí staveniště.

Odpověď č.1:

Zadavatel opravuje zjevnou nesprávnost v příloze č.4 ZD - SOD, která je přílohou tohoto vysvětlení.

V Brně, dne 29.07.2024


Mgr. Tomáš Pazdera
vedoucí oddělení veřejných zakázek

Příloha: - příloha č.4 ZD – SOD z 29.07.2024