



JIHOMORAVSKÝ KRAJ

Krajský úřad Jihomoravského kraje
Žerotínovo náměstí 3, 601 82 Brno

Váš dopis zn.:

Ze dne:

Profil zadavatele

Č. j.:

JMK 114437/2024

Sp. zn.:

S - JMK 36157/2024 OINV

Vyřizuje:

Mgr. Rumlová

Telefon:

541 658 895

Počet stran:

2

Počet příloh/stran:

0

Datum:

7. 8. 2024

Oznámení o zrušení zadávacího řízení

Podle ustanovení § 53 odst. 8 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ“).

I. Informace o zadavateli

Zadavatel:

Jihomoravský kraj

Sídlem:

Žerotínovo náměstí 449/3, 601 82 Brno

IČO:

70888337

II. Informace o veřejné zakázce

Název veřejné zakázky:

„Rekonstrukce střechy na budově JIC – INTECH 2“

III. Rozhodnutí zadavatele

Zadavatel výše uvedené veřejné zakázky rozhodl usnesením Rady Jihomoravského kraje č. 10079/24/R136 ze dne 7. 8. 2024 v souladu s ustanovením § 127 odst. 2 písm. d ZZVZ

o zrušení zadávacího řízení.

IV. Odůvodnění rozhodnutí zadavatele

Na základě provedeného hodnocení zadavatel dospěl k závěru, že nelze nabídky hodnotit, a to z následujících důvodů:

1. V rámci zadávací dokumentace předmětné veřejné zakázky byl ze strany zadavatele k podání nabídky účastníkům předložen k vyplnění rozpočet, který vykazuje výpočtovou chybu (rozpočet byl součástí projektové dokumentace předložené jejím zpracovatelem).
2. Jeden z účastníků ve své nabídce na tuto chybu upozornil.
3. Zadavatel rozpočet přezkoumal a zjistil, že jeho obsahem je výpočtová chyba, která má za následek rozdílný výpočet některých položek v rozpočtu, přičemž následně jejich součet nekoresponduje s rekapitulací všech nákladů na Krycím listu rozpočtu.
4. Dále byla v rozpočtu špatně nastavena DPH, a to 12 % (platí pro rodinné domy) místo DPH 21 %.

Vzhledem k výše uvedenému se nabídky staly pro hodnocení v zadávacím řízení neporovnatelnými a zadavatel je nehodnotil.

Na základě této skutečnosti je nutné, aby zadávací řízení předmětné zakázky bylo zrušeno ve smyslu ustanovení § 127 odst. 2 písm. d) ZZVZ, protože v jeho průběhu se vyskytly důvody hodné zvláštního zřetele, včetně důvodů ekonomických, pro které nelze po zadavateli požadovat, aby v zadávacím řízení pokračoval bez ohledu na to, zda tyto důvody způsobil či nikoliv.

Ing. Pavel Šrom
vedoucí odboru investic