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Vysvětlení zadávací dokumentace II  
 
Informace o zadavateli: 

Zadavatel: Jihomoravský kraj 
Sídlo: Žerotínovo náměstí 449/3, 601 82 Brno 
IČ: 70888337 

 
Informace o veřejné zakázce: 

Název veřejné zakázky: Zpracování a projednání projektové dokumentace na 
zhotovení stavby „Přístavba Střední školy polytechnické 
Brno, Jílová“ 

 
 
Zadavatel v souladu s ustanovením § 98 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění 
pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ“), poskytuje na žádost dodavatele doručenou dne 20.08.2024 
následující vysvětlení zadávací dokumentace na výše uvedenou veřejnou zakázku: 
 
Dotaz č. 1/II: 
V zadávací dokumentaci, příloze 2 Smlouvy Specifikace výkonových fází díla, Výkonová fáze                1A 
– Dokumentace BIM Zadavatel uvádí: 
 
A. V rámci této VF poskytne zhotovitel následující služby a úkony: 
1. Zpracování dokumentu BEP a jeho aktualizace po celou dobu realizace díla podle této smlouvy 
 
V Příloze 3 Smlouvy Časový harmonogram se uvádí pro VF 1.A Dokumentace BIM lhůta „Po celou dobu 
trvání smluvního vztahu (předpoklad 36 měsíců)“ 
Žádáme o vysvětlení zadávací dokumentace, jaký rozsah prací a činností má zadavatel na mysli v 
průběhu jednotlivých fází plnění předmětu díla (mimo VF2.A, 3.A, 3.B, kde je předmět zřejmý), zejména 
pak v průběhu provádění stavby (předpoklad 18 měsíců). 
 
 
Odpověď na dotaz č. 1/II: 
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Zadavatel prověřil tento dotaz a konstatuje, že součástí podkladů je i část týkající se požadavků 
na použití metody BIM. Jedním z těchto podkladů jsou i Požadavky na plán realizace BIM (BEP). 
Zadavatel se rozhodl, že jeho partnerem pro zajišťování BEP po celou dobu výstavby, a to i po dobu 
vlastní realizace stavby, bude zpracovatel projektové dokumentace. Cílem zadavatele je mít po celou 
dobu průběhu akce, tj. od projekční přípravy až po předání díla včetně „digitálního dvojčete“ stavby 
provozovateli školy, smluvního partnera garantujícího realizaci díla metodou BIM. Důvodem je mimo 
jiné i to, že zpracovatel projektové dokumentace je vyjma objednatele jediným účastníkem stavby po 
celou dobu od projektování až do dokončení stavby, neboť provádí autorský dozor po dobu vlastní 
realizace stavby. S ohledem na podklady, které jsou součástí zadávací dokumentace, a výše uvedené 
skutečnosti, považuje zadavatel předmět díla za jasně definovaný. 
 
 
 
 
 
Ing. Pavel Šrom 
vedoucí odboru investic  
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