Vyssi odborna Skola zdravotnicka
F erhautov Fispé )Va organizace \/MW

Stiedni zdravotnicka Skola /\
’z* ikis

Verejna zakazka na stavebni prace

zadavana ve zjednoduseném podlimitnim Fizeni podle ustanoveni § 53 souvisejicich zédkona ¢. 134/2016 Sb., o
zadavani verejnych zakazek, ve znéni platném ke dni zahdjeni tohoto zadavaciho fizeni (dale rovnéz jen ,ZVZ") s
nazvem:

~Rekonstrukce stresniho plasté domova mladeze Lipova 16,
Brno - havarie"

ZADAVACI DOKUMENTACE - OBCHODNI
PODMINKY

Zadavaci dokumentace - obchodni podminky - jsou soucasti zaddvaci dokumentace a obsahuji text smlouvy
obligatorniho charakteru, ktery je pro dodavatele zavazny. Dodavatel je povinen text obchodnich podminek ve svém
navrhu smlouvy predklddaném v ramci nabidky akceptovat. Pro zajisténi textu obchodnich podminek proti opravam a
pfepisim je text obchodnich podminek dodavatelim poskytovédn ve formatu PDF. Obsah obchodnich podminek mizZe
dodavatel pfi zpracovani navrhu doplnit pouze v téch Castech, kde to vyplyva z textu obchodnich podminek. Jakékoli
jiné dodatky ¢&i odchylky se vyluluji. Text se doplriuje rukou do Ucastnikem zaddvaciho fizeni (déle jen zkrdcené
LUcastnik") vytisténého textu a takto doplnény text se vraci jako soulast nabidky.

Zadavaci dokumentace - OBCHODNI PODMINKY



* St¥edni zdravotnicka $kola
Vyssi odborna skola zdravotnicka

Evidencni cislo Objednatele Evidencni cCislo Zhotovitele
r
SMLOUVA O DILO
Objednatel

StFedni zdravotnicka skola a Vyssi odborna skola zdravotnicka Brno,
Merhautova, prispévkova organizace

Sidlem: Merhautova 590/15, 613 00 Brno
Zastoupeny
ve vécech smluvnich: PhDr. Marcelou Kfivakovou, Ph.D., Feditelkou
ve vécech technickych: Ing. Lenkou Haskovou
1¢0: 00638005
DIC: CZ00638005
Bankovni spojeni: Komercni banka, a.s. Ccislo uctu: 54733621/0100

(dale jen Objednatel)

a

Zhotovitel

Sidlem: =
Zastoupeny
ve vécech smIuVNICh: = = ceeiiiiiieiiisisiessisssssnsinnsnnnsnrn s an e nnananarnenan R R rn R nennnnnnnnnn
ve vécech technickych: @ =
Zodpovedny Stavbyvedouci:

ICO: s

DIC: s

Bankovni spojeni: = Cislo LT B

&islu Gctu, ktery Zhotovitel uZivé v ramci své podnikatelské &innosti, resp. jednd se o bankovni Ucéet pldtce DPH, ktery je zvefejnén v registru platcd
DPH, pokud je Zhotovitel platcem DPH
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* Stiedni zdravotnicka Skola
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BRNO, Merhautova, pfispévkova organizace

V pfripadé, Ze je predmét této smlouvy (verejné zakazky) plnén nékolika dodavateli spolecné,
uvede ucastnik v pFredchozim odstavci Nazev, adresu osob/by opravnéné jednat za spolecnost
a bankovni spojeni, které bude spolecnost pouzZivat. Ostatni udaje v predchozim odstavci se
nevyplnuji. Identifikacni udaje jednotlivych dodavateli - ¢lent spolec¢nosti uvede tucastnik do
nasledujici casti:

Vedouci spolecnosti: 000000 006O00000000000E000E0EE0000500505555000000000000000
se sidlem:

IC:

DIC:

bankovni spojeni:
Cislo uctu:
zastoupen:
zapsany v obchodnim rejstriku vedeném Krajskym soudem vV ............... oddil ....... VIOZKE ©viiiiiiiiiiinnn,

Clen spolecnosti: AN M M S
SE SIAIEM: e ann

TG e
DIC: s
bankovni SPOJENI: e
CiSIO UCtU: s

ZastoUPEN: e
zapsany v obchodnim rejstriku vedeném Krajskym soudem vV ............... oddil ....... VIOZKE ©viiiiiiiiiinnn,

Clen spolecnosti: AN M M S
se sidlem:

IC:

DIC:

bankovni spojeni:
Cislo uctu:
zastoupen:
zapsany v obchodnim rejstriku vedeném Krajskym soudem vV ............... oddil ....... VIOZKE ©viiiiiiiiiiinnn,

Clen spolecnosti: AN M M S
se sidlem:

IC:

DIC:

bankovni spojeni:
Cislo uctu:
zastoupen:
zapsany v obchodnim rejstriku vedeném Krajskym soudem vV ............... oddil ....... VIOZKE ©viiiiiiiiiinnn,

(dale jen Zhotovitel)

uzavreli dle zakona ¢. 89/2012 Sb., obcanského zakoniku, smlouvu o dilo tohoto
znéni:

Smlouva o dilo s nazvem: Rekonstrukce stiesniho plasté domova mladeZe Lipova 16, Brno — havarie strana cislo 2
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Vyssi odborna skola zdravotni;ké

Clének I. Predmét smlouvy

1.1. DOHODNUTY PREDMET PLNENI ZHOTOVITELE (DILO)
1.1.1. Zhotovitel se zavazuje provést na sviij naklad a nebezpeci pro Objednatele stavbu

1.1.2.

s nazvem: ,Rekonstrukce stresniho plasté domova mladezZe Lipova 16, Brno - havarie"

podle:
>

Projektové dokumentace pro provedeni stavby s nazvem ,Rekonstrukce stfesniho
plasté domova mladeze Lipova 16, Brno — havarie", Projektum s.r.o. zodp. projektant
Ing. Michal Valenta zpracované v 07/2024. Projektovéd dokumentace je pro ucely této
smlouvy déle oznalena jako PROJEKT. PROJEKT byl pfedan Zhotoviteli pfed uzavienim
této smlouvy. Projekt obsahuje soupis praci zpracovany projektantem a ocenény
Zhotovitelem (déle pro Gcely této smlouvy rovnéZ jen ROZPOCET);

Dilo je specifikovdano PROJEKTEM a ROZPOCTEM a zahrnuje:

1.1.1.1.
1.1.1.2.

1.1.1.3.

Provedeni stavby podle PROJEKTU.
Zpracovani dale uvedené projektové dokumentace:

> Dokumentace skutecného provedeni stavby v rozsahu stanoveném vyhlaskou
Cislo 499/2006 Sb. a jeji predani Objednateli ve 3 tisténych vyhotovenich
a v 1 datovém vyhotoveni ve formatu PDF.
Dokumentace skutecného provedeni stavby bude obsahovat zakresleni
skutecného stavu konstrukci, instalaci a pfipojek na vnéjsi inZenyrské sité podle
stavu provedeného dila. Tato dokumentace musi mit takovou podrobnost
a vypovidaci schopnost, aby umoZnila budoucimu uZivateli zjistit jednoznacné
povahu stavebnich konstrukci, polohu a trasy instalaci a pribéhy inZenyrskych
siti v¢. pripojek, v pfipadé potreby provadéni pripadnych rekonstrukci a oprav.

Provedeni souvisejicich ¢innosti, praci a dodavek specifikovanych v odstavci 1.1.2. tohoto

¢lanku.

Predmét dila dale tvoFi provedeni nasledujicich souvisejicich ¢innosti, praci a dodavek:

>

Zdokumentovani stavebné technického stavu konstrukci dotcenych sousednich
nadzemnich a podzemnich objektl pfed zahdjenim vystavby a po dokon&eni vystavby
k prokazani neposkozeni téchto konstrukci vlivem vystavby.

Pofizovani pribézné fotodokumentace postupu provadéni stavby, kterou predd
Objednateli v jednom elektronickém vyhotoveni ve formatu JPG nebo PDF na vhodném
datovém nosici pri zahdjeni predavani dila.

Umoznéni prace pamatkového dohledu, a to i za skutelnosti, Ze se takova potieba
v pribéhu realizace stavby projevi. Zhotovitel poskytne potfebnou soucinnost pfi jeho
provedeni.

Provedeni veSkerych pfedepsanych a sjednanych zkousek a vystaveni dokladd o jejich
provedeni; dale Zhotovitel dolozi atesty, certifikaty, prohlaseni o shodé apod. Vsechny
tyto doklady preda Zhotovitel Objednateli ve 3 tisténych vyhotovenich a v jednom
elektronickém vyhotoveni ve formatu PDF na vhodném datovém nosici.

Doklady o provedeni pfedepsanych zkousek, atesty, certifikaty, prohldseni o shodé bude
Zhotovitel doklddat v pribéhu realizace dila, a to vZdy k terminu vystaveni faktury.
Faktura za provedené prace nebude bez doloZeni téchto dokladl uhrazena. Doklady bude
archivovat technicky dozor stavebnika stanoveny ve Clanku X. této smlouvy (déle jen
TDS), ktery provede jejich kompletaci pred predanim a prevzetim dila a kolaudaci.

V pribéhu provadéni stavby koordinace veskerych praci a doddvek, které jsou souldsti
dila.

Provedeni celkového uklidu stavby (nebo jeji predavané Easti) pred zahdjenim predavani
dila (nebo jeho casti).

Celkovy uklid zahrnuje kompletni a uplné vycisténi stavby (nebo jeji preddvané casti),
stavenisté (nebo jeho pfislusné Casti) a okoli, a to v takovém rozsahu, ktery umozni
okamzité uzivani bez provadéni jakéhokoliv dalSiho Uklidu ze strany Objednatele.
Soucasti uklidu je i uklid okolnich ploch a komunikaci, uvedeni okoli stavby (nebo jeji
predavané casti) do stavu podle PROJEKTU (pokud je okoli stavby PROJEKTEM reSeno)
nebo do stavu pred zahdjenim realizace stavby (nebo jeji pfedavané ¢asti) u okoli stavby,
které neni PROJEKTEM Feseno.

Provedeni zaskoleni obsluhy u vSech Casti dila, které budou obsluhovany pracovniky
Objednatele (budoucim uzivatelem) pred zahdjenim predavani dila (nebo jeho casti).

Objednatel na vyzadani Zhotovitele stanovi pisemné jmenovity seznam osob, které maji
byt zaskoleny pro jednotlivé Casti dila. Zhotovitel pfed predanim a prevzetim provede
zaskoleni téchto osob a to tak, Ze je podrobné seznami s podminkami provozu a udrzby
jednotlivych Casti dila a upozorni je na prislusnou st navodu na provoz a udrzbu dila.
O zaskoleni jednotlivych osob Objednatele vystavi Zhotovitel Protokoly o zaskoleni osob
v Ceském jazyce, které preda TDS ve 3 tiSténych vyhotovenich a v jednom elektronickém
vyhotoveni ve formatu PDF na vhodném datovém nosici pfi zahdjeni predavani dila (nebo
jeho ¢&asti).
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1.1.3.

1.1.4.

1.1.5.

1.1.6.

1.1.7.

* St¥edni zdravotnicka $kola
Vyssi odborna skola zdravotni;ké

VSechny vykony Zhotovitele uvedené v odstavcich 1.1.1.-1.1.2. tohoto c¢lanku budou provedeny
v rozsahu a podle:

> PROJEKTU;
> ROZPOCTU;

> nabidky Zhotovitele ze dne ........c.ccccoceveeuuc. , predloZené Objednateli Zhotovitelem jako
Ucastnikem zadavaciho Fizeni v zadavacim Fizeni, na zakladé jehoz V}?sledkﬁ byla
uzavrena tato smlouva o dilo (déale pro ucely této smlouvy rovnéz jen NABIDKA),;

> zaddvaci dokumentace (s vyjimkou viastniho textu této smlouvy), ktera byla podkladem
pro zpracovani NABIDKY (déle pro ucely této smlouvy rovnéZz jen ZADAVACI
DOKUMENTACE).

Uvedeny PROJEKT a ROZPOCET jsou nedilnou soudéasti této smlouvy, pficemz pFedmétem
pinéni Zhotovitele (dilem) se pro iicely této smlouvy rozumi souhrn vSech praci, dodavek
a souvisejicich sluZeb, jak je vymezuje PROJEKT, ROZPOCET, NABIDKA, ZADAVACI
DOKUMENTACE a tato smlouva o dilo véetné veskerych praci a dodavek nezbytnych pro
kvalitni zhotoveni dila.

Smluvni strany vyslovné stanovuji, Ze vse, co je uvedeno v odstavcich 1.1.1.-1.1.3.
tohoto clanku tvori pfedmét dila podle této smlouvy. Dale bude pro tcely této smlouvy
takto specifikovany predmét dila oznacovan rovnéz jen jako dilo.

ROZPOCET je nedilnou soucasti této smlouvy jako jeji pfiloha & 1. Ostatni dokumenty podle odst.
1.1.3., jimiz je vymezen pfedmét dila, se ke smlouvé fyzicky neprikladaji.

Zhotovitel se zavazuje provést dilo v kvalité stanovené technickymi specifikacemi a uzZivatelskymi
standardy, které jsou soulasti PROJEKTU.

Objednatel se zavazuje k prevzeti dila a k zaplaceni ceny za dilo za podminek déle v této smlouvé
uvedenych.

Vile smluvnich stran je vyjadfena v dale uvedenych dokumentech a podkladech, které tvofi
nedilnou soucast smlouvy o dilo, a to:

A%

vlastni text této smlouvy o dilo;
PROJEKT a ROZPOCET;

ZADAVACI DOKUMENTACE;

NABIDKA;

protokol o predani a prevzeti staveniste,;

Y vV Vv Vv Vv

protokol o predani a prevzeti kazdé z casti dila.

Pripadné vady Objednatelem predané dokumentace zjisténé Zhotovitelem pfi provadéni dila budou
feseny jako zmény dila v souladu s odst. 1.2. této smlouvy.

1.2, ZMENY DILA

1.2.1.

1.2.2.

1.2.3.

1.2.4.

1.2.5.

Smluvni strany se mohou dohodnout jen na takovych zménéach dila, které nejsou podstatnou
zménou zdvazku ze smlouvy na verejnou zakazku ve smyslu ustanoveni § 222 zdkona ¢. 134/2016
Sb. o zadavani verejnych zakazek, v platné znéni (dale jen ZVZ).

Dohodnuté zmény dila musi vyhovovat nékterému z ustanoveni § 222 odst. 4-7 ZVZ. PoZadavek
na zménu dila mdZe byt uplatnén Objednatelem v pripadé, Ze zménu dila povaZuje za nutnou, ¢&i
Ucelnou, nebo Zhotovitelem, v pripadé, Ze Zhotovitel pri své odborné cinnosti pfi realizaci dila zjisti,
Ze provedeni zmény dila je nezbytné k radnému provedeni & dokonéeni dila z divod( technickych
nebo legislativnich. Dohodnuté zmény dila musi byt Fddné zdokladovény a oddvodnény ve
zménovém listu podle prilohy C. III. této smlouvy, ktery musi obsahovat cenové ddaje a naroky na
zménu doby plnéni dila a jeho prilohou musi byt rozpocet zmény. Pfi ocenéni zmén bude Zhotovitel
postupovat podle ¢l. 1V. odst. 4.4. této smlouvy.

Z4dné zmény dila nebudou zapocaty ani provadény bez predchoziho pisemného pokynu
Objednatele, opravnéného jednat ve vécech smliuvnich a Zadny narok ani poZadavek na zménu
ceny nebo terminu nebude platny, nebude-li k nému takovyto pisemny pokyn pfedem vydan
a nebude-li soucasné tato zména smlouvy sjedndna v souladu s touto smlouvou, tj. pisemnym
dodatkem k této smlouvé.

Evidence zmén bude provadéna formou zménovych listd v souladu s dohodou o jednotném postupu
pri odsouhlasovani zmén, kterd tvori nedilnou soucast této smlouvy jako jeji pfiloha &. III. Zménové
listy na Objednatelem schvalené zmény budou vZdy pfilohou uzavieného dodatku k této smlouvé.

Smluvni strany se zavazuji, Ze pri Feseni zmén budou postupovat bez zbytec¢ného odkladu v souladu
s touto smlouvou a s pravnimi pfedpisy upravujicimi zadavani verejnych zakazek (predevsim ZVZ).

1.3. NAVOD NA PROVOZ A UDRZBU DILA

1.3.1.

1.3.2.

Zhotovitel vypracuje a preda Objednateli k terminu predani a prevzeti dila Navod na provoz
a udrzbu dila. V tomto dokumentu budou Zhotovitelem podrobné popsény pro jednotlivé soulasti
dila (stavebni i technologické) podminky, které musi Objednatel dodrZet a ¢innosti a servisni ukony,
které musi Objednatel pravidelné v pribéhu provozovani dila provadét tak, aby platila zéruka za
dilo poskytovana Zhotovitelem podle této smlouvy.

Soucasti Navodu na provoz a udrzbu dila budou zejména:
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1.3.2.1. Dokumentace udrzby, kterad bude obsahovat:
> seznam nutnych a povinnych servisnich tkong pro jednotlivé souéasti dila v&. Ihdt
Jjejich provadéni;
> pfedepsané revize pro jednotlivé soucasti dila vé. Ih{t jejich obnovy;
> plan preventivnich prohlidek jednotlivych soucasti dila.
1.3.2.2.  Manipulacni a provozni rady.
1.3.2.3. Navody k obsluze vsech zafizeni dodanych v ramci dila.

1.4. REALIZACNI TYM

1.4.1.

1.4.2.

Realizacni tym ustanoveny touto smlouvou pro realizaci dila tvofi:

1.4.1.1. Osoby Zhotovitele uvedené v odstavci 9.7.2. ¢lanku IX. této smlouvy, a osoby uvedené
v priloze ¢. III. ¢lanek III., pFipadné statutarni zastupci nebo osoby uvedené v clanku I.
této smlouvy.

1.4.1.2. Osoby Objednatele uvedené v odstavci 10.2. ¢lanku X. této smlouvy, a osoby uvedené
v priloze ¢&. III. &ldnek III., pripadné statutarni zastupci uvedeni v této smlouvé.

Realiza¢ni tym se bude schazet a projednadvat aktualni otazky spojené s realizaci dila na
pravidelnych kontrolnich dnech a vyrobnich vyborech v souladu s pfislusnymi ustanovenimi této
smlouvy, a to od zahdjeni dila do ukonceni funkénich zkousek pfipadné do predani a prevzeti dila
a odstranéni vad a nedodélk( zjisténych pfi pfedani a prevzeti dila.

1.5. ZVLASTNI PODMINKY

1.5.1.

1.5.2.

1.5.3.

1.5.4.

1.5.5.

1.5.6.

1.5.7.

Zhotovitel si je védom skutecnosti, Ze podle § 2 pism. e) zdkona ¢. 320/2001 Sb., o financni
kontrole ve vefejné spravé, v platném znéni, je osobou povinnou spolupdsobit pfi vykonu finanéni
kontroly. Zhotovitel se zavazuje, Ze poskytne potfebné spolupdsobeni pfi vykonu finanéni kontroly
a umozni pfistup k potfebnym dokladdm vé. smiuv a souvisejicich dokumentd, které podiéhaji
ochrané podle zvlastnich prévnich pfedpisG (napf. obchodni tajemstvi, utajované skuteénosti) za
predpokladu, Ze budou spinény poZadavky kladené pravnimi predpisy (napr. zdkon ¢. 255/2012
Sb., o kontrole), a to po celou dobu realizace dila a dale minimainé do uplynuti Ihity 3 let od
ukonéeni dila. Stejné podminky spolupdsobeni pfi vykonu finanéni kontroly se Zhotovitel zavazuje
zajistit u svych poddodavateld.

Zhotovitel souhlasi se zvefejnénim obsahu smlouvy nebo jejich ¢asti podle zakona ¢. 106/1999 Sb.,
0 svobodném pfistupu k informacim, ve znéni pozdéjsich pfedpis. Zhotovitel si je déle védom
skutecnosti, Ze Objednatel, jako vefejny zadavatel je povinen podle ZVZ zvefejnit na svém profilu
zadavatele Uplné znéni této smlouvy v¢. pfiloh véech zmén a dodatkd, vysi skuteéné uhrazené ceny
po ukonceni platnosti této smlouvy nebo zverejnit tuto smlouvu v souladu se zékonem ¢&. 340/2015
Sb. o zvlastnich podminkach Gcinnosti nékterych smiuv, uverfejriovani téchto smluv a o registru
smluv (zdkon o registru smluv). Déale je Objednatel povinen zvefejnit nejpozdéji do 3 mésicd od
spinéni této smlouvy na profilu zadavatele vysi skutecné uhrazené ceny za plnéni této smlouvy.
Presahuje-li doba plnéni této smlouvy 1 rok, uverejni Objednatel nejpozdéji do 31. brezna
nasledujiciho kalendarniho roku cenu za plnéni smlouvy v pfedchozim kalendarnim roce. Zhotovitel
je sezndmen se skuteénosti, Ze poskytnuti téchto informaci se dle citovanych zékon( nepovazuje
za poruseni obchodniho tajemstvi a s jejich zvefejnénim timto vyslovuje svdj souhlas.

Zhotovitel neni oprdvnén postoupit pohledavku plynouci z této smlouvy treti osobé bez pisemného
souhlasu Objednatele. Zhotovitel neni opravnén zapolist jakékoliv své pohledavky za
Objednatelem z titulu této smlouvy viiéi jakymkoliv pohleddvkam Zhotovitele za Objednatelem.

Zhotovitel je povinen uchovat veskerou dokumentaci souvisejici s realizaci dila dle této smlouvy
minimélné do uplynuti zéruéni IhGty podle této smlouvy. Objednatel, jim povéfené subjekty
a kontrolni orgdny budou mit k témto dokumentim na vyZadani pfistup. Zhotovitel se zavazuje
zajistit stejné podminky i u svych pfipadnych poddodavateld.

Zhotovitel je povinen oslovit, umoZnit pfi provadéni pinéni podle této smlouvy exkurzi stavby, a to
Z8kdm SOS/SOU nebo VS stavebné-technickych obor. TaktéZ informaci o moznosti sjednat termin
takové exkurze uverejni Zhotovitel na svych webovych strédnkdch nejpozdéji do 14 dnd od terminu
podle odstavce 2.2.1. této smlouvy. Toto opati‘eni v ramci odpovédného zadavani (dale jen ,0VZ")
slouzi ke zvyseni zajmu déti o vzdélani ve stavebné technickych oborech. Zhotovitel je povinen
predlozit Objednateli doklad o osloveni odborné skoly.

V rédmci OVZ je Zhotovitel povinen dodrZovat distojné pracovni podminky, zejména s ohledem na
bezpecnost pri provadéni pilnéni této smlouvy. Zhotovitel se podpisem této smlouvy zavazuje
dodrzovat veskera nafizeni i pravni predpisy ohledné bezpelnosti a ochrany zdravi pfi praci na
stavbé a soucasné se zhotovitel zavazuje, Ze své pracovniky vybavi odpovidajicimi ochrannymi
pracovnimi pom{ckami. Stejné zajisti i u svych poddodavateld.

V rdmci OVZ se Zhotovitel podpisem této smlouvy zavazuje dodrZovat férové vztahy ve svém
dodavatelském Fetézci. Tzn., Ze nebude v prodleni s platbou faktur svym poddodavateldm, bude
Fadné dodrzovat BOZP a pokyny koordindtora BOZP a bude dbat na dodrZovani pravnich pfedpisd
0 ochrané Zivotniho prostredi.

1.6. PODDODAVATELE ZHOTOVITELE

1.6.1.

Zhotovitel se zavazuje provést pro Objednatele dilo viastnim jménem a na vlastni nebezpeci
S vyuZitim vlastnich kapacit a tretich osob. Zhotovitel neni vSak opravnén zadat provedeni dila
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takovymto tretim osobam jako celek. Tyto treti osoby (dale jen ,poddodavatelé") se budou podilet
na provedeni dila vyhradné v rozsahu urdeném smlouvou uzavienou mezi Zhotovitelem a
poddodavatelem.

1.6.1.1. Zhotovitel odpovida v plném rozsahu za veSkeré Casti dila provedené poddodavateli.
Zhotovitel vytvorfi stabilni tym osob odpovédnych za provadéni a fizeni praci vlastnich i
poddodavateld (viz odst. 1.6. tohoto &lanku) a je opravnén zménit tyto odpovédné osoby
pouze ze zdvaznych divod( a s pfedchozim pisemnym souhlasem Objednatele.

1.6.1.2. Zhotovitel se zavazuje veskeré préce poddodavatell Fadné koordinovat.

1.6.1.3. Zhotovitel je povinen si v ndvaznosti na postup realizace dila vyZadat od poddodavateld
Jjejich podrobné pozadavky na stavebni pripravenosti a tyto predlozit na védomi TDS ¢i
koordinatora BOZP.

Zhotovitel je povinen pro realizaci dila vyuZit téch poddodavateld, jejichz prostrednictvim
v NABIDCE prokazoval kvalifikaci. V pfipadé, Ze to neni mozné, je povinen Objednateli predloZit
ndvrh na zménu poddodavateld, k nimZ musi doloZit kvalifikaéni doklady, z nichZ bude patrné, Ze
nové navrhovani poddodavatelé splriuji kvalifikaci stejné jako pvodni poddodavatelé, jejichZz
prostrednictvim Zhotovitel prokazoval kvalifikaci ve své NABIDCE.

Zhotovitel se zavazuje zajistit férové podminky vié&i svym poddodavatelim spocivajici ve férovych
podminkach platebniho systému a v zajisténi ddstojnych pracovnich podminek.

Clének II. Doba plnéni

2.1. DOBA TRVANI SMLOUVY, UCINNOST SMLOUVY

2.1.1.

2.1.2.

2.1.3.

2.1.4.

Smlouva se uzavira na dobu urcitou, a to na dobu od jejiho nabyti Gcinnosti do doby ukonceni
zarucni doby za dilo.

Smlouva nabyva platnosti dnem podpisu smlouvy posledni ze smluvnich stran a ucinnosti dnem
zverejnéni v registru smluv podle zakona ¢. 340/2015 Sb. o registru smluv.

Objednatel je oprévnén z ddvodd leZicich na strané Objednatele posunout termin pfedani a pfevzeti
stavenisté podle ¢l. II. odst. 2.2.3. této smlouvy pisemnym dokumentem dorucenym Zhotoviteli,
pokud nastanou nepredvidané skutecnosti napr.: pokud u Objednatele nastaly nepredvidané
okolnosti, pro které neni schopen vcias uvolnit stavenisté k realizaci dila, nevhodné klimatické
pocasi. V takovémto pripadé je Objednatel povinen pisemné oznamit Zhotoviteli novy termin
predani a prevzeti stavenisté.

Pokud nastanou skutecénosti podle ¢l. II. odst. 2.1.3. této smlouvy, délka Ihdt plnéni podle ¢&l. II.
odst. 2.2. této smlouvy zstane zachovéna tak, jak byla uvedena v NABIDCE.

2.2. DOHODNUTA DOBA PLNENI (LHUTY / TERMINY)

Zhotovitel se zavazuje zhotovit dilo ve Ih(téch a terminech déle v tomto &ldnku smlouvy sjednanych, které
Jjsou soucasné uzlovymi body pro zpracovani harmonogramu:

2.2.1.

2.2.2.

2.2.3.

2.2.4.

2.2.5.

2.2.6.

2.2.7.

2.2.8.

Predani a prevzeti stavenisté
nejpozdéji do 14 kalendarnich dnii od nabyti ucinnosti této smlouvy;

Zahdajeni stavebnich praci - stfecha nad 5 NP - havarijni stav

nejpozdéji do 7 kalendafnich dnii od terminu predani a pFevzeti stavenisté;

Provedeni vystupni kontroly Casti dila stfecha nad 5 NP — havarijni stav Zhotovitelem

nejpozdéji .......... kalendarnich dni pfed Ihiitou uvedenou v odstavci 2.2.4. tohoto ¢lanku

Ré&dné ukonceni stavebnich praci a pfedéni éasti dila stfecha nad 5 NP - havarijni stav Zhotovitelem
Objednateli bez vad a nedodélkd brénicich v uZivani

nejpozdéji do ........ceuueenes kalendarnich dni od terminu predani a prevzeti stavenisté;

Provedeni vystupni kontroly dila Zhotovitelem

nejpozdéji 14 kalendarnich dni pred Ihiitou uvedenou v odstavci 2.2.6. tohoto ¢lanku

Radné ukonceni stavebnich praci a pfedéni celého dila Zhotovitelem Objednateli bez vad a
nedodélkd branicich v uzivani

nejpozdé&ji do ......... kalendarnich dni od terminu pfedani a prevzeti stavenisté;

Odstranéni veskerych vad a nedodélk{ celého dila

nejpozdéji do 15 kalendarnich dnii od terminu uvedeného v odstavci 2.2.6. tohoto élanku

R&dné vyklizeni stavenisté

nejpozdéji do 10 kalendarnich dnii od terminu uvedeného v odstavci 2.2.7. tohoto élanku
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HARMONOGRAM PLNENI

2.3.1. Podrobny harmonogram pinéni dila s uvedenim termind pinéni uzlovych bodd dle odstavci 2.2.1.-
2.2.8. tohoto ¢lanku je uveden v pfFiloze ¢. II. této smlouvy.

2.3.2. Dospéje-li v pribéhu provadéni dila Objednatel nebo TDS k zdvéru, Ze skuteény postup praci a
dodavek neodpovidad schvalenému harmonogramu, vyzve Zhotovitele, aby predlozil zménény
harmonogram praci a doddvek zajistujici splnéni dila v dohodnutych terminech. Zhotovitel je
povinen takové vyzvé neprodlené vyhovét. Zhotovitel vSak ani v takovych prfipadech neni opravnén
ménit termin ukonceni a predani dila vypolteny podle odstavce 2.2.6. tohoto clanku, ktery je pro
néj zavazny, nedohodnou-li se strany v souladu s touto smlouvou jinak.

2.3.3. Zhotovitel je povinen mit k dispozici a na Zadost Objednatele nebo TDS dolozit popis
technologickych postup( a technickych metod, kterych hodla uZit pfi provadéni dila, a to vZdy pfed
zahdjenim praci. Na vyzvu TDS je Zhotovitel povinen technologicky postup dolozit v takové formé
a podrobnostech, kterou si TDS nebo Objednatel vyslovné vyzada, a to bez vlivu na zménu ceny
dila.

2.3.4. Zhotovitel spini svou povinnost provést dilo jeho Fadnym zhotovenim, predanim Objednateli bez
vad a nedodélkg.

VYHRAZENE ZMENY LHUTY CI TERMINU PLNENIT

2.4.1. Zména Ihit & terminG plnéni sjednanych v tomto &lanku této smlouvy mohou byt zménény
v nésledujicich pripadech:

> nebude-li mozZné prace zahdjit nebo v nich pokralovat z ddvodd leZicich na strané

Objednatele (napfF.: prijimaci zkousky, maturitni zkousky, absolutoria, pFijimaci zkousky

apod.) nebo z divodi vy$si moci. Objednatel alespori 14 kalendarnich dnd pfedem

o0znami pisemné Zhotoviteli (nebo zapisem do stavebného deniku) konkrétni terminy

spolu s pfipadnymi omezenimi. O tolik dnd o kolik nebude moZné provadét prace

z divodd leZicich na strané Objednatele se posune Ihita uvedend v odst. 2.2.6. &lanku
II. této smlouvy.

> z diivodu provedeni i jinych praci nebo dodévek nez téch, které byly obsahem PROJEKTU
a ROZPOCTU, a/nebo na vylouceni nékteré prace nebo dodavky z pfedmétu plnéni, a to
vzdy o dobu nezbytnou k jejich provedeni a v souladu s platnymi pravnimi predpisy;

> z divodu zvlasté nepfiznivych klimatickych podminek, které prokazatelné brani Fadné
realizaci dila (¢i jeho Casti dotéené zvilasté neprfiznivymi klimatickymi podminkami) tak,
Ze dle relevantnich CSN, pfipadné jinych norem a obecné zévaznych predpisd ucinnych
v dobé realizace dila, nelze realizovat dilo ¢&i jeho Cast fadné, a to ani pri vynaloZzeni
veSkeré odborné péce Zhotovitelem, kterou je povinen Zhotovitel prokazat; délka
pfislusné sjednané Ihdty se prodluZuje, a to vZdy nejdéle o dobu trvani zvIasté
nepriznivych klimatickych podminek, neni-li sjednano jinak.

> z dvodu vstupu v platnosti jinych prdvnich predpisd & stanovisek vydanych treti
osobou, které Objednatel ani Zhotovitel v dobé ucinnosti této smlouvy nevédél ¢ nemohl
predpokladat

2.4.2. Zpdsob sjednani zmény IhGty pinéni

> Zhotovitel je povinen ve stavebnim deniku pribézné evidovat veskeré skutenosti, které
by mohly vést ke zméné jakékoliv InGty plnéni (pocty pracovnikd, ¢asovou ndro&nost
provadénych praci apod.). Zhotovitel je povinen provést vypoldet zmény Ihity plnéni
(tento vypocet je Zhotovitel povinen néleZité prdkazné podloZit) a pfedloZit pisemny
poZadavek na zménu IhGty plnéni Objednateli k odsouhlaseni;

> pisemny poZadavek Zhotovitele nezaklada pravo Zhotovitele na jednostrannou zménu
IhGty pinéni. Jednani o zméné Ihdty plnéni je mozZné pouze za podminek danych touto
smlouvou a podminek vyplyvajicich ze ZVZ.

Clének III. Misto pInéni

Mistem pInéni pfedmétu dila jsou PROJEKTEM vymezené plochy a prostory.

4.1.

Clanek IV. Cena

CENA DILA

Cena dila sjednand v této smlouvé odpovidé nabidkové cené, kterd byla predioZena Zhotovitelem v NABIDCE,
a ktera odpovida nabidkové cené, ktera byla hodnocena v ramci kritéria ekonomické vyhodnosti v zadavacim
fizeni, v némz se stal Zhotovitel vybranym dodavatelem. Pokud v pribéhu realizace dila smiuvni strany zjisti,
Ze pri sestaveni ROZPOCTU, kterym je vyse ceny dila doloZena, se Zhotovitel dopustil chyb ve vypoctech (u
nadsobkd & soultd & nezapoltenim poloZek do souct(), a tyto chyby, pokud by k nim nedoslo by mély za
nasledek zvyseni ceny dila, neni mozné takové chyby dodatecné opravit a vysi ceny upravit (zvysit).
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V takovém pripadé budou smluvni strany postupovat tak, Ze v priibéhu provadéni dila bude Zhotovitel
fakturovat polozky ROZPOCTU tak, jak jsou uvedeny v pfiloze C. I. této smlouvy a chyby v ROZPOCTU napravi
uvedenim slevy ve fakture. Souhrn fakturovanych &astek za celé dilo musi odpovidat sjednané cené dila podle
této smlouvy.

Cena dila, jehoZ pfedmét a rozsah jsou vymezeny v odstavci 1.1. ¢lanku I. této smlouvy se sjedndva dohodou
smluvnich stran takto:

4.1.1. Cena dila uvedeného v odstavci 4.1. této smlouvy c¢ini bez dané z pridané hodnoty

.............................................................................................. ,~ K¢

4.2. Cena dila uvedena v odstavci 4.1. tohoto ¢lanku se sjedndva jako cena pevna a neprekrolitelna (s vyjimkou,
uvedenou v odstavci 4.3. tohoto ¢lanku), platna po celou dobu provadéni dila az do jeho dokonceni a pfedani,
zahrnujici veskeré naklady Zhotovitele na realizaci dila a splnéni veskerych povinnosti Zhotovitele podle této
smlouvy véetné dopadi zmén cenové drovné a kurzovych rozdild, aZ do skute¢ného data pfedani tohoto dila
a kterd neprevysuje nabidkovou cenu Zhotovitele, s niz se podle podminek zadavaciho fizeni uchézel o
vefejnou zakazku. Kalkulace ceny byla provedena podle PROJEKTU a zadavaci dokumentace. Zhotovitel
potvrzuje, Ze cena dila zahrnuje veskeré prace a dodavky nezbytné pro kvalitni zhotoveni dila, veskeré naklady
spojené s uplnym a kvalitnim provedenim a dokoncenim dila a zahrnuje téz veskeré souvisejici néklady, které
nejsou primo uvedeny v pfedmétu dila, jako jsou: naklady na dopravu, montaz, predani, zprovoznéni, ucast
na kolaudacnim fizeni (bude-li), provozni naklady, zhotoveni dokumentace skutecného provedeni dila,
zhotoveni vyrobni dokumentace (bude-li tfeba), ndklady na zhotoveni a udrZovani prvkd zajistujici bezpeénost
a ochranu zdravi pfi praci na stavenisti a zabezpeceni stavenisté, naklady spojené se zarucni dobou na celé
dilo a vsechny jeho ¢&asti, autorska prava, licence, pojisténi, dané, cla, a jakékoliv dalsi vydaje spojené
s realizaci pfedmétu pinéni.

4.3. Smluvni strany se dohodly, Ze cena dila mize byt zménéna pouze v téchto pfipadech:

4.3.1. Pokud v pribéhu provadéni dila dojde ke zméndm sazeb dané z pfidané hodnoty, pfitom sazba
DPH bude ucétovana vzdy v zakonné vysi ke dni uskutecnéného zdanitelného pinéni.

4.3.2. Za podminek touto smlouvou sjednanych.

4.4. SCHVALENI A OCENENI ZMEN DILA

4.4.1. Nastane-li zména predmétu dila podle ustanoveni odstavce 1.2.1. ¢lanku I. této smlouvy vyzadana
zastupcem Objednatele ve vécech smluvnich, popfipadé vyvoland zménou technického feseni dila
oproti PROJEKTU, aniZ je tato zména zplsobena Zhotovitelem, budou préce spojené s takovymi
zménami sjednany podle prilohy ¢&. III. této smlouvy za podminek touto smlouvou stanovenych;
kalkulace ceny takovych zmén bude provedena podle poloZek, které jsou obsaZeny v ROZPOCTU
pfilohy ¢ I. této smiouvy. V pfipadé, Ze v ROZPOCTU takové poloZky obsaZeny nejsou, budou pro
ocenéni pouZity polozky z cenik stavebnich praci RTS v aktudini cenové drovni ke dni pfedani
nabidky Zhotovitele, pokud ceniky RTS takové poloZky neobsahuji, bude provedeno ocenéni
individudlni kalkulaci a pfedloZzenim nékolika cenovych nabidek podle situace na trhu.

4.4.2. Obé smluvni strany se zavazuji, Ze ve vsech pfipadech shora uvedenych budou jednat bez
zbytecného odkladu.

4.5. Prace, které nebudou po dohodé smiuvnich stran provedeny, ackoliv jsou soulasti sjednaného predmétu
plnéni, budou z celkové ceny dila odelteny, pricemzZ se pri jejich ocenéni bude postupovat v souladu
s odstavcem 4.4. tohoto ¢lanku.

4.6. Dan z pfidané hodnoty bude (ctovana vzdy v zékonné vysi ke dni uskute¢néni zdanitelného pinéni.

Clének V. Platebni podminky

5.1, PLATEBNI PODMINKY PRO UHRADU CENY DILA

Objednatel nebude poskytovat zalohy na provadéni dila. Zhotovitel bude vystavovat a Objednatel bude hradit
faktury, které budou vystavovany oddélené za prace a dodavky provedené v uplynulém kalendarnim mésici.

5.1.1. Podkladem k vystaveni faktury - dariového dokladu - jsou soupisy skuteéné provedenych praci
a dodavek v uplynulém kalendarnim mésici vystavované Zhotovitelem a potvrzené TDS. Zhotovitel
je povinen predat soupis TDS k odsouhlaseni nejpozdéji do 3. dne nésledujiciho kalendarniho
mésice. TDS prFipoji své stanovisko k soupisGm provedenych praci a doddvek a vréti jej zpét
Zhotoviteli nejpozdéji do 3 pracovnich dné od jejich obdrzeni.

5.1.2. SOUPIS SKUTECNE PROVEDENYCH PRACI A DODAVEK

Soupis skutecné provedenych praci a dodavek vychdzi z ROZPOCTU a sestavi ho Zhotovitel. Soupis
skutec¢né provedenych praci bude obsahovat:

> pocet mérnych jednotek celkem (podle ROZPOCTU);

> pocet mérnych jednotek provedenych od zahdjeni praci do konce predchoziho
fakturacniho obdobi (dosud fakturované polozky);

> polet mérnych jednotek provedenych v pribéhu daného fakturaéniho obdobi, na které
Jje vystavena faktura Zhotovitele (v daném fakturacnim obdobi fakturované polozky);

> pocet mérnych jednotek, které zbyvaji k provedeni do konce realizace dila (dosud
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nefakturované polozky.
Soupis skutec¢né provedenych praci, ktery bude Zhotovitel predkladat TDS ke kontrole pred
vystavenim faktury, bude predloZen TDS v tisténé podobé a soucasné v datové podobé. Castky
v soupisu skutecné provedenych praci budou uvedeny na 2 desetinnd mista a Ciselné musi
s pfesnosti na 2 desetinné mista korespondovat s ROZPOCTEM, ktery je soucasti piilohy ¢. I. této
smlouvy.

5.1.3. SOUHRNNY ZJISTOVACI PROTOKOL

Soucasti kazdé z faktur (v jeji pfiloze) bude souhrnny zjistovaci protokol, ve kterém budou uvedeny
tyto udaje:

> celkova cena dila v ¢lenéni zaklad DPH, sazba a vyse DPH, cena celkem v¢. DPH;

> do daného fakturacniho obdobi fakturovana cena dila v ¢lenéni zaklad DPH, sazba a vyse
DPH, cena celkem v¢. DPH;

> v daném fakturacnim obdobi fakturovana cena dila v ¢lenéni zédklad DPH, sazba a vyse
DPH, cena celkem v¢. DPH;

> zbyvajici (dosud nefakturovand) cena dila v ¢lenéni zaklad DPH, sazba a vyse DPH, cena

celkem v¢. DPH.

5.1.4. Veskeré doklady prokazujici oprdvnénost fakturace Zhotovitele v daném mésici predad Zhotovitel
TDS vZdy ve tfech vyhotovenich, ktera budou slouZit vyhradné pro potieby Objednatele.

Kazda faktura Zhotovitele (samostatné investicni a samostatné neinvesti¢ni) musi splriovat naleZitosti

dariového dokladu podle v rozhodné dobé uc&innych prévnich pfedpisi a déle musi obsahovat:

> Cislo smlouvy;

> Cislo faktury;

> den uskutecnéni zdanitelného plnéni;

> den splatnosti faktury;

> oznaceni dila.

Kazda faktura Zhotovitele musi v pfiloze obsahovat:
> souhrnny zjistovaci protokol;

> soupis provedenych praci a dodavek.

Bude-li faktura obsahovat nespravné nebo neupiné Udaje a nalezZitosti uvedené v odstavcich 5.1. a 5.2. tohoto
¢lanku, je Objednatel opravnén ji do data splatnosti vratit Zhotoviteli. Po opravé faktury predlozi Zhotovitel
Objednateli novou fakturu se splatnosti uvedenou v odstavci 5.5. tohoto clanku. RovnéZz tak, zjisti-li
Objednatel pred uUhradou faktury u provedenych praci vady, je opravnén Zhotoviteli fakturu vratit.
Po odstranéni vady nebo po jiném zaniku odpovédnosti Zhotovitele za vadu predlozi Zhotovitel Objednateli
novou fakturu se splatnosti uvedenou v odstavci 5.5. tohoto ¢lanku.

Objednatel je opravnén odmitnout uhradu faktury v pripadé, Ze Zhotovitel pferusi v rozporu s touto smlouvou
prace, prace provadi v rozporu s PROJEKTEM nebo touto smlouvou, pokud je v prodleni s realizaci oproti
harmonogramu, a to aZ do doby, nez prekazka k uhradé odpadne.

Splatnost faktur, které budou sou&asné dariovym dokladem, je do 30 kalendafnich dnd ode dne jejich doruéeni
Objednateli do sidla Objednatele uvedeného v zahlavi smlouvy. Datem uskutecnéného zdanitelného pinéni je
posledni kalendarni den v mésici, za ktery je faktura - dariovy doklad vystavena.

POZASTAVKA

5.6.1. Zhotovitel je opravnén fakturovat cenu dila do vySe 90 % ceny sjednané smluvnimi stranami
v odstavci 4.1.1. ¢lanku 1V. této smlouvy. Zbyvajicich 10 % z ceny sjednané smluvnimi stranami
v odstavci 4.1.1. ¢lanku 1V. této smlouvy slouZi jako pozastavka.

5.6.2. Posledni fakturu (tj. fakturu ve vysSi 10 % ceny sjednané smluvnimi stranami v odstavci 4.1.1.
Clanku IV. této smlouvy této smlouvy) vystavi Zhotovitel po pfedani a prevzeti posledni ¢asti dila.
Objednatel uhradi fakturu aZ po Uplném odstranéni veskerych vad a nedodélkd bez ohledu na
vyznacenou splatnost posledni faktury.

SCHVALOVANI PLATEB

5.7.1. Zhotovitel predlozi TDS soupis praci a dodavek, které hodla fakturovat v daném fakturaénim
obdobi. TDS provede kontrolu soupisu provedenych praci a sdéli Zhotoviteli své stanovisko
k uctovanym polozkam. Pokud TDS zjisti, Ze tGctované polozky nejsou v souladu se skutecnosti na
stavbé a s touto smlouvou, vrati soupis praci a dodavek Zhotoviteli k opravé. Opraveny soupis praci
a dodavek predloZi Zhotovitel opét TDS. Svij souhlas se soupisem praci a doddvek vyjadfi TDS
svym podpisem.

5.7.2. Zhotovitel vystavi fakturu - dariovy doklad za dané fakturacni obdobi, jehoZ prilohou bude soupis
praci a dodavek potvrzeny TDS a doruci ho do sidla Objednatele. Platebni doklad, ktery nebude
obsahovat soupis praci a doddvek potvrzeny TDS neni Uplny a Objednatel ho nem(Ze proplatit.

5.7.3. SCHVALOVANI POZASTAVKY

Ke stanovisku TDS k vystupni kontrole Zhotovitele, bude pfipojen, bude-li to tfeba, seznam vad a
nedodélkd vyhotovenych Zhotovitelem jako souldst Zhotovitelovy vystupni kontroly. V ném budou
presné urceny a popsany veskeré prvky nebo Casti dila, které jsou vadné nebo nedostatecné,
neodpovidaji poZadavkdm PROJEKTU a této smlouvé a budou muset byt opraveny & nahrazeny
pred uplnym dokoncenim a predanim dila, a to v cCase pro TDS v zastoupeni Objednatele
prijatelném. TDS stanovi datum pfedani teprve po ukon&eni prohlidky vad a nedodélki a poté, co
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od Zhotovitele obdrzi poZadované doklady. Posledni platba mdzZe byt schvélena k uhradé po upiném
dokonceni dila Zhotovitelem.

Clinek VI. Stavenisté

PREVZETI, PROVOZ A VYKLIZENI STAVENISTE

6.1.1. Stavenistém se rozumi prostor urceny PROJEKTEM. Objednatel preda Zhotoviteli stavenisté
v terminu podle této smlouvy. O predani stavenisté bude porizen protokol o predani a prevzeti
stavenisté podepsany oprdvnénymi zastupci obou stran, pricemz za rozhodny termin predani a
prevzeti stavenisté se povaZuje den zahdjeni predani a prevzeti stavenisté. Soucasti protokolu bude
soupis opravnénych osob Objednatele a Zhotovitele k pfedani a prevzeti stavenisté a soupis
organizacnich poZadavkd Objednatele. Zafizeni stavenisté zabezpecluje Zhotovitel v souladu se
svymi potfebami, dokumentaci prfedanou Objednatelem a s poZadavky Objednatele. Zhotovitel je
povinen zajistit v rdmci zafizeni stavenisté podminky pro vykon autorského dozoru projektanta,
TDS a koordindtora BOZP v priméreném rozsahu.

6.1.2. Ode dne prevzeti stavenisté nese Zhotovitel nebezpeli vSech skod na provadéném dile az do doby
jeho predani Objednateli. Zhotovitel plati vodné, stocné a néaklady na dalSi odebrand média.
Zhotovitel zabezpeli na své naklady méreni jejich odbéru. Zhotovitel je povinen zajistit ostrahu
stavenisté.

VYTYCENI STAVENISTE

Zhotovitel je v ramci sjednané ceny dila piné zodpovédny za:

6.2.1. spravnost umisténi drovni, rozméri a zaméfeni vSech &asti dila;

6.2.2, zabezpeéeni vsech pfistrojd, nastrojd, praci a doddvek nezbytnych k zajisténi Einnosti v této
smlouvé uvedenych.

Bude-li béhem provadéni dila zjiSténa jakakoliv chyba v umisténi, urovni, rozmérech nebo zaméreni jakékoliv

Casti dila, je Zhotovitel povinen bezodkladné na vyzvu Objednatele nebo TDS odstranit takové nedostatky na

vilastni néklad, a to zpdsobem stanovenym TDS.

UKLID STAVENISTE

Zhotovitel je povinen udrZovat stavenisté i dilo v &istoté a pordadku, bez hromadéni odpadd a zbytkd materidlu.
Po celou dobu provadéni dila je Zhotovitel povinen provadét radny Gklid stavenisté, odstrariovat vsechny
prebytecné prekazky, manipulovat se svymi prostredky a uskladnénym materidlem a skladovat je tak, aby
neprekazely, pfi provadéni praci a dodavek a odstrariovat pravidelné ze staveniSté veskery stavenistni rum,
odpadky a docasné konstrukce, kterych pri provadéni dila neni nezbytné treba. Pri nakladani s odpady je
Zhotovitel povinen se Fidit ustanovenimi zdkona & 541/2020 Sb. ve znéni pozdéjsich predpisd a jeho
provadécimi predpisy a Zhotovitel se zavazuje, Ze zajisti fadné ekologické tridéni odpadu. Zhotovitel je
povinen pfedédvat TDS doklady o zajisténi likvidace odpad(d vzniklych stavebnimi pracemi na dile v souladu
s posledné citovanym zakonem.

VYKLIZENI STAVENISTE

Zhotovitel je povinen v Ihité & terminu sjednaném v této smlouvé stavenisté zcela vyklidit, jinak je
Objednatel opravnén prevzeti dila odmitnout. Pri vyklizeni staveniSté je Zhotovitel povinen uvést okolni
plochy, které nejsou reSeny PROJEKTEM do stavu, v jakém byly pfed zahdjenim realizace dila.

DOPRAVNI OPATRENI

6.5.1. VSechny ukony nutné k provadéni a dokonceni praci a dodavek na zhotoveni dila a odstranéni vad
a nedodélk musi byt provadény v souladu s touto smlouvou tak, aby nenarusily:

6.5.1.1. provoz v okoli stavby, Zivotni podminky osob uZivajicich budovy a prostory areédlu a jejich
bezpecnost, to vSe na stavenisti a v okoli mista pfedmétu pinéni zakazky v rozsahu
urceném pfislusnymi hygienickymi normami a ostatnimi doporucenymi i zdvaznymi
predpisy o ochrané Zivotniho prostiedi;

6.5.1.2. pfistup a uzivani vefejnych a soukromych pozemnich komunikaci.

Zhotovitel je povinen plné odSkodnit Objednatele za jakékoliv naroky a naklady, které mu vznikly
v souvislosti s narusenim prév tfetich osob, vyplyvajicich z odstavcd 6.5.1.1. a 6.5.1.2. &ldnku VI.
této smlouvy, a to v rozsahu, ve kterém je za toto naruseni sadm odpovédny.

6.5.2. Zhotovitel je povinen uzit veskeré dostupné prostiedky, aby predesel znecisténim a poskozenim
pozemnich komunikaci vedoucich ke stavenisti v disledku dopravy provadéné Zhotovitelem, jeho
poddodavateli Ci osob, které k dopravé pouZil. Zhotovitel je zaroveri povinen vénovat zvySenou péci
vybéru tras pozemnich komunikaci, vybéru pouZivanych dopravnich prostfedkd a omezeni
a rozloZeni dopravovanych néakladd tak, aby pfipadné poskozeni pozemnich komunikaci v ddsledku
pfepravy materidlG a osob bylo omezeno na nejmensi moZnou miru.

6.5.3. Nestanovi-li tato smlouva vyslovné jinak, je Zhotovitel odpovédny za provedeni veskerych Uprav
na pozemnich komunikacich, které musi byt v souvislosti s provadénim dila provedeny. Zhotovitel
Jje povinen provést tyto Upravy na vlastni nédklad a je povinen odskodnit Objednatele za vSechny
naroky z titulu $kod na pozemnich komunikacich zpdsobenych touto dopravou i v pfipadé, Ze budou
vzneseny pfimo proti Objednateli, a zavazuje se nahradit a vyresit veskeré takové naroky vzniklé
z uvedeného titulu.
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6.5.4. Dojde-li pres splnéni veSkerych povinnosti uloZenych touto smlouvou Zhotoviteli k poSkozeni
Jjakékoliv pozemni komunikace na pristupu ke stavenisti v souvislosti s pfepravou osob, podilejicich
se na provadéni dila, materidlu anebo zafizeni uréenych k zabudovani do dila, stroji a pomocnych
stavebnich prostfedkd, zafizeni stavenisté atd., je Zhotovitel povinen to neprodlené oznamit TDS
a Objednateli, jakmile se o takové $kodé dozvi nebo jakmile vi&i nému nékdo vznese jakykoliv
narok z titulu poskozeni pozemni komunikace. Je-li podle pravnich predpisd spravce komunikace
povinen odskodnit dopravce za $kodu zplsobenou na komunikaci, je Zhotovitel odpovédny za
Jjakékoliv ndklady vynalozené v této souvislosti.

Clinek VII. Stavebni denik

Zhotovitel je povinen vést ode dne, kdy byly zahdjeny préace na stavenisti, stavebni denik, a to aZz do dne
odstranéni veskerych vad a nedodélkl. Poté je Zhotovitel povinen predat stavebni denik Objednateli.
Zhotovitel zajisti vedeni stavebniho deniku v souladu s vyhldskou & 131/2024 Sb. a v souladu se zak.
¢. 283/2021 Sb. (stavebni zakon). Stavebni denik bude pfistupny na stavbé Objednateli v pracovni dobé.
Zhotovitel zapisuje do stavebniho deniku véechny ddleZité okolnosti tykajici se stavby a skutecnosti rozhodné
pro plnéni této smlouvy, zejména Casovy postup praci, odchylky od PROJEKTU nebo od podminek stanovenych
rozhodnutim nebo opatienim, popripadé dalsi Gdaje nutné pro posouzeni praci stavebnim ufadem a ostatnimi
organy statni spravy, jako je napriklad teplota ve vztahu ke stavebnim pracim, zejména s mokrym vyrobnim
procesem, polasi (napfiklad dést) u zemnich praci a terénnich dprav, apod., denné do néj provadét zapisy
vdech rozhodnych a vyznamnych skuteénosti o pribéhu stavby. Zejména je povinen zapisovat Udaje
o &asovém postupu praci, jejich jakosti, zdGvodnéni nepodstatnych odchylek provédénych praci od PROJEKTU,
klimatické podminky apod. Pokud bude Zhotovitel uctovat HZS (hodinovou zuctovaci sazbu), budou pocty
hodin ultovanych v HZS zapsany ve stavebnim deniku v den, kdy budou takové prace provadény. Zapisy ve
stavebnim deniku budou datovany a podepsany Zhotovitelem.

Zapisy do stavebniho deniku provadi stavbyvedouci vZdy v ten den, kdy byly préce provedeny nebo kdy
nastaly okolnosti, které jsou pfedmétem zapisu. Mimo stavbyvedouciho mZe do stavebniho deniku provadét
potrebné zaznamy pouze Objednatel a TDS pripadné jimi pisemné povéreny zastupce, zpracovatel projektové
dokumentace, autorsky dozor nebo opravnéné organy statni spravy.

Zhotovitel je povinen umoznit vykon TDS, autorského dozoru projektanta, koordinatora BOZP a predkladat
jim stavebni denik TDS denné (pfipadné kdykoliv na vyzvani) ke kontrole a k provadéni zapisi a soucasné
mu bez zbyte&ného odkladu vydat prdpisy uzavfenych stran stavebniho deniku.

Objednatel a TDS je opravnén kontrolovat obsah stavebniho deniku Zhotovitele a nejméné jednou za tyden
potvrdi kontrolu svym podpisem a k zapism pfipojit své stanovisko. Nesouhlasi-li Zhotovitel se zdpisem
ve stavebnim deniku, musi k tomuto zdpisu pfipojit svoje stanovisko nejpozdéji do tfi pracovnich dnd.
Zapisem do stavebniho deniku nelze ménit obsah této smlouvy.

Zhotovitel je povinen organizovat a zucastriovat se nejméné jednou za kalendarni tyden pravidelnych
kontrolnich dnd stavby (nedohodnou-li se smluvni strany jinak) za uéelem kontroly provadéni dila za Géasti
TDS, Objednatele a autorského dozoru projektanta a Zhotovitele projektu pro provedeni stavby. Kontrolni dny
stavby budou zaméreny zejména na dodrzovani casového harmonogramu vystavby a na kvalitu provadénych
praci. Ke kontrolnim dndm je Zhotovitel povinen pisemné pozvat Gcastniky nejméné 7 dni pfed kontrolnim
dnem stavby nebude-li smluvnimi stranami pfedem dohodnuto jinak.

Zapis z kontrolniho dne stavby bude obsahovat:

> predmét kontrolniho dne;

> vyjadreni TDS, Objednatele a Zhotovitele k vysledku kontroly;

> soupis jednotlivych FeSenych bodl s uvedenim podrobnych termind jejich pilnéni v souladu
s harmonogramem a odpovédnosti konkrétnich G&astnikd vystavby za jejich pInéni;

> sjednany termin odstranéni zjisténych vad a drobnych nedodélka;

> soupis zmén;

> podpisy zulastnénych osob.

Kontrolni den stavby povede TDS, ktery z néj rovnéZ poridi zapis.

Vyse uvedenymi kontrolnimi dny stavby nejsou dotéeny pravidelné prdbézné kontroly provadéni dila TDS,
Objednatelem nebo jimi opravnénymi osobami na stavenisti, jeZ budou zaznamenany ve stavebnim deniku.

Zapisy ve stavebnim deniku ani zdpisy z kontrolnich dnd stavby se nepovaZuji za zménu smlouvy ani
nezakladaji ndrok na zménu smiouvy.

Cldnek VIII. Bezpecnost a ochrana zdravi na stavenisti, plan BOZP a

8.1.

kontrolni dny BOZP

Zhotovitel bude vyluéné zodpovédny za bezpecnost prace pfi provadéni dila podle zékona ¢. 309/2006 Sb. ve
znéni pozdéjsich prfedpis a Narizeni viady & 591/2006 Sb. ve znéni pozdéjsich pfedpisi a bude dodrZovat
nafizeni koordindtora BOZP (je-li Objednatelem stanoven). Déale je Zhotovitel zodpovédny za to, Ze pravidla,
regulace a pracovni metody Ci postupy poZadované prisluSnymi pfedpisy budou dodrZzovany. Zhotovitel je pro
tento ucel povinen dodrZovat podminky citovanych pravnich predpisd.
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Zhotovitel zajistuje a provadi koly prevence rizik prostfednictvim odborné zpisobilé osoby podle § 9 zékona
& 309/2006 Sb. ve znéni pozdéjsich predpis. Je-li na stavbé vice odborné zplsobilych osob, uréi Zhotovitel,
kterd z téchto osob koordinuje jejich ¢innost.

Naplni-li se ustanoveni § 14 zdkona & 309/2006 Sb. ve znéni pozdéjsich predpisd, tak Objednatel stanovi
osobu koordinatora BOZP pro fazi realizace stavby. Zhotovitel a vSichni jeho poddodavatelé jsou povinni
poskytnout koordinatorovi BOZP soucinnost a umoZnit jeho ¢innost pfi realizaci stavby, a to od zahdjeni stavby
od prevzeti stavenisté po predani a prevzeti dokoncené stavby.

Je-li pro budouci dilo zpracovan plan bezpecnosti a ochrany zdravi pfi praci na stavenisti (plan BOZP), je
Zhotovitel povinen se seznamit pfed zahajenim praci na stavenisti s timto planem BOZP. Plan BOZP je uloZen
na stavenisti. Zhotovitel a vsichni jeho poddodavatelé potvrdi v pfislusné casti planu BOZP, Ze byli
koordinatorem BOZP s planem BOZP sezndmeni. Zhotovitel ma povinnost pisemné nahlasit koordinatorovi
BOZP v prdbéhu trvani stavby véechny své poddodavatele, ktefi se ucastni realizace stavby, aby koordinator
BOZP mohl zajistit jejich seznameni s planem BOZP.

Zhotovitel je povinen nejpozdéji 10 dnd pfed zahdjenim praci na stavenisti pisemné informovat koordindtora
BOZP o pracovnich a technologickych postupech, které pro realizaci stavby zvolil a o rizicich, které vznikaji
pri téchto technologickych postupech v¢. opatrenich prijatych k jejich odstranéni. Stejnou povinnost zajisti
Zhotovitel u véech svych poddodavatell. Technologické postupy pro realizaci stavby a rizika z nich vyplyvajici
zapracuje koordinator BOZP do aktualizace planu BOZP.

Zhotovitel a vsichni jeho poddodavatelé jsou povinni spolupracovat pfi tvorbé aktualizace planu BOZP
s koordinatorem BOZP, tj.

8.6.1. doloZit, Ze koordinatora BOZP Fadné a vcas informovali
8.6.2. poskytovat soucinnost

8.6.3. predavat potrebné informace a podklady

8.6.4. zucastriovat se zpracovani aktualizaci planu BOZP

Porusi-li Zhotovitel tyto podminky, oznami to koordindtor BOZP Objednateli, ktery je povinen pfijmout
opatfeni k odstranéni nedostatk( v oblasti BOZP.

Aktualizace plédnu BOZP provadi koordindtor BOZP prostifednictvim zapisd z kontrolnich dnd BOZP. Kopie
z8pis z kontrolnich dnG BOZP, kterymi byl plén BOZP aktualizovén, zaklada koordindtor BOZP k planu BOZP
uloZzenému na stavenisti.

Koordinator BOZP svolava a fidi pravidelné kontrolni dny BOZP. V ramci kontrolniho dne BOZP upozorriuje
Zhotovitele na nedostatky v oblasti BOZP, které zjistil na stavenisti, a uklada Zhotoviteli povinnost tyto
nedostatky ve stanoveném terminu odstranit. V pripadé, Ze Zhotovitel nedostatky BOZP ve stanoveném
terminu odstranil, oznami to koordinator BOZP Objednateli, ktery je povinen prijmout opatieni k odstranéni
nedostatk( v oblasti BOZP vé&. uloZeni smluvni pokuty.

Zhotovitel je povinen

8.9.1. Ucinit veskerd nezbytna opatieni k ochrané osob uZivajicich budovy a prostory aredlu a vsech osob
opravnénych k pohybu na stavenisti, k ochrané stavenisté samého a k ochrané provadéného dila.
Zhotovitel je rovnéz povinen udrZovat stavenisté i nedokoncené dilo v takovém stavu, aby bylo
nebezpeli hrozici véem ob&andm a osobdm pohybujicim se na stavenisti nebo v jeho blizkosti
odstranéno.

8.9.2. Zabezpecit a udrZovat na viastni naklad veskera svétla, ostrahu, oploceni, varovné tabulky a dozor
v dobé a na mistech, kde je to nezbytné nutné nebo kde je to poZadovano TDS, pfislusnymi predpisy
nebo prisluSnym oprdvnénym organem verejné spravy pro bezpeénost osob, dila nebo zachovani
verejného poradku.

8.9.3. Ucinit veskera nezbytna opatieni k ochrané Zivotniho prostredi, a to jak pfimo na stavenisti, tak i
mimo né v rozsahu, ktery uc¢inné zamezi poskozeni nebo ohroZeni zdravi nebo Zivota ob&and a
majetku imisemi, hlukem nebo jinym zplsobem v pfi¢inné souvislosti s provadénim dila.

8.9.4. Vlivem ¢&innosti Zhotovitele nesmi dojit ke Skodam na objektech a inZenyrskych sitich. Pripadné
vzniklé Skody hradi Zhotovitel, a to i tfetim osobam, pokud $koda vznikne pdsobenim Zhotovitele.

8.9.5. V pripadé, Ze Zhotovitel bude pouZivat stroje, které vyvolavaji vibrace a otresy, zajisti takova
opatreni, aby na blizkych stadvajicich objektech nedosSlo vlivem stavebni Cinnosti ke sSkodam.
Pripadné vzniklé Skody hradi Zhotovitel.

Clanek IX. Provadéni dila

Zhotovitel bude mit uplnou kontrolu nad provadénim dila, bude je ucinné ridit a dohlizet na né tak, aby zajistil,
Ze dilo bude odpovidat této smlouvé. Vyluéné bude Zhotovitel zodpovédny za stavebni a konstrukéni
prostredky, metody, techniky, uZité technologie a za koordinaci rznych &asti dila, a to zejména za bezpe&nost
a stabilitu konstrukci na stavenisti a za pfiméfenost a bezpe&nost veskerych uzitych technologickych postupd.

Zhotovitel bude vylucné zodpovédny za navrh, dilo, provoz, udrzbu a odstranéni doCasného konstrukcéniho Ci
jiného docasného vybaveni a za ndvrh a provadéni pracovnich Ci stavebnich metod poZadovanych pfi jejich
pouZiti. Zhotovitel zajisti pro vykon téchto &innosti spolupraci osoby autorizované v pfislusnych oborech, ve
kterych je cinnost autorizované osoby poZadovana zakonem, urcena smlouvou, nebo je-li pritomnosti
autorizované osoby zapotrebi k tomu, aby byly zaruceny bezpecné, a i jinak nalezité vysledky.
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Zhotovitel se pred zahdjenim prace seznami s PROJEKTEM a shledéa-li jakékoli vady, nesrovnalosti, omyly
¢i nedostatky v PROJEKTU, bude postupovat v souladu s pfislusnymi ustanovenimi obcCanského zakoniku
a nebude pokracovat v praci ¢i dodévkach, dokud nedostane od TDS opravené nebo chybéjici udaje a pokyny.

Zhotovitel zpracuje a bude podle potfeby & poZadavkd Objednatele pribézné aktualizovat harmonogram
provadéni dila a srovndvat postup praci s Udaji o zakladnich etapach postupu praci na dile tak, aby zarucoval
dodrzeni veskerych termind dila. Zhotovitel bude sledovat pribéh a postup provadéni dila ve vztahu k tomuto
harmonogramu a je povinen informovat Objednatele a TDS v souladu s pfisluSnymi ustanovenimi této smlouvy
0 zpozdéni a jakychkoli poZadovanych Upravach, které z takového zpozdéni vyplynou.

S ohledem na dodrZovéni harmonogramu podle ustanoveni pfedchozich &ldnkd se Zhotovitel zavazuje pro
vdechny féze provadéni dila zajistit dostateény polet pracovnikd tak, aby byly dodrZeny vsechny terminy
provadeéni dila.

Bez ohledu na predchazejici ustanoveni nebudou povazovany nedostatky v udajich vykresové dokumentace
& v textovych vyjadrenich, které se tykaji praci nebo vyrobkd, jejichZ vykresova dokumentace nebo textové
vyjadreni jsou odbornym pracovnikGm béZné znamy, obvykle se uZivaji a jsou pro Fadné provedeni dila bézné
uznavany za nezbytné, za nesrovnalosti nebo vady.

DOZOR ZHOTOVITELE NAD PROVADENIM DILA

9.7.1. Zhotovitel je vykonem dozoru nad provedenim dila (déle jen dozor Zhotovitele) povinen povérit
autorizovanou osobu, opravnénou k vykonu této ¢innosti (Funkce stavbyvedouciho). VyZzaduje-li to
rozsah &innosti, je Zhotovitel povinen zajistit i dostate¢ny pocet zpdsobilych spolupracovnikd. Tyto
osoby jsou povinny byt pFitomny na misté dila, a to v pracovni dobé, po celou dobu provadéni dila.

9.7.2. Dozor Zhotovitele nebude po dobu realizace predmétu dila vyménén, pokud se tak nestane
ze zdvaznych divodd, avsak vZdy po pfedchozi vzdjemné dohodé Zhotovitele s Objednatelem.
Pripadnou vyménu osob dozoru Zhotovitele je povinen Zhotovitel Objednateli pfedem pisemné
oznamit. Pokud Zhotovitel neobdrzi od Objednatele odpovéd na oznameni zmény osoby dozoru
Zhotovitele do 7 kalendarnich dnd, ma se za to, Ze Objednatel s vyménou osoby dozoru Zhotovitele
souhlasi. Osoby povérené dozorem Zhotovitele jsou:

Pan, pani ve funkci stavbyvedouciho

Pan, pani ve funkci interni auditor kvality

9.7.3. Osoba vykondavajici dozor Zhotovitele ve funkci stavbyvedouci bude zastupovat Zhotovitele
na misté provadeéni dila a pokyny, které ji preda TDS, budou platit stejné, jako by byly predany
Objednatelem pfimo Zhotoviteli. Veskeré pokyny TDS budou Zhotoviteli potvrzeny pisemné
ve stavebnim deniku.

Zhotovitel se zavazuje, Ze odpady, sut a znelisténi bude neodkladné a pridbéZné odstrariovat ze stavenisté.
Zhotovitel se zavazuje, Ze zajisti radné ekologické tridéni odpadu.

Zhotovitel oznami TDS a Objednateli 3 pracovni dny prfedem termin provadéni zkousek a seznami TDS
a Objednatele pisemné s jejich vysledky. Provedeni zkousek je v cené dila. Objednatel si vyhrazuje pravo se
k vysledkdm zkousek vyjadfit a v pfipadé pochybnosti o jejich prikaznosti nafidit jejich opakovani pfipadné
naridit jejich opakované provedeni jinym subjektem. Naklady na tyto dodatecné zkousky jdou k tizi Zhotovitele
v pripadé, Ze jejich vysledky prokazi opravnénost pochybnosti Objednatele, v opacném pripadé hradi naklady
na opakované zkousky Objednatel.

Zhotovitel je povinen v pribéhu stavby zaznamenéavat do jednoho vyhotoveni projektové dokumentace postup
provadeéni dila. Tato dokumentace, ktera slouzi jako zdvazny podklad pro zpracovani dokumentace skute¢ného
provedeni dila, bude trvale uloZena na stavbé a bude v pribéhu realizace dila na vyZadani pfedloZena ke
kontrole TDS.

Zhotovitel se zavazuje k tomu, Ze po celou dobu realizace pfedmétu dila bude mit k dispozici potfebny pocet
dostate¢né odborné kvalifikovanych pracovnikd jak vlastnich, tak i u poddodavateld. U pracovnich postupd
a technologii, kde budou pouzivany specidlni materialy, nebo kde jsou vyZadovéany specialni odborné znalosti
¢i dovednosti pro jejich aplikaci, bude Zhotovitel na Zadost Objednatele predkladat pred zapocetim takovychto
praci doklad o odborné zplsobilosti pracovniki (kopii dokladu o zaskoleni pracovniki u autorizované
organizace).

Zhotovitel si je védom, Ze takrka celé dilo bude probihat za plného provozu skoly a domova. Zhotovitel je tak
povinen pfizplsobit pracovni a vyrobni procesy a sou¢asné je Zhotovitel povinen zavést takova technickd a
bezpecnostni opatreni, kterd zamezi vzniku skod jak na majetku, tak na zdravi osob pohybujici se v tésné
blizkosti realizace dila.

Zhotovitel podpisem této smlouvy souhlasi se zdkazem koufeni jeho zaméstnanci & zaméstnancd jeho
poddodavatele v celém arealu objednatele.

Clének X. Prdva a povinnosti Objednatele

Opravnénd osoba Objednatele uvedend v zdhlavi této smlouvy midzZe povéfit vykony funkce technického
dozoru Objednatele dle této smlouvy (v textu této smlouvy oznacen jako TDS), vykonem autorského dohledu
projektanta (v textu této smlouvy oznacen jako AD) a vykonem funkce koordindtora bezpecnosti a ochrany
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zdravi pFi praci na stavenisti (v textu této smlouvy oznacen jako koordindtor BOZP) treti osoby. Objednatel
preda Zhotoviteli seznam téchto tretich osob spolu s telefonnim a emailovym kontaktem téchto osob ke dni
predani a prevzeti stavenisté.

Technicky dozor Objednatele nesmi provadét Zhotovitel ani osoba s nim propojena.

Objednatel, TDS, AD a koordindtor BOZP nebo jimi rddné zmocnéné osoby budou mit kdykoli pravo
kontrolovat dilo. Budou-li ¢asti dila pfipravovany na misté jiném, neZ je misto dila, budou mit Objednatel,
TDS, AD a koordinator BOZP nebo jimi fadné zmocnéné osoby kdykoliv pristup k témto castem dila v kterékoliv
fazi jejich vyroby.

Bude-li muset dilo projit podle PROJEKTU nebo této smlouvy zvlastnimi zkouskami, kontrolami nebo
schvalovénim, bude-li to poZadovat TDS nebo vyplyva-li takovy poZadavek ze zédkond, vyhlések & nafizeni
platnych v misté provadéni dila, preda Zhotovitel TDS vias informaci o jejich vykonani. Zhotovitel je povinen
zajistit zkousky, kontrolu nebo schvaleni pfislusnymi organy ¢i urady a vcas pisemné TDS vyrozumét o misté
a &ase jejich kondni. TDS pribézné kontroluje provadéni praci a uplatfiovani postupd, stanovenych planem
Jjakosti Zhotovitele, a to véetné zdznami o nich - zejména zdznamy Zhotovitele o provadéni vstupnich,
mezioperacnich a vystupnich kontrol, aniz by byl zodpovédny za pinéni jakychkoli povinnosti Zhotovitele.

Skryje-li nebo zataji-li Zhotovitel sam nebo prostiednictvim nékoho &ast dila, kterd byla urcena ke zvilastnim
zkouskam, kontrolam nebo schvéleni, pred jejich provedenim, zadanim nebo dokoncenim, je Zhotovitel na
pokyn TDS povinen tuto Cast dila odkryt nebo jinak zpFistupnit a umoznit ji podrobit uréenym zkouskam,
kontroldam nebo schvalovacim proceduram, nechat je uspokojivé provést a ukoncit a na viastni naklady
navratit a uvést ¢ast dila do radného stavu.

Objednatel je oprdvnén vydat pokyn k vykonani zvlastnich zkousek jakékoli ¢asti dila, dojde-li k zavéru, Ze
tato cast dila neodpovidd smlouvé. Potvrdi-li se zkouskami jeho zavéry, bude Zhotovitel povinen na vlastni
néaklady tuto &ast dila opravit a uhradit zaroveri naklady spojené s vykonanim zkousky. V opacném pripadé
uhradi nédklady spojené s vykonanim takovéto zkousky Objednatel.

PRAVA A POVINNOSTI TDS

10.7.1. TDS jménem Objednatele provadi veskeré administrativni ukony spojené s pripravou
a vyhotovenim zakazky a s uskute¢nénim dila v rozsahu stanoveném PROJEKTEM a touto smlouvou.
Za tim ucelem bude vydavat v souladu s ustanovenimi této smlouvy pisemné, vyjimecné (jen v
pfipadé nutnosti) Ustni pokyny a pfikazy. Ustni pokyny je TDS povinen na Zédost Zhotovitele bez
zbytecného odkladu pisemné potvrdit (zapisem do stavebniho deniku nebo jinak). Zhotovitel je
povinen tyto pokyny a prikazy akceptovat.

10.7.2. TDS bude zastupovat Objednatele béhem provadéni dila az do dokonceni vsech uprav nebo naprav
vad v souladu s prislusnymi ustanovenimi této smlouvy o odpovédnosti Zhotovitele za vady a o
poskytnuti zaruk aZz do doby podpisu predédvaciho protokolu posledni Casti dila. Objednatelovy
pokyny budou Zhotoviteli prfedavany prostrednictvim TDS. TDS je zmocnén jednat jménem
Objednatele pouze v rozsahu PROJEKTU a této smlouvy, nebude-li rozsah zmocnéni vyslovné
pisemné upraven jinak.

10.7.3. TDS bude dozirat na jakostni a mnoZstevni soulad provadéného dila (jeho navrZzeného tvarového,
materialového, technologického a barevného rfeseni) s PROJEKTEM, nebude vsak zodpovédny za
pouZivani stavebnich prostfedkd, metod, technik a technologickych postupd, ani je nebude mit na
starosti a nebude zodpovédny za dodrzovani bezpelnosti prace poZadované pro danou stavbu
prislusnou legislativou a jinymi pfedpisy nebo béZnymi stavebnimi postupy.

10.7.4. Naroky a pfipadné spory, vztahujici se k provadéni dila nebo k vykladu PROJEKTU a této smlouvy,
budou nejprve pisemné predklddany TDS k posouzeni a TDS vyda sva stanoviska pisemnou formou
bez zbytecného prodleni.

10.7.5. TDS bude mit pravo nepfijmout praci Ci dodavku, kterd nebude odpovidat PROJEKTU a této
smlouvé, popfipadé dat Zhotoviteli pokyn k zastaveni takovych praci a dodavek v jejich pribéhu a
upozornit Zhotovitele zapisem ve stavebnim deniku, Ze tyto prace a dodavky nebudou prevzaty.
TDS ma pravo, kdykoliv to bude podle jeho nazoru nezbytné, zajistit zvlastni kontrolu nebo zkousku
dila tfeti stranou, aby se zjistilo dodrZovani PROJEKTU a této smlouvy, at bylo zkousené dilo & jeho
¢ast vyrobeno, instalovano nebo dokonceno, &i nikoliv.

10.7.6. Naklady na kontroly nebo zkousky ponese Zhotovitel ze svého, pokud:

10.7.6.1. jsou kontroly a zkousky stanoveny nebo predpokladany pfimo v této smlouvé nebo
v obecné zavaznych pravnich predpisech nebo prislusnych technickych norméch;

10.7.6.2. se kontrolou nebo zkouskou prokaze jakékoliv vadné pinéni Zhotovitele, nebo pokud
plnéni Zhotovitele je provadéno v rozporu s PROJEKTEM, pravnimi pfedpisy, technickymi
normami nebo touto smlouvou.

10.7.7. Budou-li provadény na pokyn TDS kontroly a zkousky, které maji byt na Zadost TDS provedeny
jinde neZ na pracovisti, u vyrobce, poddodavatele nebo zpracovatele, pldjdou ndklady na tyto
zkousky k tizi Zhotovitele jen tehdy, pokud testované materialy anebo zafizeni zkouskdm nevyhovi
tak, aby je mohl TDS schvalit k pouziti nebo zabudovani.

10.7.8. Ani z prava TDS jednat, ani z jakéhokoli jeho rozhodnuti jednat ¢i nejednat nevznikd TDS Zadna
povinnost ani odpovédnost viéi Zhotoviteli, jeho poddodavateldm, jejich zastupcdm a ani Zzaddnym
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Jjinym osobam vykondavajicim jakoukoli ¢innost v souvislosti s dilem.

10.7.9. TDS provéFi Zhotovitelem pfedloZend data vyrobkd, materiall a vzorkd v souvislosti s PROJEKTEM

a touto smlouvou a vyda podle toho patricné pokyny.

10.7.10. TDS bude pripravovat zmény smlouvy ve shodé s pfislusnymi ustanovenimi této smlouvy
0 zméndch a doplricich dila.

10.7.11. TDS bude provadét kontroly, aby mohl urcit data pInéni dle harmonogramu a predani dila v souladu
s podminkami stanovenymi touto smlouvou v ustanovenich tykajicich se osvédcovani (ovérovani)
plateb, prevezme pisemné zaruky a k nim se vztahujici dokumentaci vyZadované touto smlouvou
a poskytnuté Zhotovitelem a predlozZi tyto dokumenty Objednateli k odsouhlaseni.

10.7.12. TDS neni z titulu své funkce oprdvnén Zadnym zplsobem ménit ani odsouhlasovat Zadné zmény
vécného rozsahu, smluvni ceny, termin ani Zaddnych dalsich ustanoveni uvedenych v této smlouvé.
Tyto ukony je za Objednatele opravnéna provadét pouze osoba oprdvnéna jednat za Objednatele.

Objednatel je opravnén kontrolovat provadéni dila sam nebo prostrednictvim TDS. Zjisti-li Objednatel, Ze
Zhotovitel provadi dilo v rozporu se svymi povinnostmi stanovenymi touto smlouvou, je Objednatel opravnén
doZadovat se toho, aby Zhotovitel odstranil vady vzniklé vadnym provadénim a dilo provadél radnym
zpdsobem. Jestlize Zhotovitel tak neucini ani v pfiméfené Ihité k tomu poskytnuté, je Objednatel oprédvnén
od této smlouvy odstoupit.

Objednatel ma pravo provadét pribézné kontroly dila v pribéhu jeho provddéni a rozhodnout o zuZeni
pfedmétu dila na zékladé zjistovacich protokold.

Clanek XI. Povinnosti Zhotovitele

Zhotovitel je povinen umoZznit vykon TDS a soucinnost osob povérenych vykonem funkce TDS pfi operativnich
kontrolach stavby. Stejné povinnosti Zhotovitele plati i pro vykon autorského dozoru projektanta a
koordindtora BOZP.

Zhotovitel je povinen zajistovat koordinaci a souc¢innost poddodavatell stavby a dalSich G&astnikd tak, aby
nedoslo k naruseni plynulého provadéni dila.

Zhotovitel je povinen provadét dislednou kontrolu nakupovanych materidld, hmot, surovin a dalsich véci
potfebnych pro pinéni pfedmétu této smlouvy a vyZadovat od vyrobcl a dodavateld atesty, prohldSeni
o shodé, certifikaty, zarucni dokumentaci a ndvody k obsluze podle této smlouvy.

Zhotovitel se zavazuje, Ze bude pfi provadéni dila postupovat s odbornou péci. Zavazuje se dodrzovat obecné
zavazné predpisy, technické normy a ustanoveni této smlouvy. Zhotovitel se zavazuje, Ze se bude Fidit
vychozimi podklady Objednatele, pokyny Objednatele, rozhodnutimi pfislusnych sprévnich organdg.

Zhotovitel je povinen zajistovat po celou dobu plnéni pfedmétu této smlouvy okamZité odstrariovani odpadd
a necistot vzniklych v souvislosti s provadénim dila.

Zhotovitel je povinen zajistit dozor nad provadénim dila odborné zplsobilym stavbyvedoucim.

U téch casti dila, které vyZaduji zpracovani vyrobni dokumentace, ma Zhotovitel povinnost predloZit
dokumentaci prfed zahdjenim praci na téchto C(astech dila k odsouhlaseni Objednateli, TDS a AD
a odsouhlasenou dokumentaci predat ve 3 vyhotovenich Objednateli.

Zhotovitel je povinen dodrZet veskeré terminy sjednané s Objednatelem v pribéhu provadéni dila ve
stavebnim deniku, v zdpisech z kontrolnich dnd nebo v jinych pisemnych dokumentech vyhotovenych mezi
Zhotovitelem a Objednatelem,; takto nelze zménit terminy uvedené v této smlouvé a harmonogramu. Jedna
se zejména o poskytovani podkladd ze strany Zhotovitele Objednateli, provadéni zkousek, zajisténi diléich
&innosti v pribéhu realizace stavby apod. Nespinéni takto dohodnutych termind mezi Objednatelem
a Zhotovitelem podléha smluvni pokuté ze strany Objednatele podle této smlouvy.

Zhotovitel je povinen poskytnout véem subjektim provadéjicim kontrolu nezbytné doklady a informace
tykajici se dodavatelskych cinnosti souvisejicich s provedenim dila.

Zhotovitel je povinen zajistit na stavbé bezpecnost a ochranu zdravi, respektovat zakon ¢. 309/2006 Sb.
a narizeni vlady ¢. 591/2006 Sb., umoZznit ¢innost koordindtora BOZP. Neplnéni povinnosti Zhotovitele s timto
ustanovenim spojenych podléhd smluvni pokuté ze strany Objednatele podle této smiouvy.

Zhotovitel je povinen piné odSkodnit Objednatele za jakékoliv ndroky a naklady, které mu vznikly narusenim
prav tretich osob (obtéZovani, ohroZeni vykonu, zasah) ¢innosti Zhotovitele nebo v souvislosti s nim.

Technicky dozor Objednatele nesmi provadét Zhotovitel ani osoba s nim propojena. Zhotovitel se touto
smlouvou zavazuje, Ze nastane-li tato skutecnost, neprodlené ji oznami Objednateli.

Clanek XII. Vlastnické pravo ke zhotovovanému dilu, pojisténi dila

Vlastnikem dila, jehoZ zhotoveni je pfedmétem této smlouvy, je od pocatku Objednatel. Po predani stavenisté Zhotoviteli
k provedeni dila podle této smlouvy pfechdzi odpovédnost za Skodu zplsobenou na dile, a za $kodu zplsobenou jeho
provozem na Zhotovitele, a to az do doby jeho zpétného prevzeti Objednatelem.
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POJISTENI ZHOTOVITELE - ODPOVEDNOST ZA SKODU ZPUSOBENOU TRETIM OSOBAM

Zhotovitel je povinen byt pojistén proti $kodam zplsobenych jeho &innosti véetné moznych skod zplsobenych
jeho pracovniky a zavazuje se udrZovat pojisténi po celou dobu provadéni dila. Pojisténi bude uzavreno ve
vysi odpovidajici rizikdm ve vztahu k charakteru stavby a jejimu okoli.

POJISTENI DILA - STAVEBNE MONTAZNI POJISTENI

Zhotovitel je povinen pojistit stavebni a montazni rizika, kterd mohou vzniknout v pribéhu provadéni
stavebnich nebo montaznich praci na celou dobu provadéni dila az do terminu predani a pfevzeti.

Zhotovitel je povinen uzavfit pojistnou smlouvu na stavebné montazni pojisténi ve vysi

......................................................................... ,~ K€ (dopini ulastnik, minimalné v cené dila),

Zhotovitel predloZi Objednateli kopii pojistnych smluv nejpozdéji v den predani a prevzeti stavenisté. Déle
pak vZdy na vyZadani Objednatele nebo TDS kdykoliv v pribéhu provadéni dila a trvani smlouvy.

NAHRADA SKODY

Uplatriovani nérok na néhradu $kody se Fidi obéanskym zakonikem.

Cldnek XIII. PFedani dila

Predani dila probiha jako Fizeni, jehoZ prfedmétem je Setieni o skute¢ném stavu dokonceného dila, pripadné
jeho &asti, na stavenisti za ucasti TDS, Objednatele a Zhotovitele Ci jimi pisemné zmocnénych osob.

Zhotovitel dilo (nebo jeho Cast) odevzda a Objednatel prevezme formou zapisu o predani a prevzeti
zhotoveného dila (nebo jeho &3sti). Zhotovitel nejpozdéji 7 kalendarfnich dnd pfedem ozndmi pisemné TDS,
Ze dilo (nebo jeho cast) je pfipraveno k prevzeti. Zhotovitel s TDS dohodnou harmonogram prejimky. Na tomto
zakladé TDS svola predavaci a prejimaci fizenti.

Zhotovitel je povinen u prejimaciho Fizeni pfedat Objednateli minimalné ve trfech vyhotovenich (origindl + 2
kopie) veskeré nezbytné doklady, zejména:

> doklady o zajisténi likvidace odpad( vzniklych stavebnimi pracemi na dile v souladu s platnym
znénim zékona o nakladani s odpady a jeho provadécimi predpisy;

> zapisy a protokoly o provedeni pfedepsanych zkousek;

> z8pisy a osvéd&eni o zkouskdch pouZitych zafizeni a materiald;

> zapisy o provéfeni praci a konstrukci zakrytych v pribéhu praci;

> zarucni listy a navody k obsluze od dodanych zarizeni;

> doklady o provedeni dalsich predepsanych zkousSek, atesty, certifikaty, prohlaseni o shodé
pouZitych materiald a vyrobkd;

> predpisy k jednotlivym technickym zarizenim a doklady o provedeni zaskoleni obsluhy;

> dokumentace skutecného provedeni dila ve Ctyfech vyhotovenich z toho jedno v datové formé (na
CD);

> doklady o individualnim vyzkouseni;

> manipulacni, provozni fady, navod na provoz a udrzbu dila a dokumentaci Gdrzby;

pokud tyto doklady nepredal drive, predéva-li se pouze Cast dila, pfeda Zhotovitel Objednateli doklady tykajici
se takové casti dila.

Dale Zhotovitel sepise protokol o predani a prevzeti dila, ktery bude obsahovat:

oznaceni dila;

oznaceni Objednatele a Zhotovitele, ¢islo a datum uzavieni smlouvy o dilo;

zahajeni a ukonceni praci na zhotovovaném dile;

prohlaseni Objednatele o prevzeti dila;

datum a misto sepsani protokolu;

Jjména a podpisy zastupc Zhotovitele a Objednatele opréavnénych dilo pfedat a pfevzit;
seznam predané dokumentace;

soupis naklad( od zahdjeni po dokonéeni dila;

termin vyklizeni stavenisté,;

V VV VYV V V VY V V VY

datum pocatku zaruky za dilo a predpokladané datum ukoncleni zaruky za dilo (v pfipadé, Ze
nedojde k reklamaci a preruseni béhu zarucni doby),;

> soupis vad a nedodélkd s terminem jejich odstranéni.

Objednatel nema pravo odmitnout prevzeti stavby pro ojedinélé drobné vady, které samy o sobé ani
ve spojeni s jinymi nebrani uZivani stavby funkéné nebo esteticky, ani jeji uZivani podstatnym zpdsobem
neomezuji. V takovém pripadé smluvni strany sjednaji v protokolu o pfedani a prevzeti dila termin odstranéni
vad a nedodélkl. NedodrZeni takto sjednaného terminu ze strany Zhotovitele podléhd smiuvni pokuté
ze strany Objednatele podle této smiouvy.
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Clanek XIV. Odpovédnost za vady

Zhotovitel poskytuje Objednateli na celé dilo a vsechny jeho asti vyjma spotiebniho materidlu (jako napr.
Zarovky, alkalické baterie, kapaliny apod.) zaruéni dobu v délce trvani 60 mésici tak, Ze celé dilo a véechny
jeho casti dle této smlouvy budou po celou dobu trvani zarucni doby bez vad, budou mit vlastnosti
pfedpoklddané PROJEKTEM a celé dilo a vsechny jeho &asti budou zpdsobilé k Fadnému uzivani k déelu
vyplyvajicimu z charakteru dila, jehoz zhotoveni je pfedmétem této smlouvy. Naklady spojené se zarucni
dobou na celé dilo a vSechny jeho &asti jsou zapocteny v cené dila.

Néklady na fFeseni reklamaci a odstrariovani reklamovanych vad dila nese Zhotovitel.
Zhotovitel odpovida za vady dila zjisténé v zarucni dobé.

Zhotovitel neodpovidd za vady dila, jestlize tyto vady byly zplsobeny pouzitim véci pfedanych mu ke
zpracovani Objednatelem v pfipadé, Ze Zhotovitel ani pri vynaloZeni odborné péce nevhodnost téchto véci
nemohl zjistit nebo na jejich nevhodnost upozornil a Objednatel na jejich pouZiti trval. Zhotovitel rovnéz
neodpovida za vady zpGsobené dodrZenim nevhodnych pokynd danych mu Objednatelem, jestlize Zhotovitel
na nevhodnost téchto pokyn pisemné upozornil a Objednatel na jejich dodrZeni trval nebo jestli Zhotovitel
tuto nevhodnost ani pfi vynaloZeni odborné péce nemohl zjistit. Zhotovitel nezodpovida za vady dila, které
byly zpGsobeny vy3$si moci.

Zhotovitel véak odpovidé za vady dila, které byly zplsobeny Objednatelem v ddsledku nevhodného uZivani
dila, v pripadé, Ze v Navodu na provoz a udrzbu dila neuved! vhodna opatreni, kterd ma Objednatel dodrzovat,
za predpokladu, ze Zhotovitel pri vynaloZeni odborné péce mohl takova opatreni predvidat.

Zaruéni doba pocind bézet po dokonceni, predani a prevzeti kompletniho dila a odstranéni veskerych vad
a nedodélky zjisténych pfi pfedéani a pfevzeti dila.

Zaruéni doba nebéZi po dobu, po kterou Objednatel nemohl dilo nebo jeho Cast dle této smlouvy uZivat
pro vady dila, za které odpovida Zhotovitel.

ZPUSOB UPLATNENI REKLAMACE

14.8.1.  Objednatel je povinen vady pisemné reklamovat u Zhotovitele bez zbytecného odkladu po jejich
zjisténi. Oznameni (reklamaci) odeSle na adresu Zhotovitele uvedenou v zahlavi této smlouvy.
Za pisemnou reklamaci se povaZuje téZz odeslani oznémeni elektronickou postou na e-mailovou
adresu Zhotovitele urcenou Zhotovitelem pro oficidlni (zprdvy se zarucenym elektronickym
podpisem) prijem elektronické posty nebo datovou schrankou. V pripadé havarijnich vad postacuje
pouze Ustni oznameni Objednatele o vyskytu takovéto vady na tel. &islo Zhotovitele. Zhotovitel je
povinen pro tyto ucely Objednateli po celou dobu zaruéni Ihity aktualizovat pfislusnou e-mailovou
adresu a nepretrzité funkcni telefonni Cislo. V reklamaci musi byt vady popsany nebo uvedeno, jak
se vady projevuji. Objednatel v reklamaci uvede, jakym zplisobem poZaduje sjednat népravu.

14.8.2.  Kontaktni spojeni na Zhotovitele pro hlaseni reklamovanych vad je:
e-mail:
mobilni telefon:
telefon:
datova schranka:

14.8.3.  Objednatel je opravnén poZadovat:

> odstranéni vady dodédnim ndhradniho plnéni (u vad materidld, zafizeni, strojd apod.);
> odstranéni vady opravou, je-li vada opravitelna,
> poskytnuti pfimérené slevy ze sjednané ceny dila dle této smlouvy, pokud je vada

odstranitelna pouze pri omezeni uzivani dila k jeho tcelu nebo pokud se jedna o vadu
neodstranitelnou, ktera vSak nebrani a neomezuje uzivani dila k jeho ucelu.

14.8.4. Zpdsob vyfizeni reklamace je Objednateli dan na vybér s tim, Ze uvedené zplsoby je mozZné
vzajemné kombinovat.

14.8.5.  Za havarii je Objednatel opravnén oznacit takovou vadu, kterd svymi nasledky brani uzivani dila
k ucelu vyplyvajicimu z charakteru stavby, nebo dochazi-li v disledku této vady k omezeni béZného
provozu.

14.8.6.  Reklamaci Ize uplatnit nejpozdéji do posledniho dne zaruéni Ihdty, pfi¢emZ i reklamace odesland
Objednatelem v posledni den zaruéni Ihity se povaZuje za véas uplatnénou.

14.8.7.  Reklamace se povaZuje za dorucenou Zhotoviteli v okamZiku, kdy se pisemny Ukon Objednatele
obsahujici reklamaci dostane do dispozice Zhotovitele. V pfipadé ukond &inénych postou se mé za
to, Ze pisemny Ukon Objednatele obsahujici reklamaci se dostal do dispozice Zhotovitele do 3 dné
ode dne, kdy Objednatel predal listovni zasilku s timto ukonem drzZiteli postovni licence k prepravé.
V pfipadé ukond &inénych elektronickou postou nebo datovou schrdnkou se ma za to, Ze pisemny
Ukon Objednatele obsahujici reklamaci se dostal do dispozice Zhotovitele v den odeslani takového
pisemného Ukonu z adresy elektronické posty nebo datové schranky Objednatele na adresu
elektronické posty nebo datové schranky Zhotovitele.
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14.9. PODMINKY ODSTRANENI REKLAMOVANYCH VAD

14.9.1.  Pokud Objednatel poZaduje v reklamaci odstranéni vady, je Zhotovitel povinen neprodlené
po obdrZeni reklamace Objednatele zahdjit prace k odstranéni reklamované vady.

14.9.2.  Zhotovitel musi vZdy pisemné sdélit v jakém terminu vadu(y) odstrani.

14.9.3.  Zhotovitel zahdji préce k odstranéni reklamované vady nejpozdéji do 20 dnd po obdrzeni reklamace
Objednatele, nebude-li v konkrétnim pfipadé dohodou smluvnich stran sjednano jinak. Tato dohoda
musi byt uzavrena pisemné, pricemz pro tyto potieby se za uzavreni pisemné dohody povaZuje
situace, kdy se setkaji projevy vile smluvnich stran uéinéné elektronicky nebo faxem.

14.9.4.  Nezahdji-li Zhotovitel préce k odstranéni reklamované vady do 20 dnd je Objednatel oprévnén
povéFit odstranénim vady jinou odborné zpisobilou prédvnickou nebo fyzickou osobu. Veskeré takto
vzniklé ndklady Objednatele uhradi Zhotovitel do 14 dnd ode dne, kdy obdrZel pisemnou vyzvu
Objednatele k uhrazeni téchto nékladd. Uhrazenim nékladl za odstranéni vad jinou odborné
zpdsobilou osobou podle tohoto odstavce neni dotéeno prévo Objednatele poZadovat na Zhotoviteli
zaplaceni smluvni pokuty podle této smlouvy.

14.9.5.  Jestlize Objednatel v reklamaci vyslovné uvede, Ze se jedna o havarii, je Zhotovitel povinen zahajit
prace na odstrariovani havarijni vady nejpozdéji do 8 hodin po obdrzeni reklamace (oznameni),
nebude-li v konkrétnim pripadé dohodou smluvnich stran sjedndno jinak. Tato dohoda musi byt
uzavriiena pisemné, pricemZ pro tyto potreby se za uzavreni pisemné dohody povaZuje situace, kdy
se setkaji projevy vile smluvnich stran uc¢inéné elektronicky nebo faxem.

14.9.6.  Nezahdji-li Zhotovitel prace k odstranéni reklamované havarijni vady ve sjednaném terminu po
obdrzeni reklamace (ozndmeni) Objednatele, je Objednatel oprédvnén povérit odstranénim havarijni
vady jinou odborné zplsobilou prdvnickou nebo fyzickou osobu. Veskeré takto vzniklé naklady
Objednatele uhradi Zhotovitel do 14 dnd ode dne, kdy obdrZel pisemnou vyzvu Objednatele
k uhrazeni té&chto ndkladd. Uhrazenim nakladd na odstranéni vad jinou odborné zpdsobilou osobou
podle tohoto odstavce neni dotéeno pravo Objednatele poZzadovat na Zhotoviteli zaplaceni smluvni
pokuty podle této smlouvy.

14.9.7.  Prokédze-li se, Ze Objednatel reklamoval neopravnéné, tzn. Ze na jim reklamovanou vadu se
nevztahuje zaruka Zhotovitele, je Objednatel povinen uhradit Zhotoviteli veskeré jemu vzniklé
nadklady v souvislosti s odstranénim vady.

14.9.8.  Objednatel je povinen umoznit pracovnikim Zhotovitele pfistup do mist, do kterych je nezbytny
pristup k odstranéni vady. Pokud tak neucini, neni Zhotovitel v prodleni s terminem zahdjeni praci
na odstranéni vady ani s terminem pro odstranéni vady.

14.10. LHUTY PRO ODSTRANENI REKLAMOVANYCH VAD

14.10.1. Lhdtu pro odstranéni reklamovanych vad sjednaji obé smiuvni strany podle povahy a rozsahu
reklamované vady. Nedojde-li mezi obéma stranami k dohodé o terminu odstranéni reklamované
vady, plati, Ze reklamovand vada musi byt odstranéna nejpozdéji do 30 dni ode dne uplatnéni
reklamace Objednatelem.

14.10.2. Lhdtu pro odstranéni reklamovanych vad oznalenych Objednatelem jako havdrie sjednaji obé
smluvni strany podle povahy a rozsahu reklamované vady. Nedojde-li mezi obéma stranami
k dohodé o terminu odstranéni reklamované vady (havarie) plati, Ze havarie musi byt odstranéna
nejpozdéji do 48 hodin od okamziku uplatnéni reklamace (oznédmeni) Objednatelem.

14.10.3. Nedokonci-li Zhotovitel prace k odstranéni reklamované vady ve sjednaném terminu, je Objednatel
oprévnén povéfit odstranénim reklamované vady jinou odborné zpdsobilou prdvnickou nebo
fyzickou osobu. Veskeré takto vzniklé ndklady Objednatele uhradi Zhotovitel do 14 dnd ode dne,
kdy obdrZel pisemnou vyzvu Objednatele k uhrazeni téchto nékladd. Uhrazenim nédkladd na
odstranéni vad jinou odborné zpdsobilou osobou podle tohoto odstavce neni dotéeno prévo
Objednatele poZadovat na Zhotoviteli zaplaceni smluvni pokuty podle této smlouvy.

14.10.4. O odstranéni reklamované vady sepiSe Objednatel protokol, ve kterém potvrdi prevzeti
dokonc&enych praci na odstranéni vady a odstranéni vady nebo uvede divody, pro které odmitd
opravu prevzit.

14.11. POSKYTNUTI SLEVY

V pripadé, Ze v reklamaci Objednatel uplatni poZadavek na poskytnuti pfimérené slevy ze sjednané ceny dila,
bude tato sleva poskytnuta tak, Ze Zhotovitel poukaze pfislusnou ¢astku odpovidajici poskytované slevé na
Ulet Objednatele, a to nejpozdéji do 14 dni ode dne, kdy Zhotovitel obdrZi pisemné ozndmeni Objednatele
o reklamaci. Vyse slevy ze sjednané ceny dila bude urdena Objednatelem jako Castka odpovidajici skodé,
kterd vznikne Objednateli omezenim moZnosti uzivani dila k jeho uclelu nebo snizenim odhadni ceny
nemovitosti zhotovené Zhotovitelem jako stavba dle této smlouvy s neodstranitelnou vadou oproti odhadni
cené, kterou by tato nemovitost méla jako bezvadna.

14.12. V dalSim plati ustanoveni §§ 2113-2117 a §§ 2629-2636 obCanského zakoniku.
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Clanek XV. Smluvni pokuty

PFi prodleni Zhotovitele se spInénim jeho zdvazku v terminu & Ihdté sjednané smluvnimi stranami v odstavci
2.2.6. &lanku II. této smlouvy, je Zhotovitel povinen zaplatit Objednateli smluvni pokutu ve vysi 10.000, - K¢
za kazdy i zapocaty den prodleni. Dvojndasobnou smluvni pokutu podle predchozi véty za kazdy i zapocaty den
prodleni je Zhotovitel povinen zaplatit Objednateli v pfipadé prodleni Zhotovitele se spinénim jeho zdvazku
v terminu & IhGté sjednané smluvnimi stranami v odstavci 2.2.4. &lanku II. této smlouvy.

PFi prodleni Zhotovitele se spinénim nékterého & nékterych zdvazkd v terminech & Ihdtéch sjednanych
smluvnimi stranami v odstavcich 2.2.1. az 2.2.5. (vyjma 2.2.4.) ¢lanku II. této smlouvy je Zhotovitel povinen
zaplatit Objednateli smluvni pokutu ve vysi 2.500, - K¢ za kaZdy den prodleni.

V pripadé prodleni Zhotovitele s vyklizenim stavenisté je Zhotovitel povinen zaplatit Objednateli smluvni
pokutu ve vysi 3.000, - K¢ za kazdy i zapocaty kalendarni den prodleni. Objednatel je opravnén tuto pokutu
inkasovat z poskytnuté bankovni zaruky.

V pfipadé prodleni Zhotovitele s odstranénim vad, které jsou obsaZeny v soupisu vad a nedodélkd, ktery je
soucasti protokolu o pfedani a prevzeti dila v terminu sjednaném smluvnimi stranami v odstavci 2.2.7. ¢lanku
II. této smlouvy nebo byl smluven pisemné pri pfedani a prevzeti dila nebo jeho &asti, je Zhotovitel povinen
zaplatit Objednateli smluvni pokutu ve vysi 1.000, - K¢ za kaZdy pfipad a den prodleni.

V pripadé prodleni Zhotovitele s ndstupem na odstranéni reklamovanych vad v zaruéni dobé je Zhotovitel
povinen zaplatit Objednateli smluvni pokutu ve vysi 5.000, - K¢ za kaZdy pfipad a kalendarni den prodleni.
Stejnou smluvni pokutu uhradi Zhotovitel pri prodleni s plnénim sjednaného terminu odstranéni
reklamovanych vad v zruéni dobé, a to za kazdy pfipad a kalendarni den prodleni. Reseni reklamovanych
vad je podrobné upraveno v ¢lanku XIV. této smlouvy.

V pripadé, Ze Zhotovitel porusi bezpecnostni pfedpisy pfi realizaci stavby, zaplati Objednateli smluvni pokutu
ve vysi 5.000, - K¢ za kazdy zjistény pfipad poruseni. Smluvni strany mohou sjednat pisemnou dohodou cenik
smluvnich pokut za dilé&i poruSeni bezpeénostnich pfedpisd, pokud vsak nedojde k dohodé, plati smluvni
pokuta sjednana v tomto odstavci. Stejnou vysi smluvni pokuty zaplati Zhotovitel v pfipadé, Ze bude jeho
pracovniky porusen zakaz koureni v aredlu Objednatele (viz odst. 9.13. ¢lanku IX této smlouvy).

V pfipadé, Ze Zhotovitel bude v prodleni s plnénim svych zdvazkd, jejichZz terminy byly sjednané
s Objednatelem v pribéhu provadéni dila ve stavebnim deniku, v zdpisech z kontrolnich dnd nebo v jinych
pisemnych dokumentech vyhotovenych mezi Zhotovitelem a Objednatelem podle odstavce 11.8. ¢lanku XI.
této smlouvy, zaplati Objednateli smluvni pokutu ve vysi 2.000, - K¢ za kazdy pfipad a kazdy den prodleni.

Smluvni pokutou neni jakkoliv dotéeno pravo na nahradu Skody z téhoz titulu. Smluvni pokuta je splatna
prvniho dne poté, kdy doslo k poruseni ji zajistované povinnosti.

Pokud zavazek provést dilo zanikne radnym ukoncenim dila, nezanika narok na smluvni pokutu, kterd souvisi
s drivéjsim porusenim povinnosti.

Smluvni pokuty podle této smlouvy mohou byt uplatnény vedle sebe, tzn., Ze je-li jednim jednanim Cci
opomenutim Zhotovitele poruseno vice povinnosti vyplyvajicich mu z této smlouvy zajisténych smluvnimi
pokutami, je Objednatel opravnén vsechny tyto smluvni pokuty uplatnit a Zhotovitel je povinen se vsem takto
uplatnénym smluvnim pokutam podridit.

Objednatel je opravnén zapocist smluvni pokuty proti pohleddvce Zhotovitele. Zhotovitel neni oprdvnén
jednostranné zapocist pohleddvky proti pohledavkam Objednatele.

V pripadé, Ze Objednatel bude v prodleni s uhradou uplné faktury, zaplati Grok z prodleni ve vysi 0,015 %
z dluzné lastky za kaZzdy den prodleni.

Clanek XVI. Odstoupeni od smlouvy

Porusi-li strana smlouvu podstatnym zplsobem, miZe druhd strana bez zbytetného odkladu od smlouvy
odstoupit. Podstatné je takové poruseni povinnosti, o némz strana porusujici smlouvu jiz pfi uzavieni smlouvy
védéla nebo musela védét, Ze by druha strana smlouvu neuzavrela, pokud by toto poruSeni predvidala; v
ostatnich pripadech se ma za to, Ze poruseni podstatné neni.

Strana midZe od smlouvy odstoupit bez zbyte¢ného odkladu poté, co z chovani druhé strany nepochybné
vyplyne, Ze porusi smlouvu podstatnym zplsobem, a neda-li na vyzvu oprdvnéné strany pfimérenou jistotu.

Jakmile strana opravnéna odstoupit od smlouvy oznadmi druhé strané, Ze od smlouvy odstupuje, nebo Ze na
smlouvé setrvava, nemize volbu jiz sama zménit.

Mohla-li strana odstoupit od smlouvy pro podstatné poruseni smluvni povinnosti a nevyuZila své pravo,
nebrani ji to odstoupit od smlouvy pozdéji s odkazem na obdobné jednani druhé strany.

Odstoupenim od smlouvy se zavazek zrusuje od pocatku.

Plnil-li dluznik z&asti, mize véfitel od smlouvy odstoupit jen ohledné nespinéného zbytku pinéni. Nema-Ili viak
Eastené pinéni pro véfitele vyznam, mize véfitel od smlouvy odstoupit ohledné celého pinéni.

Zavazuje-li smlouva dluZnika k nepfetrzité & opakované &innosti nebo k postupnému diléimu plnéni, mize
véritel od smlouvy odstoupit jen s tcinky do budoucna. To neplati, nemaji-li jiz prijata dilci pInéni sama o sobé
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pro véfitele vyznam.

Odstoupenim od smlouvy zanikaji v rozsahu jeho G&inkG préva a povinnosti stran. Tim nejsou dotéena préva
tretich osob nabyta v dobré vire.

Odstoupeni od smlouvy se nedotyka prava na zaplaceni smluvni pokuty nebo uroku z prodleni, pokud jiz
dospél, prdva na nahradu skody vzniklé z poruseni smluvni povinnosti ani ujednani, které ma vzhledem ke
své povaze zavazovat strany i po odstoupeni od smlouvy, zejména ujednani o zpGsobu Feseni spord. Byl-li
dluh zajistén, nedotyka se odstoupeni od smlouvy ani zajisténi.

Objednatel mize tuto smlouvu vypovédét nebo od ni odstoupit v pfipadé, Ze v jejim plnéni nelze pokraovat.

Objednatel miZe tuto smlouvu vypovédét nebo od ni odstoupit, a to bez zbyteéného odkladu poté, co zjisti,
Ze tato smlouva neméla byt uzavfena, nebot

a) Zhotovitel jako vybrany dodavatel v zadavacim Fizeni na zakladé, kterého byla uzaviena tato
smlouva, mél byt vyloucen z ulasti v zadavacim rizeni,

b) Zhotovitel jako vybrany dodavatel v zadavacim fizeni na zadkladé, kterého byla uzaviena tato
smlouva, pfed zadanim verejné zakazky predlozZil idaje, dokumenty, vzorky nebo modely, které
neodpovidaly skutecnosti a mély nebo mohly mit vliv na vybér Zhotovitele,

nebo

c) vybér Zhotovitele souvisi se zdvaznym porusenim povinnosti ¢lenského statu ve smyslu ¢&l. 258
Smlouvy o fungovani Evropské unie, o kterém rozhod! Soudni dvir Evropské unie.

Pravo Objednatele ukondit tuto smlouvu podle jinych pravnich pfedpisd neni timto ustanovenim dot&eno.

Clanek XVII. Ochrana informaci

Zhotovitel prohlasuje, Ze je seznamen se skutecnosti, Ze ma-li Objednatel v souladu se zakonem ¢Cislo
106/1999 Sb., o svobodném pFistupu k informacim, v platném znéni, a v souladu s ustanovenim § 219 ZvZ
povinnost zvefejnit smlouvu v¢, jejich zmén a dodatkd a vysi skuteéné uhrazené ceny za dilo, tak poskytnuti
téchto informaci se dle citovaného zdkona nepovazZuje za poruseni obchodniho tajemstvi.

Objednatel a Zhotovitel se zavazuji, Ze obchodni a stavebné - technické informace, které jim byly svéfeny
smluvnim partnerem, nezpfistupni tfetim osobam bez pisemného souhlasu druhého smluvniho partnera
a neuZiji téchto informaci pro jiné uclely nez pro plnéni pfedmétu této smlouvy (mimo informaci podle
ustanoveni odstavce 1.1. ¢lanku XVII. této smlouvy).

OCHRANA PRAV K PRUMYSLOVEMU A DUSEVNIMU VLASTNICTVI

Zhotovitel je povinen pfi realizaci této smlouvy néleZité respektovat préva k prdmyslovému a dusevnimu
viastnictvi, kterd by mohla byt v souvislosti s pInénim této smlouvy dotlena a nese plnou odpovédnost za
vyporadani ndrokd vsech tretich osob, které by mohly byt v této souvislosti vzneseny. Zhotovitel je povinen
zajistit pfislusnou pravni ochranu uvedenych prdv i v zdvazkovych pravnich vztazich ke svym
poddodavatelim.

ZAVAZKY SMLUVNICH STRAV VE VZTAHU KE GDPR

17.4.1. Dne 25.5.2018 nabylo ucinnosti Nafizeni Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679
z27.4.2016 o ochrané fyzickych osob v souvislosti se zpracovanim osobnich udaji, o volném
pohybu téchto dajd a o zruSeni smérnice 95/46/ES (zkrdcené: obecné nafizeni o ochrané osobnich
Gdajd - zkratka GDPR). Na prdvni Upravu GDPR navazuje zdkon & 110/2019 Sb., o zpracovani
osobnich udajd.

17.4.2. V souvislosti s touto smlouvou se smluvni strany zavazuji, postupovat v souladu zakonem o
zpracovani osobnich (dajd & 110/2019 Sb. K vylou&eni vsech pochybnosti smiluvni strany
prohlasuji, Ze jsou jim znamy ucinky tohoto pravniho pfedpisu za Gcelem ochrany soukromi, prava

a povinnosti pfi zpracovani osobnich tdajd.

17.4.3.  Zhotovitel bere na védomi, Ze se ve smyslu viech vyse uvedenych prévnich pfedpis povaZuje a
bude povaZovat za Zpracovatele osobnich Gdaji, se vsemi pro néj vyplyvajicimi ddsledky a
povinnostmi. Objednatel je a bude nadale povaZovan za Spravce osobnich Udajd, se véemi pro néj
vyplyvajicimi ddsledky a povinnostmi.

17.4.4. Ustanoveni o vzdjemnych povinnostech Objednatele a Zhotovitele pfi zpracovani osobnich Udaji
zajistuje, Ze nedojde k nezdkonnému pouZiti osobnich (dajd tykajicich se Subjektd ddajd ani k
Jjejich predani do rukou neopravnéné treti strany. Smluvni strany se dohodly na podminkach
zajisténi odpovidajicich opatfeni k zabezpedeni ochrany osobnich udajd a zakladnich prév a svobod
Subjekt( Gdajd pfi zpracovani osobnich (daji Zpracovatelem.

17.4.5.  Zhotovitel se zavazuje zpracovavat pouze a vylucné ty osobni udaje, které jsou nutné k vykonu
jeho ¢&innosti dle této smlouvy.

17.4.6.  Zhotovitel je oprdvnén zpracovavat osobni udaje dle této Smlouvy pouze a vylu¢né po dobu
ucinnosti této smlouvy.

17.4.7.  Zhotovitel je opravnén zpracovavat osobni Udaje pouze za ucelem stanoveném v prfedmétu této
smlouvy.
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17.4.8.  Zhotovitel je povinen se pfi zpracovani osobnich udajd fidit vyslovnymi pokyny Objednatele, budou-
li mu takové udéleny, at'jiz ustni & pisemnou formou. Zhotovitel je povinen neprodlené Objednatele
informovat, pokud dle jeho nazoru udéleny pokyn Objednatele porusuje GDPR nebo jiné predpisy
na ochranu osobnich ddajd.

17.4.9.  Zhotovitel je povinen zajistit, Ze osoby, jimiZ bude provadét pinéni podle této smlouvy, se zavaZou
k micenlivosti ohledné veskeré cinnosti souvisejici s touto smlouvou, zejména pak k micenlivosti ve
vztahu ke véem osobnim tdajim, ke kterym budou mit pfistup, nebo s kterymi pfijdou do kontaktu.

17.4.10. Zhotovitel je povinen prijmout s ohledem na stav techniky, naklady na provedeni, povahu, rozsah,
kontext a ucely zpracovani i k rGzné pravdépodobnym a rdzné zdvaznym rizikim pro préva a
svobody fyzickych osob, vhodna technickéd a organizacni opatreni, aby zajistil urovern zabezpeceni
odpovidajici danému riziku, zejména pak osobni Udaje zabezpelit vi&i ndhodnému & nezédkonnému
zni¢eni, ztrdté, zméné, zpFistupnéni neoprdvnénym strandm, zneuZiti & jinému zplsobu
zpracovani.

17.4.11. Zhotovitel je povinen pisemné seznamit Objednatele s jakymkoliv podezfenim na poruseni nebo
skuteénym porusenim bezpecnosti zpracovani osobnich (dajd podle ustanoveni této smlouvy,
napf.: jakoukoliv odchylkou od udélenych pokyn(, odchylkou od sjednaného pfistupu pro
objednatele, pldnovanym zvefejnénim, upgradem, testy apod., kterymi mdZe dojit k Upravé nebo
zméné zabezpeceni nebo zpracovani osobnich tdajd, jakymkoliv podezfenim z poruseni ddvérnosti,
jakymkoliv podezienim z nahodného C¢i nezdkonného zniceni, ztraty, zmény, zpristupnéni
neopréavnénym strandm, zneuZiti & jiného zplsobu zpracovani osobnich (dajd v rozporu s
Narizenim. Sprdvce bude neprodlené seznamen s jakymkoliv podstatnym porusenim téchto
ustanoveni o zpracovani dat.

17.4.12. Zhotovitel neni opravnén, ve smyslu &l. 28 Nafizeni, zapojit do zpracovani osobnich Udaji dalsiho
zpracovatele (zdkaz retézeni zpracovateld), bez pfedchoziho schvéleni a pisemného souhlasu
Objednatele.

17.4.13. Zhotovitel je povinen a zavazuje se k veskeré soucinnosti s Objednatelem, o kterou bude poZzadan
v souvislosti se zpracovdnim osobnich Gdajd nebo kterd mu pfimo vyplyvd z GDPR. Zhotovitel je
povinen na vyzadani zpfistupnit Objednateli sva pisemna technickd a organizacni bezpecnostni
opatieni a umoznit mu pfipadnou kontrolu dodrzovani predloZenych technickych a organizacnich
bezpecnostnich opatreni.

17.4.14. Po skonceni platnosti této smlouvy je Zhotovitel opravnén vSechny osobni udaje, které ma v drzeni
archivovat po dobu 10 let, aby je mohl pouZit jako dikazy své &innosti pri sporech. Po uplynuti
archivacni doby je Zhotovitel povinen vSechny osobni Udaje, které ma v drZzeni vymazat, a pokud
je dosud nepredal Objednateli, predat je Objednateli a ddle vymazat vSechny existujici kopie.
Povinnost uvedena v tomto ¢lanku neplati, stanovi-li pravni pfedpis EU, pfipadné vnitrostatni pravni
predpis Zhotoviteli osobni Udaje ukladat i po skonceni uvedené archivacni doby.

Cléanek XVIII. Systém Fizeni kvality, pInéni systému environmentalniho
managementu a managementu pro bezpec‘:'nost pra'ce a ochranu zdravi
PpFi praci
18.1. Zhotovitel se timto zavazuje a je povinen pfi realizaci této smlouvy piné respektovat ustanoveni Ceskych

technickych norem rady CSN EN ISO fady 9000 (CSN EN ISO 9001), tykajicich se systému Fizeni kvality, a to
ve vSech fazich plnéni pfedmétu této smiouvy.

18.2. Zhotovitel jako odborné zplsobild osoba je povinen provést kontrolu technické &asti PROJEKTU nejpozdéji
pred zahdjenim praci na dile a upozornit Objednatele bez zbyte¢ného odkladu na pripadné vady a nedostatky.
Touto kontrolou neni dotéena odpovédnost Objednatele za spravnost pfedané dokumentace. Zhotovitel timto
prohlasuje, Ze tuto smlouvu a PROJEKT provéril v souladu s ustanovenim pododstavce 8.2.3.1. prvku 8.2.3.
Prezkoumani poZadavkd na produkty a sluzby ceské technické normy CSN EN ISO 9001 z Gnora 2016.
Zhotovitel je povinen ke dni podpisu této smlouvy pfedat Objednateli zaznam o vysledcich pfezkoumani tohoto
prvku CSN EN ISO 9001, pokud Zhotovitel zéznam o vysledcich pfezkouméni Objednateli nepfedal do 30
kalendafnich dnd od terminu podle &. II. odst. 2.2.1. této smlouvy, ma se za to, e neshledal 24dné zdvady
ve smyslu uplatnéného nevhodného pokynu Objednatele.

18.3. Doklad o provedené vystupni kontrole je povinen predlozZit Zhotovitel v terminu uvedeném v odstavci 2.2.3.
Clanku II. této smlouvy. Vystupni kontrola bude obsahovat minimalné tyto nalezZitosti, které pripravi
Zhotovitel:

> Soupis vad a nedodélki Elenény po jednotlivych stavebnich objektech a provoznich souborech
v¢. profesi.

> Soupis véech dokladd a fyzické doloZeni téchto dokladd, které odpovédny zédstupce Zhotovitele
ovéril a potvrdil jejich spravnost a soulad s PROJEKTEM a se zakonem ¢. 22/1997 Sb., o technickych
poZadavcich na vyrobky, ve znéni pozdéjsich pfedpis a souvisejicich pfedpisd.

TDS provede kontrolu dokladd. V pfipadé, Ze doklady budou nelplné nebo nebudou v souladu s PROJEKTEM

a zdkonem ¢& 22/1997 Sb., o technickych poZadavcich na vyrobky, ve znéni pozdéjsich predpisd,

a souvisejicimi pfedpisy, nebude dokoncena vystupni kontrola a dilo nebude pripraveno k predani a prevzeti.
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Zhotovitel se timto zavazuje a je povinen pfi realizaci této smlouvy piné respektovat systém
environmentalniho managementu dle CSN EN ISO fady 14000 (CSN EN ISO 14001), pfipadné obdobny,
kterym Zhotovitel disponuje, a to ve vsech fazich plnéni predmétu této smlouvy.

Zhotovitel se timto zavazuje a je povinen pri realizaci této smlouvy piné respektovat systém managementu
pro bezpelnost prace a ochranu zdravi pfi praci (SM BOZP) dle OHSAS 18001:2008, pfipadné obdobny,
kterym Zhotovitel disponuje, a to ve vsech fazich plnéni predmétu této smlouvy.

Zhotovitel se timto zavazuje a je povinen pfi realizaci této smlouvy plné respektovat systém managementu
pro bezpecnost prace a ochranu zdravi pri praci dle CSN EN ISO fady 45 000 (CSN EN ISO 45001), a to ve
vSech fazich plnéni pfedmétu této smlouvy.

Tento odstavec zadavatel pred podpisem smlouvy s vybranym dodavatelem vypusti v pripadé, Ze dodavatel
timto certifikdtem nedisponuje (viz 2. kritérium hodnoceni).

Clanek XVIX. Nasledna nemoZnost plnéni

Stane-li se dluh po vzniku zdvazku nékteré ze smluvnich stran nesplinitelnym, zanikad zavazek pro nemoznost
plnéni. PInéni neni nemozné, Ize-li dluh spinit za ztizenych podminek, s vétsimi naklady, s pomoci jiné osoby
nebo az po uréené dobé.

NemoZznost plnéni prokazuje dluznik.

Clanek XX. Vy$s$i moc

Z4dné ze smluvnich stran nebude odpovidat za nespinéni kterékoli ze svych smluvnich povinnosti dle této
smlouvy v ddsledcich udalosti z vy$$i moci. Platebni povinnosti vzniklé pfed udélostmi z vy$si moci nebudou
udalostmi z vyssi moci prominuty.

Vy$si moci se pro Géely této smlouvy rozumi neoby&ejnd, objektivné neodvratitelnd okolnost, které nemdize
byt zabranéno ani pri vynaloZzeni veskerého Usili, které Ize poZadovat za danych podminek konkrétniho pripadu.
Pravidelné je vyssi moci pouze neodvratitelnd udalost vSeobecnéjsiho a rozsahlejsiho razu bez ohledu na to,
zda jde o udélost razu Zivelniho (napr. prirodni pohroma) nebo rédzu socialniho (napr. valecné udalosti,
nakazlivd nemoc charakteru epidemie). Nesmi to vSak byt okolnost neodvratitelnd jen subjektivné, kterd
vyplyvé z osobnich, zejména hospodafskych pomérd smluvni strany (napf. nemoc, usmrceni Grazem) a déle
prekazky pinéni, které smluvni strana byla povinna pfekonat nebo odstranit.

V pripadé jakéhokoli zpozdéni Zhotovitele ¢ Objednatele s plnénim povinnosti vyplyvajicich z této smlouvy
v ddsledku udélosti z vy3$i moci bude mit povinnd smluvni strana prdvo na prodlouZeni vsech Ihdt plnéni
o takovou dobu, jakd bude pfimérend a potifebnd pro pfekonani ndsledkd udalosti z vy$$i moci.

Pri zjisténi vyskytu udalosti z vyssi moci, smluvni strana, jejiz plnéni povinnosti podle této smlouvy takova
udalost ohrozuje, okamzité pisemné informuje druhou smluvni stranu a vynaloZzi veskeré usili na pfekonani své
neschopnosti plnit povinnosti podle této smlouvy.

Clanek XXI. Zmény smlouvy
FORMA ZMENY SMLOUVY

21.1.1. KazZda zména této smlouvy musi mit pisemnou formu a musi byt podepsana osobami opravnénymi
jednat a podepisovat za Objednatele a Zhotovitele, nebo osobami jimi zmocnénymi.

21.1.2.  Jakakoliv zména smlouvy musi byt sjednana jako dodatek ke smlouvé s Ciselnym oznacenim podle
poradového Cisla pfislusné zmény smlouvy.

21.1.3.  Zapisy ve stavebnim deniku ani zapisy z jakychkoliv jednani v souvislosti s pInénim této smlouvy,
se nepovaZzuji za zménu smlouvy, ale slouZi jako podklad pro vypracovani pfislusnych dodatkd ke
smlouvé

21.1.4. VesSkeré zmény smlouvy musi byt provedeny v souladu zejména s ustanovenimi této smlouvy a
ZVZ. Veskeré provedené zmény smlouvy, které nejsou vyhrazenou zménou zavazku podle § 100
ZVZ, nesmi byt podstatnou zménou smlouvy ve smyslu ustanoveni § 222 ZVZ a musi byt pred
Jjejich sjednanim smluvnimi stranami podle § 222 ZVZ posouzeny.

VYHRAZENE ZMENY ZAVAZKU
21.2.1.  Objednatel si vyhradil zmény zavazku v nasledujicich ustanovenich této smlouvy:
21.2.1.1. Zmény doby plnéni v ¢lanku II. odst. 2.4. této smlouvy.

21.2.2.  Pri zménéach podle odst. 21.2.1. této smlouvy postupuji smluvni strany podle pfilohy ¢. III. této
smlouvy obdobné.

Clanek XXII. Zavéreénd ustanoveni
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Pokud neni v této smlouvé vyslovné uvedeno jinak, predklada Zhotovitel TDS a Objednateli veskeré pisemné
dokumenty vzdy ve tfech vyhotovenich, kterd budou slouzit pro vnitfni potfeby TDS a Objednatele.

Zménu oprévnénych osob nebo zménu rozsahu opravnéni téchto osob, stejné tak zménu Udaji uvedenych
v zahlavi této smlouvy je nutno ozndmit druhé smiuvni strané pisemné. Ucinnost ma takovato zména dnem
doruceni.

Zhotovitel neni oprdvnén prevést bez predchoziho pisemného souhlasu Objednatele sva prava a zavazky,
vyplyvajici z této smlouvy na treti osobu.

Tato smlouva a jeji pripadné dodatky bude v souladu s povinnou elektronickou komunikaci mezi zadavatelem
a dodavatelem podle § 211 ZVZ uzavriena elektronicky.

Nedilnou soucasti této smlouvy jsou tyto pfilohy:

priloha &islo I. PROJEKT, ROZPOCET

pFiloha &islo II. HARMONOGRAM PLNENI

pfiloha &islo III. DOHODA O JEDNOTNEM POSTUPU PRI ODSOUHLASOVANI ZMEN A ZMENOVY LIST

Smiuvni strany se dohodly, Ze jejich vztahy touto smlouvou neupravené se fidi prislusnymi ustanovenimi
oblanského zakoniku v platném znéni, nevyplyva-li z ujednani v této smlouvé jinak.

Smluvni strany shodné a vyslovné prohlasuji, Ze doslo k dohodé o celém obsahu smlouvy a Ze je jim obsah
smlouvy dobrfe zném v celém jeho rozsahu s tim, Ze smlouva je projevem jejich vazné, pravé a svobodné viile
a nebyla uzavrena v tisni ¢i za ndpadné nevyhodnych podminek.

Pripadné nevynutitelnost nebo neplatnost kteréhokoli ¢lanku, odstavce, nebo ustanoveni této smlouvy nema
vliv na vynutitelnost nebo platnost ostatnich ustanoveni této smlouvy. V pripadé, Ze by jakykoli takovyto
¢lanek, odstavec nebo ustanoveni mélo z jakéhokoli divodu pozbyt platnosti (zejména z divodu rozporu
s aplikovatelnymi zakony a ostatnimi pravnimi normami), provedou smluvni strany konzultace a dohodnou se
na préavné prijatelném zpdsobu provedeni zamérd obsaZenych v té &asti smlouvy, jeZ pozbyla platnosti.

VBINE dne ......cocvuvuvssnirsnnvnsnsnnss Ve~ dne B——

za Objednatele za Zhotovitele

PhDr. Marcela Kfivakova, Ph.D.,

reditelka
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Vyssi odborna skola zdravotnicka
BRNO, Merhautova, pFrispévkova organizace

PRILOHA CISLO I. SMLOUVY O DILO
PROJEKT, ROZPOCET

ktera se sklada z téchto casti:

PROJEKTU
uloZen jako samostatna cast této smlouvy

ROZPOCTU
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* StFedni zdravotnicka skola
Vyssi odborna skola zdravotnicka
BRNO, Merhautova, pFispévkova organizace

PRILOHA CISLO II. SMLOUVY O DILO
HARMONOGRAM PLNENIT

(Podrobny ¢asovy harmonogram zhotovitel jako ulastnik doklada jako soucast své nabidky)
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PRILOHA CISLO III. SMLOUVY O DILO

DOHODA O JEDNOTNEM POSTUPU PRI ODSOUHLASOVANI ZMEN PREDMETU DILA A
ZMENOVY LIST

Uvodni ustanoveni.

Dohoda vychézi z ustanoveni odstavcd 1.2.1. a 1.2.2. &ldnku I. této smlouvy a odstavce 4.4. &ldnku IV. této smlouvy
a resi organizacni zajisténi, uplatnéni, projednani a odsouhlaseni zmén dila, které jsou specifikovany v odstavci 1.2.1.
¢lanku I. této smlouvy. Postup smluvnich stran podle této dohody umozni ucelenou a jednotnou evidenci vsech zmén
pfedmétu dila a jejich pfipadnych dopad( do ceny dila a termind realizace dila.

Pro Ucely této dohody se ZMENOU déle rozumi zmény specifikované v odstavci 1.2.1. &lanku I. této smlouvy, tj. zmény
dila, které nejsou podstatnou zménou zavazku ze smlouvy na verejnou zakdzku ve smyslu ustanoveni § 222 ZVZ.

c¢lanek 1.
PoZadavek na zménu bude predloZen tou smluvni stranou, které feseni zmény navrhla &i vyvolala neodkladné po zjisténi
nutnosti zmény, a to pisemné - zapisem do stavebniho deniku, pfipadné do deniku zmén. Zapis bude obsahovat popis
zmény (tj. v ndvaznosti na pouzité materialy, zmény dilCich technickych Feseni, Upravy a dodatky projektového reseni
apod.) a jeji oddvodnéni (z jakého divodu je zména poZadovdna). Na zdkladé zdpisu smluvni strana, kterd zménu
vyvolala, neodkladné svola jednani o zméné.

clanek I1.
Na zakladé zap/su a projednani zmény zpracuje Zhotovitel Zménovy list podle pfilohy této dohody a doloZi ho polozkovym
rozpoctem zmény. V po/ozkovem rozpoctu zmény (déle jen ROZPOCET ZMENY) musi byt diléi ¢asti zmény zpracovany
tak, aby je bylo moZné pfifadit ke zméném podle § 222 odst. 4-7 ZVZ. Zhotovitel se pfi zpracovéni ROZPOCTU ZMENY
bude Fidit nasledujicim poradim zaclenéni zmén podle § 222 odst. 4-7 ZVZ.:

1) Nejprve zohledni a do ROZPOCTU ZMENY zapracuje veskeré zmény, které Ize pfiradit ke zménam podle § 222
odst. 7 ZVZ, nebot tyto zmény se nezapocitavaji do limitG mozZného cenového nardstu ceny dila, a souéasné
doloZi odivodnéni téchto zmén.

2) Nésledné zohledni a do ROZPOCTU ZMENY zapracuje veskeré zmény, které Ize pfifadit ke zménam podle § 222
odst. 5 ZVZ a soucasné doloZi odvodnéni téchto zmén.
3) Nésledné zohledni a do ROZPOCTU ZMENY zapracuje veskeré zmény, které Ize pfifadit ke zménam podle § 222

odst. 6 ZVZ a soucasné doloZi oddvodnéni téchto zmén.

Postup podle bodu 2) a 3) Ize nahradit zohlednénim zmén podle § 222 odst. 4 ZVZ, pfi némz neni nutné zmény
oddvodriovat, avéak pouze v tom pfipadé, Ze Ize s vysokou pravdépodobnosti oéekdvat, Ze dalsi zmény jiz v pribéhu
realizace dila nebudou realizovény, pfipadné, e nasledné ZMENY vietné zmén jiZ realizovanych neprekrodi limity
uvedené v § 222 odst. 4 ZVZ.

Zménovy list bude odsouhlasen a podepsan Technickym dozorem stavebnika, Projektantem a osobou opravnénou jednat
ve vécech technickych za Zhotovitele.

Takto pfipraveny zménovy list bude predloZzen Objednateli pripadné zfizovateli Objednatele ke schvéleni. Po schvéleni

Objednatelem pfipadné zfizovatelem Objednatele bude Zménovy list pfedloZen k podpisu oprdvnénych zastupcd
smluvnich stran.

clanek III.
K projednani zmény pfedmétu dila jsou zmocnéni:
za Objednatele: TDS
za Zhotovitele: stavbyvedouci
za Projektanta: autorsky dozor projektanta

Zhotovitel pfi projednani ZMENY predklédé a zarucuje:
o Pfedkldda technicky popis, odfivodnéni a ROZPOCET ZMENY;
. VyZaduje-li ZMENA zpracovani PROJEKTU &i zmeny PROJEKTU, zajisti zpracovéni PROJEKTU ZMENY a projedné

ji s Projektantem; projektové zpracovéni ZMENY musi vZdy zohlednit veskeré ndvaznosti na jednotlivé diléi Easti
PROJEKTU;

e  Zarucuje, Ze technické reSeni zmény bylo projednano s Projektantem;

o Zaruluje, e ROZPOCET ZMENY je zpracovén v souladu s touto smlouvou;

o Zarucuje, Ze ndsobky a soucty pouZité pfi vypoctu ceny ZMENY jsou matematicky sprévné;

e Odstrafiuje nedostatky a predklédé upravené névrhy feseni ZMENY podle pfipominek Projektanta a TDS.
Projektant pfi projednani ZMENY provéfuje:

o Provéiuje, zda ZMENA byla vyvolané v disledku skutecnosti, které jsou uvedeny v odvodnéni ZMENY, které
zpracoval Zhotovitel, a ovéfuje nezbytnost provedeni ZMENY vzhledem k PROJEKTU a situaci na stavbé pri
realizaci dila;
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o VyZaduje-li ZMENA zpracovani PROJEKTU & zmény PROJEKTU, ovéri sprévnost Zhotovitelem zpracované ZMENY
PROJEKTU zejména ve vztahu k pGvodnimu PROJEKTU a ve vztahu k ndvaznostem na jednotlivé diléi &asti
PROJEKTU;

e Provéfuje a potvrzuje spravnost technického rfeseni ZMENY a jeho soulad s PROJEKTEM;
e Provéfuje a potvrzuje spravnost nasazeni poloZek ROZPOCTU ZMENY podle této smiouvy;
e Potvrzuje, Ze Zhotovitelem stanovend ceny ZMENY odpovida / neodpovidé cenové kalkulaci, kterou by ZMENU
ocenil Projektant.
TDS pfi projednani zmény proveéruje:
e Provéfuje sprdvnost nasazeni jednotkovych cen podle této smlouvy, a spravnost vypoltu ceny ZMENY
v ROZPOCTU ZMENY;

o Na zdkladé stanoviska Projektanta ovéruje moZnost a potfebnost provedeni ZMENY vzhledem k situaci na
stavbé pfi realizaci dila.

Projednand ZMENA doloZené Eistopisem (konecnym znénim) Zménového listu se predkiada ke schvéleni.
Ke schvéleni zmény pfedmétu dila jsou zmocnéni:

za Objednatele: Feditelka Skoly

za Zhotovitele: = = sssciiiiiiiersrsrssesssisssrrrnrans beaeesasaeaees e

Objednatel schvalenim zmény ovéruje:
e Potvrzuje, Ze zména pfedloZend ve Zménovém listu vyjadfuje vili smluvnich stran zménu zrealizovat;

e Potvrzuje, e ROZPOCET zmény odpovida projektové dokumentaci zmény a soupisu praci, ktery zpracoval
(pokud zména vyZadovala projekéni zpracovani);

e DA&vé souhlas s provedenim zmény za cenovych podminek uvedenych v ROZPOCTU ZMENY a v terminech
uvedenych ve Zménovém listu.

Zhotovitel schvalenim zmény ovéruje:

e Provedeni schvélené zmény za cenovych podminek uvedenych v ROZPOCTU ZMENY a v terminech uvedenych
ve Zménovém listu.

clanek IV.

ZMENA je schvélena, pokud je Zménovy list podepsén opravnénymi zéstupci obou smiuvnich stran. Schvélend ZMENA

musi byt zahrnuta jako zména pfedmétu dila ve smlouvé o dilo, a to formou dodatku smlouvy o dilo, ndsledné mize byt

Zhotovitelem realizovana a fakturovana vzdy samostatnou fakturou doloZenou polozkovym soupisem provedenych praci.
clanek V.

O schvélenych ZMENACH (zménovych listech) vede zéstupce Objednatele evidenci v podobé tabulky, kteréd je pfilohou
této dohody. Soucdsti protokolu o pfedani a prevzeti dila bude konecnd tabulka evidence zmén, ve které budou uvedeny
vsechny schvalené ZMENY. Na zakladé tabulky konecné evidence zmén bude vycislena celkova cena, za kterou bylo dilo
realizovano.

clanek VI.
Nedilnou soucasti pfilohy C. III. této smlouvy jsou tyto diléi prilohy:
Priloha & III.1. - PROTOKOL O ZMENE DILA - VZOR ZMENOVEHO LISTU
Priloha & III.2. - TABULKA EVIDENCE ZMEN
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Protokol o zméné dila Zménovy list Cislo .........
Predmét dila:
Objekt:
Objednatel:
Zhotovitel:
TDI:
Projektant:

Popis zmény:

Oddvodnéni zmény:

Zménu vyvolal:
zUZeni predmétu dila, kterou se sniZuje cena dila
Jedna se o zménu: P Y . , . ,
(zatrhnout) uprava predmétu dila bez vlivu na cenu dila
prace realizované a hrazené nad rémec ceny dila
Q
- § 222 odst. 4
£ Jedna se o zménu ve
N smyslu zékona ¢&. § 222 odst. 5
: 134/2016 Sb.: § 222 odst. 6
v (zatrhnout)
:g § 222 odst. 7
zapis do SD (deniku zmén)
Zplsob projekéniho dodatek k PD
reseni zmény: .
(zaskrtnout) dokumentace skut.provedeni
jiné
. g hodnota pfipoctd (vicepraci)
o O >§ celkem v K¢ bez DPH
(L v o Ly ,
E o E hodnota odpocti (ménépraci)
[
I celkem v K¢ bez DPH
0 ocenéni zmény predloZil:
§ ; naklady na zménu v K¢ bez DPH
g
8 ’g Vyge DPH sazba:
~
3 N naklady na zménu v& DPH
'3
Udaje o dosud schvélenych zménach jsou uvedeny v tabulce evidence zmén ¢.
~§ > Termin realizace zmény:
9 Vliv zmény na ternim dokonceni dila:
. \Zménu odsouhlasil: datum podpis
§ . Zhotovitel (stavbyvedouci):
'EU S Zhotovitel (statutarni zastupce):
§ g TDI:
'g Projektant:
Objednatel (statutarni zastupce):
< v .
é . Prilohy:
T
Q
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Tabulka evidence zmén

cenové udaje bez DPH

cenové udaje vé.

DPH
sniZzeni bez nad
cislo zmény ceny dopadu| ramec cena dila
do ceny| ceny pFipoéty odpodéty cena dila vé. DPH
él. 4.1.1. SOD
Zakladni smlouva XX XX XX XX XX

Zménovy list &. 1

Soucty
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