
III/40828, III/40829 Bezkov, průtah - DUSP, IČ

Číslo smlouvy objednatele: 747/2024/99 Číslo smlouvy
zhotovitele:240167

SMLOUVA O PROJEKTOVÉ PŘÍPRAVĚ

„III/40828, III/40829 Bezkov, průtah“
______________________________________________________________________________________________

OBJEDNATEL

Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje, příspěvková organizace kraje

sídlem Žerotínovo náměstí 449/3, 602 00 Brno IČO: 709 32 581
zapsaná v OR u Krajského soudu v Brně sp. zn. Pr 287
zastoupena Bc. Romanem Hanákem, ředitelem

a

ZHOTOVITEL 1.

DOPRAVOPROJEKT Ostrava a.s.

sídlem Masarykovo náměstí 5/5, 702 00 Ostrava - Moravská Ostrava IČO: 427 67 377
zapsaná u Krajského soudu v Ostravě sp. zn. B 10727
zastoupena Ing. Martin Vilč, předseda představenstva
Vedoucí společník společnosti vzniklé na základě SMLOUVY O SPOLEČNOSTI právnických osob k zajištění
obchodního případu, s názvem společnosti: „DPO - Viadesigne - RD SÚSJMK 2021“

a

ZHOTOVITEL 2.

Viadesigne s.r.o.

sídlem Na Zahradách 1151/16, 690 02 Břeclav IČO 276 96 880
zapsaná u Krajského soudu v Brně sp. zn. C 52797
zastoupena zástupcem vedoucího společníka společnosti na základě zmocnění ve SMLOUVĚ
O SPOLEČNOSTI právnických osob k zajištění obchodního případu.
Společník společnosti vzniklé na základě SMLOUVY O SPOLEČNOSTI právnických osob k zajištění obchodního
případu, s názvem společnosti: „DPO - Viadesigne - RD SÚSJMK 2021“

spolu uzavírají smlouvu dle zákona č. 89/2012 Sb., v platném znění (dále jen „občanský zákoník“):

I. PŘEDMĚT A ÚČEL S MLO UV Y

1. Tato smlouva je uzavírána na základě a v souladu s Rámcovou dohodou „Zpracování projektové dokumentace staveb
pozemních komunikací a související činnosti” uzavřené dne 17. 2. 2022 mezi objednatelem a zhotovitelem.

2. Účelem této smlouvy je zpracování projektové dokumentace ve stupni dokumentace pro vydání společného územního
rozhodnutí a stavebního povolení, včetně souvisejících průzkumů. Součástí zakázky je inženýrská činnost nutná
k zajištění vyjádření, stanovisek a podkladů nutných k podání žádosti o vydání společného povolení na uvedenou
akci.

Předmětem projekčních prací je rekonstrukce silnic III/40828, III/40829, III/40820 a mostu ev.č. 40829-1
v intravilánu obce Bezkov (rozsah viz přehledná situace). Součástí projektové dokumentace budou také veškeré
související objekty jako je odvodnění, inženýrské sítě a jejich přeložky, parkovací stání, sjezdy, chodníky, dopravní
značení, vegetační úpravy, řešení objízdné trasy apod.

3. Předmětem plnění je:
i. průzkumy;

ii. zhotovení dokumentace pro vydání společného povolení;
iii. inženýrská činnost pro získání podkladů pro vydání společného povolení.
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4.     Předmět smlouvy bude naplněn na základě a v souladu s:  

i. obecně závaznými předpisy; 
ii. diagnostika vozovky: Silnice III/40828, III/40829 Bezkov - průtah, č. 113/23/ZP, vyhotoveno: 10/2023, 

zkušební laboratoří CONSULTEST s.r.o., Medkova 974/4, 627 00 Brno, IČO: 25346784; 
iii. diagnostika mostu: Diagnostika mostu 40829-1 přes Gránický potok v Bezkově, vyhotoveno: 10/2023, zkušební 

laboratoří AFRY CZ s.r.o., Magistrů 1275/13, 140 00 Praha 4, IČO: 45306605; 
iv. přehledná situace; 
v. písemnými pokyny objednatele; 
vi. aktuálně účinnou směrnicí a vyhláškou Ministerstva dopravy pro dokumentaci staveb pozemních komunikací; 

vii. aktuálně účinnými Technickými kvalitativními podmínkami ministerstva dopravy pro dokumentaci 
staveb pozemních komunikací; 

viii.  technickými normami vztahujícími se k materiálům a činnostem projektovaným na základě této smlouvy. 

5.     Zhotovitel je povinen provést dílo řádně. Dílo je provedeno řádně, je-li úplně a bezvadně ukončeno a je-li řádně a včas 
předáno. Dílo je provedeno úplně a bezvadně, odpovídá-li této smlouvě a je-li způsobilé  
ke svému účelu použití. Zhotovitel je povinen konzultovat provádění díla s objednatelem. 

 

II.  DOKU MENTA CE K  V YD Á NÍ SPOLE ČNÉHO ÚZEMNÍ HO ROZHO DN UTÍ O U MÍS TĚNÍ STAV BY A P RO 

V YDÁN Í STAV EBNÍH O PO V OLENÍ (DUSP)  

1. DUSP bude dělena na stavební objekty, mj. i dle předpokládaných budoucích vlastníků a investorů.  

2. V rámci DUSP budou předány i související dokumenty: 

i. průzkumy (v rozsahu dle čl. III. této smlouvy); 
ii. záborový elaborát zpracovaný osobou úředně oprávněnou pro ověřování výsledků zeměměřičských činností dle 

zákona č. 200/1994 Sb. (v rozsahu dle odst. 11. tohoto článku); 
iii. podklady pro vynětí ze ZPF a PUFL, vyplyne-li nutnost ze záborového elaborátu; 
iv. odhad nákladů (v rozsahu dle odst. 12. tohoto článku), 
v. plán organizace výstavby; 

vi. plán bezpečnosti a ochrany zdraví. 

3. DUSP bude předána ve dvou stadiích: koncept DUSP a konečná DUSP. Rozdíl mezi konceptem DUSP a konečnou 
DUSP spočívá pouze v tom, že v konečné DUSP jsou zapracovány připomínky objednatele ke konceptu DUSP a 
výsledky inženýrské činnosti. Dokladová část bude obsahovat číslovaný seznam všech vyjádření a stanovisek 
s uvedením připomínek, a jak s nimi bylo naloženo. Zhotovitel při předání DUSP předá také vícetisk koordinačních 
situací stavby v počtu 8ks (opatřený autorizačním razítkem). 

4. Zhotovitel je povinen informovat objednatele o výsledcích inženýrské činnosti; zhotovitel je povinen navrhnout 
objednateli způsob zapracování požadavků vzniklých z inženýrské činnosti; objednatel se k návrhu vyjádří a 
případně udělí písemné pokyny, jak požadavky zapracovat. 

5. Koncept DUSP bude objednateli předán 1x elektronicky mailem (nebo odkazem na datové uložiště) na adresu 
adresu vedoucího investičního úseku oblasti Západ, přičemž zde bude koncept DUSP zapsán ve formátu *.pdf 
a zároveň i v obecně rozšířeném přepisovatelném formátu. V případě, že koncept nebude obsahovat všechny části 
sjednané touto smlouvou nebo vykazuje podstatné rozpory vzhledem k podkladům uvedeným v čl. I. odst. 4. této 
smlouvy, platí, že koncept DUSP není dokončen, tudíž částí díla koncept DUSP není provedena. 

6. Objednatel se ke konceptu DUSP písemně vyjádří do 30 pracovních dnů od jeho obdržení a v závislosti na předání 
IČ. Pokyny uvedené ve vyjádření jsou pro zhotovitele závazné. 

7. Konečná DUSP bude objednateli předána 6x v tištěné podobě a zároveň i 1 x elektronicky na nosiči USB flash disk, 
přičemž na nosiči bude DUSP zapsána ve formátu *.pdf a zároveň i v obecně rozšířeném přepisovatelném formátu 
(textová část *.doc nebo *.docx, *.xls nebo *.xlsx, výkresová část ve formátu *.dwg nebo *.dgn a to v exportu pro 
Bentley View V8i ). Výkresy musí být strukturovány tak, aby umožňovaly standardní práci ve smyslu obecných 
zvyklostí, tj. zejména rozvržení do hladin, používání samostatných hladin pro kóty, texty a šrafy apod. Barvy musí 
odpovídat tištěnému výstupu. Pokud se zpracovatel bude ve výkazu výměr odkazovat na digitální výkres, musí být 
uvedená výměra z výkresu čitelná (pospojované délky, obvody ploch) a uložená do jedné hladiny pod názvem např. 
VÝMĚRY. Jednotlivé plochy, délky výměry musí být zde popsány textem. Tato hladina může být v konečném 
výkresu zmražená resp. vypnutá. Výkresy vytvořené programem Microstation mohou být ve formátu *.dgn nebo 
*.dwg.  Veškeré půdorysné výkresy, jako jsou situace, katastrální a vytyčovací výkresy, půdorysy mostů, zdí  apod., 
musí být v modelovém prostoru v souřadnicovém systému JTSK, tj. ve třetím kvadrantu, a to v plných, 
nezkrácených souřadnicích. 
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8. Před předáním konečné DUSP (dále jen „dokumentace“) bude na pracovišti objednatele investiční úsek oblasti 
Západ, Kotkova 3725/24, 669 02 Znojmo provedena kontrola úplnosti dokumentace. O kontrole bude sepsán 
protokol podle vzoru objednatele. 

9. Bude-li při kontrole úplnosti dokumentace shledána úplnou, předá zhotovitel na závěr kontroly úplnosti pět 
vyhotovení konečné dokumentace v tištěné podobě a jeden nosič USB flash disk vedoucímu investičního úseku 
oblasti Západ; o této skutečnosti bude sepsán záznam v protokolu o kontrole úplnosti dokumentace. Neúplná 
dokumentace nebude převzata.  

10. Zbývající jedno vyhotovení dokumentace (v tištěné) bude spolu s protokolem o kontrole úplnosti dokumentace 
předáno na pracovišti objednatele ředitelství, Ořechovská 35, 619 00, Brno; při té příležitosti bude sepsán předávací 
protokol. Tímto předáním je část díla – DUSP. 

11. Záborový elaborát bude obsahovat textovou a grafickou část. Textová část musí obsahovat zejména  soupis všech 
nemovitých věcí dotčených stavbou s uvedením minimálně těchto údajů: parcelní číslo, katastrální území, jméno a 
bydliště vlastníka (název a sídlo, IČO), celkovou výměru pozemku, druh a využití pozemku, číslo listu vlastnictví, 
výměru plochy trvalého záboru zaokrouhlenou na celá čísla, výměru  plochy dočasného záboru zaokrouhlenou na 
celá čísla, v případě, že je pozemek  dotčen v rámci stavby úpravou, přeložkou či výstavbou inženýrské sítě bude u 
pozemku uvedeno i číslo stavebního objektu dle DUSP. Grafická část musí být v měřítku alespoň 1:500, bude v ní 
vyznačena barevně odlišně plocha trvalého záboru (trvalý zábor bez výkupu – světle žlutá, trvalý zábor s výkupem – 
fialová) a dočasného záboru (do jednoho roku – světle modrá, nad jeden rok – světle zelené) pozemků a průběh 
úprav, přeložek a výstaveb inženýrských sítí přerušovanou čarou s popisem čísla stavebního objektu. Ze záborového 
elaborátu musí být i patrné rozdělení na stavební objekty. 

12. Odhad nákladů bude členěn dle stavebních objektů v DUSP a bude obsahovat i odhad nákladů na vedlejší a ostatní 
náklady.  

13. Projektová dokumentace bude navíc v 1 elektronickém vyhotovení v tzv. anonymizované verzi, ve které bude 
provedena anonymizace (znečitelnění či odstranění) osobních údajů fyzických osob (např. zaměstnanců zhotovitele), 
které se podílely na vypracování projektové dokumentace – textové i výkresové části. Dále nebude v textu uvedeno 
jméno a příjmení vlastníků dotčených pozemků, vyjádření dotčených orgánů státní správy a ostatních organizací 
nebudou obsahovat podpisy osob. 

 

III.  PRŮZK UMY  

1.  Předmětem plnění průzkumů, které jsou součástí DUSP budou následující položky: 

i. ověření existence a polohy inženýrských sítí; 
ii. průzkum inženýrských sítí; 

iii. hluková studie; 
iv. výškopisné a polohopisné zaměření stávajícího stavu v potřebném rozsahu. 

   (dále jen „průzkumy“) 

2. Zhotovitel je povinen vytvářet či zajistit vytvoření průzkumů tak, aby průzkumy odpovídaly požadavkům 
stanoveným právním řádem. Zhotovitel je povinen vytvářet průzkumy tak, aby bylo zajištěno naplnění účelu této 
smlouvy. 

3. Zhotovitel je povinen objednateli předat originály dokumentů o průzkumech a kopii elektronicky na jednom nosiči 
USB flash disk. O předání originálů dokumentů se sepíše protokol. Originály dokumentů o průzkumech budou 
předány společně s konceptem DUSP. 

4. Zhotovitel je povinen zařadit kopie dokumentů o průzkumech do dokladové části projektové dokumentace tištěné 
verze. Zhotovitel je dále povinen zařadit obrazy dokumentů o průzkumech na elektronický nosič dat, na kterém 
bude předávána konečná DUSP. 

 

IV.  INŽEN ÝR SKÁ ČI NNO ST (IČ)  

1. Inženýrská činnost spočívá v zajištění veškerých podkladů pro přípravu žádosti o vydání společného povolení 
včetně předvyplněné elektronické podoby jednotlivých žádostí. 

2. Inženýrská činnost spočívá zejména v zajištění veškerých podkladů k vydání společného povolení potřebných: 

i. veškerých rozhodnutí dotčených orgánů; 
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ii. veškerých závazných stanovisek dotčených orgánů, stanovisek nebo jiných dokladů vyžadovaných právními 
předpisy; 

iii. zajištění sdělení, zda záměr stavby podléhá zjišťovacímu řízení (EIA); 
iv. zajištění stanoviska, zda záměr stavby může ovlivnit předmět ochrany nebo celistvost evropsky významné 

lokality nebo ptačí oblasti (životní prostředí); 
v. stanovisek vlastníků veškeré dotčené veřejné dopravní a technické infrastruktury k možnosti a způsobu 

napojení stavby; 
vi. podklady pro získání souhlasu s odnětím půdy ze zemědělského půdního fondu (vyplyne-li potřeba 

ze záborového elaborátu); 
vii. podklady pro získání souhlasu s odnětím půdy z pozemků určených k plnění funkce lesa (vyplyne-li potřeba 

ze záborového elaborátu); 
viii. vyjádření dalších účastníků řízení a dotčených územně samosprávných celků (uzavření smluv s vlastníky 

dotčených nemovitých věcí si zajišťuje objednatel sám); 
ix.   veškeré podklady vedoucí k získání společného povolení stavby. 

2. Veškerá vyjádření a stanoviska budou vydána na jméno objednatele. 

3. Výsledky inženýrské činnosti budou předány samostatně 1x v originále ve lhůtě stanovené v čl. V. odst. 1. této 
smlouvy a 1x v kopii v každém paré konečné a 1x na USB flash disk ve formátu *.pdf. Skenování dokumentů do 
*.pdf bude nebarevné ve standardní kvalitě. Tímto ustanovením není dotčena povinnost zhotovitele vypracovat 
dokladovou část projektové dokumentace. Tímto předáním je část díla  - IČ provedena.  

 

 

V.  LH ŮTY PLNĚ NÍ  

1. Smluvní strany se dohodly na následujících lhůtách:  

 
Koncept DUSP  
 
IČ 
              
Konečná DUSP 
 

 
do 7 měsíců od účinnosti této smlouvy 
 
do 1 měsíce od předání konceptu DUSP 
 
do 2 měsíce od odsouhlasení konceptu objednatelem 
(čl. II odst. 6 této smlouvy)  
 

  

 Dřívější plnění je možné.  

 

2. Lhůty plnění dle odst. 1. tohoto článku mohou být prodlouženy v případě vzniku nepředvídatelných 
a neodvratitelných okolností. Nepředvídatelnou okolností je okolnost, o které zhotovitel nevěděl a nemohl vědět. Za 
nepředvídatelnou okolnost se považuje i skutečnost, že činnost orgánů státní správy, správců trvá déle, než je 
obvyklé (30 dnů). Zhotovitel je povinen do 15 kalendářních dnů od vzniku takové nepředvídatelné okolnosti 
písemně požádat objednatele o uzavření dodatku k této smlouvě za účelem změny lhůty plnění, pokud tak ve 
stanovené lhůtě neučiní, platí, že nepředvídatelná a neodvratitelná okolnost nevyvolala potřebu změny lhůty plnění. 

 

VI.  CENA  

1. Cena: 

CENA CELKEM BEZ DPH 2 298 780,- Kč 

2. K ceně bez DPH bude připočtena daň z přidané hodnoty v aktuální výši. Celková částka dokladu zůstane 
bez zaokrouhlení. 

3. Objednatelem budou hrazeny pouze skutečně a řádně provedené práce. 

4. Cena je stanovena jako nejvyšší přípustná, zahrnující veškeré náklady zhotovitele a cenové vlivy v průběhu plnění 
této smlouvy. Kalkulace ceny je uvedena v příloze č. 1 této smlouvy. Počet hodin uvedených u položek průzkumů a 
záborového elaborátu v příloze č. 1 smlouvy jsou maximální pro danou položku a nebudou v průběhu plnění 
smlouvy měněny, pouze v případě navýšení rozsahu předmětu plnění objednatelem v souladu se zákonem o 
zadávání veřejných zakázek. 
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5. Pokud objednatel udělí zhotoviteli písemný pokyn, z něhož plyne, že část zhotovitelem již vykonaných prací bude
zmařena, objednatel zhotoviteli uhradí poměrnou část ceny. Zhotovitel je povinen prokázat, že práce byly skutečně
vykonány.

VII. PLATEBNÍ PODMÍNKY

1. Cena bude hrazena na základě tří faktur s náležitostmi daňového dokladu. První faktura bude vystavena pro část
díla průzkumy, druhá faktura pro 60 % ceny DUSP, IČ s fakturací po předání konceptu DUSP, třetí faktura pro 40
% ceny DUSP, IČ s fakturací po předání konečné DUSP, IČ. Lhůta splatnosti faktur je 30 dní ode dne doručení
objednateli. Přílohami faktur bude kopie protokolu o kontrole úplnosti dokumentace a předávací protokol.

2. Zhotovitel je povinen vystavit fakturu na sídlo objednatele a doručit elektronicky na adresu

3. Objednatel je do data splatnosti oprávněn vrátit fakturu vykazující vady. Zhotovitel je povinen na adresu dle odst. 2.
tohoto článku předložit fakturu novou či opravenou s novou lhůtou splatnosti.

4. Faktura je uhrazena dnem odepsání příslušné částky z účtu objednatele.

5. Zálohové platby se nesjednávají.

6. Zhotovitel dává souhlas s platbou DPH na účet místně příslušného správce daně v případě, že bude v registru plátců
DPH označen jako nespolehlivý, nebo bude požadovat úhradu na jiný než zveřejněný bankovní účet podle § 109
odst.2 písm. c) zákona č. 235/2004 Sb., ve znění pozdějších předpisů.

VIII. PLNĚNÍ PŘEDMĚTU SML OUV Y

1. Zhotovitel je povinen naplňovat předmět smlouvy s odbornou a potřebnou péčí, šetřit práv objednatele a třetích osob
a činit tak, aby navrhované řešení naplňovalo kritéria hospodárnosti, efektivnosti a účelnosti vynakládání veřejných
prostředků. Zhotovitel zodpovídá za provedení projekčních prací zejména dle §163 zákona č. 283/2021Sb., stavební
zákon, ve znění pozdějších předpisů a § 5 zákona č. 89/2012Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších
předpisů.

2. Zhotovitel je povinen naplňovat předmět smlouvy prostřednictvím náležitě kvalifikovaných a odborně způsobilých
osob. Je-li pro zpracování DUSP na určitý objekt požadována jiná odborná způsobilost, než disponuje odpovědný
projektant dle čl. IX. odst. 8 této smlouvy této smlouvy, je zhotovitel povinen zajistit zpracování takovou osobou.

3. Zhotovitel je povinen bezodkladně objednatele informovat o veškerých významných skutečnostech souvisejících
s plněním předmětu smlouvy.

4. Zhotovitel je povinen upozornit objednatele bez zbytečného odkladu na nevhodnou povahu věcí převzatých
od objednatele nebo pokynů daných mu objednatelem, jestliže zhotovitel mohl nebo měl nevhodnost při vynaložení
odborné a potřebné péče zjistit.

5. Objednatel je oprávněn kontrolovat plnění této smlouvy průběžně. Zhotovitel je povinen poskytnout objednateli
ke kontrole součinnost.

6. Zhotovitel je povinen zvát objednatele (tj. zejména investičního náměstka a vedoucího IÚ oblasti Západ) a další
relevantní subjekty na výrobní výbory. Vstupní výrobní výbor bude svolán nejpozději do 30 dnů od účinnosti této
smlouvy a bude se konat v sídle ředitelství objednatele. Výrobní výbory budou svolávány dle aktuální potřeby.
Termín výrobního výboru určí vedoucí IÚ oblasti Západ s přihlédnutím k návrhu zhotovitele. Z výrobních výborů
budou vyhotoveny zápisy. Veškeré zápisy si strany předají po jejich vyhotovení. Zhotovitel je povinen zvát
investičního náměstka, nebo jím pověřenou osobu, na výrobní výbor, a to minimálně 5 pracovních dnů předem.

7. Zhotovitel je v odůvodněných případech povinen předložit či odevzdat i předmět smlouvy v rozpracovanosti;
za odůvodněné případy se zejména považuje prokázání provedení marných prací, nutnost vyhotovení dalšího
průzkumu apod.

8. Bude-li zhotovitel vyzván k podání nabídky související s touto smlouvou, je povinen nabídku předložit. Poměr
nabídkové ceny nových prací vůči kontrolní ceně stanovené na základě sazebníku UNIKA přitom nesmí překročit
poměr v této smlouvě sjednané ceny vůči kontrolní ceně stanovené na základě aktuálního sazebníku UNIKA.
Dodatečné práce lze provádět pouze na základě uzavřeného dodatku. Provádí-li zhotovitel práce, které nejsou
součástí této smlouvy, platí, že je provádí na svůj náklad.

9. Zhotovitel je povinen být přítomen a poskytnout součinnost při projednávání výsledku plnění dle této smlouvy
v společném řízení.
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IX. OPRÁV NĚNÉ O SOBY SML UV NÍCH STRAN

1. Oprávněnými osobami objednatele jsou: statutární zástupce, investiční náměstek, vedoucí investičního oddělení,
vedoucí investičního úseku oblasti Západ.

2. Statutární zástupce objednatele je oprávněn činit veškeré právní jednání související s touto smlouvou;
je mu vyhrazeno právo uzavírat dodatky k této smlouvě.

3. Investiční náměstek

i. je vyhrazeno stanovit za objednatele, zda vznikla potřeba dodatečných prací, změn, či nových prací;
ii. je oprávněn provádět kontrolu plnění;

iii. je oprávněn převzít od zhotovitele veškerá plnění dle této smlouvy;
iv. je oprávněn udílet písemné pokyny;
v. je oprávněn účastnit se výrobních výborů;

vi. je oprávněn vyhradit si další práva a povinnosti dle této smlouvy s výjimkou práva uzavírat dodatky k této
smlouvě;

vii. je oprávněn udílet souhlas s pověřením některých činností jiné osobě odpovědným projektantem.

4. Vedoucí investičního oddělení

i. je oprávněn provádět kontrolu plnění;
ii. je oprávněn udílet písemné pokyny;

iii. je oprávněn převzít od zhotovitele konečnou DUSP, průzkumy a IČ;
iv. je oprávněn účastnit se výrobních výborů.

5. Vedoucí investičního úseku oblasti Západ

i. je oprávněn provádět kontrolu plnění;
ii. je oprávněn udílet písemné pokyny;

iii. je oprávněn převzít od zhotovitele koncept a konečnou DUSP, průzkumy a IČ;
iv. je oprávněn účastnit se výrobních výborů;
v. je oprávněn činit kontrolu úplnosti konečné dokumentace

6. Oprávněnými osobami zhotovitele jsou: statutární zástupce a odpovědný projektant.

7. Statutární zástupce zhotovitele je oprávněn činit veškeré právní jednání související s touto smlouvou;
je mu vyhrazeno právo uzavírat dodatky k této smlouvě

8. rojektantem je
Odpovědný pro

zhotoviteli a přijímat za zhotovitele veškeré písemnosti. Odpovědný projektant disponuje oprávněním dle zákona č.
360/1992 Sb., o výkonu povolání autorizovaných architektů a o výkonu povolání autorizovaných inženýrů
a techniků činných ve výstavbě, ve znění pozdějších předpisů pro obor dopravní stavby.

Odpovědný projektant je oprávněn pověřit některými činnostmi jinou osobu, tato osoba však musí být
v zaměstnaneckém nebo obdobném poměru ke zhotoviteli, musí mít oprávnění dle zákona č. 360/1992 Sb.,
o výkonu povolání autorizovaných architektů a o výkonu povolání autorizovaných inženýrů a techniků činných ve
výstavbě, ve znění pozdějších předpisů pro dopravní stavby, minimálně 5 let praxe při výkonu odpovědného
projektanta a v posledních pěti letech před pověřením vedla projekční práce alespoň 2 projektů obdobných předmětu
plnění.

Pověřená osoba je oprávněna k výkonu pověřených činností až po předchozím písemném odsouhlasení
objednatelem.

X. LICENČNÍ UJEDN ÁNÍ

1. K veškerým hmotně zachyceným výsledkům činnosti, které jsou plněním zhotovitele na základě této smlouvy a
požívajících autorskoprávní ochranu zhotovitel poskytuje objednateli výhradní a neomezenou licenci, vč. práva
hmotně zachycené výsledky činnosti měnit či upravit. Objednatel není povinen licenci využít.

2. Objednatel je oprávněn uzavřít podlicenční smlouvu. Objednatel je oprávněn postoupit licenci třetí osobě.

3. K veškerým podkladům pro plnění smlouvy, které požívají autorskoprávní ochrany, uděluje objednatel zhotoviteli
právo dílo v nezbytném rozsahu užít a upravit tak, aby byl naplněn účel této smlouvy, tj. příprava a realizace stavby,
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případně aby mohl objednatel jako povinný subjekt ze zákona č. 106/1999Sb., poskytování informací, ve znění 
pozdějších předpisů poskytnout informace uvedené v hmotně zachycených výsledcích činností dle této smlouvy. 

 

XI.   ZÁV AZK Y Z V AD  A ZAJ I ŠTĚNÍ ZÁV AZK Ů  

1. Zhotovitel je povinen k náhradě případné škody na majetku nebo na zdraví zapříčiněné činností zhotovitele  
při plnění této smlouvy, nebo způsobené v důsledku vadného plnění. Za škodu se považuje i nevyplacená výše 
schválené dotace. 

2. Zhotovitel je povinen být pojištěn proti škodám způsobeným jeho činností na majetku a zdraví třetích osob. 
Zhotovitel je povinen být po celou dobu zhotovování díla pojištěn alespoň do výše odpovídající možné výši škod. 
Pro účely tohoto ustanovení se činnost poddodavatelů považuje za činnost zhotovitele. Zhotovitel na výzvu předloží 
doklady o pojištění.  

3. Práva objednatele z vady díla: 

3.1 Vady plnění jsou odchylky od výsledku stanoveného touto smlouvou a od způsobilosti k využití předmětu 
plnění k naplnění účelu této smlouvy. 

3.2 Objednateli vznikají práva z vad, které má dílo v době předání a převzetí. 

3.3 Smluvní strany se dohodly, že délka promlčecí doby pro uplatnění nároků objednatele z práv z vad, které má 
dílo v době předání a převzetí se prodlužuje na 10 let. 

3.4 Objednatel je povinen reklamovat vady písemně. Zhotovitel je povinen reklamované vady odstranit  
do 10 pracovních od uplatnění oprávněné reklamace a to bezplatně. 

3.5 V případě zjištěných vad DUSP v průběhu zadávacího řízení na stavební práce je lhůta pro odstranění vad 3 
pracovní dny na základě písemné výzvy objednatele, nedohodnou-li se smluvní strany jinak. 

4. Smluvní pokuty  

4.1 Objednatel může uplatnit následující smluvní pokuty 

nedodržení termínů plnění  
0,05% z celkové ceny bez DPH za 

započatý den prodlení  

nedodržení termínu pro odstranění vady 
0,1% z celkové ceny bez DPH za 

započatý den prodlení  

za jednotlivou vadu DUSP díky které nebude možné získat společné 
povolení  

 

0,05% z celkové ceny za započatý 
den prodlení se získáním souhlasu 

nebo povolení 

 

porušení povinnosti při plnění smlouvy využívat osob, jejichž 
odborné zkušenosti byly předmětem hodnocení při uzavření 
rámcové dohody 

0,1% z celkové ceny bez DPH 
zjištěný případ porušení 

povinnosti, a to i opakovaně a za 
každý započatý den porušení 

Jiné porušení smlouvy zhotovitelem  
500,-Kč porušení případně 

započatý den prodlení 

4.2 Smluvní pokuty jsou započitatelné vůči peněžitým závazkům objednatele. Smluvní pokuty jsou započitatelné i 
proti nesplatným pohledávkám. 

4.3 Ke smluvní pokutě bude vystavena písemná výzva případně faktura, smluvní pokuta je splatná do 21 dnů od 
doručení výzvy. 

4.4 Vedle smluvní pokuty se lze domáhat i náhrady škody v celém rozsahu. 

5. Úrok z prodlení 

5.1 Zhotovitel může uplatnit úrok z prodlení ve výši 0,05 % z dlužné částky denně v případě prodlení s úhradou 
faktur.  
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XII. UKONČENÍ SMLO UV Y

1. Smlouvu lze ukončit písemnou dohodou.

2. Objednatel může od smlouvy odstoupit v případě jejího podstatného porušení zhotovitelem. Za podstatné porušení
smlouvy se zejména považuje:

i. vada plnění zjevná v průběhu provádění, pokud ji zhotovitel po písemné výzvě objednatele v době přiměřené
neodstraní;

ii. zhotovování předmětu plnění v rozporu s podklady;
iii. provádění díla osobami, které nejsou náležitě odborně způsobilé a kvalifikované;
iv. skutečnost, že zhotovitel není pojištěn v souladu s touto smlouvou;
v. zahájení insolvenčního řízení, ve kterém je zhotovitel (či jakýkoliv společník na straně Zhotovitele v případě

sdružení) v postavení dlužníka;
vi. bylo-li příslušným soudem rozhodnuto o tom, že zhotovitel (či jakýkoliv společník na straně Zhotovitele

v případě sdružení) je v úpadku ve smyslu zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení
(insolvenční zákon), ve znění pozdějších předpisů, a to bez ohledu na právní moc tohoto rozhodnutí;

vii. prodlení s řádným plněním o více než 30 kalendářních dnů;
viii. důvody uvedené v ustanovení § 223 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek;

ix. zneužití plné moci.

3. Zhotovitel může od smlouvy odstoupit v následujících případech:

i. zahájení insolvenčního řízení, ve kterém je objednatel v postavení dlužníka;
ii. prodlení objednatele s úhradou faktur o více než 90 dnů.

4. Odstoupení musí být učiněno písemně a je účinné dnem jeho doručení druhé smluvní straně s účinky ex nunc.

5. Odstoupením od smlouvy nezaniká vzájemná sankční odpovědnost stran.

6. V případě odstoupení od smlouvy z důvodu dle odst. 2 bod ii) , vii) a ix) tohoto článku nemá zhotovitel nárok
na náklady vynaložené na provádění díla.

XIII. PLNÁ MOC

1. Objednatel zplnomocňuje zhotovitele k veškerému právnímu jednání, které je nezbytné pro plnění této smlouvy, a to
v mezích této smlouvy.

2. Plán BOZP připraví odborně způsobilá fyzická osoba, kterou je
Uzavřením této smlouvy je uvedená osoba jmenována koordinátorem BOZP pro fázi přípravy
je součástí ceny dle čl. VI. odst. 1. této smlouvy.

XIV. SPOLEČNÁ A Z ÁVĚREČN Á UST ANOVENÍ

1. Tato smlouva se řídí českým právním řádem. Veškerá jednání probíhají v jazyce českém.

2. Zhotovitel není oprávněn bez souhlasu objednatele postoupit práva a povinnosti vyplývající z této smlouvy třetí
osobě.

3. Zhotovitel bere na vědomí, že je osobou povinnou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly.

4. Písemně či písemný znamená: trvalý záznam psaný ručně, strojem, tištěný či elektronicky zhotovený.

5. Pro případ, že některá ze smluvních stran odmítne převzít písemnost nebo její převzetí znemožní, se má za to, že
písemnost byla doručena. Pro případ pochybností se má za to, že písemnost byla doručena třetí den
po jejím předání držiteli poštovní licence nebo odeslání datovou schránkou.

6. Tuto smlouvu lze měnit pouze písemně, formou oboustranně podepsaného dodatku k této smlouvě, nestanoví-li tato
smlouva jinak. Pro změnu odpovědných osob objednatele uvedených v čl. IX. této smlouvy není vyžadována forma
dodatku, taková změna však musí být prokazatelně oznámena druhé smluvní straně.

7. Tato smlouva je uzavřena dnem podpisu druhou smluvní stranou. Smlouva nabývá účinnost uveřejněním v registru
smluv dle odst. 9. tohoto článku.

8. Zhotovitel souhlasí s případným zveřejněním informací o této smlouvě dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném
přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů. Zhotovitel dále souhlasí se zveřejněním celé smlouvy včetně
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všech příloh, jejich dodatků a skutečně uhrazené ceny na protikorupčním portále Jihomoravského kraje, tj.
zřizovatele objednatele.

9. Tato smlouva podléhá povinnosti zveřejnění dle zákona č. 340/2015 Sb. o zvláštních podmínkách účinnosti
některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších
předpisů. Zveřejnění smlouvy zajistí objednatel. Zhotovitel označil tyto jmenovitě uvedená data za citlivá nebo
obchodní tajemství, která nepodléhají zveřejnění: „Netýká se - nejsou“. Zhotovitel se zavazuje před zahájením
plnění dle této smlouvy si ověřit uveřejnění smlouvy v registru smluv.

10. Smluvní strany se dohodly, že na jejich vztah upravený touto smlouvou se neužijí § 1921, § 1978, § 2112, § 2364
odst. 2, § 2595, § 2605 odst. 2, § 2606, § 2611 občanského zákoníku.

11. Případné obchodní zvyklosti, týkající se sjednaného či navazujícího plnění, nemají přednost před smluvními
ujednáními, ani před ustanoveními zákona, byť by tato ustanovení neměla donucující účinky.

12. Nedílné součásti této smlouvy jsou přílohy:

1. Kalkulace ceny.

2. Plná moc.

13. Tato smlouva je uzavřena elektronicky.

V Ostravě, dne V Brně, dne

Ing. Martin Vilč Bc. Roman Hanák

předseda představenstva

DOPRAVOPROJEKT Ostrava a.s.

oprávněn k jednání za společnosti právnických
osob s názvem

ředitel

„DPO - Viadesigne - RD SÚSJMK 2021“
Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje,

příspěvková organizace kraje
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Příloha č. 1 
 

KALKULACE CENY 
__________________________________________________________________________________________ 

Položka Cena v Kč bez DPH 

  

  

DUSP celkem 1 620 000,- 

 

 

 

 

Inženýrská činnost (IČ) celkem 221 280,- 

C E NA  Z A  Č IN N O S T I  ZA H RN U T É  V  S A Z E B NÍ K U  UNIKA  V  KČ  B E Z  DPH  

CELKEM  
1 841 280,- 

 

 

 

 

 

 

 

JE D N O T K OV Á  C E NA  Z A  Č IN N O S T I  N E Z A HR NU T É  V  S A Z E B N Í KU  UNIKA  

V  KČ  B E Z  DPH  Z A  H O D I NU  
750,- 

 

Položka Počet hodin Cena v Kč bez DPH 

ověření existence a polohy inženýrských sítí 40 30 000,- 

průzkum inženýrských sítí 40 30 000,- 

hluková studie  110 82 500,- 

výškopisné a polohopisné zaměření stávajícího stavu; 240 180 000,- 

Průzkumy celkem  322 500,- 
 

Položka Počet hodin Cena v Kč bez DPH 

Záborový elaborát v podrobnostech dle smlouvy o projektové 
přípravě 

180 135 000,-. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cena celkem bez DPH* 2 298 780,- 

 

*Součet cen DUSP, Inženýrská činnost, Průzkumy celkem, Záborový elaborát celkem 

 

V Ostravě, dne 

 

Ing. Martin Vilč 

předseda představenstva 

DOPRAVOPROJEKT Ostrava a.s. 

oprávněn k jednání za společnosti právnických osob s názvem 

„DPO – Viadesigne – RD SÚSJMK 2021“ 



Číslo smlouvy objednatele: 747/2024/99 Číslo smlouvy zhotovitele:

Strana 11 (celkem 12)

Příloha č. 2

PLNÁ MOC
__________________________________________________________________________________________

ZMOCNITEL

Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje, příspěvková organizace kraje

sídlem Žerotínovo náměstí 449/3, 602 00 Brno IČO: 709 32 581
zapsaná v OR u Krajského soudu v Brně, sp. zn. Pr 287
zastoupena Bc. Romanem Hanákem, ředitelem

zmocňuje

ZMOCNĚNCE 1.

DOPRAVOPROJEKT Ostrava a.s.

sídlem Masarykovo náměstí 5/5, 702 00 Ostrava - Moravská Ostrava IČO: 427 67 377
zapsaná u Krajského soudu v Ostravě sp. zn. B 10727
zastoupena Ing. Martin Vilč, předseda představenstva
Vedoucí společník společnosti vzniklé na základě SMLOUVY O SPOLEČNOSTI právnických osob k zajištění
obchodního případu, s názvem společnosti: „DPO - Viadesigne - RD SÚSJMK 2021“

a

ZMOCNĚNCE 2.

Viadesigne s.r.o.

sídlem Na Zahradách 1151/16, 690 02 Břeclav IČO 276 96 880
zapsaná u Krajského soudu v Brně sp. zn. C 52797
zastoupena zástupcem vedoucího společníka společnosti na základě zmocnění ve SMLOUVĚ
O SPOLEČ ob k zajištění obchodního případu.
Společník společnosti vzniklé na základě SMLOUVY O SPOLEČNOSTI právnických osob k zajištění obchodního
případu, s názvem společnosti: „DPO - Viadesigne - RD SÚSJMK 2021“
k jednání s fyzickými i právnickými osobami, orgány státní správy a samosprávy za účelem získání podkladů, dokladů a
stanovisek potřebných pro vydání společného povolení na stavbu:

„III/40828, III/40829 BEZKOV, PRŮTAH“

Zmocněnec je oprávněn jednat s fyzickými i právnickými osobami svým jménem. Doklady a stanoviska musí být
vydány na jméno zmocnitele.

Zmocněnec je oprávněn udělit plnou moc v rozsahu této plné moci jiné osobě; takovou osobou může být
zaměstnanec zmocněnce. V případě, že zmocněnec udělí plnou moc v celém rozsahu nebo i jen částečném jiné osobě
než zaměstnanci zmocněnce, může tak učinit pouze po předchozím písemném souhlasu zmocnitele.

.

V Brně, dne

Bc. Roman Hanák

ředitel

Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje,
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Zmocnění přijímám  
 

 
 

Ing. Martin Vilč 
 

 

předseda představenstva 

DOPRAVOPROJEKT Ostrava a.s. 

oprávněn k jednání za společnosti právnických osob 
s názvem  

 „DPO – Viadesigne – RD SÚSJMK 2021“  
 
 

V Ostravě, dne 

 


