

Veřejná zakázka na stavební práce

zadávaná podle § 56

zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů,
(dále jen zákon) pod názvem:

„Rekonstrukce centrálních šaten v objektu B“

podlimitní režim – otevřené řízení (OŘ)

VYSVĚTLENÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

Vysvětlení zadávací dokumentace poskytované zadavatelem bez požadavku dodavatele (označená jako Informace č.) je zveřejňováno na profilu zadavatele ve lhůtách stanovených zákonem.

Ve vysvětlení zadávací dokumentace poskytované zadavatelem na základě požadavku dodavatele je uvedeno přesné znění požadavku (označené jako Dotaz č.), kde formulace požadavku je doslovně převzata, a vlastní text vysvětlení (označené jako Odpověď č.). Vysvětlení zadávací dokumentace poskytované zadavatelem na základě požadavku dodavatele je uveřejněno na profilu zadavatele.

Vyřizuje/tel. Ing. Kudělková/ 539 002 883

Č.j. 48/24/K

V Brně, dne 18.9.2024

Věc: Veřejná zakázka:

„Rekonstrukce centrálních šaten v objektu B“

Vysvětlení zadávací dokumentace (6)

Vysvětlení zadávací dokumentace poskytuje zadavatel v souladu s ustanovením § 98 zákona. Pokud by spolu s vysvětlením zadávací dokumentace zadavatel provedl i změnu zadávacích podmínek, postupuje podle § 99 zákona, tj. jako při změně nebo doplnění zadávací dokumentace.

Dotaz č. 26: Vzhledem k tomu, že přílohou smlouvy o dílo je i časový harmonogram, ve kterém je zahájení díla od 25.10., s jakým termínem zahájení díla máme pracovat, když se termín pro odevzdání nabídky přesunul na datum 24.10.2024?

Odpověď č. 26: V zadávací dokumentaci je uvedeno „předpokládané“ zahájení plnění veřejné zakázky od 25.10.2024.

Dále je v zadávacích podmínkách uvedeno:

Údaj o předpokládaném zahájení plnění veřejné zakázky je stanoven s ohledem na předpokládané ukončení zadávacího řízení. Předpokládaný termín zahájení plnění veřejné zakázky odpovídá předpokládanému termínu podpisu smlouvy (pokud není ve smlouvě uvedeno jinak) s vybraným dodavatelem. Zadavatel upraví termín zahájení a dokončení realizace v případě, že se neúměrně prodlouží zadávací řízení.

*Časový úsek mezi předpokládaným zahájením a předpokládaným ukončením plnění veřejné zakázky vyjadřuje zadavatelem předpokládanou dobu realizace veřejné zakázky. Skutečnou lhůtu realizace navrhuje účastník zadávacího řízení ve smlouvě. Zadavatel stanovil maximální možnou lhůtu realizace na **430 kalendářních dnů**, což je podmínkou zadavatele.“*

13.8.1. Zadavatel požaduje, aby účastník zadávacího řízení ve své nabídce doložil časový harmonogram výstavby s uvedením uzlových bodů realizace. Uzlovými body se rozumí zejména dílčí termíny uvedené v textu smlouvy, dílčí termíny zahájení a dokončení jednotlivých etap vč. doby na přestěhování pracovníků, případně další významné dílčí termíny podle uvážení účastníka zadávacího řízení. Účastník zadávacího řízení jako budoucí zhotovitel je povinen harmonogram v průběhu realizace průběžně aktualizovat podle postupu realizace. Harmonogram bude přílohou smlouvy.

Ve smlouvě, čl. II. Doba plnění, konkrétně v odst. 2.2.3 doplňuje účastník zadávacího řízení lhůtu plnění v kalendářních dnech.

V zadávací dokumentaci tedy NIKDE není určeno, že zahájení plnění díla bude skutečně 25.10.2024, jak zadavatel předpokládal při zpracování zadávací dokumentace, neboť zadavatel nemůže předvídat, zda se zadávací řízení nebude prodlužovat (jako v tomto případě). I harmonogram do nabídky je tedy nutné zpracovat v kalendářních dnech bez konkrétního data zahájení stavby.

Z výše uvedeného vyplývá, že lhůtu plnění navrhuje dodavatelé (účastníci zadávacího řízení), zahájení díla bude po podpisu smlouvy, tedy po ukončení zadávacího řízení. Prodlužování lhůty pro podání nabídek je uskutečňováno v souladu se zákonem v závislosti na množství dotazů a s nimi souvisejícími opravami zadávacích podmínek.

Odpověď č. 25 bylo poskytnuto vysvětlení zadávací dokumentace podle ustanovení § 98 zákona.

S pozdravem

Ing. Eliška Kudělková
za zastupujícího zadavatele