

číslo smlouvy objednatele: 2/2015

číslo smlouvy zhotovitele: 15-9-004

## SMLOUVA

### o zajištění výkonu autorského dozoru na stavbě,

uzavřená dle zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník v platném znění (dále jen „občanský zákoník“):

#### I.

#### SMLUVNÍ STRANY

##### OBJEDNATEL

Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje, příspěvková organizace kraje

sídlem Žerotínovo náměstí 3/5, 601 82 Brno

zapsaná u Krajského soudu v Brně,

zastoupena: Ing. Janem Zouharem, ředitelem

IČO 70932581

oddíl Pr, vložka 287

a

##### ZHOTOVITEL

AF-CITYPLAN, s. r. o.

sídlem Jindřišská 889/17, 110 00 Praha 1

zapsaná u Městského soudu v Praze

zastoupena Ing. Jiřím Ehrenbergerem, ředitelem ateliéru Liberec na základě plné moci ze dne 20.2.2014

IČO 47307218

oddíl C vložka 25005

#### II.

#### PŘEDMĚT SMLOUVY

1. Předmětem smlouvy o dílo je výkon autorského dozoru (dále jen „AD“) na stavbě:

#### II/374 BRNO ČERNOVICKÁ MOSTY 374-048 B.1, B.2

Výkon činnosti bude v souladu s aktuálně účinnou Směrnicí pro dokumentaci staveb pozemních komunikací, aktuálně účinnými Technickými kvalitativními podmínkami pro dokumentaci staveb pozemních komunikací a aktuálně účinnými Obchodními podmínkami pro zeměměřičské a průzkumné práce a dokumentaci staveb pozemních komunikací a technickými normami vztahující se k materiálům a činnostem prováděných na stavbě.

Zhotovitel prohlašuje, že je seznámen s technickými normami a technickými podmínkami vztahujícími se k předmětu plnění.

2. Dodatečné projekční práce k projektové dokumentaci pro provedení stavby jsou předmětem plnění pouze na základě předchozího písemného pokynu objednatele.

#### III.

#### ROZSAH ČINNOSTI A ODMĚNA

1. Rozsah výkonu AD bude odpovídat skutečné potřebě objednatele při realizaci stavby.

2. Maximální rozsah provedené činnosti je dohodnut na **max. 150 hod.**
3. Cena za výkon autorského dozoru bude fakturována na základě jedné faktury po předání dokončené stavby zhotovitelem na základě skutečných výkonů při hodinové sazbě **450,- Kč/hod. bez DPH**, která zahrnuje veškeré náklady zhotovitele, spojené s výkonem AD. Skutečné výkony budou evidovány v přehledové tabulce a před fakturací podpisem odsouhlaseny objednatelem.
4. K jednotlivým fakturovaným částkám bude připočtena daň z přidané hodnoty v aktuálně platné výši v době fakturace.
5. Lhůta splatnosti faktur je 30 dní ode dne doručení faktury objednateli. Zhotovitel je povinen vystavit a doručit faktury na adresu sídla objednatele.
6. Objednatel je do data splatnosti oprávněn vrátit fakturu vykazující vady. Zhotovitel je povinen předložit fakturu novou či opravenou na adresu sídla objednatele.
7. Faktura je uhrazena dnem odepsání příslušné částky z účtu objednatele.
8. Zálohové platby se nesjednávají.

#### **IV. DOBA PLNĚNÍ**

1. Doba plnění odpovídá výzvam a požadavkům investora podle harmonogramu a potřeby stavby.
2. Tato smlouva je uzavírána na dobu určitou, a to do ukončení realizace stavby, tj. do předání stavby zhotovitelem.

#### **V. POVINNOSTI AD**

1. Zhotovitel je povinen provádět AD s odbornou a potřebnou péčí, šetřit práv objednatele a třetích osob a při provádění AD šetřit veřejné zdroje.
2. Zhotovitel je povinen provádět AD prostřednictvím náležitě kvalifikovaných a odborně způsobilých osob.
3. Zhotovitel je povinen objednatele bezodkladně informovat o veškerých významných skutečnostech souvisejících s prováděním AD.
4. Zhotovitel je povinen dbát pokynů objednatele.
5. Zhotovitel je povinen se účastnit na písemnou výzvu objednatele zaslou na e-mailovou adresu oprávněné osoby zhotovitele dle č. VI této smlouvy kontrolních dnů v místě stavby a dalších jednání týkajících se realizace stavby.
6. Zhotovitel je povinen na stavbě dodržovat veškeré technické i právní předpisy zejména na úseku bezpečnosti práce, provozu pozemních komunikací apod.

#### **VI. OSOBY OPRAVNĚNÉ, OSOBY SMLUVNÍCH STRAN**

1. Oprávněnými osobami objednatele jsou: statutární zástupce, technický náměstek a správce stavby.
2. Statutární zástupce objednatele je oprávněn činit veškeré úkony související s touto smlouvou. Je mu vyhrazeno právo uzavírat dodatky k této smlouvě.
3. Technickému náměstkovi:
  - i. je vyhrazeno stanovit za objednatele, zda vznikla potřeba dodatečných prací či nových prací;
  - ii. je oprávněn udílet zhotoviteli pokyny;
  - iii. je oprávněn vyhradit si určité pravomoci správce stavby.

4. Správce stavby, kterým je Ing. Břetislav Mutl, tel: 547 120 420, mail: [bretislav.mutl@susjmk.cz](mailto:bretislav.mutl@susjmk.cz), je oprávněn:
  - i. vyzvat zhotovitele k účasti na jednání;
  - ii. odsouhlasovat provedené výkony;
  - iii. udílet zhotoviteli pokyny.
5. Oprávněnou osobou zhotovitele je osoba pověřená AD, kterou je Ing. David Křemeček, tel: 777 255 834, e-mail: [david.kremecek@afconsult.com](mailto:david.kremecek@afconsult.com).
6. Osoba pověřená AD je oprávněna k veškerým úkonům dle této smlouvy, není však oprávněna uzavírat dodatky k této smlouvě.

## VII. SMLUVNÍ POKUTY

1. Obě strany se dohodly na následující smluvní sankci při neplnění této smlouvy:
  - a) v případě, že se zástupce zhotovitele nedostaví bez řádné omluvy na kontrolní den stavby nebo na jednání, přitom byl k účasti objednatelem řádně vyzván, je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 1 000,-Kč za každý jednotlivý případ,
  - b) objednatel může uplatnit úrok z prodlení ve výši 0,05 % z dlužné částky denně v případě prodlení s úhradou faktur.
2. Smluvní pokuty a úroky budou hrazeny na základě faktury se splatností 21 dnů.
3. Těmito ustanoveními o smluvní pokutě nejsou dotčeny veškeré nároky objednatele na náhradu škody způsobenou zhotovitelem.

## VIII. DALŠÍ UJEDNÁNÍ

1. Zhotovitel prohlašuje, že má uzavřenou pojistnou smlouvu, která kryje veškerá rizika spojená s případnými škodami, které by vznikly zhotoviteli či třetím osobám, v důsledku vad plnění.

## IX. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

1. V případě, že stavba nebude realizována, nebude autorský dozor vykonáván.
2. Tato smlouva je uzavřena dnem podpisu druhou smluvní stranou.
3. Pro případ, že některá ze smluvních stran odmítne převzít písemnost nebo její převzetí znemožní, se má za to, že písemnost byla doručena. Pro případ pochybností se má za to, že písemnost byla doručena třetí den po jejím předání držiteli poštovní licence.
4. Zhotovitel bere na vědomí, že je osobou povinnou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly.
5. Zhotovitel není oprávněn bez souhlasu objednatele postoupit práva a povinnosti vyplývající z této smlouvy třetí osobě.
6. Smlouva se vyhotovuje ve čtyřech stejnopisech, z nichž každý má platnost originálu a každá smluvní strana obdrží dva.
7. Tato smlouva může být měněna či doplněna pouze písemnou formou za předpokladu souhlasu obou smluvních stran.

II/374 Brno Černovická mosty 374-048 B.1, B.2

8. Zhotovitel souhlasí s případným zveřejněním informací o této smlouvě dle zákona č.106/1999Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších změn. Zhotovitel dále souhlasí se zveřejněním celé smlouvy včetně všech příloh, jejich dodatků a všech faktur vystavených k úhradě ceny na protikorupčním portálu Jihomoravského kraje, tj. zřizovatele objednatele.

V Brně, dne 21-01-2015

Ing. Jan Zouhar  
ředitel SÚS JMK

*Úprava a údržba silnic  
Jihomoravského kraje  
příspěvková organizace kraje  
Terešínovo nám. 3/5 601 82 BRNO  
IČO: 70932581 (2)*

V Liberci, dne 19.1.2015

Ing. Jiří Ehrenberger  
ředitel ateliéru Liberec  
AF-CITYPLAN, s. r. o.



**AF-CITYPLAN s.r.o.**  
Ateliér Liberec  
Mrštíkova 399/2a  
460 07 Liberec  
IČ: 47307218  
DIČ: CZ47307218