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              NEMOCNICE BŘECLAV, příspěvková organizace     

            U Nemocnice 3066/1, 690 02  Břeclav 
         telefon: +420 519 315 111, fax  +420 519 372 112, www.nembv.cz 

   IČO: 00 390 780, DIČ: CZ00390780, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně, pod sp. zn. Pr. 1233 

 
 
 
Č.j.: 420/SŘ/2024                                                                    V Břeclavi dne 8. 11. 2024 
 
 

Vysvětlení zadávací dokumentace 
 

 

Název zakázky:        „Urgentní příjem Nemocnice Břeclav“ 
 

 

Údaje o zadavateli:  

Název:   Nemocnice Břeclav, p.o.  
Právní forma:  příspěvková organizace 
IČ/DIČ:  00390780 / CZ00390780 
Sídlo:   Břeclav, U Nemocnice 3066/1, PSČ 690 02 
Zapsaná v OR: KS Brno, odd. Pr, vložka 1233 
Statutární zástupce:  Ing. Petr Baťka, ředitel    
Kontaktní osoba: Ing. Václav Mikulica – vedoucí HTU 
e-mail:   mikulica@nembv.cz  
 
(dále jen „zadavatel“)  
 
 

I.  
Dne 5. 11. 2024 byla zadavateli doručena žádost o vysvětlení zadávací dokumentace k výše 
uvedené veřejné zakázce (dále jen „Dotaz“). Žádost byla doručena včas a zadavatel tak 
sděluje následující: 
  
Dotazy: 
 

Dotaz č. 1.  
Dovolujeme si zadavatele požádat o to, aby do smlouvy o dílo začlenil inflační doložku 
s ohledem na skutečnost, že aktuální vývoj ekonomického cyklu je v současnosti stále ještě 
nepredikovatelný a s ohledem na růst cen a inflaci je nezbytné do smlouvy toto ustanovení 
začlenit, neboť ve stávajícím znění zadavatel svým postupem přenáší nepředvídatelné a 
nekontrolovatelné riziko vývoje cen na zhotovitele. Tento fakt by dle našeho názoru působil 
neurčitost zadání, neporovnatelnost nabídek. Každý dodavatel by totiž ve své nabídce 
budoucí vývoj cen při vynaložení nejlepších věšteckých schopností ocenil jinak a jejich 
nabídky by tedy nemohly být porovnatelné. Při vyšší hodnotě nabídky by mohlo navíc inflační 
riziko dosahovat řádů statisíců korun a způsob ocenění inflačního rizika může rozhodovat 
významnou měrou o pořadí nabídek. Navíc požadavek zadavatele na převzetí inflačního 
rizika dodavateli může být pro mnohé dodavatele likvidační a obezřetnému dodavateli tak 
brání v podání nabídky, byť s jejím zpracováním již započal a věnoval jí určitou část energie 
a nákladů. Veřejná zakázka se soutěží ve velmi specifické fázi ekonomického cyklu, kdy 
dochází ke skokovému nárůstu ceny stavebních materiálů a předvídatelnost vývoje cen v 
budoucnu je v podstatě nulová. Tím, že zadavatel přenáší na dodavatele riziko vývoje cen, 
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vytvořil netransparentní a nepřiměřenou zadávací podmínku, která je v rozporu se ZZVZ. 
Dodavatelé, kteří by se přes to rozhodli podat nabídku, by byli nuceni činit naprosté 
spekulace v oblasti naprosto nepředvídatelného vývoje cen, aby mohli podat své nabídky. O 
vítězi tendru nakonec zřejmě nebude rozhodovat jeho kvalita či schopnost nabídnout 
ekonomicky nejvýhodnější cenu, ale pouze jeho odvaha či spíše nezodpovědnost ohledně 
odhadu inflačních a cenových rizik. Uvedený postup zadavatele nemůže mít oporu v zákoně. 
O vítězi zakázky nemůže rozhodovat míra ochoty dodavatelů jednat hazardně a v podstatě 
náhodně tipovat vývoj budoucí inflace a cen jednotlivých zdrojů. Zadavatel tak by po 
dodavatelích žádal spekulaci, která výrazně přesahuje běžná podnikatelská rizika související 
s realizací staveb.  
 
Vzhledem k výše uvedenému si dovolujeme požádat zadavatele o doplnění smlouvy o dílo o 
inflační doložku.  
 
Dotaz č. 2 
 
Dovolujeme si zadavatele požádat o to, aby snížil nepřiměřeně vysoké smluvní pokuty, 
stanovené pro případ porušení povinností zhotovitelem, uvedené ve smlouvě o dílo, článku 
XI. a aby doplnil jejich limitaci na 15 % z ceny díla bez DPH 
 
Dotaz č. 3 
 
Zadavatel v zadávací dokumentace, odst. 8.2. a 8.4. požaduje doložení – v rámci profesní 
způsobilosti osoby s autorizací pro Technika prostředí staveb – specializace technická 
zařízení, zdravotní technika nebo vytápění a vzduchotechnika a v rámci seznamu techniků 
specialisty na zdravotechnika pro obor „technika prostředí staveb“ – specializace technická 
zařízení, zdravotní techniky nebo vytápění a vzduchotechnika. 
Pro daný obor je vydávána autorizace buď ve stupni inženýra (IE01 Technika prostředí 
staveb – technická zařízení), nebo ve stupni technika (TE01 technika prostředí staveb – 
vytápění a vzduchotechnika a TE02 technika prostředí staveb – zdravotní technika). 
Rozumíme tomu správně, že uchazeč může použít osobu s kteroukoliv autorizací – tedy buď 
IE01, nebo TE01 nebi TE02? 
 
Dotaz č. 4 
 
Dovolujeme si zadavatele požádat, aby z článku VIII., odst. 9 vypustil první dvě věty. 
 
Dotaz č. 5 
 
Skleněné zábradlí ke schodišti – dovolujeme si zadavatele upozornit, že se pravděpodobně 
ve VV jedná o duplikovanou položku.  
Zábradlí ke schodišti se schodišti se má ocenit v pol. 331 jako prvek Z/35 a pak i v pol. 370 a 
372.  
Dovolujeme si tedy zadavatele požádat o kontrolu a případně vynětí jedné z položek- 

331 Z_35 D + M skládané skleněné zábradlí do Al zakládacích 
profilů, kompletně dle Výrobky zámečnické  

m      41,90000   0,00 

370 1.3 D + M Schodiště v hale - viz stavební část, kompletně dle 
Výkresu A01.1  

ks     1,00000   0,00 

372 1.5 D + M Zábradlí galerie, kompletně dle Výkresu A01.1   ks     1,00000   0,00 

 
Dotaz č. 6 
 
Ve výpisu prvků je uvedeno "Dveřní křídla musí jako celek splňovat požadavek na 
protihlukovou neprůzvučnost min Rw 33 dB." Musí být tento požadavek dodržen u všech 
interiérových dveří? Např. u dveří s větrací mřížkou tento požadavek nedává smysl.  
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Odpověď zadavatele na Dotaz: 
 
Zadavatel uvádí následující vysvětlení: 
 
Ad. Dotaz č. 1  

Maximální délka realizace předmětu plnění veřejné zakázky je v rámci bodu 5 zadávací 
dokumentace stanovena na 12 měsíců od doručení písemné výzvy k převzetí stanoviště.  
S ohledem na relativně krátké časové období realizace se zadavatel domnívá, že zahrnutí 
inflační doložky do smlouvy o dílo není účelné a už vůbec ne nezbytné. Jelikož se míra 
inflace počítá meziročně, u plnění v maximální délce 12 měsíců je její vliv na náklady 
potencionálního zhotovitele značně omezený, přičemž není způsobilý výražně ovlivnit 
ekonomickou rovnováhu smlouvy a vystavovat zhotovitele nekontrolovatelnému riziku vývoje 
cen. Zadavatel se nedomnívá, že by absence inflační doložky v tomto směru působila 
neurčitost zadání a neporovnatelnost nabídek, a proto nebude smlouvu o dílo o inflační 
doložku doplňovat.  
 
Ad. Dotaz č. 2 
 
Zadavatel považuje smluvní pokuty upravené ve smlouvě o dílo za přiměřené a v souladu s 
běžnými standardy v obchodním styku. Výše smluvních pokut byla pečlivě stanovena tak, 
aby zajistila odpovědný přístup zhotovitele k plnění sjednaných povinností a eliminovala 
rizika spojená s případným porušením smlouvy. Zadavatel jakožto příspěvková organizace 
nese odpovědnost za efektivní a transparentní využívání veřejných prostředků. V případě 
nedostatečných záruk zadavatele obsažených ve smlouvě o dílo by se zadavatel mohl 
vystavit riziku nedodržení stanovených termínů a požadované kvality plnění, což by mělo 
negativní dopad na veřejné prostředky a na celkové hospodaření zadavatele. Z uvedených 
důvodů je nezbytné, aby smluvní pokuty byly stanoveny na úrovni způsobilé k zaručení 
dostatečné motivace pro zhotovitele k plnění všech smluvních závazků. 
 
Zadavatel v tomto směru podotýká, že pokud budou veškeré povinnosti zhotovitele řádně a 
včas plněny, smluvní pokuty se neuplatní, a není třeba je vnímat jako reálné riziko. Dané 
smluvní pokuty jsou nastaveny výhradně jako nástroj prevence a zajištění odpovědného 
plnění smlouvy. 
 
Na základě shora uvedeného Zadavatel nepřistoupí ke snižování stanovených smluvních 
pokut ani k jejich limitaci na 15 % z ceny díla bez DPH.  
 
Ad. Dotaz č. 3 
 
Nikoliv, výčet autorizací je v rámci zadávací dokumentace uveden ve slučovacím poměru,  
tj. uchazeč musí použít osobu s autorizací jak technická zařízení, tak vytápění a 
vzduchotechnika, i s autorizací zdravotní technika.  
 
Ad. Dotaz č. 4 
 
Dle prvních dvou vět čl. VIII. odst. 9: „V případě odstranění vady díla či jeho části dodáním 
náhradního plnění běží pro toto náhradní plnění nová záruční doba, a to ode dne řádného 
protokolárního dodání a převzetí nového plnění Objednatelem. Záruční doba je shodná jako 
v článku VIII. odst. 1 Smlouvy.“ 
 
Zadavatel má za to, že shora citované smluvní ujednání je v běžných obchodních vztazích, a 
zejména u smluv o dílo, standardem. Dané ustanovení chrání zadavatele tím, že zajišťuje 
plnou funkčnost díla po celou dobu záruky, a současně motivuje zhotovitele, aby poskytl 
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trvalé a kvalitní řešení. S ohledem na tyto skutečnosti Zadavatel k vypuštění prvních dvou 
vět z čl. VIII. odst. 9. nepřistoupí.  
 
Ad. Dotaz 5 
 
Ve výkazu výměr se opravdu jedná o duplicitní položky. Položka s výrobkem Z/35 – zábradlí 
schodiště a galerie se odkazuje na část PD „Vybrané části interiéru“, které podrobněji řeší 
dané zábradlí. Soutěžící nacení pouze položku 331 Z/35, která zohledňuje obě části zábradlí 
s podrobnostmi ve vybraných částech interiéru. Položky 370 a 371 nebudou naceněny.  
 
Vzhledem k tomu, že byla zjištěna chyba v zadávacích podkladech, situace je nyní v řešení, 
které bude mít za následek úpravu projektové dokumentace, v jejíž návaznosti se bude 
prodlužovat lhůta pro podávání nabídek.  
 
Ad. Dotaz 6 
 
Vzhledem k danému provozu bude dodržena požadovaná neprůzvučnost. Dveřní křídla se 
zárubní jako celek budou splňovat požadovanou neprůzvučnost Rw 33 dB. Pro dveře 
s větracími mřížkami tento požadavek neplatí. Jedná se o prostory, kde to není vyžadováno. 
 
 

II.  
Zadavatel výše uvedené vysvětlení zadávací dokumentace poskytl v zákonné lhůtě ve 
smyslu ustanovení § 98 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek.  
 
Vzhledem k tomu, že v reakci na Dotaz č. 5 byla zjištěna chyba v zadávacích 
podkladech, situace je nyní v řešení, které bude mít za následek úpravu projektové 
dokumentace, v jejíž návaznosti se bude prodlužovat lhůta pro podávání nabídek.  
 
 
 
 
 
                                                                         ……………..………………………. 
                                                                         Ing. Petr Baťka 
                                                                         ředitel 
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