

Zadavatel:
Gymnázium Brno, Vídeňská, příspěvková organizace
Vídeňská 55/47, 639 00 Brno
IČO: 00558982

Zástupce zadavatele:
CEJIZA, s.r.o.
Žerotínovo náměstí 449/3, Veveří, 602 00 Brno
IČO: 28353242

Název veřejné zakázky:
„Modernizace víceúčelového hřiště gymnázia“

zadávané ve zjednodušeném podlimitním řízení podle ustanovení § 53 zákona č. 134/2016 Sb.,
o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ“)

VYSVĚTLENÍ, ZMĚNA NEBO DOPLNĚNÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

dle § 98 a 99 ZZVZ

Zadavatel ve věci zadávacího řízení obdržel žádost dodavatele o vysvětlení, změnu nebo doplnění zadávací dokumentace, popřípadě poskytuje vysvětlení, změnu nebo doplnění zadávací dokumentace z vlastního podnětu.

Zadavatel vysvětlení, změnu nebo doplnění zadávací dokumentace uveřejňuje včetně přesného znění žádosti na profilu zadavatele.

Vysvětlení zadávací dokumentace č. 5 ze dne 24. 11. 2024

I.

Žádost č. 4 ze dne 8. 11. 2024

„1) V SO 01 – Běžecská dráha s hřištěm uvádíte v pol. 40, že součástí položení sportovního povrchu umělé trávy je lajnování. Ve výkazu výměr je však uvedena pouze plocha povrchu bez uvedení délky lajnování. Aby bylo možno položku korektně ocenit, žádáme o doplnění této informace.

2) V SO 01 – Běžecská dráha s hřištěm jsou položky 70 – 71 s měrnou jednotkou KPL. Jedná se o odstranění stávajícího systému kontejnerového stání, sportovního zařízení a schodiště a přístřešku bez další specifikace kubatur, nebo počtu sloupů a patek. Pro korektní ocenění žádáme o bližší specifikaci množství či objemu bouraných materiálů.

3) V SO 01 – Běžecská dráha s hřištěm je pol. 81 Přípojka elektro CYKY 4x10 délky 58m bez další specifikace, co vše položka obsahuje. Žádáme o doplnění informace, co vše je součástí položky, zda jde pouze o realizaci trasy, či případné zapojení do koncových prvků včetně oživení a potřebných revizí.“

Odpověď zadavatele na žádost č. 4

Ad-1

Zadavatel vyhovuje žádosti dodavatele a v položce 40 u SO 01 Běžecká dráha s hřištěm souhrnného soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr (dále také jen „výkaz výměr“) poskytuje doplňující informace, jak je uvedeno níže.

40	K	57936nab1	Položení sportovního povrchu - umělé trávy tl.18mm vč vkladeného lajnování , které je součástí UMT, délka vloženého lajnování je 200m	m2	1 063,200
	VV		"tráva umělá - tl. 18mm s písčítým vsypem vč vkládaného lajnování- délky "		
	VV		"plocha" 44*24+3,0*1,2*2		1 063,200
	VV		Součet		1 063,200

Ad-2

V další části zadavatel opět vyhovuje žádosti dodavatele a v položkách 70 a 71 u SO 01 Běžecká dráha s hřištěm výkazu výměr poskytuje doplňující informace k bouraným materiálům, jak je uvedeno níže.

70	K	97901	Odstranění stávajícího záchytného systému kotejnérové stání atd vč nakládání a odvezení na skládku - objem bouraného materiálu je 5m3	kpl	1,000
71	K	97902	Odstranění stávajícího sportovního zařízení (sloupy na síť a patky) vč. nakládání a odvození na skládku -4 sloupky pro uchycení sítě	kpl	1,000

Ad-3

Zadavatel vyhovuje poslední části žádosti dodavatele a v položce 81 SO 01 Běžecká dráha s hřištěm výkazu výměr poskytuje doplňující informace, jak je uvedeno níže.

81	K	74101	Přípojka elektro CYKY4x10 délky 58m, položka obsahuje realizaci trasy kabelového vedení, vč. oživení a nezbytné revize	kpl	1,000
----	---	-------	--	-----	-------

Žádost č. 5 ze dne 11. 11. 2024

„V technické zprávě je napsáno, že byl na akci proveden návrh vč. výpočtu osvětlení. Bohužel jsme ho nikde v projektové dokumentaci nenašli, prosím tedy o doplnění. Potřebujeme ho pro nacenění svítidel.“

Odpověď zadavatele na žádost č. 5

Zadavatel vyhovuje žádosti dodavatele a poskytuje výpočet osvětlení – viz příloha č. 1 tohoto vysvětlení.

II.

S ohledem na odpovědi zadavatele na žádost č. 4 v bodě I. tohoto vysvětlení zadávací dokumentace zadavatel poskytuje novou Přílohu č. 2 – Soupisy stavebních prací, dodávek a služeb s výkazy výměr, přičemž soubory s dílčími výkazy výměr 02_Gymnázium Vídeňská rekonstrukce hřiště_EL,

03_Gymnázium Vídeňská rekonstrukce hřiště_UT a 04_Gymnázium Vídeňská rekonstrukce hřiště_ZTI jsou beze změn. Soupisy stavebních prací, dodávek a služeb s výkazy výměr jsou přílohou tohoto vysvětlení zadávací dokumentace.

S ohledem na odpověď zadavatele na žádost č. 5 v bodě I. tohoto vysvětlení zadávací dokumentace zadavatel doplňuje Přílohu č. 1 – Projektovou dokumentaci pro provádění stavby o výpočet osvětlení - soubor „JM_002_Gym-Videnska_Hriste_p01_Vypocet_osvetleni“. Výpočet osvětlení je přílohou tohoto vysvětlení zadávací dokumentace.

III.

Zadavatel požaduje, aby účastníci při přípravě nabídky akceptovali soupisy stavebních prací, dodávek a služeb s výkazy výměr poskytnuté v důsledku tohoto vysvětlení zadávací dokumentace.

IV.

S ohledem na změnu a doplnění zadávací dokumentace a poskytnutí tohoto vysvětlení zadávací dokumentace po lhůtě podle ust. § 98 odst. 4 ZZVZ, zadavatel prodlužuje lhůtu pro podání nabídek, a to následovně:

Konec lhůty pro podání nabídek:

Datum: 5. 12. 2024 Hodina: 10:00

Všechna ostatní ustanovení zadávací dokumentace, nedotčena tímto vysvětlením zadávací dokumentace zůstávají zachována.

Přílohy:

Příloha č. 1 – Projektová dokumentace pro provádění stavby, Výpočet osvětlení

Příloha č. 2 – Soupisy stavebních prací, dodávek a služeb s výkazy výměr ze dne 24. 11. 2024

V Brně dne 24. 11. 2024

**Gymnázium Brno, Vídeňská, příspěvková organizace
v.z. CEJIZA, s.r.o.**

Mgr. Libuše Podolová, jednatelka
(podepsáno elektronicky)