
   

 
 

   
 

SMLOUVA O DÍLO 

Regionální muzeum v Mikulově, příspěvková organizace 

Zámek 1/4, 692 01, Mikulov 

IČO: 00089613 

Zastoupeno Mgr. Petr Kubín 

(dále je „Objednatel”) 

a 

Ladislav Žák 

Perná 340, 961 86 Perná 

IČO: 66618851, DIČ: CZ7205124058 

(dále jen „Zhotovitel”) 

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tuto 

SMLOUVU O PROVEDENÍ DÍLA 

dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších 

předpisů 

(dále jen „Smlouva“) 

1. Předmět díla 

1.1 Předmětem Díla ve smyslu této smlouvy se rozumí provedení renovace a oprava 

dřevěných podlah na adrese: Archeopark Pavlov, 23. dubna 264, 692 01 Pavlov. 

1.2 Předmět díla zahrnuje práce a materiál, jejichž specifikace je uvedena v poptávce 

zadavatele viz Příloha č.1. Tato příloha tvoří nedílnou součást této smlouvy. V 

případě rozporu textu této smlouvy a její přílohy má text smlouvy přednost. 



   

 
 

   
 

1.3. Zhotovitel prohlašuje, že se seznámil s rozsahem a povahou díla, objektem a 

prostory, v nichž má být Dílo prováděno a že jsou mu známy veškeré technické, 

dopravní a jiné podmínky nezbytné k jeho řádné realizaci. 

1.4. Objekt bude po skončení Díla předán Objednateli v uklizeném stavu, stavební 

odpad bude zhotovitelem zlikvidován v souladu s příslušnými právními předpisy. 

1.5. Objednatel se zavazuje Dílo převzít a zaplatit za něj Zhotoviteli cenu, která je 

sjednána v čl. 2 této smlouvy. 

 

2. Cena Díla a způsob úhrady 

2.1. Smluvní strany se dohodly, že celková cena díla bude činit částku ve výši 133 

815,11,- Kč vč. DPH. 

2.2. Cena díla bude případně zvýšena o předem odsouhlasené a oběma stranami 

písemně potvrzené vícepráce. 

2.3. Položky uvedené v rozpočtu, které nebudou na přání objednatele realizovány, 

budou odečteny z celkové ceny díla. 

2.4. Platba bude provedena po ukončení a předání díla na základě vystavené 

faktury Zhotovitele se splatností 30 dnů v den předání díla, nejpozději tedy 31. 

12. 2024. 

 

3. Termín zhotovení díla 

3.1 Smluvní strany se dohodly, že Dílo bude Zhotovitelem realizováno v termínu od 

15. 12. 2024 do 31. 12. 2024. 

3.2. Objednatel je oprávněn odmítnout převzetí Díla nebo jeho jednotlivé etapy, 

pokud jsou zjištěny vady a nedodělky (dále jen „vady“). 

3.3. O předání a převzetí Díla bude Smluvními stranami vyhotoven předávací 

protokol. 



   

 
 

   
 

3.4. Pokud Objednatel převezme dílo nebo jeho jednotlivou etapu přesto, že se na 

díle (nebo jeho části dle etapy) budou vyskytovat vady, budou případné vady díla 

uvedené v předávacím protokolu odstraněny Zhotovitelem do 3 dnů ode dne podpisu 

předávacího protokolu. 

3.5. Ode dne předání a převzetí celého hotového díla Objednateli bez vad a 

nedodělků začíná plynout záruční doba. 

3.6. Pokud budou po předání díla v záruční době zjištěny vady Díla, bude na ně 

Zhotovitel upozorněn neprodleně po jejich zjištění (při prodlení s upozorněním však 

Objednatel neztrácí nároky vůči Zhotoviteli z odpovědnosti za vady Díla). Zhotovitel 

se zavazuje nejpozději do 5 dnů vyjádřit k oprávněnosti reklamace. Při oprávněné 

reklamaci odstraní Zhotovitel vadu bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 10 

pracovních dnů ode dne jejího oznámení, nedohodnou-li se smluvní strany jinak. 

Doba od uplatnění práva ze záruky až do provedení opravy se do záruční doby 

nezapočítává. Tímto ustanovením nejsou dotčena zákonná práva objednatele vůči 

Zhotoviteli z odpovědnosti za vady díla. 

4. Povinnosti zhotovitele 

4.1. Zhotovitel garantuje bezvadné provedení veškerých prací včetně subdodávek. 

Na provedené práce a dodaný materiál poskytuje Zhotovitel záruku 2 roky. Zhotovitel 

bude používat výhradně nový a nepoškozený materiál 1. kvality. 

4.2. Objednatel si vyhrazuje možnost přerušit stavbu, pokud by zjistil závažné 

nedostatky při provádění díla. 

4.3. Zjistí-li Objednatel, že Zhotovitel provádí dílo v rozporu se svými povinnostmi (v 

rozporu s právními předpisy, technickými normami, realizační projektovou 

dokumentací, v rozporu s technologickými postupy a předpisy výrobců a prodejců 

používaných materiálů a zařízení, v rozporu s vyjádřením správních orgánů anebo 

nerespektuje pokyny objednatele), je Objednatel oprávněn dožadovat se toho, aby 

Zhotovitel odstranil vady vzniklé vadným prováděním a Dílo prováděl řádným 

způsobem. Jestliže Zhotovitel tak neučiní ani v přiměřené lhůtě mu k tomu 

poskytnuté, je Objednatel oprávněn od smlouvy odstoupit. Právo na odstoupení 

plynoucí ze zákona tím není dotčeno. 

4.4. Zhotovitel si bude při realizaci Díla počínat tak, aby nevznikla škoda Objednateli 

ani jiným osobám, zejména pak škoda na objektu, v němž bude dílo prováděno. 



   

 
 

   
 

Zhotovitel se zavazuje se případné škody uvést do původního stavu na vlastní 

náklady. Zhotovitel bude provádět denně úklid místa provádění díla. Úklid případných 

komunikací využívaných k dopravě materiálu 

 

5. Závěrečná ustanovení 

5.1. Změna smlouvy je možná jen písemně. 

5.2. Smlouva se řídí platným právním řádem České republiky, především zákonem č. 

89/2012 Sb. občanský zákoník. 

5.3 Smlouva je vyhotovena ve dvou (2) originálech, kdy každá ze stran obdrží po 

jednom. 

5.4. Smluvní strany níže svým podpisem stvrzují, že si Smlouvu před jejím podpisem 

přečetly, s jejím obsahem souhlasí. 

 

V Mikulově dne_______________    V Mikulově dne_________________ 

 

_____________________________    _______________________________ 

Mgr. Petr Kubín     Zhotovitel 

Ředitel Regionálního muzea v Mikulově, p. o.   

 

 

 

 

 

 



   

 
 

   
 

Příloha č. 1 

Specifikace předmětu díla – Renovace a oprava dřevěných podlah v 

Archeoparku Pavlov 

1. Předmět poptávky 

Renovace dřevěných podlah – prostory o ploše 670 m2 se stávajícím nátěrem olejem 

Hardwaxoil 

• Příprava podkladu (vysátí) – 670 m2 

• Chemické čištění strojní - 670 m2 

• Mezibrus strojní padem – 670 m2 

• Pořízení oleje Hardwaxoil (34 l) 

• Strojní přeleštění a nanesení oleje – 670 m2 

• Oprava poškozené podlahy – 10 m2 

2. Termín realizace 

- Realizace by měla proběhnout v období 15. 12. – 31. 12. 2024 

3. Místo realizace 

- Archeopark Pavlov, 23. dubna 264, 692 01 Mikulov 

 

 


