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 Smlouva o dílo 
k veřejné zakázce: „Prodloužení výtahu v budově Nový Pavilon“ 

(dále též „Smlouva“) uzavřená dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve 

znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“) 

I. Smluvní strany 

1. Zámeček Střelice, příspěvková organizace 

Sídlo: Tetčická 311/69, 664 47 Střelice u Brna 

Statutární zástupce: PhDr. Mgr. Soňa Chaloupková, Ph.D., ředitelka 

IČO: 00212920 

Datová schránka: 4gcmvk5 

Osoba oprávněná jednat 
ve věcech technických: Miloš Voštera, vedoucí provozu,  
 e-mail: vostera@zamecekstrelice.cz 

(dále jen „Zadavatel“ nebo „Objednatel“) 

 

2. DIRS Brno s.r.o. 

Sídlo: Jihlavská 731/38, Bosonohy, 642 00 Brno 

Statutární zástupce: Pavel Lysek, Ing. Milan Vlček, jednatelé 

IČO: 262 55 618 

DIČ: CZ26255618 

Zapsán v Obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně sp. zn. C 40526 

Bankovní spojení, č.ú./kód banky Komerční banka, a.s., č. účtu: 27-7195010277/0100 

Datová schránka: mrjy5h2 

Osoba oprávněná jednat 

ve věcech technických: Ing. Pavel Uher, výrobně technický manažer 

e-mail: dirs@dirs.cz   

telefon: 549 212 715 

 (dále jen „Dodavatel“ nebo též „Zhotovitel“) 

  

mailto:dirs@dirs.cz
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II. Preambule 

1. Zhotovitel je držitelem příslušných oprávnění potřebných k provedení díla a má řádné 
vybavení, zkušenosti a schopnosti, aby řádně a včas provedl dílo dle Smlouvy a je tak způsobilý 
splnit svou nabídku podanou v rámci veřejné zakázky na stavební práce zadávané jako zakázka 
malého rozsahu v otevřené výzvě, mimo režim zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných 
zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“), v souladu s § 31 za použití § 6 zákona a 
v souladu s Pravidly pro reprodukci majetku a zadávání veřejných zakázek příspěvkových 
organizací Jihomoravského kraje, s názvem: „Prodloužení výtahu v budově Nový Pavilon“ 
(dále jen „Veřejná zakázka“), kterou Objednatel vybral jako nabídku nejvhodnější. Zhotovitel 
prohlašuje, že je schopný dílo dle Smlouvy provést v souladu se Smlouvou za sjednanou cenu a 
že si je vědom skutečnosti, že Objednatel má značný zájem na provedení díla, které je 
předmětem Smlouvy v čase a kvalitě dle Smlouvy. Zhotovitel tímto prohlašuje, že tato Smlouva 
i veškeré Zhotovitelovo plnění a status je a bude po celou dobu plnění v souladu s nabídkou, 
kterou podal v rámci výběrového řízení na Veřejnou zakázku.  

2. Z těchto důvodů se smluvní strany dohodly na uzavření Smlouvy. 

III. Předmět Smlouvy 

1. Zhotovitel se Smlouvou zavazuje provést pro Objednatele řádně a včas, na svůj náklad 
a na své nebezpečí sjednané dílo dle článku IV. Smlouvy v souladu s podmínkami stanovenými 
touto Smlouvou a Objednatel se zavazuje za řádně provedené dílo (včetně přechodu vlastnictví 
díla na Objednatele) zaplatit Zhotoviteli cenu ve výši a za podmínek sjednaných v článku 
VIII. Smlouvy. Dílo je provedeno, je-li řádně dokončeno a předáno. 

2. Zhotovitel splní závazek založený Smlouvou tím, že řádně a včas provede dílo dle článku 
IV. Smlouvy a to v souladu se zadávacími podmínkami stanovenými v zadávací dokumentaci 
výběrového řízení na Veřejnou zakázku, jejích přílohách a to včetně jejích případných vysvětlení, 
změn či doplnění učiněných v souladu se zákonem v průběhu výběrového řízení na Veřejnou 
zakázku, a v souladu s nabídkou Zhotovitele podanou do výběrového řízení ve Veřejnou zakázku 
a dále splní všechny ostatní povinnosti vyplývající ze Smlouvy. Dílo je specifikováno zejména 
v dokumentech uvedených v předchozí větě a Zhotovitel je povinen provést dílo tak, jak je v nich 
stanoveno. Zhotovitel prohlašuje, že má veškeré podklady nezbytné k provedení díla podle této 
Smlouvy. 

3. Objednatel splní závazek založený Smlouvou tím, že řádně dokončené dílo převezme 
a zaplatí cenu díla. 

IV. Specifikace díla 

1. Předmětem smlouvy je závazek Zhotovitele provést na své náklady a své nebezpečí dílo, 
a tomu odpovídající závazek Objednatele zaplatit Zhotoviteli za dílo sjednanou cenu. Dílo bude 
provedeno v souladu se zadávací dokumentací výběrového řízení na Veřejnou zakázku 
a s nabídkou Zhotovitele podanou v rámci výběrového řízení na Veřejnou zakázku. 

2. Dílem se pro účely této smlouvy rozumí dodávka všech stavebních, montážních i jiných 
prací a služeb, konstrukcí a materiálů, včetně předepsaných zkoušek a revizí pro níže 
vymezenou stavbu v rámci veřejné zakázky s názvem: „Prodloužení výtahu v budově Nový 
Pavilon“, a to na podkladě projektové dokumentace, kterou zpracoval Ing. Jiří Kratochvíl, 
Slatinská 2161/92, 636 00 Brno, IČO: 47404981, č. autorizace: 1003112, v březnu roku 2024 
(dále jen „Projektová dokumentace“), a to podle specifikací obsažených v této Smlouvě včetně 
příloh, v předané Projektové dokumentaci a v oceněném soupisu stavebních prací, dodávek 
a služeb s výkazem výměr (dále také jako „položkový rozpočet“), v souladu se zadávací 
dokumentací Veřejné zakázky a nabídkou Zhotovitele podanou v rámci výběrového řízení 
na Veřejnou zakázku.  
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3. Za dílo se považuje realizace stavebních úprav 4. NP objektu Nového Pavilonu 
s propojením na prodloužení evakuačního výtahu v organizaci poskytující služby dle zákona č. 
108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů. 

4. Zhotovením díla se rozumí úplné, funkční a bezvadné provedení všech stavebních 
a montážních prací a konstrukcí, včetně dodávek potřebných materiálů a zařízení nezbytných 
pro řádné dokončení díla, dále provedení všech činností souvisejících s dodávkou stavebních 
prací, konstrukcí a technologického vybavení, jejichž provedení je pro řádné dokončení díla 
nezbytné, včetně koordinační a kompletační činnosti celé stavby.  

5. Dílo zahrnuje provedení, dodání a zajištění všech činností, prací, služeb, věcí a dodávek, 
nutných k realizaci díla, a zejména také: 

a) zajištění zařízení staveniště, a to podle potřeby na řádné provedení díla včetně jeho 
údržby, odstranění a likvidace; 

b) vyklizení staveniště a provedení závěrečného úklidu místa provedení díla vč. úklidu 
stavby dle Smlouvy; uvedení pozemků a komunikací případně dotčených výstavbou do 
původního stavu; 

c) veškeré práce a dodávky související s bezpečnostními opatřeními na ochranu lidí 
a majetku (zejména chodců a vozidel v místech dotčených stavbou); 

d) provedení opatření při realizaci díla vyplývajících z umístění a návaznosti díla 
a zohledňující tyto skutečnosti: 

i) komunikace a plochy v okolí místa provádění díla lze využít jako skládky 
materiálu po dohodě s Objednatelem,  

ii) prostor místa provádění díla nelze bez dalšího opatření a předchozího 
písemného souhlasu Objednatele využít k umístění sociálního a hygienického 
zařízení Zhotovitele, 

iii) Zhotovitel provede i jiná opatření související s výstavbou, resp. provedením 
díla; 

e) dodání dokumentace skutečného provedení stavby, včetně dokladové části ve dvou 
vyhotoveních v tištěné podobě a jednom vyhotovení v elektronické podobě včetně 
poskytnutí majetkových práv k dokumentaci skutečného provedení stavby na celou dobu 
jejich trvání Objednateli bez omezení, zejména práva dokumentaci skutečného provedení 
stavby dále zpracovat a rozmnožovat. 

Dokumentace skutečného provedení stavby bude provedena podle následujících zásad: 

Do projektové dokumentace pro provedení stavby všech stavebních objektů a 
provozních souborů budou zřetelně vyznačeny všechny změny, k nimž došlo v průběhu 
zhotovení díla. 

Části projektové dokumentace pro provedení stavby, u kterých nedošlo k žádným 
změnám, budou označeny nápisem „beze změn“. 

Každý výkres dokumentace skutečného provedení stavby bude opatřen jménem 
a příjmením osoby, která změny zakreslila, jejím podpisem a razítkem Zhotovitele. 

U výkresů obsahujících změnu proti projektu pro provedení stavby bude přiložen i 
doklad, ze kterého bude vyplývat projednání změny s odpovědnou osobou Objednatele a 
její souhlasné stanovisko; 

f) projednání a zajištění zvláštního užívání komunikací a potřebných záborů veřejných 
ploch včetně úhrady vyměřených poplatků a nájemného; 

g) zajištění uložení stavební suti a ekologická likvidace stavebních odpadů a doložení 
dokladů o této likvidaci, včetně úhrady poplatků za toto uložení, likvidaci a dopravu; 

h) zajištění a provedení všech nutných zkoušek dle ČSN (případně jiných norem 
vztahujících se k prováděnému dílu včetně pořízení protokolů); 
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i) zajištění atestů a dokladů o požadovaných vlastnostech výrobků ke kolaudaci (i dle 
zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění 
některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů – prohlášení o shodě) a revizí veškerých 
elektrických zařízení s případným odstraněním uvedených závad; 

j) zajištění všech ostatních nezbytných zkoušek, atestů a revizí podle ČSN a případných 
jiných právních nebo technických předpisů platných v době provádění a předání díla, 
kterými bude prokázáno dosažení předepsané kvality a předepsaných technických 
parametrů díla; 

k) zajištění a splnění podmínek vyplývajících z územního rozhodnutí, stavebního povolení 
a jiných dokladů; 

l) vypracování manipulačních, provozních řádů pro bezvadné provozování díla, návodů 
k obsluze, návodů na provoz a údržbu díla v českém jazyce a ve trojím vyhotovení 
v tištěné podobě a v jednom vyhotovení v elektronické podobě; 

m)  zajištění přechodného dopravního značení k dopravním omezením včetně jeho neustálé 
aktualizace dle skutečného průběhu stavby; 

n) zajištění bezpečné a plynulé dopravy v rámci výstavby, včetně nákladů spojených 
s případnými průjezdy a opatřeními vozidel integrovaného záchranného systému; 

o) práce spojené s odstraněním případných překážek, betonů a konstrukcí, které nemohl 
projektant předvídat; 

p) uvedení všech povrchů dotčených stavbou do původního stavu (komunikace, chodníky, 
zeleň, oplocení, příkopy, propustky apod.); 

q) protokolární převzetí případných dotčených pozemků od vlastníků před započetím 
výstavby a jejich následné uvedení do původního stavu, včetně následného 
protokolárního předání zpět do rukou vlastníka; 

r) pojištění stavby a osob dle této smlouvy; 

to vše v místě provádění díla dle článku VII. této Smlouvy. 

6. Dílo bude provedeno s potřebnou péčí v rozsahu, způsobem a v jakosti stanovené 
Smlouvou, zejména všemi výchozími dokumenty včetně případných změn dodatků a doplňků 
sjednaných stranami nebo vyplývajících z rozhodnutí příslušných orgánů. Při zhotovení stavby 
bude Zhotovitel postupovat rovněž v souladu s prováděcí projektovou dokumentací 
odsouhlasenou a předanou Objednatelem jako součásti zadávací dokumentace Veřejné zakázky. 

7. Jakékoliv vícepráce, které budou realizovány, musí být zadány v souladu s příslušnými 
ustanoveními zákona. Jakékoliv vícepráce se Zhotovitel zavazuje ocenit maximálně ve výši, jak 
tyto práce ocenil ve své nabídce nebo dle cen RTS nebo ÚRS. Pokud se položka změny v rozpočtu 
stavebních prací nenachází ve smluvním rozpočtu a není možné použít položku z již v rozpočtu 
použité cenové soustavy nejblíže podobnou, bude použita individuální kalkulace ceny a její 
výpočet bude věcně a technicky zdůvodněn. 

8. Není-li ve Smlouvě uvedeno jinak, není Zhotovitel oprávněn ani povinen provést 
jakoukoliv změnu díla bez písemné dohody s Objednatelem ve formě písemného dodatku. 

9. Součástí plnění Zhotovitele dle Smlouvy, a prokázáním řádného provedení díla či jeho 
části, je organizace, provedení a doložení úspěšných výsledků potřebných individuálních, 
komplexních, garančních zkoušek díla a organizace event. zkušebního provozu a požadavků 
orgánů státního stavebního dohledu, příp. jiných orgánů příslušných ke kontrole staveb. 
Provádění dohodnutých zkoušek díla či jeho části se řídí: 

a) Smlouvou, 

b) podmínkami stanovenými ČSN, 

c) projektovou dokumentací, a 
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d) obecně uznávanými metodikami nebo doporučeními výrobců komponentů a technologií 
použitých při výstavbě, neodporují-li platným ČSN. 

10. Při realizaci díla se Zhotovitel zavazuje dodržovat veškeré právní předpisy a závazné 
technické normy a jiné závazné normy vztahující se k dílu. Pro případ, že technickou odkazuje na 
doporučující technickou normu, která je přísnější, než technická norma závazná, je Zhotovitel 
povinen postupovat dle takové doporučující technické normy. 

V. Doba plnění 

1. Dílo je provedeno, je-li řádně dokončeno a předáno. Dílo se považuje za řádně 
dokončené, pokud nevykazuje žádné vady a nedodělky, s výjimkou ojedinělých drobných vad, 
které samy o sobě, ani ve spojení s jinými nebrání užívání stavby funkčně nebo esteticky, ani její 
užívání podstatným způsobem neomezují. K řádnému provedení díla se vyžadují také další 
plnění dle Smlouvy, zejména dodání dokumentace a dalších dokladů vyžadovaných Smlouvou 
v průběhu provádění díla či při jeho předání, a to vše ve dvou vyhotoveních.  

2. Předání a převzetí díla blíže upravuje čl. XVI. této Smlouvy. 

3. Dílo bude provedeno (tj. řádně dokončeno a předáno) do 5 měsíců od doručení 
písemné výzvy k převzetí staveniště a zahájení plnění díla. 

4. Zhotovitel je povinen převzít staveniště a zahájit stavební práce nejpozději do 7 dnů 
od doručení písemné výzvy k převzetí staveniště. Zahájením stavebních prací se rozumí 
okamžik, v němž budou započaty práce dle příslušné dokumentace, přičemž započetí těchto 
prací musí být prokazatelné jejich hmotným výsledkem. Zhotovitel zahájí stavební práce ihned 
po protokolárním převzetí staveniště. 

5. Bez písemného souhlasu Objednatele nesmí být použity jiné materiály, technologie nebo 
změny proti projektové dokumentaci. Současně se Zhotovitel zavazuje a ručí za to, že při 
realizaci díla nepoužije žádný materiál, o kterém je v době jeho užití známo, že je škodlivý. 
Pokud tak Zhotovitel učiní, v plném rozsahu odpovídá za vzniklou škodu a je povinen na 
písemné vyzvání Objednatele provést ihned nápravu a veškeré náklady s tím spojené nese 
Zhotovitel. Stejně tak se Zhotovitel zavazuje, že k realizaci nepoužije materiály, které nemají 
požadovanou certifikaci. 

6. Smluvní strany se dohodly, že celková doba provedení díla se prodlouží o dobu, po 
kterou nemohlo být dílo prováděno v důsledku okolností vylučujících odpovědnost ve smyslu 
§ 2913 odst. 2 občanského zákoníku. Odpovědnost nevylučuje překážka, která vznikla v době, 
kdy již byl Zhotovitel v prodlení s plněním své povinnosti nebo vznikla v důsledku 
hospodářských či organizačních poměrů Zhotovitele. 

7. Pokud v důsledku okolností, které nemůže ovlivnit ani Objednatel ani Zhotovitel (např. 
archeologický průzkum) dojde k situaci, že termín provedení díla (dle čl. V. Smlouvy) nebude 
možné dodržet, prodlužuje se termín provedení díla o dobu, po kterou trvá překážka, pro kterou 
nelze plnění díla provádět. Prodloužení termínu provedení díla bude v tomto případě řešeno 
formou písemného dodatku ke Smlouvě. 

VI. Harmonogram 

1. Zhotovitel je povinen do 5 dnů od podpisu této Smlouvy předložit časový a finanční 
harmonogram postupu výstavby, členěný na týdny a obsahující všechny činnosti nutné 
pro realizaci díla. 

2. Tento harmonogram bude závazný pro realizaci díla. Z harmonogramu budou vyplývat 
opatření ve vztahu ke zpracování podrobného časového harmonogramu a musí respektovat 
závazné termíny dokončení jednotlivých částí díla, konečný termín stavby, dokončovací práce 
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a jiné. Zejména pak zajištění dílčí nebo úplné funkčnosti stavby v návaznosti na podmínky 
provozu s ohledem na činnost zadavatele před úplným dokončením celé stavby – zajištění 
pohybu osob, manipulační plochy, opatření pro minimalizaci ploch omezujících provoz 
zadavatele. Opatření na omezení prašnosti a hluku, opatření k omezení znečištění a způsob 
likvidace stavebních sutí. 

VII. Místo plnění 

1. Místem plnění je areál Zámečku Střelice na adrese Tetčická 311/69, 664 47 Střelice, 
pozemek parc. č. 2581, v k. ú. Střelice u Brna [757438], blíže specifikováno v Projektové 
dokumentaci. 

2. Zhotovitel je povinen zabezpečit na staveništi identifikační tabuli v provedení 
a rozměrech obvyklých, s uvedením údajů o stavbě (zejména název stavby, termíny provedení 
a předpokládané náklady stavby) a údajů o Zhotoviteli, Objednateli a osobách vykonávajících 
funkci technického a autorského dozoru. Zhotovitel je povinen tuto identifikační tabuli udržovat 
v aktuálním stavu. Jiné reklamní či identifikační tabule (např. poddodavatelů) lze na staveništi 
umístit pouze se souhlasem Objednatele. 

3. Zhotovitel je povinen zabezpečit na staveništi informační tabuli ve všech vstupech na 
staveniště v provedení a rozměrech obvyklých s uvedením základních rizik vznikajících 
provozem stavby, zákazy a příkazy vydanými k zajištění bezpečnosti a hygieny práce a požární 
ochrany na stavbě, udržování této tabule v aktuálním stavu. 

VIII. Cena za provedení díla 

1. Celková cena za provedení díla je stanovena dohodou smluvních stran na základě 
cenové nabídky Zhotovitele podané v rámci výběrového řízení na Veřejnou zakázku a činí 
celkem: 

Cena bez DPH       2.689.913,25,- Kč 

Sazba DPH        12 % 

Výše ceny DPH       322.789,59,- Kč 

Cena včetně DPH       3.012.702,84,- Kč 

 (dále též „cena za provedení díla“ nebo „cena díla“).  

2. V ceně díla jsou zahrnuty veškeré náklady vynaložené Zhotovitelem v souvislosti 
s provedením celého díla. 

3. Objednatelem nebudou na cenu díla poskytována jakákoli plnění před zahájením 
provádění díla. 

4. Obě smluvní strany se vzájemně dohodly, že cena díla bude hrazena průběžně, dílčím 
zdanitelným plněním jsou dodávky, služby a stavební práce skutečně poskytnuté v příslušném 
kalendářním měsíci. Za datum uskutečnění dílčího zdanitelného plnění prohlašují poslední den 
každého kalendářního měsíce.  

5. Po ukončení každého kalendářního měsíce předá Zhotovitel Objednateli daňový doklad 
(fakturu) ve dvou listinných nebo jednom elektronickém provedení, k němuž musí být připojen 
zjišťovací protokol – soupis prací a dodávek provedených v rámci jednotlivého celku v členění 
po položkách dle výkazu výměr oceněný v souladu se Smlouvou odsouhlasený Technickým 
dozorem stavebníka. Zhotovitel je oprávněn účtovat daňovým dokladem za příslušné období 
pouze práce a dodávky v rozsahu písemně odsouhlaseném technickým dozorem. Cenu 
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neodsouhlasených prací a dodávek je Zhotovitel oprávněn účtovat jen po písemné dohodě 
s Objednatelem, jinak na základě pravomocného soudního rozhodnutí, které potvrdí jeho nárok. 

6. Fakturovat lze pouze za skutečně řádně provedené práce poté, co došlo k odsouhlasení 
oprávněnosti vystavení faktury (věcné správnosti). Zhotovitel předloží Objednateli a odbornému 
dozoru určenému Objednatelem vždy nejpozději do pátého dne následujícího kalendářního 
měsíce zjišťovací protokol se soupisem provedených prací. Zjišťovací protokol předá 
Zhotovitel Objednateli i v elektronické podobě ve formátu *.pdf, *.xlsx a *.xc4. Po odsouhlasení 
Objednatelem a odborným dozorem (Objednatel a odborný dozor se vyjádří do pěti dnů po 
předání zjišťovacího protokolu) vystaví fakturu s obvyklými náležitostmi, jejíž nedílnou 
součástí musí být zjišťovací protokol a soupis provedených prací. Bez tohoto zjišťovacího 
protokolu a soupisu prací je faktura neúplná. Datem zdanitelného plnění je poslední den 
příslušného kalendářního měsíce. Zhotovitel je povinen vystavit a doručit Objednateli daňový 
doklad nejpozději do 10 pracovních dnů ode dne uskutečnění zdanitelného plnění.  

7. Práce budou uhrazeny na základě odsouhlaseného zjišťovacího protokolu provedených 
a odsouhlasených prací až do celkové výše 90 % sjednané ceny díla v čl. VIII. Smlouvy. Zbývající 
část, tj. 10 % ze sjednané ceny, uhradí Objednatel Zhotoviteli na základě konečné faktury dle 
odst. 8 tohoto článku. 

8. Do patnácti dní po řádném protokolárním předání a převzetí (odevzdání) díla bude 
Zhotovitelem vystaven daňový doklad – konečná faktura (vyúčtování Ceny za provedení díla). 
Konečná faktura bude vystavena se splatností 30 (slovy: třicet) kalendářních dní ode dne 
řádného předání faktury Zhotovitelem Objednateli. Konečná faktura musí mimo výše uvedených 
náležitostí obsahovat: 

 výslovný název „konečná faktura", 

 celkovou sjednanou cenu bez DPH, 

 soupis všech uhrazených faktur bez DPH, 

 částku zbývající k úhradě bez DPH 

Bez kterékoliv z těchto výše uvedených náležitostí je konečná faktura neplatná. 

9. Splatnost daňových dokladů je smluvními stranami dohodnuta na 30 (slovy: třicet) 
kalendářních dní ode dne doručení faktury Zhotovitelem Objednateli. Zhotovitel je povinen 
vystavit a doručit fakturu Objednateli do 10 pracovních dnů ode dne uskutečnění zdanitelného 
plnění. Pokud bude faktura Objednateli doručena později, přiměřeně se prodlužuje lhůta 
k úhradě takové faktury. Zároveň se Zhotovitel zavazuje, že splatnost faktur mezi Zhotovitelem a 
jeho poddodavatelem nebude delší než 60 dnů. Daňový doklad se v souladu s § 1957 odst. 1 
občanského zákoníku považuje za řádně a včas zaplacený, bude-li poslední den této lhůty 
účtovaná částka ve výši odsouhlasené Objednatelem připsána ve prospěch účtu banky 
Zhotovitele uvedeného v záhlaví Smlouvy. 

10. Nedojde-li mezi oběma stranami k dohodě při odsouhlasení množství nebo druhu 
provedených prací, je Zhotovitel oprávněn fakturovat pouze práce, u kterých nedošlo k rozporu. 
Pokud bude faktura Zhotovitele obsahovat i práce, které nebyly Objednatelem odsouhlaseny, je 
Objednatel oprávněn uhradit pouze tu část faktury, se kterou souhlasí. Na zbývající část faktury 
nemůže Zhotovitel uplatňovat žádné majetkové sankce vyplývající z peněžitého dluhu 
Objednatele.  

11. Faktura bude obsahovat pojmové náležitosti daňového dokladu stanovené zákonem 
č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, v platném znění, a zákonem č. 563/1991 Sb., 
o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů. V případě, že daňový doklad nebude obsahovat 
správné údaje či bude neúplný nebo bude obsahovat nesrovnalosti, je Objednatel oprávněn 
daňový doklad vrátit ve lhůtě do data jeho splatnosti Zhotoviteli. Zhotovitel je povinen takový 
daňový doklad opravit, event. vystavit nový daňový doklad. Lhůta splatnosti počíná v takovém 
případě běžet ode dne doručení opraveného či nově vystaveného dokladu Objednateli. 
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13. Cenu za provedení díla lze měnit pouze za následujících podmínek: 

a) zadavatel požaduje práce, které nejsou v předmětu díla 

b) zadavatel požaduje vypustit některé práce předmětu díla 

c) při realizaci se zjistí skutečnosti, které nebyly v době podpisu smlouvy známé, 
a dodavatel je nezavinil ani nemohl předvídat a mají vliv na cenu díla 

d) při realizaci se zjistí skutečnosti odlišné od zadávací dokumentace 
(neodpovídající geologické údaje, apod.).  

14. V případě změny právních předpisů ovlivňujících výši DPH u ceny sjednané Smlouvou 
dojde i ke změně ceny včetně DPH. 

15. Sjednání změny ceny díla bude probíhat na základě dohody smluvních stran 
prostřednictvím písemného dodatku ke smlouvě. V případě změn u prací, které jsou obsaženy 
v položkovém rozpočtu, bude změna ceny stanovena na základě jednotkové ceny dané práce 
v položkovém rozpočtu, v případě změn u prací, které nejsou v položkovém rozpočtu uvedeny, 
bude změna ceny stanovena na základě cen RTS nebo ÚRS, v případě, že práce nebudou 
obsaženy v položkovém rozpočtu a změna nebude moct být stanovena na základě cen RTS nebo 
ÚRS, bude změna ceny podléhat schválení projektanta. 

16. Veškeré vícepráce, změny, doplňky nebo rozšíření, které budou realizovány v souladu se 
Smlouvou a se zákonem, musí být vždy před jejich realizací písemně odsouhlaseny 
Objednatelem včetně jejich ocenění (dodatkem ke Smlouvě). Pokud Zhotovitel provede některé 
z těchto prací bez tohoto písemného souhlasu Objednatele a dodatku Smlouvy, budou tyto 
považovány za součást díla a Objednatel má právo odmítnout jejich úhradu. 

17. Zhotoviteli zaniká jakýkoliv nárok na zvýšení ceny, jestliže písemně neoznámí 
Objednateli nutnost jejího překročení a výši požadovaného zvýšení ceny ihned poté, kdy se 
ukázalo, že je zvýšení ceny nevyhnutelné. Toto písemné oznámení však nezakládá právo 
Zhotovitele na zvýšení ceny. Zvýšení ceny je možné pouze za podmínek daných Smlouvou o dílo 
a na základě dodatku ke Smlouvě, a to před provedením příslušných prací. 

IX. Součinnost smluvních stran 

1. Smluvní strany se zavazují vyvinout veškeré úsilí k vytvoření potřebných podmínek pro 
realizaci díla dle podmínek stanovených Smlouvou, které vyplývají z jejich smluvního postavení. 
To platí i v případech, kde to není výslovně stanoveno ustanovením Smlouvy. 

2. Pokud jsou kterékoli ze smluvních stran známy skutečnosti, které jí brání nebo budou 
bránit, aby dostála svým smluvním povinnostem, sdělí tuto skutečnost neprodleně písemně 
druhé smluvní straně. Smluvní strany se dále zavazují neprodleně odstranit v rámci svých 
možností všechny okolnosti, které jsou na jejich straně a které brání splnění jejich smluvních 
povinností. 

3. Zhotovitel se zavazuje, že na základě skutečností zjištěných v průběhu plnění povinností 
dle Smlouvy navrhne a provede opatření směřující k dodržení podmínek stanovených Smlouvou 
pro naplnění Smlouvy, k ochraně Objednatele před škodami, ztrátami a zbytečnými výdaji a že 
poskytne Objednateli, zástupci Objednatele jednajícímu ve věcech technických a jiným osobám 
zúčastněným na provádění díla, veškeré potřebné doklady, konzultace, pomoc a jinou 
součinnost. 

X. Práva a povinnosti stran 

1. Zhotovitel se zavazuje, že Objednateli bezodkladně po vzniku takové skutečnosti 
písemně oznámí: 
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a) jestliže bude zahájeno insolvenční řízení dle zák. č. 182/2006 Sb., o úpadku 
a způsobech jeho řešení, ve znění pozdějších předpisů, jehož předmětem bude 
úpadek nebo hrozící úpadek Zhotovitele; nebo 

b) vstup Zhotovitele do likvidace; nebo 

c) změny v majetkové struktuře Zhotovitele, s výjimkou změny majetkové 
struktury, která představuje běžný obchodní styk; nebo 

d) rozhodnutí o provedení přeměny Zhotovitele, zejména fúzí, převodem jmění na 
společníka či rozdělením, provedení změny právní formy či provedení jiných 
organizačních změn; nebo 

e) omezení či ukončení výkonu činnosti Zhotovitele, která bezprostředně souvisí 
s předmětem Smlouvy; nebo 

f) rozhodnutí o založení obchodní společnosti Zhotovitelem či účasti na podnikání 
jiné osoby Zhotovitele; nebo 

g) všechny skutečnosti, které by mohly mít vliv na přechod či vypořádání závazků 
Zhotovitele vůči Objednateli vyplývajících ze Smlouvy či se Smlouvou 
souvisejících; nebo 

h) rozhodnutí o zrušení Zhotovitele. 

V případě porušení tohoto ustanovení povinností ze strany Zhotovitele je Objednatel oprávněn 
od Smlouvy bez dalšího odstoupit. 

2. Zhotovitel je povinen umožnit, aby Objednatel: 

a) sám či prostřednictvím třetí osoby prováděl cenovou kontrolu v průběhu 
provádění díla a uvádění dokončeného díla do provozu a kontrolu provádění 
závěrečného vyúčtování díla; všichni účastníci Smlouvy jsou povinni vytvářet 
dostatečné podmínky pro provádění cenové kontroly, 

b) sám či prostřednictvím třetí osoby vykonával v místě provádění díla vlastní 
Technický dozor stavebníka a v jeho průběhu zejména sledovat, zda jsou práce 
prováděny dle projektu, technických norem a jiných právních předpisů a 
v souladu s rozhodnutím orgánů veřejné správy; na nedostatky při provádění díla 
upozorní zápisem ve stavebním deníku. Technický dozor nesmí provádět 
Zhotovitel ani osoba s ním propojená. Osoba vykonávající kontrolně-technický 
dozor je oprávněna dát pracovníkům Zhotovitele příkaz k přerušení prací na 
provedení díla, je-li ohrožena bezpečnost prováděné stavby, život nebo zdraví 
osob pracujících na stavbě při provádění díla či třetích osob, 

c) sám či prostřednictvím třetí osoby vykonával v místě provádění díla vlastní 
výkon činnosti koordinátora BOZP, v jeho průběhu zejména sledovat, zda jsou 
práce prováděny v souladu s právními předpisy týkajícími se bezpečnosti práce, 
hygienických opatření a opatření vedoucích k požární ochraně prováděného díla, 
a to v rozsahu a způsobem stanoveným příslušnými předpisy. 

d)  vykonával autorský dozor projektanta. 

3. Technický dozor stavebníka bude provádět průběžnou kontrolu prováděných prací. 

4. Objednatel je povinen, pokud to vyplývá ze zvláštních právních předpisů, jmenovat 
koordinátora bezpečnosti práce na staveništi. 

5. Kontrolní dny budou organizovány Objednatelem, zúčastní se jich vždy alespoň jeden 
zástupce Objednatele, jeden zástupce Zhotovitele a Technický dozor stavebníka. Kontrolní dny 
budou probíhat minimálně jednou za týden. Zápisy z kontrolních dnů (dále jen „KD“) se 
provádějí na místě stavby čitelným zápisem do stavebního deníku a samostatným zápisem z KD. 
Přítomní stvrdí svoji účast na KD podpisem na prezenční listinu. 
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6. Zhotovitel se zavazuje ke spolupůsobení při výkonu finanční kontroly dle § 2 písm. e) 
zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole, ve znění pozdějších předpisů.  

7. Zhotovitel se zavazuje řádně uchovávat originál Smlouvy včetně příloh a jejich 
případných dodatků, veškeré originály účetních dokladů a originály dalších dokumentů 
souvisejících s realizací veřejné zakázky. Výše uvedené dokumenty a účetní doklady budou 
uchovány způsobem uvedeným v zákoně č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších 
předpisů a v zákoně č. 499/2004 Sb., o archivnictví a spisové službě a o změně některých 
zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a v souladu s dalšími platnými právními předpisy ČR. Ve 
smlouvách uzavíraných s případnými partnery a poddodavateli Zhotovitele zaváže touto 
povinností i případné partnery a poddodavatele díla. Zhotovitel je dále povinen uchovávat účetní 
záznamy vztahující se k předmětu plnění díla v elektronické podobě. Pokud by došlo k situaci, že 
by zhotovitel zanikl bez právního nástupce, je povinen veškerou toto dokumentaci před svým 
zánikem předat Objednateli.  

8. Zhotovitel není oprávněn převést nebo jakkoli přenést nebo postoupit svoje práva 
a povinnosti ze Smlouvy vyplývající na jinou osobu, to bude posuzováno jako podstatné porušení 
této Smlouvy ze strany Zhotovitele. 

9. Zhotovitel se zavazuje, že nezastaví pohledávky, které bude mít vůči Objednateli 
ze Smlouvy a ani s nimi nebude manipulovat jiným způsobem. Pokud by Zhotovitel porušil tento 
svůj závazek, bude tato skutečnost posuzována jako porušení smlouvy o dílo Zhotovitelem 
podstatným způsobem se všemi důsledky, včetně možnosti pro Objednatele od tohoto 
smluvního vztahu odstoupit. 

10. Zhotovitel prohlašuje, že si je vědom skutečnosti, že Objednatel má zájem na plnění této 
smlouvy v souladu se zásadami společensky odpovědného zadávání veřejných zakázek. 
Zhotovitel se zavazuje po celou dobu trvání této smlouvy zajistit dodržování veškerých právních 
předpisů, zejména pak pracovněprávních (odměňování, pracovní doba, doba odpočinku mezi 
směnami, placené přesčasy), dále předpisů týkajících se oblasti zaměstnanosti a bezpečnosti a 
ochrany zdraví při práci, tj. zejména zákona o zaměstnanosti a Zákoníku práce, a to vůči všem 
osobám, které se na plnění smlouvy podílejí a bez ohledu na to, zda bude dle této smlouvy 
plněno zhotovitelem či jeho poddodavatelem. 

11. Zhotovitel se dále zavazuje po celou dobu trvání smlouvy zajistit u sebe a svých 
poddodavatelů dodržování zákona č. 198/2009 Sb., o rovném zacházení a o právních 
prostředcích ochrany před diskriminací a o změně některých zákonů (antidiskriminační zákon). 
Současně se Zhotovitel zavazuje, že na realizaci zakázky se budou podílet pouze jeho 
zaměstnanci, agenturní zaměstnanci, živnostníci či další osoby, které jsou vedeny v příslušných 
registrech, zejména živnostenském rejstříku, registru pojištěnců ČSSZ a mají příslušná povolení 
k pobytu v ČR a k výkonu pracovní činnosti. Dále tyto osoby musí být proškoleny z problematiky 
BOZP dle účinné legislativy. Zhotovitel bere na vědomí, že Objednatel má právo provést kontrolu 
výše uvedeného požadavku a případná zjištění poskytnout příslušným orgánům veřejné moci 
ČR. Tato povinnost zhotovitele platí bez ohledu na to, zda bude plnění dle této smlouvy 
prováděno Zhotovitelem či jeho poddodavatelem. 

XI. Stavební deník 

1. Zhotovitel se zavazuje ode dne předání staveniště Objednatelem Zhotoviteli vést 
stavební deník alespoň v jednom originále a dvou průpisech dle § 157 stavebního zákona 
v rozsahu stanoveném vyhláškou č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, ve znění pozdějších 
předpisů. Na stavbě bude veden pouze jeden stavební deník, vedený Zhotovitelem a budou 
v něm zaznamenávány veškeré skutečnosti o průběhu všech prací, včetně prací poddodavatelů. 
Do stavebního deníku bude Zhotovitel zapisovat všechny skutečnosti stanovené zákonem a 
současně všechny skutečnosti rozhodné pro plnění podmínek Smlouvy a změny harmonogramu 
postupu prací. Stavební deník bude uložen na staveništi a bude oběma stranám kdykoliv 
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přístupný v době přítomnosti jakýchkoli osob na staveništi. Originál stavebního deníku předá 
Zhotovitel při přejímacím řízení Objednateli.  

2. Stavební deník dle předchozího odstavce Smlouvy vede Zhotovitelem pověřená osoba – 
stavbyvedoucí. Tato osoba včetně jejího čísla autorizace bude zapsána v předávacím protokolu 
při převzetí staveniště. V případě změny osoby Zhotovitelem pověřené k vedení stavebního 
deníku musí být tato skutečnost bezodkladně uvedena ve stavebním deníku.  

3. Zhotovitel je povinen uložit průpis denních záznamů ve stavebním deníku odděleně od 
originálu tak, aby byl k dispozici v případě ztráty či zničení originálu stavebního deníku. 
Stavební deník musí být uložen tak, aby byl vždy okamžitě k dispozici Objednateli a orgánu 
státního stavebního dohledu. 

4. Denní záznamy se do stavebního deníku zapisují tak, že se píší do knihy s očíslovanými 
listy jednak pevnými, jednak perforovanými pro dva oddělitelné průpisy. Perforované listy se 
očíslují shodně s listy pevnými. Denní záznamy oprávněná osoba zapisuje čitelně v den, kdy byly 
práce provedeny nebo kdy nastaly skutečnosti, které jsou předmětem zápisu. V denních 
záznamech nesmí být vynechána volná místa. 

5. Zhotovitel se zavazuje na základě žádosti zástupce Objednatele bezodkladně předávat 
Objednateli úplné kopie zápisů ze stavebního deníku. 

6. Zápisy v deníku nepředstavují ani nenahrazují dohody smluvních stran či zvláštní 
písemná prohlášení kterékoliv ze smluvních stran, která dle Smlouvy musí učinit a doručit druhé 
ze smluvních stran. 

XII. Staveniště a jeho zařízení 

1. Staveništěm se pro účely Smlouvy rozumí místo určené ke zhotovení díla, které je 
vymezeno v článku VII. a Projektové dokumentaci. Předáním a převzetím staveniště se rozumí 
protokolární předání staveniště Objednatelem a převzetí staveniště Zhotovitelem. 

2. K předání staveniště dojde do 7 dnů od doručení písemné výzvy Zhotoviteli k převzetí 
staveniště. O předání staveniště Objednatelem Zhotoviteli bude sepsán písemný protokol, který 
bude vyhotoven ve dvou stejnopisech, z nichž každá smluvní strana obdrží po jednom 
stejnopise, a podepsán oprávněnými zástupci obou smluvních stran. Předání staveniště 
ze strany Objednatele bude provedeno dle projektové dokumentace. Dokladem o předání 
staveniště bude společný zápis o jeho předání a převzetí. Současně bude Zhotoviteli předáno 
1 paré tištěné + 1 vyhotovení elektronické příslušné dokumentace dle Smlouvy.  

3. Zřízení staveniště zabezpečuje Zhotovitel v souladu se svými potřebami a příslušnou 
dokumentací. Způsob napojení na zdroj vody, plynu a elektřiny zajistí Zhotovitel se správcem 
sítí. Veškeré náklady na vodu, plyn, elektřinu spojené s výstavbou a náklady s tím související 
bude hradit zhotovitel, který je zároveň povinen uzavřít s dodavateli smlouvu a zajistit si 
odběrné místo s měřeným odběrem. Zhotovitel je povinen zajistit v rámci zařízení staveniště 
Objednateli a případně osobám vykonávajícím funkci Technického dozoru, Autorského dozoru, 
Koordinátora BOZP a dalším oprávněným osobám přístup na staveniště, dále podmínky pro 
výkon jejich funkce, tzn. samostatné provozní prostory a zařízení nezbytné pro výkon jejich 
funkce při realizaci díla (např. el. připojení pro PC, samostatné WC). 

4. Zhotovitel se zavazuje zachovávat na staveništi čistotu a pořádek. Zhotovitel je povinen 
denně odstraňovat na své náklady odpady a nečistoty vzniklé z jeho činnosti či činností třetích 
osob na staveništi, technickými či jinými opatřeními zabraňovat jejich pronikání mimo 
staveniště. Zhotovitel se dále zavazuje dodržovat pokyny požárního dozoru a dozoru 
bezpečnosti práce. V rozsahu tohoto závazku zajišťuje Zhotovitel na své náklady zařízení 
staveniště, veškerou dopravu, skládku, případně mezi deponii materiálu, a to i vytěženého, 
přičemž náklady s plněním tohoto závazku jsou zahrnuty v ceně díla. 
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5. Zhotovitel bude mít v průběhu realizace a dokončování předmětu díla na staveništi 
výhradní odpovědnost za: 

a) zajištění bezpečnosti všech osob oprávněných k pohybu na staveništi, udržování 
staveniště v uspořádaném stavu za účelem předcházení vzniku škod; a 

b) zajištění veškerého osvětlení a zábran potřebných pro průběh prací, 
bezpečnostních a dopravních opatření pro ochranu staveniště, materiálů 
a techniky vnesených Zhotovitelem na staveniště, jakož i odpovědnost za 
zajištění opatření pro zabezpečení bezpečnosti silničního provozu v souvislosti 
s omezeními spojenými s realizací díla a za osazení případného dopravního 
značení; a 

c) provedení veškerých odpovídajících úkonů k ochraně životního prostředí na 
staveništi i mimo ně a k zabránění vzniku škod znečištěním, hlukem, nebo 
z jiných důvodů vyvolaných a způsobených provozní činností Zhotovitele, 
likvidaci a uskladňování veškerého odpadu, vznikajícího při činnosti Zhotovitele 
v souladu s právními předpisy. 

6. Zhotovitel až do konečného odevzdání staveniště Objednateli po ukončení prací 
zodpovídá za bezpečné zajištění staveniště vůči okolnímu provozu a chodcům. 

7. Zhotovitel po celou dobu realizace díla zodpovídá za zabezpečení staveniště dle obecně 
závazných právních předpisů. Zhotovitel v plné míře zodpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví 
všech osob v prostoru staveniště a zabezpečí jejich vybavení ochrannými pracovními 
pomůckami. Dále se Zhotovitel zavazuje dodržovat hygienické předpisy. 

8. Zhotovitel se zavazuje bez předchozího písemného souhlasu Objednatele neumístit na 
staveniště, jeho zařízení či prostory se staveništěm související jakékoli reklamní zařízení, ať již 
vlastní či ve vlastnictví třetí osoby. 

9. Ke dni předání a převzetí předmětu díla Objednatelem bude zařízení staveniště 
odstraněno, vyklizeno a proveden závěrečný úklid místa provádění stavby včetně stavby 
samotné. Pozemky a komunikace dotčené výstavbou budou k tomuto dni uvedeny do původního 
stavu nebo do stavu dle podmínek stavebního povolení. 

XIII. Podmínky provádění díla 

1. Objednatel je v souladu s § 2592 občanského zákoníku oprávněn dávat Zhotoviteli 
pokyny k upřesnění nebo určení způsobu provádění díla, pokud tak neučiní, postupuje 
Zhotovitel ve věcech realizace stavby zcela samostatně. 

2. Zhotovitel provede dílo s maximální odbornou péčí. Kvalita Zhotovitelem uskutečněného 
plnění musí odpovídat veškerým požadavkům uvedeným v normách vztahujících se k plnění, 
zejména pak v ČSN, ČSN EN a ČSN OHSAS. Zhotovitel je povinen dodržet při provádění díla 
veškeré platné právní předpisy, jakož i všechny podmínky určené Smlouvou. Dílo bude 
provedeno v souladu se zákonem č. 183/2006 Sb., stavební zákon, ve znění pozdějších předpisů, 
a v souladu s předpisy souvisejícími (jedná se zejména o prováděcí vyhlášky k tomuto zákonu a 
zákony související). Zhotovitel je povinen zajistit, že na výrobky, které budou zabudovány do díla 
a na které se vztahuje ustanovení § 13 zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na 
výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, bude 
Objednateli, nebo jím určené osobě, nebo k tomu příslušnému orgánu, předloženo Zhotovitelem 
prohlášení o shodě. Práce a dodávky budou dále provedeny v souladu s českými hygienickými, 
protipožárními, bezpečnostními předpisy a dalšími souvisejícími předpisy. 

3. Pro dílo použije Zhotovitel jen materiály a výrobky nejvyšší kvality, které mají takové 
vlastnosti, aby po dobu předpokládané existence díla byla, při běžné údržbě, zaručena 
požadovaná mechanická pevnost a stabilita, požární bezpečnost, hygienické požadavky, ochrana 
zdraví a životního prostředí, bezpečnost při užívání, ochrana proti hluku, úspora energie. 
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Jakékoliv změny či odchylky od materiálu uvedeného v oceněném výkazu výměr je možno 
provádět pouze po předchozím písemném odsouhlasení Objednatelem, v tomto případě nestačí 
pouze souhlas osoby vykonávající technický dozor stavebníka. 

4. Zhotovitel se zavazuje, že zajistí provádění díla tak, aby provádění díla: 

a) v co nejmenší míře omezovalo užívání místa provádění díla vymezeného v článku 
VII. Smlouvy, veřejných prostranství či jiných okolních dotčených pozemků či 
staveb; a 

b) neobtěžovalo třetí osoby a okolní prostory zejména hlukem, pachem, emisemi, 
prachem, vibracemi, exhalacemi a zastíněním nad míru přiměřenou poměrům; a 

c) nemělo nepříznivý vliv na životní prostředí, včetně minimalizace negativních 
vlivů na okolí výstavby; a  

d) bylo zabezpečeno pro činnost každé profese odborným dozorem Zhotovitele, 
který bude garantovat dodržování technologických postupů. Totéž platí pro práce 
poddodavatelů.  

5. Zhotovitel na sebe přejímá odpovědnost a ručení za škody způsobené všemi osobami 
zúčastněnými na provádění díla na zhotovovaném díle po celou dobu provádění díla, tzn. do 
dokončení a převzetí díla Objednatelem, stejně tak za škody způsobené svou činností 
Objednateli nebo třetí osobě na majetku tzn., že v případě jakéhokoliv narušení či poškození 
majetku (např. vjezdů, plotů, objektu, prostranství, inženýrských sítí) je povinen bez zbytečného 
odkladu tuto škodu odstranit a není-li to možné, tak finančně uhradit. 

6. Zhotovitel je povinen v průběhu realizace díla zanést do projektové dokumentace 
skutečného provedení veškeré odchylky a úpravy od navrženého technického řešení díla, a to 
včetně geodetického zaměření. Zhotovitel je povinen nejpozději při přejímacím řízení předat 
Objednateli 1 paré projektové dokumentace plus elektronickou verzi dokumentace se 
zakreslením skutečného provedení díla. 

7. Zhotovitel je povinen po dobu provádění díla až do jeho řádného protokolárního předání 
Objednateli o výškové a směrové body řádně pečovat a odpovídá za jejich přesnost a ochranu 
proti poškození. Konečná zaměření se zhotovitel zavazuje předat Objednateli v digitalizované 
podobě a současně v listinné podobě jako součást předávacího protokolu dle této Smlouvy; 

8. Zhotovitel je povinen před zakrytím zakrývaných částí díla písemně a prokazatelně 
vyzvat Objednatele k jejich převzetí před zakrytím v předstihu alespoň tří pracovních dní; a 
v případě, že Objednatel kontrolu provedených částí díla neprovede, má se za to, že se zakrytím 
souhlasí; Zhotovitel uvede tuto skutečnost do stavebního deníku. Nesplní-li Zhotovitel povinnost 
informovat Objednatele o zakrývání částí díla, je povinen na žádost Objednatele odkrýt práce, 
které byly zakryty, nebo které se staly nepřístupnými, na svůj náklad. 

9. Ve smlouvách uzavíraných s případnými poddodavateli zhotovitel zaváže povinnostmi 
vyplývajícími z tohoto článku této smlouvy i případné poddodavatele. 

XIV. Poddodavatelé 

1. Zhotovitel bude v souladu s § 1935 občanského zákoníku odpovídat za práci provedenou 
poddodavateli tak, jako by ji provedl sám.  

2. Zhotovitel je povinen zajistit a financovat veškeré poddodavatelské práce a nese za ně 
odpovědnost v plném rozsahu. Zhotovitel je povinen předložit při podpisu Smlouvy seznam 
poddodavatelů, kteří se budou podílet na plnění zakázky, vč. identifikačních a kontaktních údajů 
a výše jejich podílu na díle. Dále je Zhotovitel povinen na písemnou výzvu Objednatele předložit 
Objednateli kdykoli v průběhu provádění díla písemný seznam všech svých poddodavatelů. 
Zhotovitel není oprávněn pověřit provedením díla ani jeho části jinou osobu, než uvedl 
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v seznamu poddodavatelů, bez předchozího písemného souhlasu Objednatele. Objednatel 
odmítne udělit souhlas ze zákonných nebo jiných závažných důvodů. 

3. Zhotovitel oznámí Objednateli svůj záměr zadat určitou část Díla poddodavateli vždy 
s takovým předstihem, aby schválení a/nebo změna příslušného poddodavatele v žádném 
případě nevedla k prodlení v provádění příslušné části Díla. Výše uvedené oznámení bude vždy 
obsahovat označení navrženého poddodavatele a popis části Díla, jejímž prováděním má být 
poddodavatel pověřen. Zhotovitel dále předloží Objednateli dokumenty osvědčující, že příslušný 
poddodavatel je odborně způsobilý k provedení určité části Díla. 

4. Ve lhůtě 3 dnů od doručení oznámení Objednatel schválí navrhovaného poddodavatele 
nebo nařídí Zhotoviteli vybrat jiného. Objednatel svůj příkaz vždy řádně odůvodní. Objednatel 
neodmítne určitého poddodavatele bez důvodu. 

5. Pokud Objednatel nařídí Zhotoviteli vybrat jiného poddodavatele, Zhotovitel v takovém 
případě předloží Objednateli nový návrh s tím, že se bude postupovat analogicky podle čtvrtého 
bodu tohoto článku Smlouvy. 

6. Schválení změn poddodavatele nebude mít vliv na kvalitu provedených prací a cenu dle 
této Smlouvy. 

7. Zhotovitel plně odpovídá za výběr takových poddodavatelů, kteří splňují požadované 
předpoklady, oprávnění a kvalifikaci, odpovídající povaze prací prováděných těmito 
poddodavateli. Zhotovitel bude povinen dozorovat práci poddodavatelů a bude koordinovat 
jejich práci tak, aby jednotlivé části Díla byly provedeny řádně a včas. Zhotovitel se tímto 
zaručuje, že uhradí Objednateli škodu způsobenou poddodavatelem v případě, že tak neučiní 
poddodavatel. 

8. Zhotovitel je povinen zajistit, aby smluvní vztah s poddodavatelem byl v souladu s touto 
smlouvou (např. přechod vlastnictví), jinak podstatným způsobem poruší tuto Smlouvu.  

XV. Záruka za jakost 

1. Zhotovitel se zavazuje, že předané dílo bude prosté vad a bude mít vlastnosti dle 
projektové dokumentace, obecně závazných právních předpisů, ČSN a Smlouvy, dále vlastnosti 
v první jakosti kvality provedení a bude provedeno v souladu s ověřenou technickou praxí. 
Zhotovitel poskytuje Objednateli záruku za jakost v délce  

60 (slovy: šedesát) měsíců na stavební část díla 

24 (slovy: dvacetčtyři) měsíců na dodávky a služby 

ode dne řádného provedení díla Zhotovitelem. Záruční doba tedy počíná běžet dnem 
následujícím po dni protokolárního převzetí díla Objednatelem. 

2. Objednatel je oprávněn reklamovat v záruční době dle článku XV. odst. 1 Smlouvy vady 
díla u Zhotovitele na adrese jeho sídla uvedeného v Obchodním rejstříku, a to písemnou formou. 
V reklamaci musí být popsána vada díla, případně požadavek na způsob odstranění vad díla, a to 
včetně termínu pro odstranění vad díla Zhotovitelem.  

3. Zhotovitel se zavazuje bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 48 hodin od 
okamžiku písemného oznámení vady díla či jeho části, zahájit odstraňování vady díla či jeho 
části, a to i tehdy, neuznává-li Zhotovitel odpovědnost za vady či příčiny, které ji vyvolaly, a vady 
odstranit v technicky co nejkratší lhůtě, tj. v přiměřené lhůtě (vzhledem k okolnostem). 

4. Pokud se smluvní strany v konkrétním případě výslovně písemně nedohodnou jinak, 
platí, že zhotovitel je povinen vadu odstranit do 10 dnů po započetí jejího odstraňování. 
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5. Reklamaci lze uplatnit nejpozději do posledního dne záruční doby, přičemž reklamace se 
považuje za včas uplatněnou, pokud bude doručena Zhotoviteli poslední den záruční doby. 

6. Opravené dílo nebo náhradní plnění musí rovněž být Objednateli předáno dle Smlouvy 
(podmínky pro předání díla po jeho ukončení). Při odstraňování vad (i v rámci reklamace) 
a nedodělků díla se stávají jednotlivé komponenty součástí díla okamžikem zabudování do díla. 
Vady díla budou odstraňovány tak, aby dílo bylo udrženo v dobrém provozuschopném stavu. 

7. Oznámí-li Zhotovitel, že vady díla neuznává, je Objednatel oprávněn v zájmu předejití 
vzniku škod, žádat odstranění vad vůči Zhotoviteli ve výše uvedených lhůtách s tím, že pokud se 
prokáže, že Zhotovitel za tyto vady neodpovídal, bude Objednatel povinen tyto vynaložené 
náklady (prokazatelně, účelně a řádně) Zhotoviteli uhradit a Zhotovitel bude nadále za dílo 
odpovídat v plném rozsahu. 

8. V případě odstranění vady díla či jeho části dodáním náhradního plnění (nahrazením 
novou bezvadnou věcí) běží pro toto náhradní plnění (věc) nová záruční doba, a to ode dne 
řádného protokolárního dodání a převzetí nového plnění (věci) Objednatelem. Záruční doba je 
shodná jako v článku XV. odst. 1 Smlouvy. Po dobu od nahlášení vady díla Objednatelem 
Zhotoviteli až do řádného odstranění vady díla Zhotovitelem neběží záruční doba s tím, že doba 
přerušení běhu záruční doby bude počítána na celé dny a bude brán v úvahu každý započatý 
kalendářní den. 

9. Smluvní strany se dohodly, že: 

a) neodstraní-li Zhotovitel reklamované vady díla či jeho části ve lhůtě dle článku 
XV. odst. 4 Smlouvy; nebo  

b) nezahájí-li Zhotovitel odstraňování vad díla v termínech dle článku XV. odst. 3 
Smlouvy; nebo  

c) oznámí-li Zhotovitel Objednateli před uplynutím doby k odstranění vad díla, že 
vadu neodstraní; nebo  

d) je-li zřejmé, že Zhotovitel reklamované vady nebo nedodělky díla či jeho části ve 
lhůtě stanovené Objednatelem přiměřeně dle charakteru vad a nedodělků díla 
neodstraní,  

má Objednatel vedle výše uvedených oprávnění a nároků dle občanského zákoníku též právo 
zadat, a to i bez předchozího upozornění Zhotovitele, provedení oprav třetí osobě. Objednateli 
v takovém případě vzniká vůči Zhotoviteli oprávnění, aby mu Zhotovitel zaplatil částku 
připadající na cenu, kterou Objednatel třetí osobě v důsledku tohoto postupu zaplatí. Nároky 
Objednatele vzniklé vůči Zhotoviteli v důsledku odpovědnosti za vady díla dle občanského 
zákoníku a dále nároky Objednatele účtovat Zhotoviteli smluvní pokutu zůstávají nedotčeny. 

10. Práva a povinnosti ze Zhotovitelem poskytnuté záruky nezanikají ani odstoupením 
kterékoli ze smluvních stran od Smlouvy a to v rozsahu, jaký lze po Zhotoviteli rozumně 
požadovat s ohledem na již provedenou část plnění. 

11. O reklamačním řízení budou Objednatelem pořizovány písemné zápisy ve dvojím 
vyhotovení, z nichž jeden stejnopis obdrží každá ze smluvních stran. 

XVI. Předání a převzetí díla  

1. Předáním a převzetím díla (stavby) se rozumí přejímací řízení, které svolá Zhotovitel 
nejpozději na den, kdy má Zhotovitel dle Smlouvy dílo ukončit a předat (odevzdat) Objednateli. 
Dílo (stavba) bude předáno v přejímacím řízení. Na přejímací řízení přizve Zhotovitel 
Objednatele písemným oznámením, které musí být Objednateli zasláno alespoň 5 pracovních 
dnů předem. Objednatel má povinnost k přejímacímu řízení přizvat osoby vykonávající funkci 
technického dozoru stavebníka, případně také autorského dozoru projektanta. S předáním díla 
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Zhotovitel předá Objednateli taktéž všechny doklady, k jejichž předání se zavázal Smlouvou 
(viz zejména odst. 4. tohoto článku) a které jsou nezbytné ke kolaudaci díla. 

2. K předání díla Zhotovitelem Objednateli dojde na základě předávacího řízení, a to 
formou písemného předávacího protokolu, jehož součástí bude i příslušná dokumentace, pokud 
je to stanoveno Smlouvou či pokud je to obvyklé, který bude podepsán oprávněnými zástupci 
obou smluvních stran. Objednatelem podepsaný přejímací protokol nezbavuje Zhotovitele 
odpovědnosti za event. vady, s nimiž bude dílo převzato.  

3. Předávací protokol musí obsahovat alespoň předmět a charakteristiku díla, místo 
provedení díla a zhodnocení jakosti díla. Pokud budou zjištěny vady, bude protokol obsahovat 
soupis zjištěných vad díla, termín jejich odstranění a vyjádření Zhotovitele k vadám díla 
vytčeným Objednatelem. Zhotovitel je pak povinen odstranit tyto vady a nedodělky v termínu 
nejpozději do 15 dnů od zápisu těchto vad, nebude-li smluvními stranami sjednán 
v odůvodněných případech termín delší. Pokud Objednatel odmítá dílo převzít, je povinen uvést 
tuto skutečnost a důvody odmítnutí do protokolu. Pokud tyto důvody Zhotovitel neuzná a 
vznikne tím rozpor, bude tento posouzen soudním znalcem určeným dohodou smluvních stran. 
Jeho stanovisko je pro obě strany závazné. V případě, že se ukáže, že Objednatel odmítá dílo 
převzít po právu, pak náklady na znalce ponese Zhotovitel. Pokud se však ukáže, že Objednatel 
odmítá převzetí díla bezdůvodně, pak náklady na znalce ponese Objednatel. Objednatel není 
povinen převzít dílo, které vykazuje vady a nedodělky, kromě výjimky uvedené v § 2628 
občanského zákoníku. Zhotovitel je oprávněn přizvat k předání a převzetí díla své 
poddodavatele. Má-li Objednatel povinnost převzít dílo, převezme dokončené dílo s výhradami, 
nebo bez výhrad. V protokolu bude obsaženo jednoznačné prohlášení Objednatele, zda dílo 
přejímá či nikoli a soupis příloh. Prohlášení Objednatele o tom, že dílo přejímá, nezbavuje 
Zhotovitele odpovědnosti za vady zjištěné prohlídkou díla dle článku XVI. odst. 7 Smlouvy. 
Předávací protokol bude vyhotoven ve třech stejnopisech, z nichž jeden obdrží Zhotovitel a dva 
Objednatel. Každý stejnopis bude podepsán oběma stranami a má právní sílu originálu. 

4. V případě, že je Objednatelem přebíráno dokončené dílo, skutečnost, že dílo je 
dokončeno co do množství, jakosti, kompletnosti a schopnosti trvalého užívání, prokazuje 
zásadně Zhotovitel a za tím účelem předkládá nezbytné písemné doklady Objednateli. 
Zhotovitel doloží Objednateli před zahájením přejímacího řízení dokumentaci skutečného 
provedení, stavební deník, deník víceprací, veškerá osvědčení o zkouškách a certifikaci 
použitých materiálů a výrobků, revizní zprávy zařízení komplementovaných do díla, potvrzené 
záruční listy, doklady o ověření funkčnosti dodaných zařízení k provedení díla a dodávek podle 
projektu dle specifikace díla Smlouvy a platných právních předpisů, dále doklad o zabezpečení 
likvidace odpadu v souladu se zákonem o odpadech, ve znění pozdějších právních předpisů a 
předpisů prováděcích, a další doklady prokazující splnění podmínek orgánů a organizací, které si 
v souladu s právními předpisy stanovily. Dokumentaci „skutečného provedení díla“ je povinen 
Zhotovitel předat ve třech vyhotoveních Objednateli při předání díla. V případě, že nedojde 
k předložení a předání Objednateli shora uvedených dokladů nejpozději při přejímacím řízení, 
nepovažuje se dílo za řádně ukončené. 

5. Ke dni zahájení přejímacího řízení musí být vyklizeno a uklizeno místo provádění stavby 
včetně zhotovené stavby v souladu se Smlouvou. Nebude-li tato povinnost splněna, nepovažuje 
se dílo za řádně dokončené a Objednatel není povinen dílo převzít. Budovy a pozemky, jejichž 
úpravy nejsou součástí projektové dokumentace, ale budou stavbou dotčeny, je Zhotovitel 
povinen uvést po ukončení provádění díla do předchozího stavu. 

6. V případě, že se při přejímání díla Objednatelem prokáže, že je Zhotovitelem předáváno 
dílo, které nese vady nad rámec § 2628 občanského zákoníku, není Objednatel povinen 
předávané dílo převzít. Vadou se pro účely Smlouvy rozumí odchylka v kvantitě, kvalitě, rozsahu 
nebo parametrech díla, stanovených projektem díla, Smlouvou a obecně závaznými předpisy. 
Pokud Objednatel pro vady dílo nepřevezme, opakuje se přejímací řízení po jejich odstranění 
analogicky dle tohoto článku Smlouvy.  
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7. Prohlídku převzatého díla je Objednatel oprávněn provádět a kontrolovat odstranění vad 
a nedodělků, s nimiž bylo dílo převzato ještě po dobu 30 dnů ode dne převzetí díla. Pokud bude 
touto prohlídkou zjištěno, že některá vada nebyla v dohodnutém termínu řádně odstraněna, pak 
tuto skutečnost Objednatel oznámí Zhotoviteli s uvedením náhradního termínu pro vypořádání 
takové vady nebo nedodělku, nebude-li dohodnuto jinak. 

8. Zhotovitel je povinen v přiměřené lhůtě odstranit vady, i když tvrdí, že za uvedené vady 
díla neodpovídá. Náklady na odstranění těchto vad nese Zhotovitel, a to až do účinnosti dohody 
smluvních stran o jejich úhradě nebo do právní moci rozhodnutí příslušného soudu ve věci 
úhrady těchto nákladů. 

XVII. Úrok z prodlení a smluvní pokuta 

1. Pro případ porušení smluvních povinností dle této Smlouvy si strany Smlouvy dohodly 
ve smyslu ustanovení § 2048 občanského zákoníku v textu Smlouvy uvedené smluvní pokuty, 
jejichž sjednáním není dotčen nárok Objednatele na náhradu škody způsobené porušením 
povinnosti, zajištěné smluvní pokutou. Pohledávka Objednatele na zaplacení smluvní pokuty, 
případně jiné pohledávky vzniklé Objednateli na základě Smlouvy, může být započtena 
na pohledávku Zhotovitele na zaplacení ceny za provedené dílo.  

2. Za prodlení se splněním lhůty sjednané pro provedení (předání a převzetí) řádně 
dokončeného díla v termínu dle článku V. Smlouvy je Zhotovitel povinen zaplatit Objednateli 
smluvní pokutu ve výši 0,02 % z ceny díla, a to za každý i započatý den prodlení.  

3. V případě nedodržení údajů uvedených v Harmonogramu realizace díla je zhotovitel 
povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši až 5.000,- Kč za každé zjištěné porušení. 

4. Pro případ prodlení Zhotovitele se splněním povinnosti odstranit vady, se kterými bylo 
dílo převzato v termínu dle Smlouvy, je Zhotovitel povinen uhradit Objednateli smluvní pokutu, 
kterou strany Smlouvy sjednaly ve výši 1.000,-Kč za každý den a případ prodlení a vadu zvlášť. 

5. Pro případ prodlení Zhotovitele se splněním povinnosti odstranit reklamovanou vadu 
v termínu dle Smlouvy je Zhotovitel povinen uhradit Objednateli smluvní pokutu, kterou strany 
Smlouvy sjednaly ve výši 1.000,-Kč za každý den a případ prodlení – u každé vady zvlášť. 

6. Pro případ prodlení se splněním povinnosti uklidit a vyklidit staveniště a upravit 
všechny plochy v souladu s projektem tak, jak je sjednáno Smlouvou, je Zhotovitel povinen 
zaplatit Objednateli smluvní pokutu kterou smluvní strany sjednaly ve výši 1.000,-Kč za každý 
den prodlení. 

7. Pro případ prodlení Objednatele se splněním povinnosti uhradit daňový doklad 
v rozsahu, v jakém dle Smlouvy vznikl Zhotoviteli nárok na jeho úhradu, nebo poskytnout jiné 
peněžité plnění sjednaly strany Smlouvy úrok z prodlení ve výši 0,02 % za každý den prodlení 
z částky, s jejímž zaplacením bude Objednatel v prodlení. 

8. Pro případ, že Zhotovitel poruší předpisy BOZP, PO a OŽP, je Zhotovitel povinen zaplatit 
smluvní pokutu, kterou smluvní strany sjednaly ve výši 1.000,- Kč za každý jednotlivý případ 
porušení. 

9. Pro případ nedodržení termínů k odstranění nedostatků dle zjištěné kontroly 
koordinátorem BOZP bude Zhotovitel povinen zaplatit smluvní pokutu, kterou smluvní strany 
sjednaly ve výši 1.000,- Kč za každý i započatý den prodlení – za každý případ zvlášť. 

10. Pokud bude Zhotovitel v prodlení se zahájením plnění, zaplatí Objednateli smluvní 
pokutu ve výši 1.000,- Kč za každý i započatý den prodlení. 
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11. Pokud bude Zhotovitel v prodlení se zahájením odstraňování nedodělků či vad díla, 
zaplatí Objednateli smluvní pokutu 1.000,- Kč za každý nedodělek či vadu a každý i započatý den 
prodlení. Toto ustanovení platí rovněž při odstraňování vad v rámci záruky.  

12. Pro případ nedodržení zásad dle § 6 odst. 4 zákon o zadávání veřejných zakázek, 
zejména nedodržení či porušení článku X. odst. 10 a 11 této smlouvy je zhotovitel povinen 
uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 1.000,- Kč, a to za každý jednotlivý případ porušení 
povinnosti.  

13. Uhrazení smluvní pokuty se nikterak nedotýká nároku na náhradu škody způsobené 
porušením této povinnosti. 

14. Smluvní pokuta je splatná do 30 dní od data, kdy byla povinné straně doručena písemná 
výzva k jejímu zaplacení ze strany oprávněné strany, a to na účet oprávněné strany uvedený 
v písemné výzvě. 

15. Další smluvní pokuty mohou být ujednány v dalších ustanoveních Smlouvy. 

XVIII. Odstoupení od Smlouvy 

1. Smluvní strany se dohodly, že mohou od Smlouvy odstoupit v případech, kdy to 
stanoví zákon (především občanský zákoník) nebo Smlouva. Odstoupení od Smlouvy musí 
být provedeno písemnou formou a je účinné okamžikem jeho doručení druhé straně. 
Objednatel může v souladu s § 2004 odst. 2 občanského zákoníku odstoupit od Smlouvy také jen 
ohledně nesplněného zbytku plnění Zhotovitele. Tuto skutečnost Objednatel uvede v odstoupení 
od smlouvy. V pochybnostech se má za to, že Objednatel odstoupil od smlouvy v plném rozsahu. 
Odstoupení od Smlouvy se v souladu s § 2005 občanského zákoníku nedotýká zejména nároku 
na náhradu škody vzniklé porušením Smlouvy, ujednaných smluvních pokut za porušení 
povinností vyplývajících ze Smlouvy, smluvních ustanovení týkajících se volby práva, řešení 
sporů mezi smluvními stranami a jiných ustanovení, které podle projevené vůle stran nebo 
vzhledem ke své povaze mají trvat i po ukončení Smlouvy.  

2. Od Smlouvy lze odstoupit především z důvodu porušení Smlouvy podstatným způsobem 
druhou smluvní stranou. Smluvní strany Smlouvy se dohodly, že podstatným porušením 
Smlouvy se rozumí zejména: 

a) jestliže se Zhotovitel dostane do prodlení s prováděním díla ve vztahu k termínu 
provádění díla dle článku V. Smlouvy, které bude delší než čtrnáct kalendářních 
dnů, a/nebo 

b) jestliže Zhotovitel po dobu delší než 20 kalendářních dní přerušil práce na 
provedení díla a nejedná se o případ přerušení provádění díla v důsledku 
okolností vylučujících odpovědnost dle této Smlouvy či občanského zákoníku 
nebo z důvodu na straně Objednatele, za toto přerušení se nepovažují 
technologické pauzy uvedené v harmonogramu, a/nebo 

c) jestliže Zhotovitel řádně a včas neprokáže trvání platné a účinné pojistné 
smlouvy dle článku XX. Smlouvy či jinak poruší ustanovení článku XX. Smlouvy, 
a/nebo 

d) Zhotovitel vstoupil do likvidace; a/nebo 

e) Zhotovitel uzavřel smlouvu o prodeji či nájmu podniku či jeho části, na základě 
které převedl, resp. pronajal, svůj podnik či tu jeho část, jejíž součástí jsou i práva 
a závazky z právního vztahu dle Smlouvy na třetí osobu; a/nebo 

f) Zhotovitel porušil některou ze svých povinností uvedených v článku XIII. 
Smlouvy; a/nebo 

g) Zhotovitel porušil některý ze svých závazků dle článku X. odst. 2 Smlouvy a/nebo  
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h) Zhotovitel přenesl nebo převedl nebo postoupil práva ze smlouvy o dílo na jinou 
osobu bez písemného souhlasu Objednatele,  

i) Objednatel je v prodlení s úhradou dlužné částky delší jak 30 dnů, 

a další porušení označené v textu Smlouvy o dílo jako podstatné porušení nebo porušení 
Smlouvy podstatným způsobem (význam je totožný). V dalších případech bude podstatné 
porušení Smlouvy posuzováno dle § 2002 občanského zákoníku. 

3. Objednatel si vyhrazuje právo od smlouvy v případě nedostatku či omezení finančních 
prostředků odstoupit bez jakýchkoliv finančních sankcí, a to písemným jednostranným úkonem 
adresovaným Zhotoviteli, který je účinný dnem doručení Zhotoviteli. Objednatel v tomto případě 
uhradí Zhotoviteli náklady provedené na podkladě Smlouvy vzniklé do doby odstoupení 
objednatele dle předešlé věty. 

4. V případě odstoupení od Smlouvy zůstává dosud provedené dílo ve vlastnictví 
Objednatele a Zhotoviteli náleží pouze část ceny, odpovídající této části díla dle plateb díla 
dojednaných ve smlouvě o dílo. Zhotovitel je povinen předat dosud provedené dílo a 
veškerou související dokumentaci (viz analogicky dokumentace, která se předává při předání 
díla v případě jeho ukončení) Objednateli do 5 dnů po účinnosti odstoupení, včetně 
písemného upozornění na opatření nutná k předejití škodám, které by mohly vzniknout 
v důsledku předčasného ukončení Smlouvy, a v této lhůtě rovněž splnit všechny další povinnosti 
dle Smlouvy o dílo (především viz dále v tomto bodě). 

5. Odstoupením od Smlouvy o dílo (bez ohledu na skutečnost, která ze smluvních stran od 
smlouvy o dílo odstoupila) nezaniká právo Objednatele vyúčtovat Zhotoviteli všechny smluvní 
pokuty sjednané ve Smlouvě o dílo. 

6. Smluvní strana, která důvodné odstoupení od smlouvy zapříčinila, je povinna uhradit 
druhé smluvní straně veškeré náklady jí vzniklé z důvodů odstoupení od Smlouvy. 

7. V případě odstoupení od Smlouvy kteroukoliv ze smluvních stran provedou smluvní 
strany nejpozději do 14 dnů ode dne účinnosti odstoupení od Smlouvy inventarizaci veškerých 
vzájemných plnění dle Smlouvy k datu účinnosti odstoupení od Smlouvy. Závěrem této 
inventarizace bude vyčíslení: 

a) částky součtu dílčích plateb ceny za provedení díla dle Smlouvy Objednatelem 
Zhotoviteli; a 

b) částky ceny věcí, které Zhotovitel k provedení díla účelně opatřil a které se staly k datu 
účinnosti odstoupení od Smlouvy vlastnictvím Objednatele, a to v cenách dle Smlouvy, 
kdy za základ výpočtu budou brány jednotkové ceny dle nabídky Zhotovitele. 

Zhotovitel provede soupis všech provedených prací oceněný dle způsobu, kterým je stanovena 
cena díla. 

Zhotovitel provede finanční vyčíslení provedených prací a zpracuje "dílčí konečnou fakturu". 

Zhotovitel odveze veškerý svůj nezabudovaný materiál, pokud se strany písemně nedohodnou 
jinak a vyklidí staveniště. 

Zhotovitel ihned vyzve Objednatele k "dílčímu předání díla" a Objednatel je povinen do tří dnů 
od obdržení vyzvání zahájit "dílčí přejímací řízení". 

8. Smluvní strany jsou si povinny vyplatit shora uvedené částky, včetně případných 
příslušenství, nejpozději do třiceti dnů ode dne doručení písemné výzvy oprávněné smluvní 
strany k úhradě. 
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9. Pokud by byl Zhotovitel v prodlení se splněním kterékoli jeho povinnosti dle ustanovení 
tohoto článku, je Objednatel oprávněn v každém takovém případě vyúčtovat Zhotoviteli smluvní 
pokutu ve výši 1 000 Kč za každý i započatý den prodlení. 

XIX. Nebezpečí škody na věci a přechod vlastnického práva  

1. Zhotovitel nese od doby převzetí staveniště do řádného předání díla Objednateli a 
řádného odevzdání staveniště Objednateli nebezpečí škody a jiné nebezpečí na: 

a) díle a všech jeho zhotovovaných, obnovovaných, upravovaných a dalších částech,  

b) plochách, případně objektech umístěných na staveništi a na okolních pozemcích, 
či pod staveništěm nebo těmito pozemky, a to od doby převzetí staveniště do 
řádného předání díla jako celku a řádného odevzdání staveniště Objednateli, 
pokud nebude v jednotlivých případech dohodnuto jinak. 

2. Zhotovitel nese, do doby řádného protokolárního předání díla Objednateli, nebezpečí 
škody vyvolané použitím věcí, přístrojů, strojů a zařízení jím opatřenými k provedení díla či jeho 
části, které se z důvodu své povahy nemohou stát součástí či příslušenstvím díla a které jsou či 
byly použity k provedení díla, a kterými jsou zejména: 

a) zařízení staveniště provozního, výrobního či sociálního charakteru; a/nebo 

b) pomocné stavební konstrukce všeho druhu nutné či použité k provedení díla či 
jeho části (např. podpěrné konstrukce, lešení); a/nebo 

c) ostatní provizorní či jiné konstrukce a objekty použité při provádění díla či jeho 
části. 

3. Zhotovitel nese nebezpečí škody a jiná nebezpečí na všech věcech, které Zhotovitel sám 
či Objednatel opatřil za účelem provedení díla či jeho části, a to od okamžiku jejich převzetí 
(opatření) do doby řádného protokolárního předání díla, popř. u věcí, které je Zhotovitel 
povinen vrátit, do doby jejich vrácení. Zhotovitel rovněž odpovídá Objednateli za škodu 
způsobenou jeho činností v souvislosti s plněním Smlouvy. 

4. Objednatel je od počátku vlastníkem zhotovovaného díla a všech věcí, které 
Zhotovitel opatřil k provedení díla od okamžiku jejich zabudování do díla. Zhotovitel je 
povinen ve smlouvách se všemi poddodavateli toto ujednání respektovat tak, aby Objednatel 
takto vlastnictví mohl nabývat, a nesmí sjednat výhradu ve smyslu ustanovení § 2132 a násl. 
občanského zákoníku, ani jinou podobnou výhradu ohledně přechodu či převodu vlastnictví. 
Splnění této povinnosti Zhotovitele je zajištěno zárukou za provedení díla. V případě porušení 
tohoto ustanovení je Objednatel oprávněn již bez dalšího od Smlouvy odstoupit.  

5. Veškeré věci, podklady a další doklady, které byly Objednatelem Zhotoviteli předány 
a nestaly se součástí díla, zůstávají ve vlastnictví Objednatele, resp. Objednatel zůstává osobou 
oprávněnou k jejich zpětnému převzetí. Zhotovitel je Objednateli povinen tyto věci, podklady či 
ostatní doklady vrátit na výzvu Objednatele, a to nejpozději ke dni řádného předání díla, 
s výjimkou těch, které prokazatelně a oprávněně spotřeboval k naplnění svých závazků ze 
Smlouvy. 

XX. Pojištění 

1. Zhotovitel je povinen být po celou dobu provádění plnění (tj. i po dobu záruční doby na 
dílo) pojištěn; předmětem pojistné smlouvy Zhotovitele je pojištění proti škodám 
způsobeným jeho činností včetně možných škod způsobených pracovníky Zhotovitele. 
Výše pojistné částky pro tento druh pojištění je v minimální výši pokrývající cenu díla vč. DPH. 
Zhotovitel nejpozději do 5 dní od podpisu Smlouvy o dílo předloží Zadavateli originál nebo 
úředně ověřenou kopii pojistné smlouvy. V opačném případě bude toto považováno 
za podstatné porušení smlouvy. Zhotovitel se zavazuje, že bude pojistnou smlouvu udržovat 
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v platnosti po celou dobu provádění díla. Podmínky plnění včetně podílu spoluúčasti stanoví 
pojistná smlouva. Doklady o pojištění je Zhotovitel povinen na požádání (např. zápisem ve 
stavebním deníku) kdykoli a ihned předložit Objednateli. Zhotovitel je také povinen zabezpečit 
pojištění osob proti úrazu, pojištění poddodavatelů v rozsahu jejich dodávky. Při vzniku 
pojistné události zabezpečuje veškeré úkony vůči pojistiteli Zhotovitel. Objednavatel je povinen 
poskytnout v souvislosti s pojistnou událostí Zhotoviteli veškerou součinnost, která je v jeho 
možnostech. Náklady na pojištění díla nese Zhotovitel a má je zahrnuty ve sjednané ceně.  

2. Zhotovitel se dále zavazuje řádně a včas plnit veškeré závazky z této pojistné smlouvy 
a udržovat pojištění dle ustanovení tohoto článku Smlouvy po celou dobu plnění díla a trvání 
záruky za dílo.  

XXI. Vyšší moc 

1. Za vyšší moc se považují okolnosti mající vliv na dílo, které nejsou závislé na smluvních 
stranách a které smluvní strany nemohou ovlivnit. Jedná se např. o válku, mobilizaci, povstání 
a živelné pohromy apod. 

2. Pokud se provedení předmětu díla za sjednaných podmínek stane nemožným v důsledku 
vzniku vyšší moci, strana, která se bude chtít na vyšší moc odvolat, požádá druhou stranu 
o úpravu Smlouvy ve vztahu k předmětu, ceně a době plnění. Pokud nedojde k dohodě, má 
strana, která se důvodně odvolala na vyšší moc, právo odstoupit od Smlouvy. Účinnost 
odstoupení nastává v tomto případě dnem doručení oznámení. 

XXII. Společná ustanovení 

1. Pokud není v předchozích částech Smlouvy uvedeno něco jiného, vztahují se na ně 
příslušné články společných ustanovení. 

2. Pokud kterékoliv ustanovení Smlouvy nebo jeho část bude neplatné či nevynutitelné 
a/nebo se stane neplatným či nevynutitelným a/nebo bude shledáno neplatným či 
nevynutitelným soudem či jiným příslušným orgánem, pak tato neplatnost či nevynutitelnost 
nebude mít vliv na platnost či vynutitelnost ostatních ustanovení Smlouvy nebo jejich částí. 

3. Není-li Smlouvou stanoveno výslovně něco jiného, lze Smlouvu měnit, doplňovat 
a upřesňovat pouze oboustranně odsouhlasenými, písemnými a průběžně číslovanými dodatky, 
podepsanými oprávněnými zástupci obou smluvních stran, které musí být obsaženy na jedné 
listině. 

4. Přílohy uvedené v textu Smlouvy a sumarizované v závěrečných ustanoveních Smlouvy 
tvoří nedílnou součást Smlouvy spolu s nabídkou Zhotovitele podanou ve výběrovém řízení na 
Veřejnou zakázku, kterou je Zhotovitel vázán stejně jako Smlouvou. 

5. Případné spory vzniklé ze Smlouvy budou řešeny podle platné právní úpravy dle českého 
práva věcně a místně příslušnými orgány České republiky, a to v českém jazyce. Bude-li Smlouva 
vyhotovena ve více jazycích, budou se smluvní strany řídit verzí v českém jazyce. Komunikace 
mezi smluvními stranami musí probíhat v českém jazyce. Jakýkoli spor plynoucí ze Smlouvy není 
možné rozhodovat v rámci rozhodčího řízení. 

6. Není-li konkrétní věc ve Smlouvě řešena, budou se smluvní strany řídit zveřejněným 
zadáním veřejné zakázky, která je předmětem této Smlouvy, Zadavatelem a související zadávací 
dokumentací Zadavatele na tuto veřejnou zakázku a nabídkou Zhotovitele na tuto veřejnou 
zakázku (kdy zveřejněné zadání veřejné zakázky a související zadávací dokumentace jsou 
přednostní) a platnou a účinnou právní úpravou v ČR, především občanským zákoníkem. 
Smluvní strany se dohodly, že jakékoli obchodní zvyklosti vylučují. Smluvní vztah založený 
smlouvou o dílo se v plném rozsahu a bez jakýchkoli výjimek řídí českým právním řádem (pokud 
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zde půjde o smluvní vztah s mezinárodním prvkem, je tedy rozhodným, zvoleným právem české 
právo). 

7. Zhotovitel se zavazuje, že obchodní a technické informace, které mu byly svěřeny druhou 
smluvní stranou, nezpřístupní třetím osobám bez písemného souhlasu druhé strany a nepoužije 
tyto informace k jiným účelům než k plnění podmínek této Smlouvy. 

8. Smluvní strany se dohodly, že Zhotovitel má v případě nesplnění podmínek Smlouvy 
Objednatelem právo na pozastavení prací, aniž by byl vystaven sankcím ze strany Objednatele. 
Tímto nejsou dotčeny škody a náklady vzniklé Zhotoviteli pozastavením těchto prací. 

9. Zhotovitel bere na vědomí, že areál staveniště je trvale monitorován pro zajištění 
objektové bezpečnosti. Smluvní strany souhlasí s tím, že záznam z kamerového systému může 
sloužit jako důkazní prostředek v případě sporu ohledně plnění předmětu Smlouvy. 

XXIII. Závěrečná ustanovení 

1. Tato smlouva nabývá platnosti dnem jejího podpisu smluvními stranami a účinnosti 
dnem jejího uveřejnění Objednatelem v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o registru 
smluv, ve znění pozdějších předpisů. Tato smlouva je účinná do úplného splnění práv a 
povinností z této smlouvy vyplývajících. Stavební práce budou zahájeny až na písemný pokyn 
Objednatele. Osoba(y), podepisující Smlouvu za Zhotovitele, prohlašuje, že je (jsou) 
oprávněna(y) tento smluvní vztah uzavřít a podepsat, a že na straně Zhotovitele byly splněny 
všechny předpoklady a podmínky pro platné uzavření této Smlouvy. 

2. Smluvní strany konstatují, že smlouva byla vyhotovena v elektronické podobě, přičemž 
každá smluvní strana obdrží její elektronický originál opatřený zaručenými elektronickými 
podpisy.  

3. Smluvní strany se dohodly, že v případě zániku právního vztahu založeného Smlouvou 
zůstávají v platnosti a účinnosti i nadále ustanovení, z jejichž povahy vyplývá, že mají zůstat 
nedotčena zánikem právního vztahu založeného Smlouvou. 

4. Obě smluvní strany potvrzují autentičnost Smlouvy a prohlašují, že si Smlouvu přečetly, 
jejímu obsahu porozuměly, s jejím obsahem souhlasí, že Smlouva byla sepsána na základě 
pravdivých údajů, z jejich pravé a svobodné vůle a bez jednostranně nevýhodných podmínek, 
což stvrzují svým podpisem, resp. podpisem svého oprávněného zástupce. 

5. Pro případ pochybností o doručení konkrétní písemnosti (např. odstoupení od smlouvy, 
vyúčtování smluvní pokuty nebo vzniklé škody) smluvní strana nebo v případě, že smluvní 
strana doručení písemnosti zmaří nebo její přijetí odmítne, se sjednává, že písemnost bude 
považovaná za doručenou smluvní straně po odeslání (předání k poštovní přepravě) do 
oficiálního sídla smluvní strany, a to bez ohledu na skutečnost, zda se bude smluvní strana na 
této adrese zdržovat či nikoli, za podmínek stanovených § 573 občanského zákoníku. Smluvní 
strany se dále dohodly, že pokud bude smluvní strana doručovat smluvní straně písemnost sama 
a druhá smluvní strana písemnost nepřevezme nebo jakkoli zmaří její doručení, bude za den 
doručení písemnosti smluvní straně považován den, kdy písemnost bude vhozena do schránky 
v místě sídla smluvní straně nebo se jinak dostane do sféry vlivu. Smluvní straně lze také zasílat 
písemnosti datovou schránkou, má-li ji zřízenu. 

6. Zhotovitel souhlasí s tím, aby výše uvedená Smlouva byla uvedena v evidenci smluv, 
vedené Objednatelem, která bude obsahovat údaje o smluvních stranách, předmětu Smlouvy, 
číselné označení této Smlouvy a datum jejího podpisu. Smluvní strany výslovně souhlasí, že 
jejich osobní údaje uvedené v této smlouvě budou zpracovávány pro účely vedení evidence 
smluv. Dále prohlašují, že skutečnosti uvedené ve výše uvedené Smlouvě nepovažují za obchodní 
tajemství ve smyslu § 504 občanského zákoníku a udělují svolení k jejich užití a zveřejnění bez 
stanovení jakýchkoliv dalších podmínek. 
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7. Nedílnou součást Smlouvy tvoří jako přílohy Smlouvy: 

Příloha č. 1 Oceněný soupis stavebních prací 

8. Pro případ, že tato Smlouva není uzavírána za přítomnosti obou smluvních stran, platí, že 
Smlouva nebude uzavřena, pokud ji některý z účastníků podepíše s jakoukoli změnou či 
odchylkou, byť nepodstatnou, nebo dodatkem, ledaže druhá smluvní strana takovou změnu či 
odchylku nebo dodatek následně schválí. 

Objednatel   Zhotovitel 

Ve Střelicích dne (viz datum el. podpisu)   Ve Brně dne (viz datum el. podpisu) 

 
 
 
………………………………………………………………                 …..…………………………………………………………… 
PhDr. Mgr. Soňa Chaloupková, Ph.D.,     Pavel Lysek, jednatel 
ředitelka       DIRS Brno s.r.o. 
Zámeček Střelice, příspěvková organizace            



A B C
HSV Dodávky 353 988,71 0,00 50000

Montáž 545 287,78 0,00 0

PSV Dodávky 210 413,20 0,00 0

Montáž 201 493,62 0

"M" Dodávky 2 388,81 0

Montáž 812 277,69 0

443 710,71

70 352,73

2 639 913,25 0,00 0,00

0,00 0,00

0,00

0,00

2 689 913,25 322 789,59 2 689 913,25

0,00 0,00 3 012 702,84

Poznámka:

Krycí list slepého rozpočtu

Název stavby:
Prodloužení evekuačního výtahu a 

stavební úpravy 4.NP
Objednatel: Zámeček Střelice p.o. IČO/DIČ: 00212920/

Druh stavby:
Stavební úpravy objektu Nového 

Pavilónu
Projektant: Jiří Kratochvíl IČO/DIČ: 47404981/CZ6809150183

Lokalita: Areál Zámečku Střelice Zhotovitel: DIRS Brno s.r.o. IČO/DIČ:

20.11.2023

Začátek výstavby:  
Konec 

výstavby:
 Položek: 144

JKSO:  Zpracoval: Ing. Hana Smětáková Datum:

Rozpočtové náklady v Kč

Základní rozpočtové náklady Doplňkové náklady Náklady na umístění stavby (NUS)

Práce přesčas Zařízení staveniště

Bez pevné podl. Mimostav. doprava

Kulturní památka Územní vlivy

Provozní vlivy

Ostatní

NUS z rozpočtu

Ostatní materiál

Základ 12% DPH 12% Celkem bez DPH

Přesun hmot a sutí

ZRN celkem DN celkem NUS celkem

DN celkem z obj. NUS celkem z obj.

ORN celkem

ORN celkem z obj.

Základ 0%

Základ 21% DPH 21% Celkem včetně DPH

Projektant Objednatel Zhotovitel

Datum, razítko a podpis Datum, razítko a podpis Datum, razítko a podpis



Č Kód MJ Množství Cena/MJ Cenová

    (Kč) Dodávka Montáž Celkem soustava

0    0,00 1 344,70 1 344,70

1 078889117R00 m 1,70 791,00 0,00 1 344,70 1 344,70 RTS I / 2024

Varianta:

31    97 138,60 26 737,98 123 876,58

2 317941123RU5 t 0,27 47 520,00 10 263,08 2 567,32 12 830,40 RTS I / 2024

Varianta:

3 311270045RAA m3 15,49 7 155,00 86 834,08 23 966,11 110 800,18 RTS I / 2024

Varianta:

4 317121022VL kus 1,00 246,00 41,44 204,56 246,00 VL

32    1 576,13 5 233,87 6 810,00

5 320360542R00 kus 2,00 3 405,00 1 576,13 5 233,87 6 810,00 RTS I / 2024

Varianta:

600VD    15 146,53 14 136,76 29 283,28

6 60001VD m2 221,34 132,30 15 146,53 14 136,76 29 283,28 VL

34    25 354,88 21 249,44 46 604,32

7 342013124RT1 m2 13,45 1 895,60 16 040,97 9 454,85 25 495,82 RTS I / 2024

Varianta:

8 347014111VL m2 7,80 861,30 2 627,52 4 090,62 6 718,14 VL

Varianta:

9 347014111VL2 m2 2,60 861,30 875,84 1 363,54 2 239,38 VL

Varianta:

10 347013216VL m2 4,25 1 359,60 3 125,37 2 652,93 5 778,30 VL

Varianta:

11 342255020RT2 m2 0,94 710,30 381,99 285,69 667,68 RTS I / 2024

Varianta:

12 346244361VL m2 3,50 1 630,00 2 303,19 3 401,81 5 705,00 VL

41    34 709,93 25 955,73 60 665,66

13 416013224R00 m2 21,00 1 367,30 11 106,78 17 606,52 28 713,30 RTS I / 2024

14 417320210RAB m 22,10 1 390,00 23 472,13 7 246,87 30 719,00 RTS I / 2024

Varianta:

15 413351211T00 m2 2,16 571,00 131,02 1 102,34 1 233,36 RTS I / 2024

Varianta:

44    3 626,52 43 533,48 47 160,00

16 440351217R00 m2 30,00 1 101,00 3 626,52 29 403,48 33 030,00 RTS I / 2024

17 440351218R00 m2 30,00 471,00 0,00 14 130,00 14 130,00 RTS I / 2024

61    939,82 69 385,55 70 325,38

18 614471711T00 m2 64,62 968,80 104,81 62 499,05 62 603,86 RTS I / 2024

Varianta:

19 611100013RA0 m2 9,65 745,80 789,40 6 407,57 7 196,97 RTS I / 2024

20 612100031RA0 m2 1,95 269,00 45,62 478,93 524,55 RTS I / 2024

62    59 641,40 53 226,59 112 868,00

21 622315732RT5 m2 53,62 2 105,00 59 641,40 53 226,59 112 868,00 RTS I / 2024

Varianta:

63    67 816,94 74 115,26 141 932,20

22 632411105RT1 m2 212,60 399,50 53 675,65 31 258,05 84 933,70 RTS I / 2024

Varianta:

23 632430221RT3 m2 19,50 2 923,00 14 141,29 42 857,21 56 998,50 RTS I / 2024

Varianta:

64    24 476,40 15 009,60 39 486,00

24 642942111VL kus 6,00 6 020,00 23 573,83 12 546,17 36 120,00 VL

Varianta:

25 641952341VL kus 2,00 1 683,00 902,57 2 463,43 3 366,00 VL

713    2 760,59 3 810,61 6 571,20

26 713111211VL m2 36,00 161,70 2 740,42 3 080,78 5 821,20 VL

Varianta:

27 713492432VT m2 1,00 750,00 20,18 729,82 750,00 RTS I / 2024

Varianta:

Slepý stavební rozpočet
Název stavby: Prodloužení evekuačního výtahu a stavební úpravy 4.NP Doba výstavby:  Objednatel: Zámeček Střelice p.o.

Lokalita: Areál Zámečku Střelice Konec výstavby:  Zhotovitel: DIRS Brno s.r.o.

Druh stavby: Stavební úpravy objektu Nového Pavilónu Začátek výstavby:  Projektant: Jiří Kratochvíl

Zkrácený popis / Varianta Náklady (Kč)

Rozměry

Všeobecné konstrukce a práce

Provedení nátěru při opravách, zábradlí

nátěr doplnění zábradlí u schodiště po zbourání příčky

JKSO:  Zpracováno dne: 20.11.2023 Zpracoval: Ing. Hana Smětáková

Zdi přehradní a opěrné

Svařovaný spoj, 2 příložky 25 cm, 1str.,D do 32 mm

svaření U profilů

60001VL

Očištění povrchu podlahy po stržení PVC a zátěřového koberce

Stěny a příčky

Zdi podpěrné a volné

Osazení ocelových válcovaných nosníků  č.14-22

včetně dodávky profilu U č.20

Zdivo z tvárnic Ytong pero-drážka, tloušťka 30 cm

tvárnice 600 x 250 x 300 mm, P 2 - 400

Osazení překladu YTONG, světl. do 180 cm

Předstěna SDK,tl.320mm,1xocel.kce CD,2xMAI 12,5mm

izolace minerální vata tl. 280 mm, lamda=0,038

Příčky z desek Ytong tl. 5 cm

desky 600 x 250 x 50 mm

Zazdívka rýh po elektroinstalaci a rozvodu topení

Stropy a stropní konstrukce (pro pozemní stavby)

Příčka SDK tl.100mm,ocel.kce,2x oplášť.,RFI 12,5mm

izolace tloušťky 40 mm, EI 90

Předstěna SDK, tl.55 mm,1 x ocel. kce CD, 1 x RFI 12,5 mm, bez izolace

Opláštění dřevěných sloupů

Předstěna SDK, tl.55 mm,1 x ocel. kce CD, 1 x RFI 12,5 mm, bez izolace

Opláštění potrubí odvětrání

Podpěrná konstrukce střech do 30 kPa - zřízení

Podpěrná konstrukce střech do 30 kPa - odstranění

Úprava povrchů vnitřní

Vyspravení povrchu betonových konstrukcí reparační maltou tl. 10 mm

předpokládá se cca do  

30% plochy

Oprava omítek stropů vnitřních vápenocem.štukových

Podhled SDK,2x zav.dř.konstr.2x  RFI tl.12,5 mm

Ztužující věnec z U tvarovek Ytong a dobetonování

výztuž, U profil P3-550, šířka zdi 30 cm

Podpěrná konstrukce nosníků do 4000 mm, do 5 kPa - zřízení

pro zřízení překladů nad otvory

Zastřešení

samonivelační polymercementová stěrka Cemix 20 MPa

Kamen. koberec vnitřní, mramorové oblázky,tl. 6 mm

mramor Levante

Výplně otvorů

Osazení zárubní dveřních ocelových, pl. do 2,5 m2 - protipožární

včetně dodávky zárubně 900 x 1970 x 100 mm

Oprava omítek stěn vnitřních vápenocem. štukových

Úprava povrchů vnější

Zatepl.syst. PROFI, fasáda, miner.desky KV 100 mm

s omítkou PROFI Silikatputz hlazenou, zrno 2 mm

Podlahy a podlahové konstrukce

Samonivelační stěrka Cemix, ruč.zpracování tl.5 mm

Osazení rámů okenních plastových, plocha do 4 m2, včetně osazení křídel

Izolace tepelné

Montáž parozábrany krovů spodem s přelepením spojů a podhledu v nové chodbě

DÖRKEN - DELTA L

Montáž tepelné izolace potrubí, obalení pletivem, oboustranně

včetně izolace tl. 100 mm - izolace potrubí odvětrání



734    628,93 113,07 742,00

28 734226422R00 kus 1,00 742,00 628,93 113,07 742,00 RTS I / 2024

762    28 524,20 43 081,80 71 606,00

29 762100010RA0 m2 15,00 2 420,00 14 602,04 21 697,96 36 300,00 RTS I / 2024

Varianta:

30 762331811T00 m 63,00 132,00 0,00 8 316,00 8 316,00 RTS I / 2024

31 762100030VL m2 25,00 1 079,60 13 922,17 13 067,83 26 990,00 VL

Varianta:

764    3 565,11 1 736,89 5 302,00

32 764551603R00 m 3,00 1 265,00 2 422,75 1 372,25 3 795,00 RTS I / 2024

33 764551613R00 kus 2,00 753,50 1 142,36 364,64 1 507,00 RTS I / 2024

766    0,00 8 550,00 8 550,00

34 766661912VL m2 9,00 950,00 0,00 8 550,00 8 550,00 VL

767    66,64 1 315,46 1 382,10

35 767162240VL m 1,70 813,00 66,64 1 315,46 1 382,10 VL

Varianta:

771    7 366,50 7 173,00 14 539,50

36 771101210RT1 m2 215,40 67,50 7 366,50 7 173,00 14 539,50 RTS I / 2024

Varianta:

776    148 949,38 87 062,54 236 011,92

37 776421100T00 m 186,90 94,40 2 027,67 15 615,69 17 643,36 RTS I / 2024

38 776521200RV1 m2 195,90 1 052,20 146 921,71 59 204,27 206 125,98 RTS I / 2024

Varianta:

39 776511810RVL m2 215,40 52,70 0,00 11 351,58 11 351,58 VL

Varianta:

40 776511810RVL m2 5,94 150,00 0,00 891,00 891,00 VL

783    3 086,41 3 344,72 6 431,13

41 783115150VL m2 11,10 458,30 2 333,50 2 753,63 5 087,13 VL

Varianta:

42 783781002R00 m2 15,00 89,60 752,91 591,09 1 344,00 RTS I / 2024

784    15 465,43 45 305,54 60 770,97

43 784442001RT2 m2 519,41 117,00 15 465,43 45 305,54 60 770,97 VL

Varianta:

90    0,00 93 360,00 93 360,00

44 900      R04 h 20,00 668,00 0,00 13 360,00 13 360,00 RTS I / 2024

Varianta:

45 900      R05 h 2,00 550,00 0,00 1 100,00 1 100,00 RTS I / 2024

Varianta:

46 900      R04 h 10,00 500,00 0,00 5 000,00 5 000,00 RTS I / 2024

Varianta:

47 900      R24 h 20,00 550,00 0,00 11 000,00 11 000,00 RTS I / 2024

Varianta:

48 900      R45 h 20,00 1 650,00 0,00 33 000,00 33 000,00 RTS I / 2024

Varianta:

49 900      R25 h 5,00 880,00 0,00 4 400,00 4 400,00 RTS I / 2024

Varianta:

50 900      R04 h 10,00 750,00 0,00 7 500,00 7 500,00 RTS I / 2024

Varianta:

51 900      T49 h 15,00 1 200,00 0,00 18 000,00 18 000,00 RTS I / 2024

Varianta:

94    21 281,35 84 918,65 106 200,00

52 941940032RAA m2 150,00 315,50 7 396,63 39 928,37 47 325,00 RTS I / 2024

Varianta:

53 941941111R00 m2 9 000,00 2,80 0,00 25 200,00 25 200,00 RTS I / 2024

54 941955003T00 m2 150,00 224,50 13 884,73 19 790,27 33 675,00 RTS I / 2024

95    1 147,98 1 018,02 2 166,00

55 953981303R00 kus 12,00 180,50 1 147,98 1 018,02 2 166,00 RTS I / 2024

Varianta:

96    949,53 14 874,35 15 823,88

56 968061126R00 kus 7,00 41,30 0,00 289,10 289,10 RTS I / 2024

57 962031116R00 m2 10,50 213,50 227,79 2 013,96 2 241,75 RTS I / 2024

58 962036123R00 m2 36,75 205,00 445,43 7 088,32 7 533,75 RTS I / 2024

59 963016311R00 m2 22,80 252,60 276,30 5 482,98 5 759,28 RTS I / 2024

97    182,71 1 187,79 1 370,50

60 974031121R00 m 7,00 99,50 112,86 583,64 696,50 RTS I / 2024

61 974031133R00 m 4,00 168,50 69,86 604,14 674,00 RTS I / 2024

H01    0,00 40 278,10 40 278,10

62 998011003R00 t 64,60 623,50 0,00 40 278,10 40 278,10 RTS I / 2024

M21    2 372,54 6 817,46 9 190,00

63 210810005RT1 m 70,00 26,50 807,07 1 047,93 1 855,00 RTS I / 2024

Armatury

Ventil radiátor.,rohový,Heimeier Mikrotherm DN 15

Konstrukce tesařské

Krov dřevěný, laťování, bednění přesahu střechy

úprava stávajícího krovu u nové konstrukce vstupu, doplnění krovu u mansardy

Demontáž konstrukcí krovů z hranolů do 120 cm2

Osazení dveřních křídel kompl., četně kompletace prvků

Konstrukce doplňkové stavební (zámečnické)

Montáž zábradlí z profilů na konstrukci do 60 kg

doplnění sstávajícího schodiště po vybourání příčky 

kotvený do zdi a do podlahy, svislé člěnění dle ČSN

Podlahy z dlaždic

Penetrace podkladu

Ddřevěná konstrukce střechy, bednění, tepelná izolace

2xOSB desky, pojist.hydroizol,tep.izol.300 mm

Konstrukce klempířské

Svod z Ti Zn RHEINZINK, kruhový, D 100 mm

Koleno z Ti Zn RHEINZINK 72°, kruhové, D 100 mm

Konstrukce truhlářské

včetně soklíku

Odstranění PVC a koberců lepených bez podložky na stupněch ocelového schodiště

Nátěry

Provedení olejového nátěru ocelové konstrukce plnostěnné "D", dvojnásobného

včetně dodávky materíálu - nátěr stávajícího schodiště

Nátěr tesařských konstrukcí impregnace karbolín 2x

penetrační nátěr Primer G

Podlahy povlakové

Lepení podlahových soklíků povlakových

Lepení povlakových podlah z dílců PVC a CV (vinyl)

včetně vinylové podlahoviny tl. 2 mm (šíření požáru - Afl-Cfl), barva dle výběru investora

Odstranění PVC a koberců lepených bez podložky

Demontáž stávajících svítidel

stavební dělník v tarifní třídě 8

Drobné zapravení, DaM drobných prvků

stavební dělník v tarifní třídě 7

HZS - elektromontáže, zapojení zásuvek, zapojení přepínačů, zapojení svítidel a NS

elektromontér v tarifní třídě 7

Malby

Malba disperzní interiér.HET Klasik,výška do 3,8 m

1barevná, 2x nátěr, 1x penetrace

Hodinové zúčtovací sazby (HZS)

HZS - přemístění stávající izolace podlahy půdního prostoru (v místě stavby)

a její zpětná instalace

HZS - prodloužení stávajícího potrubí odvětrání o cca 3,0 m o prům. 300 mm

včetně přesunu ventilátoru a prodloužení elektroinstalce

Lešení a stavební výtahy

Lešení lehké fasádní, š. 1 m, výška do 30 m

montáž, demontáž, doprava, pronájem 1 měsíc

Pronájem lešení za den

HZS - dodávka a kompletní montáž prodloužení rozvodů topení, včetně materiálu a tvarovek

- osazení ventilů, osazení odvzdušňovacího ventilu, osazení termohlavice, spojů trubek, osazení ventilů, vypuštění a napuštění systému, odvzdušnění systému, osazení radiátoru a trubek na zeď, zednické zapravení včetně průrazů 

- včetně dodávky 8x koleno 18/1 90°, 2x přechod měď šroubění, 2x šroubení k radiátoru, 2x T kus pro prodloužení  rozvodů, 1x termoventil, 1x spodní ventil, 6x plastové příchytky potrubí na zeď, kompletní sada pro osazení radiátoru na zeď, odvzdušňovací ventil 

- 1x rozpojení a napojení nového potrubí na stávající rozvody

HZS - revize elektroinstalace

elektromontér v tarifní třídě 8

HZS - DEMONTÁŽ ČÁSTI STÁVAJÍCÍHO OKAPU - 15 m, osazení čel, úprava spádování

stavební dělník v tarifní třídě 7

Bourání příček z cihel pálených plných tl. 140 mm

DMTZ SDK příčky, 1x kov.kce., 1x opláštěné 15 mm

DMTZ podkroví SDK, kovová kce., 1xoplášť.12,5 mm

Prorážení otvorů a ostatní bourací práce

Vysekání rýh ve zdi cihelné 3 x 3 cm

Vysekání rýh ve zdi cihelné 5 x 10 cm

Lešení lehké pomocné, výška podlahy do 2,5 m

Různé dokončovací konstrukce a práce na pozemních stavbách

Chemické kotvy, cihly, hl. 110 mm, M12, malta POLY

pro přichycení dřevených profilů krovu do zdiva

Bourání konstrukcí

Vyvěšení dřevěných dveřních křídel pl. nad 2 m2

Budovy občanské výstavby

Přesun hmot pro budovy zděné výšky do 24 m

Elektromontáže

Kabel CYKY-m 750 V 3 x 1,5 mm2 volně uložený



Varianta:

64 210810006RT1 m 45,00 37,50 940,80 746,70 1 687,50 RTS I / 2024

Varianta:

65 210810017RT1 m 10,00 83,50 624,68 210,32 835,00 RTS I / 2024

Varianta:

66 220060663VL m 125,00 38,50 0,00 4 812,50 4 812,50 VL

M46    16,27 814,63 830,90

67 460680022RT4 kus 1,00 830,90 16,27 814,63 830,90 RTS I / 2024

Varianta:

M65    0,00 6 498,60 6 498,60

68 650101921R00 kus 6,00 605,00 0,00 3 630,00 3 630,00 RTS I / 2024

69 650101521R00 kus 4,00 605,00 0,00 2 420,00 2 420,00 RTS I / 2024

70 650012411R00 kus 2,00 6,80 0,00 13,60 13,60 RTS I / 2024

71 650012111VL kus 6,00 72,50 0,00 435,00 435,00 VL

Varianta:

M900VD    0,00 798 147,00 798 147,00

72 90001VD kpl 1,00 35 020,00 0,00 35 020,00 35 020,00 VL

73 90002VD kpl 1,00 36 050,00 0,00 36 050,00 36 050,00 VL

74 90003VD kpl 1,00 8 240,00 0,00 8 240,00 8 240,00 VL

75 90004VD kpl 1,00 21 630,00 0,00 21 630,00 21 630,00 VL

76 90005VD kpl 1,00 6 695,00 0,00 6 695,00 6 695,00 VL

77 90006VD kpl 1,00 12 360,00 0,00 12 360,00 12 360,00 VL

78 90007VD kpl 1,00 8 652,00 0,00 8 652,00 8 652,00 VL

79 90008VD kpl 1,00 2 060,00 0,00 2 060,00 2 060,00 VL

80 90009VD kpl 1,00 37 080,00 0,00 37 080,00 37 080,00 VL

81 90010VD kpl 1,00 55 620,00 0,00 55 620,00 55 620,00 VL

82 90011VD kpl 1,00 9 270,00 0,00 9 270,00 9 270,00 VL

83 90012VD kpl 1,00 8 240,00 0,00 8 240,00 8 240,00 VL

84 90013VD kpl 1,00 10 300,00 0,00 10 300,00 10 300,00 VL

85 90014VD kpl 1,00 25 750,00 0,00 25 750,00 25 750,00 VL

86 90015VD kpl 1,00 56 650,00 0,00 56 650,00 56 650,00 VL

87 90016VD kpl 1,00 360 500,00 0,00 360 500,00 360 500,00 VL

88 90017VD kpl 1,00 72 100,00 0,00 72 100,00 72 100,00 VL

89 90018VD kpl 1,00 11 330,00 0,00 11 330,00 11 330,00 VL

90 90019VD kpl 1,00 8 240,00 0,00 8 240,00 8 240,00 VL

91 90020VD kpl 1,00 12 360,00 0,00 12 360,00 12 360,00 VL

S    10,97 30 063,65 30 074,63

92 979990144R00 t 0,20 6 060,00 0,00 1 212,00 1 212,00 RTS I / 2024

93 979990110R00 t 0,80 6 060,00 0,00 4 848,00 4 848,00 RTS I / 2024

94 979990107R00 t 0,70 2 880,00 0,00 2 016,00 2 016,00 RTS I / 2024

95 979990121R00 t 0,25 6 060,00 0,00 1 515,00 1 515,00 RTS I / 2024

96 979990161R00 t 0,50 1 886,00 0,00 943,00 943,00 RTS I / 2024

97 979990181R00 t 0,50 6 060,00 0,00 3 030,00 3 030,00 RTS I / 2024

98 979990182R00 t 0,80 6 060,00 0,00 4 848,00 4 848,00 RTS I / 2024

99 979011211R00 t 2,75 1 222,00 0,00 3 360,50 3 360,50 RTS I / 2024

100 979011121R00 t 5,00 380,30 0,00 1 901,50 1 901,50 RTS I / 2024

101 979086213R00 t 2,75 1 188,00 0,00 3 267,00 3 267,00 RTS I / 2024

102 979083117R00 t 2,75 407,50 10,97 1 109,65 1 120,63 RTS I / 2024

103 979083191R00 t 55,00 36,60 0,00 2 013,00 2 013,00 RTS I / 2024

   443 710,71 0,00 443 710,71

104 55345502VL kus 3,00 10 585,20 31 755,60 0,00 31 755,60 VL

105 55345503VL kus 2,00 40 305,00 80 610,00 0,00 80 610,00 VL

106 55345503VL kus 2,00 17 680,20 35 360,40 0,00 35 360,40 VL

107 55345503VL kus 1,00 10 585,20 10 585,20 0,00 10 585,20 VL

108 61160113VL kus 1,00 6 100,70 6 100,70 0,00 6 100,70 VL

109 55395100.VL m 3,00 5 320,00 15 960,00 0,00 15 960,00 VL

110 5537000213 kus 9,00 512,00 4 608,00 0,00 4 608,00 RTS I / 2024

111 54914630 kus 9,00 953,00 8 577,00 0,00 8 577,00 RTS I / 2024

112 28342455 m 214,90 296,40 63 696,36 0,00 63 696,36 RTS I / 2024

113 61143066VL kus 1,00 11 567,60 11 567,60 0,00 11 567,60 VL

114 61143137VL kus 1,00 25 897,30 25 897,30 0,00 25 897,30 VL

115 553420407 m 3,50 527,00 1 844,50 0,00 1 844,50 RTS I / 2024

116 5534205605 kus 4,00 180,00 720,00 0,00 720,00 RTS I / 2024

117 60775381 m 3,50 776,30 2 717,05 0,00 2 717,05 RTS I / 2024

118 60775390 kus 4,00 74,80 299,20 0,00 299,20 RTS I / 2024

119 59531148 kus 17,00 191,90 3 262,30 0,00 3 262,30 RTS I / 2024

120 553449088 m 24,00 1 512,50 36 300,00 0,00 36 300,00 RTS I / 2024

121 5534426261 kus 3,00 269,50 808,50 0,00 808,50 RTS I / 2024

122 553449032 m 32,00 1 138,50 36 432,00 0,00 36 432,00 RTS I / 2024

123 62856101VL m2 19,55 250,00 4 887,50 0,00 4 887,50 VL

124 34828436VL kus 6,00 1 365,30 8 191,80 0,00 8 191,80 VL

125 34814108VL kus 7,00 1 458,20 10 207,40 0,00 10 207,40 VL

126 34814109VL kus 4,00 1 676,50 6 706,00 0,00 6 706,00 VL

127 60003VL ks 9,00 905,50 8 149,50 0,00 8 149,50 VL

včetně dodávky kabelu

Kabel CYKY-m 750 V 5 žil,4 až 25 mm2,volně uložený

včetně dodávky kabelu 5x4 mm2

Uložení CYKY kabelu volně, ručně

Zemní práce při montážích

Průraz zdivem v cihlové zdi tloušťky 30 cm

včetně dodávky kabelu

Kabel CYKY-m 750 V 3 x 2,5 mm2 volně uložený

včetně dodávky krabice KU68

Prodloužení evakuačního výtahu

Projekt prodloužení výtahu

Stavba lešení

Demontáž střechy výtahové šachty

Demontáž skleněných polí výtahové šachty - pouze poslední patro

plochy do 0,25 m2 - pro odvedení dešťových vod z ploché střechy

Elektroinstalace

Montáž nouzového svítidla stropního přisazeného

Montáž LED svítidla stropního přisazeného

Montáž víčka na krabici - závit

Uložení krabice kruhové pod omítku bez zapojení

Opětovná montáž střechy výtahové šachty

Demontáž vnějšího lešení

Výroba a montáž prodloužení vodítek klece a protiváhy

Výroba a dodávka nových výtahových lan

Opětovná montáž vybavení hlavy šachty, roštu, stroje, lanování

Výroba a montáž kompletní elektroinstalace výtahu

Spuštění výtahové klece a protiváhy na dno šachty

Demontáž kompletní původní elektroinstalace na nahrazení novou splňující aktuální platné normy

Demontáž lan, vystrojení hlavy šachty, roštu, stroje

Zakrytí výtahu a výtahové šachty, zabezpečení proti poškození

Výroba a montáž ocelových profilů pro nadstavení ocelové konstrukce

Výroba a montáž skleněných tabulí pro opláčtění nadstavení ocelové kce

Poplatek za uložení suti - sádrokartonové desky, skupina odpadu 170802

Poplatek za uložení suti - směs betonu, cihel, dřeva, skupina odpadu 170904

Poplatek za uložení suti - asfaltové pásy, skupina odpadu 170302

Poplatek za likvidaci (spalovna) - dřevo, skupina odpadu 170201

Poplatek za uložení suti - PVC podlahová krytina, skupina odpadu 200307

Poplatek za uložení suti - koberce, skupina odpadu 200307

Montážní práce

Montážní zkouška výtahu

Příprava nové dokumentace k výtahu

posouzení shody výtahu před uvedením do provozu

Přesuny sutí

Poplatek za uložení suti - minerální vata, skupina odpadu 170604

Dveře požární 1kříd.-30 min EI 30 DP3 80x197 cm, kouřotěsné (S), slepá FAB vložka, v barevném řešení dle investora

Dveře požární 1kříd.-30 min EI 30 DP3 90x197 cm, prosklenné, kouřotěsné + samozavírač (S+C), panikové kování, v barevném řešení del investora

Dveře požární 1kříd.-30 min EI 30 DP3 90x197 cm, samozavírač + kouřotěsné (S+C), panikové kování, v barevném řešení dle investora

Dveře požární 1kříd.-30 min EI 30 DP3 90x197 cm, kouřotěsné (S),slepá FAB vložka, v barevném řešení dle investora

Dveře vnitřní fólie KLASIK plné 1kř. 90x197 bílé - slepá FAB vložka

Zábradlí ocelové trubkové - doplnění zábradlí u schodiště

Svislá doprava suti a vybour. hmot za 2.NP nošením

Příplatek za každé další podlaží

Nakládání vybouraných hmot na dopravní prostředek

Vodorovné přemístění suti na skládku do 6000 m

Příplatek za dalších započatých 1000 m nad 6000 m

Ostatní materiál

Boční krytka parapetu š. 130 - 180 mm - Al

Parapet interiér PVC Hammer š. 200 mm barevný

Krytka parapetní plastová Massive dl. 600 mm bílá

Věncovka Ytong  125 x 199 x 599 mm

Oplechování atiky kónické rš 580 mm

Objímka hranatého svodu RHEINZINK-prePATINA blaugrau 100

Lišta přechodová Al 30/F vrtaná l=93 cm bronz

Dveřní kování ELEGANT klíč Cr

Lišta soklová PVC pro vinyl

Okno plastové jednodílné 107 x 130 cm O, S, trojsklo, max. Uw=0,95

Okno plastové 2dílné se sloupkem 240 x 130 cm OS/O, trojsklo, max Uw=0,95

Parapet vnější Al eloxovaný tažený š. 180 mm

Lemování zdí rš 375 mm

Pás modifikovaný asfalt RDI 3D MEDITERRAN

LED nouzové osvětlení CESSI 3 W, 3 h

Svítidlo interiérové stropní  LED-3700-4K-24W

LED panel 600x600mm 40W denní-bílá

Autonomní hlásič požárů, včetně dodávky a montáže, protokolu o instalaci PBZ



128 58922176 m3 2,69 4 520,00 12 136,20 0,00 12 136,20 RTS I / 2024

129 58953480 t 0,06 38 230,00 2 293,80 0,00 2 293,80 RTS I / 2024

130 58953476 t 0,02 46 440,00 928,80 0,00 928,80 RTS I / 2024

131 59321887 kus 1,00 4 300,70 4 300,70 0,00 4 300,70 RTS I / 2024

132 35822001015 kus 1,00 275,00 275,00 0,00 275,00 RTS I / 2024

133 35822001013 kus 1,00 275,00 275,00 0,00 275,00 RTS I / 2024

134 34535444 kus 2,00 121,60 243,20 0,00 243,20 RTS I / 2024

135 34536705 kus 4,00 28,30 113,20 0,00 113,20 RTS I / 2024

136 34551618 kus 2,00 208,30 416,60 0,00 416,60 RTS I / 2024

137 34536490 kus 2,00 44,20 88,40 0,00 88,40 RTS I / 2024

138 48456411 kus 1,00 5 045,00 5 045,00 0,00 5 045,00 RTS I / 2024

139 5511361505 kus 2,00 269,50 539,00 0,00 539,00 RTS I / 2024

140 48485427 kus 3,00 11,80 35,40 0,00 35,40 RTS I / 2024

141 42212300 kus 1,00 26,50 26,50 0,00 26,50 RTS I / 2024

142 551210901 kus 1,00 337,00 337,00 0,00 337,00 RTS I / 2024

143 283771VL m 10,00 45,30 453,00 0,00 453,00 VL

144 19631442 kg 2,00 480,00 960,00 0,00 960,00 VL

2 639 913,25
Poznámka:

Beton tř.C 25/30 z SPC fr.do 16 mm měkký V3

Výztuž do betonu ocel 10 505 /R/ d 12 mm

Výztuž do betonu ocel 10 505/R/ d 8 mm

Překlad nosný  Ytong NOP 300-1750

Jistič do 80 A 1 pól. charakteristika B, LTN-16B-1

Jistič do 80 A 1 pól. charakteristika B, LTN-10B-1

Příchytka S-3  ( pro typ radiátoru PJ-4)

Ventil odvzdušňovací 4320 k radiátorům DN 6

Ventil radiátorový R5TG Giacomini 1/2" rohový

Izolace potrubí Mirelon PRO 18x9 mm šedočerná, DaM

Trubka měděná Cu 99,99 18 x 1 mm polotvrdá Supersa

Celkem:

Strojek spínače střídavého Tango 3559-A06345 řaz.6

Rámeček pro spínače a zásuvky Tango 3901A-B20

Zásuvka dvojnásobná Tango 5512A-2349

Kryt spínače Tango 3558A-A651

Konvektor, radiátor K21 výška 70 mm, délka 600 mm

Šroubení radiátorové R17TG 1/2" přímé



Objekt Kód Zkrácený popis Náklady (Kč) - dodávka Náklady (Kč) - Montáž Náklady (Kč) - celkem

0 0,00 1 344,70 1 344,70

31 97 138,60 26 737,98 123 876,58

32 1 576,13 5 233,87 6 810,00

600VD 15 146,53 14 136,76 29 283,28

34 25 354,88 21 249,44 46 604,32

41 34 709,93 25 955,73 60 665,66

44 3 626,52 43 533,48 47 160,00

61 939,82 69 385,55 70 325,38

62 59 641,40 53 226,59 112 868,00

63 67 816,94 74 115,26 141 932,20

64 24 476,40 15 009,60 39 486,00

713 2 760,59 3 810,61 6 571,20

734 628,93 113,07 742,00

762 28 524,20 43 081,80 71 606,00

764 3 565,11 1 736,89 5 302,00

766 0,00 8 550,00 8 550,00

767 66,64 1 315,46 1 382,10

771 7 366,50 7 173,00 14 539,50

776 148 949,38 87 062,54 236 011,92

783 3 086,41 3 344,72 6 431,13

784 15 465,43 45 305,54 60 770,97

90 0,00 93 360,00 93 360,00

94 21 281,35 84 918,65 106 200,00

95 1 147,98 1 018,02 2 166,00

96 949,53 14 874,35 15 823,88

97 182,71 1 187,79 1 370,50

H01 0,00 40 278,10 40 278,10

M21 2 372,54 6 817,46 9 190,00

Jiří Kratochvíl

Slepý stavební rozpočet - rekapitulace
Název stavby: Prodloužení evekuačního výtahu a stavební úpravy 4.NP Doba výstavby: Objednatel: Zámeček Střelice p.o.

Druh stavby: Stavební úpravy objektu Nového Pavilónu Začátek výstavby: Projektant:

20.11.2023

Lokalita: Areál Zámečku Střelice Konec výstavby: Zhotovitel: DIRS Brno s.r.o.

Zpracoval: Ing. Hana Smětáková Zpracováno dne:20.11.2023 Zpracováno dne:

Izolace tepelné

Všeobecné konstrukce a práce

Zdi podpěrné a volné

Zdi přehradní a opěrné

60001VL

Stěny a příčky

Stropy a stropní konstrukce (pro pozemní stavby)

Zastřešení

Úprava povrchů vnitřní

Úprava povrchů vnější

Podlahy a podlahové konstrukce

Výplně otvorů

Různé dokončovací konstrukce a práce na pozemních stavbách

Armatury

Konstrukce tesařské

Konstrukce klempířské

Konstrukce truhlářské

Konstrukce doplňkové stavební (zámečnické)

Podlahy z dlaždic

Podlahy povlakové

Nátěry

Malby

Hodinové zúčtovací sazby (HZS)

Lešení a stavební výtahy

Bourání konstrukcí

Prorážení otvorů a ostatní bourací práce

Budovy občanské výstavby

Elektromontáže



M46 16,27 814,63 830,90

M65 0,00 6 498,60 6 498,60

M900VD 0,00 798 147,00 798 147,00

S 10,97 30 063,65 30 074,63

443 710,71 0,00 443 710,71

Celkem: 2 639 913,25

Prodloužení evakuačního výtahu

Přesuny sutí

Ostatní materiál

Zemní práce při montážích

Elektroinstalace



Č Objekt Kód MJ Množství Potřebné množství

0

1 078889117R00 m 1,70 0,00

31

2 317941123RU5 t 0,27 0,00

3 311270045RAA m3 15,49 0,00
(((5,8*3,0)+(5,4*3,0)+(2,3*3,0)+(3,1*3,0)+(3,3*3,0))-((1,07*1,3)+(2,4*1,3)+(1,7*2,1)))*0,3 15,49

4 317121022VL kus 1,00 0,00

32

5 320360542R00 kus 2,00 0,00

600VD

6 60001VD m2 221,34 0,00
3,0*6,5 19,50

45,7+15,7+14,2+10,6+17,6+52,2+9,2+10,3+10,0+10,4 195,90

5,94 5,94

34

7 342013124RT1 m2 13,45 0,00
4,3*2,7 11,61

(1,4*2,6)-(0,9*2,0) 1,84

(1,8*2,0)-(1,0*2,.0) 0,00

8 347014111VL m2 7,80 0,00

0,25*4*2,6*3 7,80

9 347014111VL2 m2 2,60 0,00
((0,5*2,6)+(0,5*2,6)) 2,60

10 347013216VL m2 4,25 0,00
1,7*2,5 4,25

11 342255020RT2 m2 0,94 0,00
4,7*0,2 0,94

5,7*,2 0,00

12 346244361VL m2 3,50 0,00

41

13 416013224R00 m2 21,00 0,00
4 4,00

17 17,00

14 417320210RAB m 22,10 0,00
6,3+5,1+2,6+3,2+3,1+1,8 22,10

15 413351211T00 m2 2,16 0,00
1,1*0,3 0,33

2,4*0,3 0,72

1,7*0,3 0,51

2,0*0,3 0,60

44

16 440351217R00 m2 30,00 0,00

17 440351218R00 m2 30,00 0,00

61

18 614471711T00 m2 64,62 0,00
(3,0*6,5)*0,3 5,85

(45,7+15,7+14,2+10,6+17,6+52,2+9,2+10,3+10,0+10,4)*0,3 58,77

19 611100013RA0 m2 9,65 0,00
(3,0*3,5)-(0,8*2,0) 8,90

(0.15*2.0*2)+(0.15*1.0) 0,75

20 612100031RA0 m2 1,95 0,00

DIRS Brno s.r.o.

Zpracoval: Ing. Hana Smětáková Zpracováno dne: 20.11.2023

Výkaz výměr
Název stavby: Prodloužení evekuačního výtahu a stavební úpravy 4.NP Objednatel: Zámeček Střelice p.o.

Druh stavby: Stavební úpravy objektu Nového Pavilónu Projektant: Jiří Kratochvíl

Zkrácený popis / Varianta

Všeobecné konstrukce a práce

Provedení nátěru při opravách, zábradlí

Zdi podpěrné a volné

Osazení ocelových válcovaných nosníků  č.14-22

Zdivo z tvárnic Ytong pero-drážka, tloušťka 30 cm

Lokalita: Areál Zámečku Střelice Zhotovitel:

3.NP

4.NP

schodiště

Stěny a příčky

Příčka SDK tl.100mm,ocel.kce,2x oplášť.,RFI 12,5mm
příčka u schodiště

zdivo nové chodby

Osazení překladu YTONG, světl. do 180 cm

Zdi přehradní a opěrné

Svařovaný spoj, 2 příložky 25 cm, 1str.,D do 32 mm

60001VL

Očištění povrchu podlahy po stržení PVC a zátěřového koberce

Předstěna SDK,tl.320mm,1xocel.kce CD,2xMAI 12,5mm

Příčky z desek Ytong tl. 5 cm
před U profilem

před U profilem

Zazdívka rýh po elektroinstalaci a rozvodu topení

příčka u schodiště

příčka u nové chodby

Předstěna SDK, tl.55 mm,1 x ocel. kce CD, 1 x RFI 12,5 mm, bez izolace

Opláštění dřevěných sloupů

Předstěna SDK, tl.55 mm,1 x ocel. kce CD, 1 x RFI 12,5 mm, bez izolace
Potrubí odvětrání

Podpěrná konstrukce nosníků do 4000 mm, do 5 kPa - zřízení

Zastřešení

Stropy a stropní konstrukce (pro pozemní stavby)

Podhled SDK,2x zav.dř.konstr.2x  RFI tl.12,5 mm
zapravení v místě napojení na novou chodbu

konstrukce podhledu v nové chodbě

Ztužující věnec z U tvarovek Ytong a dobetonování

Oprava omítek stropů vnitřních vápenocem.štukových
3.NP

3.NP zapravení u zárubní

Oprava omítek stěn vnitřních vápenocem. štukových

Podpěrná konstrukce střech do 30 kPa - zřízení

Podpěrná konstrukce střech do 30 kPa - odstranění

Úprava povrchů vnitřní

Vyspravení povrchu betonových konstrukcí reparační maltou tl. 10 mm
3.NP

4.NP



0,15*(3,0+3,0+3,5+3,5) 1,95

62

21 622315732RT5 m2 53,62 0,00
((5,8*3,0)+(5,4*3,0)+(2,3*3,0)+(3,1*3,0)+(3,3*3,0)+(2,0*1,0))-((1,07*1,3)+(2,4*1,3)+(1,7*2,1)) 53,62

63

22 632411105RT1 m2 212,60 0,00
45,7+15,7+14,2+10,6+17,6+52,2+9,2+10,3+10,0+10,4 195,90

16,7 16,70

23 632430221RT3 m2 19,50 0,00
6,5*3,0 19,50

64

24 642942111VL kus 6,00 0,00
2 2,00

4 4,00

25 641952341VL kus 2,00 0,00

713

26 713111211VL m2 36,00 0,00
15+21 36,00

27 713492432VT m2 1,00 0,00

734

28 734226422R00 kus 1,00 0,00

762

29 762100010RA0 m2 15,00 0,00

30 762331811T00 m 63,00 0,00
6,3*10 63,00

31 762100030VL m2 25,00 0,00

764

32 764551603R00 m 3,00 0,00

33 764551613R00 kus 2,00 0,00

766

34 766661912VL m2 9,00 0,00
2 2,00

7 7,00

767

35 767162240VL m 1,70 0,00

771

36 771101210RT1 m2 215,40 0,00
3,0*6,5 19,50

45,7+15,7+14,2+10,6+17,6+52,2+9,2+10,3+10,0+10,4 195,90

776

37 776421100T00 m 186,90 0,00
((3,5+4,6)*2)+((3,2+4,5)*2)+((3,3+3,2)*2)+((5,7+3,2)*2) 62,40

((5,1+0,25)*2)+((3,2+3,2)*2)+((3,2+3,2)*6) 61,90

((2,3+2,3)*2)+((13,2+1,2)*2)+((3,0+2,5)*2)+((2,2+4,6)*2) 62,60

38 776521200RV1 m2 195,90 0,00
45,7+15,7+14,2+10,6+17,6+52,2+9,2+10,3+10,0+10,4 195,90

39 776511810RVL m2 215,40 0,00
3,0*6,5 19,50

45,7+15,7+14,2+10,6+17,6+52,2+9,2+10,3+10,0+10,4 195,90

40 776511810RVL m2 5,94 0,00

18*0,3*1,1 5,94

783

41 783115150VL m2 11,10 0,00
0,3*1,5*18 8,10

3,0 3,00

42 783781002R00 m2 15,00 0,00

784

43 784442001RT2 m2 519,41 0,00
(6,5*3,5*2)+/3,0*3,5*2) 0,00

3,0*6,5 19,50

((1,95*3,2)*9)+((2,65*18,2)-(0,8*2,0*4))+(1,25*15,2) 116,99

((5,4*1,25)*2)+(10,3*1,25)+((10,3*2,65)-(0,9*2,0)-(1,6*2,0)) 48,67

(4,2*2,65)+((13,2*2,65*4)-(0,8*2,0*4)-(0,6*2,0*10)) 132,65

(3,5*18,2*2)+(3,5*4)+60,2 201,60

90

44 900      R04 h 20,00 0,00

3.NP

Úprava povrchů vnější

Kamen. koberec vnitřní, mramorové oblázky,tl. 6 mm
3.NP

Výplně otvorů

Osazení zárubní dveřních ocelových, pl. do 2,5 m2 - protipožární
3.NP

4.NP

Zatepl.syst. PROFI, fasáda, miner.desky KV 100 mm

Podlahy a podlahové konstrukce

Samonivelační stěrka Cemix, ruč.zpracování tl.5 mm
4.NP

Nová chodba 4.NP

Ventil radiátor.,rohový,Heimeier Mikrotherm DN 15

Konstrukce tesařské

Krov dřevěný, laťování, bednění přesahu střechy

Demontáž konstrukcí krovů z hranolů do 120 cm2

Ddřevěná konstrukce střechy, bednění, tepelná izolace

Osazení rámů okenních plastových, plocha do 4 m2, včetně osazení křídel

Izolace tepelné

Montáž parozábrany krovů spodem s přelepením spojů a podhledu v nové chodbě

Montáž tepelné izolace potrubí, obalení pletivem, oboustranně

Armatury

4.NP

Konstrukce doplňkové stavební (zámečnické)

Montáž zábradlí z profilů na konstrukci do 60 kg

Podlahy z dlaždic

Penetrace podkladu
3.NP

Konstrukce klempířské

Svod z Ti Zn RHEINZINK, kruhový, D 100 mm

Koleno z Ti Zn RHEINZINK 72°, kruhové, D 100 mm

Konstrukce truhlářské

Osazení dveřních křídel kompl., četně kompletace prvků
3.NP

Lepení povlakových podlah z dílců PVC a CV (vinyl)

Odstranění PVC a koberců lepených bez podložky
3.NP

4.NP

Odstranění PVC a koberců lepených bez podložky na stupněch ocelového schodiště

4.NP

Podlahy povlakové

Lepení podlahových soklíků povlakových

Malby

Malba disperzní interiér.HET Klasik,výška do 3,8 m
stěny 3.NP

strop 3.NP

stěna 4.NP

stěna 4.NP

schodiště z 3.NP do 4.NP

Nátěry

Provedení olejového nátěru ocelové konstrukce plnostěnné "D", dvojnásobného
schodiště

sloup, zábradní, madla

Nátěr tesařských konstrukcí impregnace karbolín 2x

stěna 4.NP

Strop 4.NP

Hodinové zúčtovací sazby (HZS)

HZS - přemístění stávající izolace podlahy půdního prostoru (v místě stavby)



45 900      R05 h 2,00 0,00

46 900      R04 h 10,00 0,00

47 900      R24 h 20,00 0,00

48 900      R45 h 20,00 0,00

49 900      R25 h 5,00 0,00

50 900      R04 h 10,00 0,00

51 900      T49 h 15,00 0,00

94

52 941940032RAA m2 150,00 0,00

53 941941111R00 m2 9 000,00 0,00

54 941955003T00 m2 150,00 0,00

95

55 953981303R00 kus 12,00 0,00

96

56 968061126R00 kus 7,00 0,00
2 2,00

5 5,00

57 962031116R00 m2 10,50 0,00
3,0*3,5 10,50

58 962036123R00 m2 36,75 0,00
1,0*4,0*2-(08*2,0) -8,00

2,5*2,5 6,25

2,8*2,5 7,00

6,3*2,5*2 31,50

59 963016311R00 m2 22,80 0,00
3,8*3,0*2 22,80

97

60 974031121R00 m 7,00 0,00
2* 1,5 3,00

2*2,0 4,00

61 974031133R00 m 4,00 0,00
1*4 4,00

H01

62 998011003R00 t 64,60 0,00

M21

63 210810005RT1 m 70,00 0,00

64 210810006RT1 m 45,00 0,00

65 210810017RT1 m 10,00 0,00

66 220060663VL m 125,00 0,00

M46

67 460680022RT4 kus 1,00 0,00

M65

68 650101921R00 kus 6,00 0,00

69 650101521R00 kus 4,00 0,00

70 650012411R00 kus 2,00 0,00

71 650012111VL kus 6,00 0,00

M900VD

72 90001VD kpl 1,00 0,00

73 90002VD kpl 1,00 0,00

74 90003VD kpl 1,00 0,00

75 90004VD kpl 1,00 0,00

76 90005VD kpl 1,00 0,00

77 90006VD kpl 1,00 0,00

78 90007VD kpl 1,00 0,00

79 90008VD kpl 1,00 0,00

80 90009VD kpl 1,00 0,00

81 90010VD kpl 1,00 0,00

82 90011VD kpl 1,00 0,00

83 90012VD kpl 1,00 0,00

84 90013VD kpl 1,00 0,00

85 90014VD kpl 1,00 0,00

86 90015VD kpl 1,00 0,00

87 90016VD kpl 1,00 0,00

88 90017VD kpl 1,00 0,00

89 90018VD kpl 1,00 0,00

HZS - elektromontáže, zapojení zásuvek, zapojení přepínačů, zapojení svítidel a NS

HZS - dodávka a kompletní montáž prodloužení rozvodů topení, včetně materiálu a tvarovek

HZS - revize elektroinstalace

HZS - DEMONTÁŽ ČÁSTI STÁVAJÍCÍHO OKAPU - 15 m, osazení čel, úprava spádování

HZS - prodloužení stávajícího potrubí odvětrání o cca 3,0 m o prům. 300 mm

Lešení a stavební výtahy

Demontáž stávajících svítidel

Drobné zapravení, DaM drobných prvků

Vyvěšení dřevěných dveřních křídel pl. nad 2 m2
3.NP

4.NP

Bourání příček z cihel pálených plných tl. 140 mm
3.NP

DMTZ SDK příčky, 1x kov.kce., 1x opláštěné 15 mm

Lešení lehké fasádní, š. 1 m, výška do 30 m

Pronájem lešení za den

Lešení lehké pomocné, výška podlahy do 2,5 m

Různé dokončovací konstrukce a práce na pozemních stavbách

Chemické kotvy, cihly, hl. 110 mm, M12, malta POLY

Bourání konstrukcí

Prorážení otvorů a ostatní bourací práce

Vysekání rýh ve zdi cihelné 3 x 3 cm
rýhy pro přepínače

rýhy pro zásuvky

Vysekání rýh ve zdi cihelné 5 x 10 cm
rýha pro uložení rozvodu topení

DMTZ podkroví SDK, kovová kce., 1xoplášť.12,5 mm

Uložení CYKY kabelu volně, ručně

Zemní práce při montážích

Průraz zdivem v cihlové zdi tloušťky 30 cm

Elektroinstalace

Montáž nouzového svítidla stropního přisazeného

Montáž LED svítidla stropního přisazeného

Budovy občanské výstavby

Přesun hmot pro budovy zděné výšky do 24 m

Elektromontáže

Kabel CYKY-m 750 V 3 x 1,5 mm2 volně uložený

Kabel CYKY-m 750 V 3 x 2,5 mm2 volně uložený

Kabel CYKY-m 750 V 5 žil,4 až 25 mm2,volně uložený

Demontáž skleněných polí výtahové šachty - pouze poslední patro

Spuštění výtahové klece a protiváhy na dno šachty

Demontáž kompletní původní elektroinstalace na nahrazení novou splňující aktuální platné normy

Demontáž lan, vystrojení hlavy šachty, roštu, stroje

Zakrytí výtahu a výtahové šachty, zabezpečení proti poškození

Výroba a montáž ocelových profilů pro nadstavení ocelové konstrukce

Montáž víčka na krabici - závit

Uložení krabice kruhové pod omítku bez zapojení

Prodloužení evakuačního výtahu

Projekt prodloužení výtahu

Stavba lešení

Demontáž střechy výtahové šachty

Výroba a montáž kompletní elektroinstalace výtahu

Montážní práce

Montážní zkouška výtahu

Výroba a montáž skleněných tabulí pro opláčtění nadstavení ocelové kce

Opětovná montáž střechy výtahové šachty

Demontáž vnějšího lešení

Výroba a montáž prodloužení vodítek klece a protiváhy

Výroba a dodávka nových výtahových lan

Opětovná montáž vybavení hlavy šachty, roštu, stroje, lanování



90 90019VD kpl 1,00 0,00

91 90020VD kpl 1,00 0,00

S

92 979990144R00 t 0,20 0,00

93 979990110R00 t 0,80 0,00

94 979990107R00 t 0,70 0,00

95 979990121R00 t 0,25 0,00

96 979990161R00 t 0,50 0,00

97 979990181R00 t 0,50 0,00

98 979990182R00 t 0,80 0,00

99 979011211R00 t 2,75 0,00
2,75 2,75

100 979011121R00 t 5,00 0,00

101 979086213R00 t 2,75 0,00

102 979083117R00 t 2,75 0,00

103 979083191R00 t 55,00 0,00

104 55345502VL kus 3,00 0,00
3 3,00

105 55345503VL kus 2,00 0,00
2 2,00

106 55345503VL kus 2,00 0,00
2 2,00

107 55345503VL kus 1,00 0,00
1 1,00

108 61160113VL kus 1,00 0,00
1 1,00

109 55395100.VL m 3,00 0,00

110 5537000213 kus 9,00 0,00
2 2,00

7 7,00

111 54914630 kus 9,00 0,00

112 28342455 m 214,90 0,00
214,9 214,90

113 61143066VL kus 1,00 0,00

114 61143137VL kus 1,00 0,00

115 553420407 m 3,50 0,00

116 5534205605 kus 4,00 0,00

117 60775381 m 3,50 0,00

118 60775390 kus 4,00 0,00

119 59531148 kus 17,00 0,00

120 553449088 m 24,00 0,00
(6,3+5,7)*2 24,00

121 5534426261 kus 3,00 0,00

122 553449032 m 32,00 0,00
(6+5)*2 22,00

10 10,00

123 62856101VL m2 19,55 0,00
17*1,15 19,55

124 34828436VL kus 6,00 0,00

125 34814108VL kus 7,00 0,00

126 34814109VL kus 4,00 0,00

127 60003VL ks 9,00 0,00

128 58922176 m3 2,69 0,00
0,3*0,3*22,5 2,03

0,3*0,2*11 0,66

129 58953480 t 0,06 0,00

130 58953476 t 0,02 0,00

131 59321887 kus 1,00 0,00

132 35822001015 kus 1,00 0,00

133 35822001013 kus 1,00 0,00

134 34535444 kus 2,00 0,00

135 34536705 kus 4,00 0,00

136 34551618 kus 2,00 0,00

137 34536490 kus 2,00 0,00

138 48456411 kus 1,00 0,00

Příprava nové dokumentace k výtahu

posouzení shody výtahu před uvedením do provozu

Přesuny sutí

Poplatek za uložení suti - koberce, skupina odpadu 200307

Svislá doprava suti a vybour. hmot za 2.NP nošením

Příplatek za každé další podlaží

Nakládání vybouraných hmot na dopravní prostředek

Vodorovné přemístění suti na skládku do 6000 m

Poplatek za uložení suti - minerální vata, skupina odpadu 170604

Poplatek za uložení suti - sádrokartonové desky, skupina odpadu 170802

Poplatek za uložení suti - směs betonu, cihel, dřeva, skupina odpadu 170904

Poplatek za uložení suti - asfaltové pásy, skupina odpadu 170302

Poplatek za likvidaci (spalovna) - dřevo, skupina odpadu 170201

Poplatek za uložení suti - PVC podlahová krytina, skupina odpadu 200307

Dveře požární 1kříd.-30 min EI 30 DP3 90x197 cm, samozavírač + kouřotěsné (S+C), panikové kování, v barevném řešení dle investora
3.NP

Dveře požární 1kříd.-30 min EI 30 DP3 90x197 cm, kouřotěsné (S),slepá FAB vložka, v barevném řešení dle investora
4.NP do pokoje

Dveře vnitřní fólie KLASIK plné 1kř. 90x197 bílé - slepá FAB vložka
4.NP v chodbě

Příplatek za dalších započatých 1000 m nad 6000 m

Ostatní materiál

Dveře požární 1kříd.-30 min EI 30 DP3 80x197 cm, kouřotěsné (S), slepá FAB vložka, v barevném řešení dle investora
4.NP do pokojů

Dveře požární 1kříd.-30 min EI 30 DP3 90x197 cm, prosklenné, kouřotěsné + samozavírač (S+C), panikové kování, v barevném řešení del investora
4.NP na únikové cestě

včetně prořezu

Okno plastové jednodílné 107 x 130 cm O, S

Okno plastové 2dílné se sloupkem 240 x 130 cm OS/O

Parapet vnější Al eloxovaný tažený š. 180 mm

Boční krytka parapetu š. 130 - 180 mm - Al

Parapet interiér PVC Hammer š. 200 mm barevný

Zábradlí ocelové trubkové - doplnění zábradlí u schodiště

Lišta přechodová Al 30/F vrtaná l=93 cm bronz
3.NP

4.NP

Dveřní kování ELEGANT klíč Cr

Lišta soklová PVC pro vinyl

Oplehcování ploché střehcy

Oplehcování u zdi Ytong

Pás modifikovaný asfalt RDI 3D MEDITERRAN
včetně prořetu

LED nouzové osvětlení CESSI 3 W, 3 h

Svítidlo interiérové stropní  LED-3700-4K-24W

Krytka parapetní plastová Massive dl. 600 mm bílá

Věncovka Ytong  125 x 199 x 599 mm

Oplechování atiky kónické rš 580 mm

Objímka hranatého svodu RHEINZINK-prePATINA blaugrau 100

Lemování zdí rš 375 mm

Výztuž do betonu ocel 10 505/R/ d 8 mm

Překlad nosný  Ytong NOP 300-1750

Jistič do 80 A 1 pól. charakteristika B, LTN-16B-1

Jistič do 80 A 1 pól. charakteristika B, LTN-10B-1

Strojek spínače střídavého Tango 3559-A06345 řaz.6

Rámeček pro spínače a zásuvky Tango 3901A-B20

LED panel 600x600mm 40W denní-bílá

Autonomní hlásič požárů, včetně dodávky a montáže, protokolu o instalaci PBZ

Beton tř.C 25/30 z SPC fr.do 16 mm měkký V3
beton ŽB věnce

beton mezi U profily

Výztuž do betonu ocel 10 505 /R/ d 12 mm

Zásuvka dvojnásobná Tango 5512A-2349

Kryt spínače Tango 3558A-A651

Konvektor, radiátor K21 výška 70 mm, délka 600 mm



139 5511361505 kus 2,00 0,00

140 48485427 kus 3,00 0,00

141 42212300 kus 1,00 0,00

142 551210901 kus 1,00 0,00

143 283771VL m 10,00 0,00

144 19631442 kg 2,00 0,00

Poznámka:

Ventil radiátorový R5TG Giacomini 1/2" rohový

Izolace potrubí Mirelon PRO 18x9 mm šedočerná, DaM

Trubka měděná Cu 99,99 18 x 1 mm polotvrdá Supersa

Šroubení radiátorové R17TG 1/2" přímé

Příchytka S-3  ( pro typ radiátoru PJ-4)

Ventil odvzdušňovací 4320 k radiátorům DN 6
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