

SMLOUVA O DÍLO

na stavební zakázku malého rozsahu

Dokončení únikové cesty typu „B“

(podle ust. § 2586 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník)

Smluvní strany:

1. Nemocnice Letovice, příspěvková organizace,

Pod klášterem 55/17, 679 61 Letovice,

IČ 00387134,

DIČ CZ00387134,

zastoupená Ing. Lucíí Bouskovou, ředitelkou

osoba oprávněná jednat ve věcech technických: Lenka Illová

(dále jen „Objednatel“)

a

2. Letostav, spol. s r.o.

se sídlem Nádražní 12, 679 61 Letovice,

IČ: 16343794,

DIČ: 16343794,

zapsán v Obchodním rejtríku,

vedeném u Krajského soudu v Brně, C1859

bankovní spojení: Komerční banka a.s.ú:19601631/0100,

za níž jedná Josef Tušla, jednatel, ve věcech technických Dušan Buršík, stavbyvedoucí

(dále jen „Zhotovitel“)

uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku tuto

Smlouvu o dílo (dále rovněž jen „smlouvu“):

1. Úvodní ustanovení

1.1. Zhotovitel prohlašuje, že je na základě živnostenského oprávnění oprávněn provozovat živnost provádění staveb, jejich změn a odstraňování.

1.2. Smluvní strany shodně prohlašují, že Objednatel předal Zhotoviteli a ten od Objednatele převzal projektovou dokumentaci stavby: „Dokončení únikové cesty typu „B“, zpracovatel: Višinka s.r.o., Nám. Míru 116, 679 74 Olešnice, IČO: 17686229, hlavní projektant: Ing. Petr Višinka, z května 2024“, (dále jen „projektová dokumentace“).

- 1.3. Účelem této Smlouvy o dílo je závazek Zhotovitele provést pro Objednatatele Dílo dle podmínek této Smlouvy a jejích příloh a zadávacích podmínek veřejné zakázky malého rozsahu s názvem: „Dokončení únikové cesty typu „B“.

2. Předmět smlouvy

- 2.1. Zhotovitel provede dílo dle této smlouvy a Objednatel mu za to zaplatí dohodnutou cenu. Dilem se rozumí provedení stavby s názvem: „**Dokončení únikové cesty typu „B“**“. Stavbou je vytvoření nové chřaděné únikové cesty typu B. Stavební práce zahrnují zejména bourací práce, výměnu výpíní otvorů, úpravy povrchů, malby a doplnění požárního větrání (dále jen „stavba“).

- 2.2. Dilem se rovněž rozumí provedení veškerých nezbytně nutných obslužných, doplňkových, zvláštních prací a výkonů, nezbytných ke zhotovení Díla dle této Smlouvy o dílo, a také všechny činnosti, které s prováděním a zhotovením Díla spojuje či jejich provedení podmiňuje platná právní úprava, zejména odvoz a ekologická likvidace sutí.

- 2.3. Dílo bude provedeno tak, aby bylo způsobilé k obvyklému užívání a v souladu se zadáním díla, čímž je v řazení dle závaznosti:

- Položkový rozpočet,
- Projektová dokumentace,
- písemné pokyny Objednatatele,
- technické normy vztahující se k materiálům a činnostem prováděným na základě této smlouvy,
- technické kvalitativní podmínky.

- 2.4. Při provádění díla je Zhotovitel povinen brát zřetel na skutečnost, že dílo provádí v památkově chráněném objektu.

- 2.5. **Objednatel je oprávněn změnit rozsah Díla v průběhu jeho provádění Zhotovitelem dle této smlouvy**

2.5.1. **jednostranně v případě, že dojde ke zmenšení rozsahu Díla ve srovnání s rozsahem dle této smlouvy a jejích příloh. Je však povinen uhradit Zhotoviteli všechny účelně vynaložené náklady, které mu v důsledku takové změny vznikly a nezbytně nutné vzniknou. O vzniku takových nákladů je Zhotovitel povinen informovat Objednatatele bez zbytečného odkladu po obdržení oznámení Objednatatele o změně rozsahu Díla, nebo**

2.5.2. **se souhlasem Zhotovitele v případě, že dojde ke zvětšení rozsahu Díla ve srovnání s rozsahem dle této smlouvy a jejích příloh.**

3. Doba a místo plnění

- 3.1. Smluvní strany se dohodly na následujících lhůtách plnění této smlouvy:

- i. **Termín zahájení realizace díla:** do 3 dnů od doručení výzvy objednatel
do 120 dnů od zahájení realizace díla
 - ii. **Lhůta pro dokončení a předání díla**
- 3.2. Zhotovitel se zavazuje Dílo řádně dokončit a předat Objednateli včetně staveniště nejpozději **do 120 dnů** od zahájení realizace díla.
- 3.3. Zhotovitel se zavazuje provádět stavební práce v souladu s Harmonogramem prací. Harmonogram prací vypracuje Zhotovitel dle pokynů Objednatelů a předá objednateli ve lhůtě stanovené Objednatel.
- 3.4. Místem plnění je Nemocnice Letovice, příspěvková organizace, Pod klášterem 55/17, 679 61 Letovice. Místo plnění je podrobně specifikováno Projektovou dokumentací jako staveniště.
- 3.5. Objednatel předá a Zhotovitel převezme prostor staveniště. O předání a převzetí staveniště bude pořízen písemný zápis, který podepíší obě Smluvní strany.
- 3.6. Pro účely této Smlouvy o dílo je stavba dokončená tehdy, je-li bez vad nebo vykazuje-li ojedinělé drobné vady a nedodělky, které samy o sobě nebo ve spojení s jinými nebrání jejímu řádnému užívání. Do doby dokončení stavby je Zhotovitel povinen provést veškerá plnění na základě této smlouvy, není-li stanoveno jinak.
- 3.7. Lhůta pro dokončení Díla dle odst. 3.2 může být prodloužena formou dodatku k této smlouvě v případě vzniku nepředvídatelných nebo neodvratitelných okolností. Nepředvídatelnou okolností je okolnost, o které zhotovitel nevěděl a nemohl vědět.
- 3.8. Lhůta pro dokončení Díla dle odst. 3.2 může být prodloužena formou dodatku ke smlouvě v případě, kdy Zhotovitel nemohl z objektivních důvodů stavební práce provádět z důvodu okolností, které nevznikly na straně Zhotovitele. Lhůta může být prodloužena o dobu, po kterou Zhotovitel objektivně nemohl Dílo provádět.
- 3.9. Objednatel je oprávněn rozhodnout v průběhu provádění díla o prodloužení lhůt i z jiných objektivních důvodů.

4. Cena Díla

- 4.1. Zhotovitel prohlašuje, že je plátcem DPH.
- 4.2. Objednatel se zavazuje zaplatit Zhotoviteli za Dílo dle čl. 2. této Smlouvy o dílo, zhotovené řádně, včas a za podmínek dle této smlouvy, sjednanou cenu Díla ve výši a za podmínek dle této smlouvy.

4.3. Cena Díla v rozsahu dle této smlouvy byla mezi Smluvními stranami sjednána ve výši:

Cena bez DPH	1 982 330,- Kč
DPH	416 289,30 Kč
Cena celkem včetně DPH	2 398 619,- Kč

Cena díla je sjednána na základě jednotkových cen jako součet oceněných položek Soupisu prací (dále jen „Položkový rozpočet“) který je jako Příloha č. 2 nedílnou součástí této smlouvy.

4.4. Cena Díla dle čl. 4.3. této smlouvy obsahuje a zahrnuje veškeré náklady Zhotovitele, nezbytné k provedení Díla za podmínek dle této smlouvy a jejích příloh, včetně ceny všech činností, vedoucích k získání listin a dokumentů, uvedených v čl. 6.4. a této Smlouvy o dílo, ceny všech činností, které s prováděním a zhotovením Díla spojuje či jejich provedení podmiňuje platná právní úprava, a ceny veškerých nezbytně nutných obslužných, doplňkových, zvláštních apod. prací a výkonů podle čl. 2.2. této smlouvy.

4.5. Zhotovitel bude účtovat Objednatelem DPH ve výši a za podmínek dle platných právních předpisů.

4.6. V případě změny rozsahu Díla v průběhu jeho provádění dle čl. 2.3. této Smlouvy o dílo se cena Díla změní tak, že

4.6.1. v případě zmenšení rozsahu Díla se cena Díla sníží o cenu prací, které Zhotovitel nebude muset vykonat ve srovnání s rozsahem dle této Smlouvy o dílo a jejích příloh, nebo

4.6.2. v případě vzniku dodatečných stavebních prací se cena Díla zvýší o cenu prací, které Zhotovitel bude muset vykonat navíc ve srovnání s rozsahem dle této Smlouvy o dílo a jejích příloh.

Ujednání o ceně Výceprací dle čl. 8.16. této Smlouvy o dílo se v tomto případě použije obdobně.

5. Platební podmínky

5.1. Cena Díla bude hrazena Objednatelem na základě faktur s náležitostmi daňového dokladu. Faktury budou vystavovány měsíčně na základě skutečně provedených prací. Den uskutečnění zdanitelného plnění je den, ve kterém oprávněná osoba Objednatele potvrdí podpisem správnost protokolu o provedených pracích.

5.2. Splatnost faktur činí 30 kalendářních dnů ode dne doručení Objednatelem.

5.3. Zhotovitel je povinen přiložit k fakturám dle čl. 5.1. této Smlouvy o dílo:

5.3.1. soupis skutečně provedených fakturovaných prací ve skladbě dle Položkového rozpočtu a s uvedením jednotkových cen skutečně provedených prací, jak je mezi Smluvními stranami sjednáno v Položkovém rozpočtu.

5.4. Objednatel je oprávněn vrátit Zhotoviteli neproplacenou fakturu, vystavenou, byť jen částečně, v rozporu s touto Smlouvou o dílo nebo být jen částečně v rozporu se skutečností nebo platnou právní úpravou, a to v době její splatnosti. Splatnost faktury, vystavené nově Zhotovitelem Objednateli, počíná běžet znovu ode dne jejího doručení za podmínek dle čl. 5.3. této Smlouvy o dílo.

5.5. Porušení povinností dle čl. 5.3. této Smlouvy o dílo Zhotovitelem je vedle zákonné úpravy podstatným porušením této Smlouvy o dílo ze strany Zhotovitele.

5.6. Prodlení Objednatel se zaplacením faktury, které je delší než 14 kalendářních dnů, je vedle zákonné úpravy podstatným porušením této Smlouvy o dílo ze strany Objednatele.

5.7. U předmětu smlouvy bude uplatněn režim přenesení daňové povinnosti dle § 92 e) zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů. Zhotovitel je povinen do 15 dnů ode dne uskutečnění zdanitelného plnění prokazatelně doložit Objednateli daňový doklad, pokud tak neučiní, má Objednatel právo požadovat smluvní pokutu ve výši 0,05 % z celkové ceny díla za každý započatý den prodlení. Uhrazením smluvní pokuty není dotčen nárok Objednatel na náhradu škody (zejména penále a sankce spojené s prodlením s úhradou daňových povinností ze strany objednatel). Na vystaveném daňovém dokladu Zhotovitel uvede sdělení, že výše daně je povinen doplnit a priznat plátce (Objednatel), pro kterého je plnění uskutečněno. Datem uskutečnění zdanitelného plnění je den předání a převzetí díla.

6. Předání Díla

6.1. Předání a převzetí prostoru staveniště, předání a převzetí stavby a předání a převzetí díla probíhá jako řízení, jehož předmětem je zjištění skutečného stavu v prostoru staveniště, dokončené stavby či předání a převzetí díla. Objednatel může přizvat k předání a převzetí díla osoby vykonávající funkci technického dozoru investora, případně také autorského dozoru projektanta. Nedokončené, neúplné ani vadné Dílo není Objednatel povinen převzít, a to bez ohledu na množství a povahu nedodělků a/nebo vad Díla. Objednatel není povinen Dílo převzít ani v případě nekompletnosti, nesprávnosti (vad) nebo nepravdivosti listin dle čl. 6.4. této Smlouvy o dílo.

6.2. Zhotovitel je povinen vyzvat Objednatel k převzetí dokončeného Díla a k předání listin dle čl. 6.4. této Smlouvy o dílo písemně nejméně 7 kalendářních dnů předem.

6.3. O předání a převzetí prostoru staveniště, dokončené stavby, předání a převzetí díla je objednatel povinen sepsat protokol, který bude datován a podepsán oprávněnými zástupci smluvních stran. Tím nejsou dotčeny povinnosti zhotovitele vést jednoduchý záznam o stavbě v souladu s platnými právními předpisy. Soupis ojedinělých drobných vad stavby bude uveden v protokolu o předání v převzetí dokončené stavby. Do

dokončení stavby je Zhotovitel povinen provést veškerá plnění na základě této Smlouvy o dílo, není-li v této Smlouvě o dílo stanoveno jinak.

6.4. Součástí předání a převzetí Díla bude předání:

- zápisů o provedených provozních zkouškách,
- originálu záznamu o stavbě,
- průkazů kvality stavebních materiálů a stavebních dílů,
- záručních listů,
- dokladů prokazujících shodu vlastností použitých výrobků s požadavky na stavbu dle zvl. právní úpravy,
- revizních zpráv,
- soupisu odstraněných ojedinělých drobných vad
- protokolů, certifikátů, atestů, prohlášení o shodě, záručních listů, návrhů kontrol, údajů a oprav apod., vč. dokladů o likvidační odpadů, a ostatních dokladů potřebných pro řádné užívání díla.

Předání a převzetí bude sepsáno a potvrzeno předávacím protokolem vyhotoveným za součinnosti obou smluvních stran. V předávacím protokolu bude rovněž uvedeno, v jaké míře je Zhotovitel povinen vykládit staveniště a uvést ho do stavu určeného Objednatelům. V případě, že obsah zápisu bude v rozporu se skutečností, má přednost skutečnost.

6.5. Povinnost Zhotovitele zhotovit pro Objednatele Dílo je splněna kromě jiného také řádným provedením a předáním listin dle čl. 6.4. této Smlouvy o dílo Objednateli.

7. Odpovědnost za vady Díla a nároky z vad Díla

7.1. Zhotovitel poskytuje Objednateli záruku za jakost Díla po dobu **60 měsíců** od data předání a převzetí Díla.

7.2. Záruční jakosti Díla podle čl. 7.1. této Smlouvy o dílo je 1. jakostní třída Díla při obvyklém způsobu užívání Díla, a to po celou dobu záruky za jakost. Zhotovitel poskytuje Objednateli záruku za to, že Dílo bude po celou dobu záruky za jakost způsobilé k užívání a bude v souladu se zadáním stavby.

7.3. Dílo má vady, jestliže provedení Díla neodpovídá výsledku určenému v této Smlouvě o dílo.

7.4. Dílo má vady, na které se vztahuje záruka za jakost, jestliže si Dílo nezachová po dobu záruky za jakost smlouvené vlastnosti, popř. se stane zcela nebo jen zčásti nezpůsobilé k užívání.

7.5. Dílo má také vady, jestliže Dílo nebylo zhotoveno v souladu s normami, upravujícími postupy Zhotovitele při zhotovování Díla, a to i v případě, že se následek takového porušení neprojeví jako vada Díla ve smyslu čl. 7.3. nebo čl. 7.4. této Smlouvy o dílo.

7.6. Vady Díla je Zhotovitel povinen odstranit ve lhůtě 15 dnů od doručení vyřízení vady Objednatelem, jinak ve lhůtě přiměřené povaze vady.

7.7. V případě odstranění vad Díla bude o předání a převzetí opravy vad Díla sepsán písemný zápis.

7.8. Pro případ, že Objednatel při výskytu vad Díla uplatní nárok na slevu z ceny Díla, si Smluvní strany sjednaly výši slevy z ceny Díla jako cenu té části Díla dle Položkového rozpočtu, na které se vady vyskytly.

7.9. Zhotovitel poskytuje Objednateli záruku za to, že Dílo bude po celou dobu záruky za jakost způsobilé k užívání podle čl. 7.2. této Smlouvy o dílo.

7.10. Objednatel je oprávněn vytknout Zhotoviteli vady Díla označením vady, nebo oznámením, jak se vada Díla projevuje, a to podle své volby.

7.11. Vytkne-li Objednatel Zhotoviteli vadu Díla označením vady, a za účelem takového označení vady Díla nesl účelné náklady, je Zhotovitel povinen Objednateli tyto náklady nahradit.

7.12. Objednatel je povinen vytknout Zhotoviteli vady Díla, včetně listin dle čl. 6.4. této Smlouvy o dílo, ve lhůtě 3 měsíců od jejich zjištění, a to bez ohledu na množství a/nebo povahu vad Díla.

7.13. Pokud by Objednatel převzal Dílo bez výhrad a bez zjištění vad, nezbujuje to Objednatele jeho nároků z vad Díla, listin dle čl. 6.4. této Smlouvy o dílo, za podmínek dle této Smlouvy o dílo, ani to nezproštuje Zhotovitele jeho povinností dle této Smlouvy o dílo.

7.14. Zhotovitel se nemůže zprostit odpovědnosti za vady Díla ani za škodu prokázáním, že vada Díla nebo škoda byla způsobena chybou v projektové dokumentaci stavby, dodané Objednatelem, ani chybou kterékoliv osoby, kterou si Objednatel zvolil, aby vykonávala dozor nad stavbou. Zhotovitel je povinen upozornit Objednatele bez zbytečného odkladu na nevhodnou povahu věci převzatých od Objednatele nebo pokynů daných mu Objednatelem, jestliže Zhotovitel mohl nebo měl jejich nevhodnost zjistit při vynaložení odborné a potřebné péče. Zhotovitel není oprávněn dovolávat se nevhodné povahy pokynů vyplývajících z technické zprávy, situace a soupisu prací, které byly součástí zadávacích podmínek dané veřejné zakázky.

8. Provádění Díla

8.1. Zhotovitel se zavazuje Dílo provádět a zhotovit za kvalitativních podmínek, které jsou vymezeny:

8.1.1. právními předpisy České republiky a přímo aplikovatelnými právními předpisy Evropské unie, a

- 8.1.2. státními technickými normami k provádění, a
- 8.1.3. technologickými normami výrobců materiálů, komponentů a výrobků, které budou Zhotovitelem využity ke zhotovení Díla, a
- 8.1.4. jakosti všech výrobků, komponentů, zařízení a konstrukcí, které budou použity při výstavbě, a prací která musí odpovídat 1. jakostní třídě, a
- 8.1.5. touto Smlouvou o dílo, zejména pak Projektovou dokumentací a Položkovým rozpočtem, které jsou přílohami této Smlouvy o dílo.
- 8.2. Nedodržení a nerespektování kvalitativních podmínek při provádění Díla dle čl. 8.1. této Smlouvy o dílo je vedle zákonné úpravy podstatným porušením této Smlouvy o dílo ze strany Zhotovitele.
- 8.3. Za Zhotovitele má právo jednat s Objednatelem ve věcech technických stavbyvedoucí Dušan Bursík. Zhotovitel je povinen zajistit trvalou přítomnost stavbyvedoucího v místě plnění po dobu provádění stavby.
- 8.4. Za Objednatele jsou oprávněny jednat osoby uvedené v záhlaví této Smlouvy o dílo a Technický dozor stavebníka (dále jen "TDS"). TDS není oprávněn činit jménem Objednatele jiné úkony, než které jsou výslovně uvedeny v této Smlouvě o dílo. Úkon, který učiní technický dozor Objednatele v rozporu s touto Smlouvou o dílo, je vůči oběma Smluvním stranám neplatný a neúčinný.
- 8.5. Při provádění Díla je Zhotovitel povinen vést jednoduchý záznam o stavbě a čitelně do něj zaplňovat denně, které práce a kteří pracovníci práce provádějí, rozsah prováděných prací při provádění Díla, podmínky pro provádění díla a předkládat jednoduchý záznam o stavbě Objednateli nebo TDS k ověření a podpisu minimálně jednou týdně, není-li v této Smlouvě sjednáno jinak. Zhotovitel je dále povinen dodržovat závazné právní předpisy pro výstavbu, státní normy, předepsané technologické postupy a požadavky stanovené výrobcí jednotlivých materiálů, komponentů a výrobků, bezpečnostní, protipožární, ekologické a hygienické předpisy.
- 8.6. Kontrola prováděných prací bude realizována zejména v rámci kontrolních dnů s tím, že: Kontrolní dny se budou konat podle potřeby, zpravidla jednou za 14 dnů. Termíny konání kontrolních dnů budou stanoveny v zápisu o předání staveniště, v případě potřeby budou kontrolní dny konány také mimo předem stanovený termín, a to buď na základě dohody stran uvedené v zápisu z kontrolního dne, nebo na základě výzvy Objednatele. Kontrolní dny budou řízeny TDS, zástupcem Objednatele nebo jím pověřeným pracovníkem. Z kontrolních dnů budou pořizovány zápisy, které budou Zhotovitelem zaslány v elektronické podobě.
- 8.7. Nedodržení a nerespektování povinností dle čl. 8.5. této Smlouvy o dílo je vedle zákonné úpravy podstatným porušením této Smlouvy o dílo ze strany Zhotovitele.

8.8. Před zakrytím prací a konstrukcí, kdy nebude možno dodatečně zjistit jejich rozsah a kvalitu, je Zhotovitel povinen včas, zpravidla dva pracovní dny předem, vyzvat Objednatele a TDS k provedení kontroly zakrývaných prací a konstrukcí. Zhotovitel je oprávněn zakrýt provést pouze po písemném schválení Objednatelem nebo TDS ve jednoduchém záznamu o stavbě. Nevyzve-li Zhotovitel Objednatele nebo TDS ke kontrole, nebo zakryje-li Zhotovitel práce a konstrukce bez písemného schválení Objednatelem nebo TDS v jednoduchém záznamu o stavbě, je povinen na žádost Objednatele zakrýt práce a konstrukce kdykoliv odkryt na svůj náklad.

8.9. Nedodržení a nerespektování povinností Zhotovitele dle čl. 8.8. této Smlouvy o dílo Zhotovitelem je vedle zákonné úpravy podstatným porušením této Smlouvy o dílo ze strany Zhotovitele.

8.10. Před předáním a převzetím dokončeného Díla je Zhotovitel povinen uvést staveniště, na němž Dílo a související činnosti prováděl, do původního stavu. Vozovky veřejných komunikací je Zhotovitel povinen udržovat průběžně po celou dobu provádění Díla. Nedodržení a nerespektování těchto povinností Zhotovitelem je vedle zákonné úpravy podstatným porušením této Smlouvy o dílo ze strany Zhotovitele.

8.11. Zhotovitel je povinen zachovávat ke staveništi a ke všem prostorům Objednatele a třetích osob péči řádného hospodáře.

8.12. Zhotovitel odpovídá Objednateli za každou škodu, kterou na staveništi a ve všech prostorách Objednatele a třetích osob způsobí.

8.13. Zhotovitel není oprávněn užívat staveniště ani jiné prostory Objednatele a třetích osob k jiným účelům, než k plnění své povinnosti dle čl. 2. této Smlouvy o dílo.

8.14. Objednatel je povinen zajistit, že Zhotovitel nebude na staveništi ani v jiných prostorech Objednatele a třetích osob při plnění jeho povinností podle čl. 2. této Smlouvy o dílo rušen zásahy třetích osob.

8.15. V případě, že Zhotovitel v průběhu provádění Díla dle této Smlouvy o dílo zjistí, že k provedení Díla jsou nutné stavební práce, nezahnuté v položkovém rozpočtu dle čl. 4.3. této Smlouvy o dílo (dále jen „Vícepráce“), je povinen na to bez zbytečného odkladu písemně upozornit Objednatele. Písemnou dohodou ve formě Dodatku ke Smlouvě o dílo se následně Smluvní strany mohou dohodnout na rozsahu Víceprací, jejich ceně a lhůtě pro jejich provedení, resp. na době, o kterou se prodlouží lhůta pro dokončení a předání Díla dle čl. 3.4. této Smlouvy o dílo.

8.16. Nedohodnou-li se Smluvní strany na rozsahu, ceně Víceprací nebo lhůtě pro jejich provedení dle čl. 8.15. této Smlouvy o dílo, má se za to, že Vícepráce nebyly Objednatelem odsouhlaseny, a Zhotovitel není oprávněn je provést na náklady Objednatele.

8.17. Cena za Vícepráce požadovaná Zhotovitelem:

- 8.17.1. v případě, že jsou součástí Položkového rozpočtu, musí být jednotkové ceny Víceprací oceněné stejným koeficientem, jako v Položkovém rozpočtu v nabídce, nebo
- 8.17.2. v případě, že nejsou součástí Položkového rozpočtu, nesmí jednotkové ceny Víceprací překročit jejich obvyklé ceny nebo ceny obvyklé v době plnění díla této Smlouvy o dílo v místě jejího plnění.
- 8.18. V případě, že se Smluvní strany nedohodnou na rozsahu, ceně Víceprací nebo lhůtě pro jejich provedení dle čl. 8.16. této Smlouvy o dílo, může kterákoliv Smluvní strana od této Smlouvy o dílo odstoupit ve lhůtě čtrnácti kalendářních dnů od upozornění Zhotovitele Objednatelů na potřebu Víceprací podle čl. 8.14. této Smlouvy o dílo.
- 8.19. V případě, že žádá ze Smluvních stran neodstoupí od této Smlouvy o dílo podle čl. 8.17. této Smlouvy o dílo, a Dílo bude mít v důsledku neprovedení Víceprací vady, nese odpovědnost za tyto vady ta Smluvní strana, která nedůvodně odešla svůj souhlas s dohodou o rozsahu, ceně Víceprací nebo lhůtě pro jejich provedení dle čl. 8.16. této Smlouvy o dílo.
- 8.20. V případě, že Zhotovitel v průběhu provádění Díla dle této Smlouvy o dílo zjistí, že dokumentace, podle které je povinen dle této Smlouvy o dílo zhotovit Dílo, obsahuje nesprávné pokyny nebo definuje věci, které mají nevhodnou povahu z hlediska zbytku této Smlouvy o dílo, je povinen na to Objednatel bez zbytečného prodlení písemně upozornit.
- 8.21. Zhotovitel je povinen zajistit, aby jeho poddodavatelé dodržovali relevantní části této Smlouvy o dílo. Za porušení této Smlouvy o dílo poddodavatelem odpovídá Zhotovitel Objednatel tak, jako by ji porušil sám.
- 8.22. Zhotovitel je povinen provést veškeré práce a dodávky související s bezpečnostními opatřeními na ochranu lidí a majetku (zejména chodců a vozidel v místech dotčených Stavbou).
- 8.23. Zhotovitel je povinen zajistit dodržování bezpečnosti práce a ochrany životního prostředí.
- 8.24. Zhotovitel je povinen v případě potřeby zajistit povolení zvláštního užívání komunikací a veřejných ploch včetně úhrady vyměřených poplatků a nájemného.
- 9. Vady Díla, zjištěné v době provádění Díla**
- 9.1. Zjistí-li Objednatel v průběhu provádění Díla kontrolou v místě plnění nebo na základě listin či dokumentace, které mu předal Zhotovitel v souladu s touto Smlouvou o dílo, že Zhotovitel provádí Dílo v rozporu s touto Smlouvou o dílo nebo v rozporu s normami či dokumenty, na které tato Smlouva o dílo odkazuje, je oprávněn vydat Zhotoviteli písemný pokyn k poražení provádění Díla.

9.2. Objednatel je povinen vydat Zhotoviteli písemný pokyn k pozastavení provádění Díla bez zbytečného prodloužení, poté, co zjistil, že Zhotovitel provádí Dílo v rozporu s touto Smlouvou o dílo nebo v rozporu s normami či dokumenty, na které tato Smlouva o dílo odkazuje.

9.3. V případě pozastavení provádění Díla je Objednatel povinen identifikovat Zhotovitelem porušenou povinnost a místo, popř. práce, na kterých došlo k porušení povinnosti.

9.4. V případě oprávněného pozastavení provádění Díla je Zhotovitel povinen na své náklady sjednat nápravu závadného stavu. O dobu od oprávněného pozastavení provádění Díla do odstranění závadného stavu se lhůta pro dokončení a předání Díla dle čl. 3.4. této Smlouvy o dílo neprodlužuje.

9.5. Činnost nebo nečinnost Zhotovitele, která vede nebo by mohla vést Objednatele k oprávněnému pozastavení provádění Díla je vedle zákonné úpravy podstatným porušením této Smlouvy o dílo ze strany Zhotovitele.

9.6. Nesplnění písemného pokynu Objednatele Zhotovitelem k pozastavení provádění Díla dle čl. 9.1. této Smlouvy o dílo je vedle zákonné úpravy podstatným porušením této Smlouvy o dílo ze strany Zhotovitele.

9.7. V případě neoprávněného pozastavení provádění Díla Objednatelem, je Objednatel povinen nahradit Zhotoviteli všechny účelné vynaložené náklady spojené s pozastavením provádění Díla a jeho následnou činností dle pokynů Objednatele. O dobu od neoprávněného pozastavení provádění Díla do zjištění neoprávněnosti pozastavení se prodlužuje lhůta pro dokončení a předání Díla dle čl. 3.4. této Smlouvy o dílo.

9.8. Neoprávněné pozastavení provádění Díla Objednatelem je vedle zákonné úpravy podstatným porušením této Smlouvy o dílo ze strany Objednatele.

9.9. Neuplacení pokynu k pozastavení provádění Díla Objednatelem nezavazuje Zhotovitele odpovědnosti za případné vady nebo porušení právní povinnosti.

10. Zánik smlouvy odstoupením a jeho následky

10.1. Kromě zákonných důvodů a podmínek odstoupení od smlouvy je kterákoliv Smluvní strana oprávněna odstoupit od této Smlouvy o dílo v případě, že druhá Smluvní strana porušila své povinnosti dle této Smlouvy o dílo způsobem, který je touto Smlouvou o dílo označen jako podstatné porušení Smlouvy o dílo.

10.2. V případě odstoupení od této Smlouvy o dílo ze strany Objednatele je Objednatel povinen zaplatit Zhotoviteli bezvadnou část Díla, zhotovenou jím do Objednatelova odstoupení od této Smlouvy o dílo. Na zaplacení vadné části Díla se použijí zákonná ustanovení a smluvní ujednání o vadách Díla a nárocích Objednatele z vad Díla.

10.3. V případě odstoupení od této Smlouvy o dílo ze strany Zhotovitele je Objednatel povinen zaplatit Zhotoviteli část Díla, zhotovenou jím do jeho odstoupení od této Smlouvy o dílo. Dále je Objednatel povinen uhradit Zhotoviteli všechny účelně vynaložené náklady, které mu v důsledku jeho odstoupení od této Smlouvy o dílo vznikly a vzniknou. O vzniku takových nákladů je Zhotovitel povinen informovat Objednatele bez zbytečného odkladu po svém odstoupení od této Smlouvy o dílo.

10.4. Objednatel má právo odstoupit od smlouvy v případě nedostatku finančních prostředků. Zhotovitel v takovém případě nevzniká nárok na náhradu ušlého zisku.

11. Nebezpečí škody a předchod vlastnictví

11.1. Vlastnické právo k dílu nabývá Objednatel postupně tak, jak dílo v důsledku provádění prací narůstá.

11.2. Nebezpečí škody na zhotovovaném Díle nese Zhotovitel, a to až do jeho předání bez vad a nedodělků Objednateli.

12. Smluvní sankce

12.1. V případě prodloužení Zhotovitele s se lhůtami v čl. 3.1 této smlouvy, uhradí Zhotovitel Objednateli smluvní pokutu ve výši 0,5% z ceny Díla za každý započatý kalendářní den prodloužení.

12.2. V případě prodloužení Objednatele s placením faktur uhradí Objednatel Zhotoviteli smluvní úrok z prodloužení ve výši 0,05% z dlužné částky za každý započatý kalendářní den prodloužení.

12.3. Zhotovitel se zavazuje zaplatit Objednateli smluvní pokutu ve výši 3.000,- Kč za každou vadu Díla a za každé porušení právní povinnosti díle této Smlouvy o dílo, včetně postupu v rozporu se schváleným Harmonogramem prací.

12.4. Zhotovitel se zavazuje zaplatit Objednateli smluvní pokutu ve výši 3.000,- Kč za každé porušení právní povinnosti díle této Smlouvy o dílo, které je v této Smlouvě o dílo označeno jako podstatné porušení Smlouvy o dílo.

12.5. Zhotovitel se zavazuje zaplatit Objednateli smluvní pokutu ve výši 20.000,- Kč za každou vadu Díla nebo za každé porušení právní povinnosti díle této Smlouvy o dílo, v důsledku nichž Objednatel uplatní právo od této Smlouvy o dílo odstoupit.

12.6. V případě, že porušení právní povinnosti sankcionované smluvní pokutou dle čl. 12.3. a čl. 12.4. této Smlouvy o dílo spočívá v prodloužení, je Zhotovitel povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu ve stanovené výši za každý kalendářní den, po který trvá jeho prodloužení.

12.7. Zhotovitel výslovně prohlašuje, že riziko smluvních pokut dle čl. 12.1., čl. 12.3., čl. 12.4., čl. 12.5. a čl. 12.6. této Smlouvy o dílo promítí do své nabídkové ceny Díla.

12.8. Zhotovitel výslovně prohlašuje, že je si vědom účelu této Smlouvy o dílo podle čl. 1.3. této Smlouvy o dílo, a významu, který má řádné a včasné plnění této Smlouvy o dílo pro Objednatele; Zhotovitel si je vědom, že výše smluvních pokut dle čl. 12.1., čl. 12.3., čl. 12.4., čl. 12.4., 12.5. a 12.6. této Smlouvy o dílo odráží tyto okolnosti.

12.9. Odstoupením od této Smlouvy o dílo právo na smluvní pokutu nezaniká.

12.10. Nárok na náhradu škody, způsobené porušením povinností, na kterou se vztahuje smluvní pokuta, zaplacením smluvní pokuty nezaniká a je vymahatelný v plné výši nezávisle na něm.

13. Doručování

13.1. Smluvní strany si sjednaly, že ve věci této Smlouvy o dílo, jejího plnění a porušení, uplatnění práv z jejího plnění a porušení si budou navzájem doručovat:

13.1.1. doporučené poštovní přepravou, nebo

13.1.2. prostřednictvím internetu, nebo

13.1.3. osobně.

13.2. Smluvní strany si sjednaly, že ve věci této Smlouvy o dílo, jejího plnění a porušení, uplatnění práv z jejího plnění a porušení si budou doručovat:

13.2.1. písemně a osobně na adresy, jak uvedeny v záhlaví této Smlouvy o dílo, nebo

13.2.2. prostřednictvím internetu na adresu Objednatele: info@nemietovice.cz, a na adresu Zhotovitele: info@letostav.cz

13.3. V případě pochybností se má za to, že v případě prokázaného odeslání na adresu, jak uvedeno v této Smlouvě o dílo:

13.3.1 doporučenou poštovní přepravou bylo doručeno tři dny od odeslání, den odeslání v to nepočítaje, nebo

13.3.2 prostřednictvím internetu bylo doručeno v den odeslání.

13.4. V případě osobního doručování je adresát vždy povinen vydat doručiteli písemné potvrzení o převzetí zásilky a o jejím obsahu. V případě odmítnutí převzetí se má za to, že bylo doručeno v tentýž den.

14. Poddodavatelé

- 14.1. Zhotovitel je povinen zhotovit Dílo dle čl. 2. této Smlouvy o dílo v rozsahu hlavních stavebních prací sám, tj. silami zaměstnanců činných pro něj v pracovním poměru nebo na základě dohody o pracích konaných mimo pracovní poměr.
- 14.2. Zhotovitel může zadat zhotovení Díla dle čl. 2. této Smlouvy o dílo poddodavatelům, kteří jsou uvedeni v příloze č. 3 této Smlouvy o dílo. Použití jiného poddodavatele podléhá schválení Objednatelem.
- 14.3. Zhotovitel je povinen prokázat na základě výzvy Objednatele splnění podmínek čl. 14.1. a čl. 14.2. této Smlouvy o dílo bez zbytečného odkladu předložením smluv s poddodavateli na zhotovení příslušné části Díla.
- 14.4. Zhotovitel je povinen prokázat na základě výzvy Objednatele splnění podmínek čl. 14.1. a čl. 14.2. této Smlouvy o dílo bez zbytečného odkladu předložením smluv s osobami, které použil k provádění Díla dle čl. 2 této Smlouvy o dílo.
- 14.5. Nesplnění nebo prodlení Zhotovitele se splněním povinností dle čl. 14.3. nebo 14.4. této Smlouvy o dílo je vedle zákonné úpravy podstatným porušením této Smlouvy o dílo.
- 14.6. Zhotovitel ručí za činnost svých poddodavatelů, jako by ji prováděl sám.

15. Zvláštní ujednání

- 15.1. Není-li v této Smlouvě o dílo uvedeno jinak, je tuto Smlouvu o dílo možno měnit nebo doplňovat pouze písemnými dodatky označenými jako Dodatek ke Smlouvě o dílo, a potvrzenými oběma Smluvními stranami na téže listině, jinak je taková změna nebo doplnění neplatné.
- 15.2. Každé právní jednání činěné Smluvními stranami v souvislosti s touto Smlouvou o dílo, jejím plněním a porušením, a každé právní jednání spojené s uplatněním nároků z této Smlouvy o dílo, jejího plnění a porušení, musí mít písemnou formu, jinak je vůči druhé Smluvní straně neplatné a neúčinné. Smluvní strany si sjednaly, že pro účely této Smlouvy o dílo je písemná forma zachována i v případě doručení prostřednictvím internetu.
- 15.3. Žádná ze Smluvních stran není oprávněna jakkoliv převést účastenství v této Smlouvě o dílo, práva a povinnosti plynoucí z této Smlouvy o dílo, jejího plnění a porušení, na třetí osobu bez písemného souhlasu druhé Smluvní strany.
- 15.4. V případě rozporu mezi ujednáním dle této Smlouvy o dílo a obsahem některé z příloh této Smlouvy o dílo má přednost smluvní ujednání dle této Smlouvy o dílo.

15.5. V případě, že obsah kteréhokoli zápisu nebo protokolu dle této Smlouvy o dílo bude v rozporu se skutečností, má přednost skutečnost. To nezabavuje příslušnou Smluvní stranu odpovědnosti za následky nepravdivého obsahu jí pořízeného zápisu nebo protokolu.

15.6. Zhotovitel se zavazuje k veškeré nezbytné součinnosti pro výkon finanční kontroly ve smyslu ust. § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole).

16. Závěrečná ustanovení

16.1. Smlouva nabude platnosti dnem jejího podpisu druhou smluvní stranou. Smlouva nabývá účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv. Tato smlouva podléhá povinnosti zveřejnění dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů. Zveřejnění smlouvy včetně uvedení metadat zajistí Objednatel, který současně zajistí, aby informace o uveřejnění této smlouvy byly druhé smluvní straně zaslány do datové schránky Zhotovitele, ID datové schránky: rexicmn a na email Zhotovitele:tsulaj@letostav.cz. Zhotovitel označil tyto jmenovitě uvedené data za citlivá, která nepodléhají zveřejnění:

16.2. Smluvní strany výslovně prohlašují, že jsou si vědomy, že jejich vztahy touto Smlouvou o dílo neupravené se řídí zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v aktuálním znění.

16.3. Smluvní strany prohlašují, že tuto Smlouvu o dílo přečetly a jejím obsahu plně porozuměly. Prohlašují, že obsah této Smlouvy o dílo prodiskutovaly, a že tento v nich nevyvolává žádné pochybnosti ani neumožňuje dvojí výklad.

16.4. Smluvní strany shodně prohlašují, že mezi nimi došlo k dohodě v celém rozsahu této Smlouvy o dílo. Dále Smluvní strany prohlašují, že tato Smlouva o dílo je jejich úplným ujednáním a že mezi nimi není jiných ujednání o této věci.

16.5. Smluvní strany prohlašují, že tuto Smlouvu o dílo sjednaly jako vyváženou a že její obsah jako celek považují za ekonomicky výhodný pro každou z nich.

16.6. Tato Smlouva o dílo má šestnáct stran a 3 Přílohy.

16.7. Tato Smlouva o dílo je podepsána 1x elektronicky.

16.8. Smluvní strany se dohodly, že právní jednání jejich jménem v souvislosti s touto Smlouvou o dílo, jejím plněním a porušením, a první jednání spojené s uplatněním nároků z této Smlouvy o dílo, jejího plnění a porušení, jsou oprávněni činit pouze a výlučně ředitelka Objednatel a Jednatel Zhotovitele, nebo jimi písemně pověřené osoby, jinak je takové právní jednání vůči druhé smluvní straně neplatné a neúčinné.

16.9. Smluvní strany tímto prohlašují, že si nejsou vědomy žádných věcných ani právních okolností, které by jim bránily tuto Smlouvu o dílo uzavřít nebo ji plnit. Smluvní strany dále prohlašují, že si tuto Smlouvu o dílo přečetly a jejímu obsahu porozuměly, že její obsah vyjadřuje jejich skutečnou, pravou, vážnou a svobodnou vůli a že ji nesjednávají v tisni ani za jinak nevýhodných podmínek.

16.10. Zhotovitel bere na vědomí, že objednatel je povinným subjektem dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím a výslovně souhlasí se zveřejněním celého znění smlouvy včetně všech jejích změn a dodatků a dalších nezbytně nutných dokumentů na profilu zadavatele.

Přílohy:

Příloha č. 1 – Projektová dokumentace

Příloha č. 2 – Položkový rozpočet (oceněný Soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr)

Příloha č. 3 – Seznam poddodavatelů

V Letovicích dne 14. 01. 2025 V Letovicích dne

6.1.2025



Ředitelka a.s.
gřivčáková enginering
670 61 LITOMYŠL' Psa, třída smrt 17
1020 30367154, tel: 010 420 111

za Objednatele
Ing. Lucie Bousková
Ředitelka

Letosťko

STAVEBNÍ ČINNOST
s.p.a.
Mestská 13, 679 81 LETO
TEL.: 010 44 142 005; 02 195 7

za Zhotovitele
Josef Tušla
jednatel





STAN
Národná
tel. 516 474



Krycí list rozpočtu

Název stavby:	Dokončení únikové cesty typu B - budova nemocnice	Objednatel:	IČO/DIČ:
Druh stavby:	Nemocnice Letovice, p. o.	Projektant:	IČO/DIČ:
Lokalita:	Letovice, okr. Blansko, Jihomoravský	Zhotovitel:	IČO/DIČ:
Začátek výstavby:	30.09.2024	Konec výstavby:	Položek: 46
JKSO:		Zpracoval:	Datum: 30.09.2024

Rozpočtové náklady v Kč

A	Základní rozpočtové náklady		B	Doplňkové náklady		C	Náklady na umístění stavby (NUS)	
HSV	Dodávky		Práce přesčas	0,00	Zařízení staveniště	0,00		
	Montáž		Bez pevné podl.	0,00	Mimostav. doprava	0,00		
PSV	Dodávky		Kulturní památka	0,00	Uzemní vlivy	0,00		
	Montáž				Provozní vlivy	0,00		
"M"	Dodávky				Ostatní	0,00		
	Montáž				NUS z rozpočtu	0,00		
Ostatní materiál								
Přesun hmot a sutí								
ZRN celkem		1 818 652,00	DN celkem	0,00	NUS celkem	163 678,88		
			DN celkem z obj.	0,00	NUS celkem z obj.	0,00		
					VORN celkem	0,00		
					VORN celkem z obj.	0,00		

Základ 0%	0,00		
Základ 12%	0,00	DPH 12%	0,00
Základ 21%	1 982 330,00	DPH 21%	416 289,30
		Celkem bez DPH	1 982 330,00
		Celkem včetně DPH	2 398 619,00

Projektant	Objednatel	Zhotovitel
Datum, razítko a podpis	Datum, razítko a podpis	Datum, razítko a podpis

Letostav
SPOL. S R.O.

STAVEBNÍ

Nádražní 12, 679 81

tel. 516 474 742, DIČ:

Stavební rozpočet - Jen skupiny

Název stavby:	Dokončení únikové cesty typu B - budova nemocnice	Doba výstavby:	Objednatel:
Druh stavby:	Nemocnice Letovice, p. o.	Začátek výstavby: 30.09.2024	Projektant:
Lokalita:	Letovice, okr. Blansko, Jihomoravský	Konec výstavby:	Zhotovitel:
JKSO:		Zpracováno dne: 30.09.2024	Zpracoval:

Objekt	Kód	Zkrácený popis	Náklady (Kč)			Hmotnost (t)
			Dodávka	Montáž	Celkem	Celkem
		Nezařazeno				
3		Svislé a kompletní konstrukce				
6		Úpravy povrchů a osazování výplní otvorů				
76		Konstrukce				
78		Dokončovací práce				
9		Dokončovací práce, demolice				

Celkem: 1 818 652,00

Poznámka:

[illegible]

22	611VD	systava PROSKLENÁ STĚNA 2600x650 pež. odolné E130-S200-G3-DP3 1 9/7R	kus
23	94	Lešení a stavební výťahy	
23	94185301R00	Lešení lehké pomocné, výška podlahy od 1,2 m 2"7	m2
24	94185303R00	Lešení lehké pomocné, výška podlahy od 2,5 m 2,5"4	m2
25	998011003R00	Přesun hmot pro budovy zděné výšky do 24 m 8/TR, 9/TR	t
26	96	Bourání konstrukcí	
26	968061126R00	Vykvetení dřevěných a plastových dveřních křidel pl. do 2 m2 2 1, NP	kus
27	968061126R00	Vykvetení dřevěných a plastových dveřních křidel pl. nad 2 m2 6+7 1, NP+3 NP	kus
28	968062746R00	Vybourání dřevěných stěn plochy do 4 m2 1,40*2,1+1,9*2,1	m2
29	968062747R00	Vybourání dřevěných stěn plochy nad 4 m2 2,5*4,55	m2
30	968072456R00	Vybourání kovových dveřních zárubní pl. nad 2 m2 1,1*2,2+1,2*2,05+1,2*2,05+1,2*2,05 1, NP 0 3 NP	m2
31	975011219R00	Přesuny sutí	
31	975011219R00	Přesun k svahové dopravě sutí za každé další NP nošením 0,04	t
32	975082111R00	Vnitřní doprava sutí do 10 m	t
33	975011211R00	Svahová doprava sutí a vybur. hmot za 2.NP nošením 0,04	t
34	975082121R00	Přísálek k vnitřní dopravě sutí za dalších 5 m 1,05*764 0,02*(5+2)	t
35	975092318R00	Vodorovná doprava sutí a hmot pe. suchu do 600 m 1,19*764*2	t
36	975092318R00	Poplatek za uložení sutí - směs betonu, cihel, čer. skupina odpadu 170904 1,19*764	t
37	766	Konstrukce truhlářské	
37	766661132R00	Montáž dveří do zárubní, otevíravých 2kř. do 1,45 m 1 3, NP	kus
38	611666406	Dveře prosklápané E130 plně 2+1/2m 1230 x 1970 mm RAL lak 1 5/TR, SAMOZA VÍRAČ	kus
39	998066103R00	Přesun hmot pro truhlářské konstr., výšky do 24 m 0,04*2	t
40	784	Maltby	
40	784121201R00	Penetrace podkladu betonu JUB, Bio vápenná, 1 x 15"4	m2
41	784122112R00	Maltba vápenná JUB, Bio, bílá, bez penetrace, 2 x 72	m2
42	784127101R00	Vylití cementním tmelem JUB, Jubolín 1 x 18	m2
43	784115712R00	Maltba Remal sádkovaton, bílá, bez penetrace, 2 x (1,90*0,72)*1,5	m2
44	784111701R00	Penetrace podkladu - šitém Remal sádkovaton 1 x (1,90*0,72)*1,5	m2
45	M280VD	Vzduchotechnika	
45	240111001VD	Vzduchotechnická zařízení 0,00001	soubor
46	M650VD	Elektroinstalace	
46	650013001VD	Elektronstave, včetně dílů revize 0,00001	soubor

6,00

Celkem:

1 818 652,00

2 290 568,00

REKAPITULACE NÁKLADŮ**- PROJEKT**

Zař.č.20,20A - CHUC B

MEZISOUČET

Náklady na dopravu

ZÁKLADNÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Komplexní vyzkoušení a zaregulování

Zaškolení obsluhy

dokumentace výrobní před zahájením prací

skutečné provedení

ekologická likvidace a závěrečný úklid

denní úklid na staveništi a ochranné folie vzt zařízení-ochrana
proti prachu

značení potrubí dle platných ČSN

Dokladová část (protokoly, atesty, zkoušky, doklady o ekeologické
likvidaci při demontážích)

návrh provozního předpisu

plošina-ztížená montáž na střeše

DOPLŇKOVÉ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

IZOLACE, NÁTĚRY,

MEZISOUČET

CELKEM**102 635 Kč**

Poz. číslo	Název	Měrná jednotka	Počet	Cena dodávky jednotkově	Montáž%	Cena montáže jednotkově	Cena dodávky celkem	Cena montáže celkem
	V nabídce musí být zahrnuty náklady na vlastní montáž, odvoz, skládkování, veškeré přesuny materiálu, protiprašná opatření, trvalý úklid všech prostor dotčených stavbou, opatření BOZP a to zejména zabezpečení všech stavebních průstupů proti propadnutí. Před zahájením dodávky a montáže je nutné se přesvědčit, jestli stav objektu odpovídá PD. Bez provedení kontroly není možné držet záruky za škody vzniklé vynecháním kontroly. pro úplnou nabídku je nutno respektovat technické specifikace a výkresovou dokumentaci vč. technické zprávy							
	Zař.č.20,20A - CHUC B							
20.1	Přívodní potrubní radiální ventilátor Vp = 710m3/h 230V 50 Hz p = 120 Pa	ks						
20.10	nasávací hlavice VHL lamelová DN200, PZ se sítem proti ptákům a drobným hlodavcům	ks						
20.20	Uzavírací klapka těsná DN200- do venkovního prostředí po obvodu pryžovým těsněním teplotní odolnost -30+50°C vč servo pohonu 230V 50Hz se signal.polohy - ochrana servo vč. Krytu pohonu proti povětrnostním vlivům	ks						
20.40	přívodní výústka VK 1.0 R 325x225 na nástavci provedení dle architekta-předložit vzorník ke schválení	ks						
20A.10	Výtukový kus 500x200<45 s vletovou protidešťovou žaluzií	ks						
20A.11	ochranná mřížka 500x200	ks						
20A.20	Uzavírací klapka těsná 500x200 po obvodu pryžovým těsněním vč servo pohon 230V 50Hz	ks						
20,20A.70	Potrubí čtyřhranné sk.I - pozink. plech, tř.těsnosti C, rovné a tvarové potrubní díly - 40% - pro CHUC	m ²						
20.80	Potrubí kruhové do DN 200, tř.těsnosti min.C, vč.tvarovek a přislušenství	bm						
20.85	Spojovací a těsnící materiál , podpěry, závěsy, konzoly, drobný materiál dle potřeby vzt ztižená montáž na střeše	kpl						
Celkem:							54 689,00	11 937,00
	IZOLACE, NÁTĚRY,							
	Izolace tepelné a protihlukové TL40mm	m ²						
	oplechování nad střechou	m ²						
	Izolace protipožární 30DPI, v oboustranném provedení	m ²						
	Nátěry potrubí a vzt elementů-dle pokynů podpěrných konstrukcí 1x základní, 3x vrchní	m ²						
Celkem:							11 387,00	1 711,00

Rozpočet včetně montáže a zapojení					08/2024
NEMOCNICE LETOVICE - ÚPRAVA CHUC 4np					
ELEKTROINSTALACE					
Dokumentace pro provedení stavby DPS					
Č	NÁZEV	POČET	MJ	JC	CELKEM
ROZVADĚČE VČETNĚ MONTÁŽE A ZAPOJENÍ					
1	ÚPRAVA A DOPLNĚNÍ ROZVADĚČE RPO dle výkresové dokumentace	1	ks		
2	ÚPRAVA A DOPLNĚNÍ ROZVADĚČE RMS2 OSAZENÍ JISTIČE B/1-10A	1	ks		
MEZISOUČET					
INSTALAČNÍ MATERIÁL, LIŠTY, ŽLABY, KRABICE VČETNĚ MONTÁŽE, OSAZENÍ, ZAPRAVENÍ					
3	KRABICE ODBOČNÁ S BEZŠROUBOVÝMI SVORKAMI MALÁ ZAPUŠTĚNÁ	1	ks		
4	TRUBKA KOVOVÁ S POŽÁRNÍ ODOLNOSTÍ 1hod 36mm	115	m		
5	ZATAHOVACÍ VODIČ	85	m		
MEZISOUČET					
KABELY VČETNĚ MONTÁŽE, ZAPOJENÍ, ULOŽENÍ					
6	KABEL CYKY 3Cx1,5mm	45	m		
7	VODIČ CYY 6mm	15	m		
8	KABEL 1-CXKH-V 5Cx2,5mm B2s1d0	60	m		
9	KABEL 1-CXKH-V 3Cx2,5mm B2s1d0	50	m		
MEZISOUČET					
STAVEBNÍ PRÁCE VČETNĚ ZAPRAVENÍ A MALBY					
10	PRŮRAZ DO 50mm	4	ks		
11	DŘÁŽKA VE ZDIVU š.25mm	40	m		
MEZISOUČET					
OSTATNÍ					
12	DOPLNĚNÍ STÁVAJÍCÍ JÍMACÍ SOUSTAVY O JÍMACÍ TYČ PRO OCHRANU VÝUSTKŮ VZT	1	kpl		
13	POMOCNÝ INSTALAČNÍ MATERIÁL	1	kpl		
14	KOORDINACE PROFESÍ PŘI STAVBĚ	8	hod		
15	ZAPOJENÍ VÝVODŮ PRO TECHNOLOGIE A PROFESE	3	ks		
16	REVIZE	16	hod		
MEZISOUČET					
CELKEM ELEKTROINSTALACE					77 343,00 Kč

Příloha č. 3 Seznam poddodavatelů

Dokončení únikové cesty typu „B“			Věcná část plnění prováděná poddodavateli
Název:	TESTO okna s.r.o.		dveře
Sídlo/místo podnikání:	Lhota Rapotín 146, 679 01 Skalice nad Svítavou		
IČ:	22183612		
Osoba oprávněná jednat za: poddodavatele:	Václav Barák		
2. Název:	MAT-EL s.r.o.		elektro
Sídlo/místo podnikání:	Českokobratrská 136/7, 679 61 Letovice		
IČ:	60755211		
Osoba oprávněná jednat za: poddodavatele:	Zdeněk Kosmák		
3. Název:	HEPRO, spol. s r.o.		vzduchotechnika
Sídlo/místo podnikání:	Vymazalova 1, 615 00 Brno		
IČ:	449662550		
Osoba oprávněná jednat za: poddodavatele:	Ing. Jiří Hegr		



S.T.
Med.
tel. 511