III/4199 milešovice - průtah
souvislá údržba vozovky
zjednodušená zadávací dokumentace
duben 2015
1. Identifikační údaje

Název stavby:          
III/4199 Milešovice - průtah
Investor stavby:
Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje 


příspěvková organizace kraje


Žerotínovo náměstí 3/5


601 82 Brno

IČO objednatele:
709 32 581

DIČ objednatele:
CZ70932581

Bankovní spojení objednatele:
KB  27-8601490267/0100

Statutární zástupce objednatele:
Ing. Jan Zouhar, ředitel SÚS JMK


Zástupce ve věcech smluvních:
Ing. Jan Zouhar, ředitel SÚS JMK
Zástupce ve věcech technických:
Jan Olejníček, vedoucí TSÚ oblasti Vyškov
Místo stavby:           
Jihomoravský kraj, CZ 062


Okres Vyškov, CZ 0626


Katastrální území: Milešovice
Vypracoval:
Ing. Richard Pokorný, SÚS JMK, oblast Vyškov


Druh stavby:
Souvislá údržba vozovky
Začátek stavby:
srpen 2015
Konec stavby:
říjen 2015
2. Technický popis se zdůvodněním navrženého řešení
Stavba řeší souvislou údržbu vozovky silnice III/4199. Začátek úseku je DZ začátek obce Milešovice a konec úseku je cca 80 m před mostem ev .č. 4199-2 v okrese Vyškov (viz situace). 
Staničení úseku: km 0,000 – 0,777 (provozní staničení)
Stavba je situována v KÚ Milešovice na parcelách, které jsou ve vlastnictví Jihomoravského kraje     a ve správě investora.
Povrch vozovky je v nevyhovujícím stavu, poškozený a povrchově deformovaný provozem. Celková délka opravovaného úseku je 777 m. V rámci úpravy dojde k vyspravení a sanaci poruch. Následovat bude položení obrusné vrstvy v tloušťce 50 mm. Tato vrstva bude tvořena z asfaltového betonu. V rámci této údržby nedojde k rozšíření komunikace, změně trasy a nivelety vozovky.
Celková plocha úpravy vozovky je 3387 m2.
Konstrukce vozovky (oprava krytu):

vyspravení a sanace poruch
postřik spojovací PS; EK 0,7 kg/m2

asfaltový koberec ABS (ACO 11+) tl. 50 mm
2.1 Popis směrového řešení
Směrové řešení kopíruje stávající niveletu.
2.2 Popis výškového řešení
Výškové řešení kopíruje stávající niveletu. 
2.3 Šířkové uspořádání
V předmětné části je šířka vozovky v průměru 6,00 m. Stavební úprava vozovky bude provedena ve stávajících šířkách. V úseku 3,326 – 3,751 šířka úpravy 3,00 m (jeden jízdní pruh bude proveden v rámci výstavby kanalizace).
3. Provádění stavby
3.1 Přechodné dopravní značení
Přechodné dopravní značení bude provedeno dle TP 66 Zásady pro označování pracovních míst na pozemních komunikacích a dle Pomůcky pro označování pracovních míst na pozemních komunikacích mimo obec i v obci (CDV 2003 – metodický pokyn). 
3.2 Nakládání s odpady

S veškerými odpady, které v rámci provádění prací vzniknou, musí být nakládáno v souladu s ustanoveními zákona 185/2001 Sb. o odpadech včetně souvisejících vyhlášek. Vyfrézovaný materiál bude uložen na skládce investora tj. SÚS JMK, Oblast Vyškov.
9. Zvláštní podmínky a požadavky na postup výstavby

Stavba bude prováděna za omezeného silničního provozu, vyřízení povolení omezení dopravy                 a stanovení přechodného značení je předmětem díla zhotovitele. 

Ve Vyškově 09. 04. 2015
Vypracoval: Ing. Richard Pokorný
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