

Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií z fondu Next Generation EU.

Zadavatel:

**Mateřská škola speciální, základní škola speciální
a praktická škola Elpis Brno, příspěvková organizace**
sídlem: Koperníková 803/2, Židenice, 615 00 Brno
IČO: 62160095

Zástupce zadavatele:

CEJIZA, s.r.o.
sídlem: Žerotínovo náměstí 449/3, Veveří, 602 00 Brno
IČO: 28353242

Název veřejné zakázky:

**„Modernizace stravovacího provozu při Mateřské škole speciální, základní škole speciální
a praktické škole ELPIS Brno, p. o.“**
(dále jen „**Veřejná zakázka**“)

nadlimitní veřejná zakázka na dodávky zadávaná v otevřeném zadávacím řízení podle
ust. § 56 a násl. zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších
předpisů (dále jen „**ZZVZ**“)

VYSVĚTLENÍ, ZMĚNA NEBO DOPLNĚNÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

dle § 98 a 99 ZZVZ

Zadavatel ve věci výše uvedeného zadávacího řízení obdržel žádost dodavatele o vysvětlení, změnu nebo doplnění zadávací dokumentace k Veřejné zakázce, popřípadě poskytuje vysvětlení, změnu nebo doplnění zadávací dokumentace z vlastního podnětu.

Zadavatel vysvětlení, změnu nebo doplnění zadávací dokumentace uveřejnil včetně přesného znění žádosti na profilu zadavatele.

Vysvětlení zadávací dokumentace č. 3 ze dne 6. 2. 2025

I.

Změna zadávací dokumentace z vlastního podnětu zadavatele

Zadavatel z vlastního podnětu mění zadávací podmínky, jak je uvedeno dále.

V článku III. Lhůta plnění. Harmonogram, odst. III.1. písm. a) Přílohy č. 3b – Obchodní podmínky (předloha smlouvy) pro Část 2 zadávací dokumentace (dále jako „**Příloha č. 3b**“) je stanovena lhůta pro předložení Harmonogramu Objednateli k seznámení nejpozději do 15. 4. 2025.

Vzhledem k tomu, že Vysvětlením zadávací dokumentace č. 2 ze dne 23. 1. 2025 prodloužil zadavatel lhůtu pro podání nabídek do 4. 3. 2025, stává se tak termín plnění dle výše uvedeného

ustanovení Přílohy č. 3b s přihlédnutím na průběh a procesní úkony zadávacího řízení navazující na otevírání nabídek, i s ohledem na ust. § 246 odst. 1 písm. a) ZZVZ, nereálným. Zadavatel z uvedeného důvodu upravil znění článku III. odst. III.1 písm. a) Přílohy č. 3b, které nově zní:

„III.1 Zhotovitel se zavazuje realizovat plnění dle smlouvy takto:

a) lhůta pro zpracování Harmonogramu

předložení Harmonogramu Objednateli k seznámení nejpozději do 5 pracovních dnů od účinnosti smlouvy. Objednatel se k předloženému návrhu Harmonogramu vyjádří do 3 pracovních dnů ode dne jeho obdržení; Zhotovitel nejpozději do 3 pracovních dnů ode dne obdržení vyjádření Objednatele Harmonogram odpovídajícím způsobem upraví; Zhotovitel při zpracování Harmonogramu zohlední skutečnost, že práce je možné provádět pouze ve dnech, ve kterých neprobíhá výuka“;

II.

S ohledem na změnu zadávací dokumentace z vlastního podnětu zadavatel poskytuje novou Přílohu č. 3b – Obchodní podmínky (předloha smlouvy) pro Část 2, která je přílohou tohoto Vysvětlení zadávací dokumentace.

Všechna ostatní ustanovení zadávací dokumentace, nedotčená tímto vysvětlením zadávací dokumentace, zůstávají zachována.

Přílohy:

Příloha č. 3b – Obchodní podmínky (předloha smlouvy) pro Část 2 ze dne 6. 2. 2025

V Brně dne 6. 2. 2025

**Mateřská škola speciální, základní škola speciální
a praktická škola Elpis Brno, příspěvková organizace**

v.z. CEJIZA, s.r.o.

Mgr. Libuše Podolová, jednatelka

(podepsáno elektronicky)