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I. ÚVODNÍ UJEDNÁNÍ 

1. Smlouva je uzavřena na základě výsledků zadávacího řízení (dále jen „Řízení veřejné zakázky“) 
veřejné zakázky s názvem: Technicko-informační systém dopravní infrastruktury, ev. č. zakázky 
ve Věstníku veřejných zakázek: Z2024-024945, sp. zn. Objednatele: SUSJMKTISDI0923 (dále jen 
„Veřejná zakázka“). Jednotlivá ujednání Smlouvy tak budou vykládána v souladu se zadávacími 
podmínkami Veřejné zakázky a nabídkou Zhotovitele podanou na Veřejnou zakázku. Nabídka 
Zhotovitele podaná do Řízení veřejné zakázky je pro Zhotovitele závazná. Současně se Smlouvou 
je na základě Řízení veřejné zakázky uzavírána také servisní smlouva (dále jen „Servisní 
smlouva“). 
 

2. Dílo podle Smlouvy je realizováno v rámci projektu „Technicko-informační systém dopravní 
infrastruktury SÚS JMK“, registrační číslo projektu CZ.06.01.01/00/22_009/0002082 (dále jen 
„Projekt“), který je spolufinancován z Integrovaného regionálního operačního programu (dále 
jen „Operační program”). 
 

3. Zhotovitel je povinen při plnění povinností vyplývajících ze Smlouvy dodržovat požadavky 
stanovené podmínkami pro poskytnutí dotace z Operačního programu. 

II. PŘEDMĚT SMLOUVY 

4. Zhotovitel se zavazuje provést na svůj náklad a nebezpečí ve sjednaném termínu pro 
Objednatele dále specifikované dílo: „vytvoření Technicko-informačního systému dopravní 
infrastruktury“ (dále jen „Dílo“).  
 

5. Objednatel se zavazuje dokončené Dílo převzít a zaplatit za něj sjednanou cenu a příslušnou 
DPH, je-li Zhotovitel povinen podle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění 
pozdějších předpisů (dále jen „ZoDPH“) hradit DPH. 

III. PŘEDMĚT A ÚČEL DÍLA 

6. Zhotovitel se zavazuje provést pro Objednatele Dílo, jehož předmětem je dodávka 
a implementace Technicko-informačního systému dopravní infrastruktury (dále jen „Systém“), 
který reaguje na potřebu digitalizace procesů a služeb Objednatele a rovněž jako přidanou 
hodnotu umožní tuto digitalizaci dalším zainteresovaným stranám. Systém bude provozován 
v prostředí Zhotovitele s využitím cloudového řešení (Infrastructure as a Service) v kombinaci 
s technologickými službami a infrastrukturou Objednatele poskytovanou pro provoz části řešení, 
která slouží jako záložní infrastruktura pro kopii datového skladu. 

 
7. Dílo je blíže vymezeno v příloze č. 1 této Smlouvy – Technická specifikace (dále jen „Technická 

specifikace“), která obsahuje zejm. funkční specifikaci Díla a podrobnější specifikaci plnění 
Zhotovitele, a v příloze č. 4 této Smlouvy – Nadstavbové požadavky, jež byly předmětem 
hodnocení v Řízení veřejné zakázky. 
 

8. Provedení Díla spočívá zejména v: 
 

8.1. provedení analýzy prostředí Objednatele a zpracování návrhu způsobu realizace 
předmětu plnění (dále jen „Prováděcí dokumentace“) v rozsahu zpracování dokumentace 
skutečného provedení Díla a dle požadavků Objednatele uvedených v Technické 
specifikaci; 
 



 

  
 

8.2. dodání Systému, jeho instalaci (implementaci), přičemž součástí instalace jsou veškeré 
analytické a přípravné činnosti předcházející vlastní instalaci Systému, zajištění importu 
a migrace vybraných dat, dodání veškeré související dokumentace 
(provozní/administrátorské, technické dokumentace vč. bezpečnostní), následné 
provedení akceptačních testů (včetně bezpečnostního testování před uvedením Systému 
do ostrého produktivního provozu) a školení správců a klíčových uživatelů Systému (dále 
jen „Implementace“); 

 
8.3. následné uvedení Systému do ostrého produktivního provozu den následující po dni 

řádného ukončení Implementace (dále jen „Finální akceptace“). 
 
9. Zhotovitel je povinen poskytnout plnění dle příslušných příloh této Smlouvy, přičemž poskytnuté 

plnění musí splňovat všechny požadavky Objednatele v příslušné příloze uvedené nebo z jejího 
obsahu vyplývající. Zhotovitelem poskytnuté plnění musí odpovídat též všem návrhům řešení 
specifikovaným v nabídce Zhotovitele podané na Veřejnou zakázku. 

 
10. Účelem provedení Díla je nahrazení a doplnění stávajícího softwarového vybavení Objednatele 

novým softwarovým vybavením, tj. dodávkou a implementací Systému, který bude reflektovat 
požadavky Objednatele uvedené v Technické specifikaci, kde je účel provedení Díla dále 
podrobněji upraven. 

 
11. Zhotovitel je povinen při provádění Díla provést, dodat a poskytnout veškeré práce, dodávky 

a služby, kterých je třeba trvale nebo dočasně k zahájení, provádění, dokončení a předání Díla. 
 
12. Rozsah a kvalita Díla jsou dále dány příslušnými ČSN, ČSN EN, českými i evropskými právními 

předpisy platnými a účinnými v době provádění Díla, a dalšími podmínkami sjednanými 
ve Smlouvě. 
 

13. Zhotovitel prohlašuje, že se před podpisem Smlouvy seznámil s předmětem Díla a místem plnění, 
a že s ohledem na své znalosti a zkušenosti zhotoví Dílo tak, aby mohlo být řádně užíváno k účelu, 
k němuž má být provedeno, přičemž si není vědom žádných překážek, které by mu bránily 
v poskytnutí sjednaného plnění v souladu se Smlouvou. 
 

14. Zhotovitel je při určení způsobu provádění Díla vázán příkazy Objednatele, pokud Objednatel 
Zhotoviteli takové příkazy udělí. 
 

15. Změny Díla je možné činit pouze za podmínek stanovených zákonem č. 134/2016 Sb., 
o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „Zákon o zadávání 
veřejných zakázek“), a musí být vždy sjednány předem ve formě písemného dodatku ke 
Smlouvě, nestanoví-li Smlouva jinak. Nebude-li písemný dodatek obsahovat ujednání 
o důsledcích sjednaných změn na výši sjednané ceny Díla, je Objednatel povinen bez ohledu na 
sjednané změny Díla zaplatit cenu Díla sjednanou ve Smlouvě. 

IV. CENA 

16. Celková cena za provedení Díla činí 15 264 323,00,- Kč bez DPH (dále jen „Cena Díla“). Tato cena 
je celková a úplná, tj. zahrnuje veškerá plnění dle této Smlouvy v rámci provádění Díla. 
 

17. Cena Díla bude Objednatelem uhrazena v následujících platebních milnících: 
 

17.1. platební milník č. 1 – akceptace Prováděcí dokumentace Objednatelem = 15 % z Ceny Díla 
 



17.2. platební milník č. 2 - Finální akceptace Systému Objednatelem = 85 % z Ceny Díla.

18. Cena Díla je stanovena jako pevná, nejvýše přípustná a nepřekročitelná s výjimkami sjednanými
ve Smlouvě. Cena Díla zahrnuje zisk Zhotovitele a veškeré náklady, které Zhotovitel v rámci
plnění Smlouvy vynaloží.

19. Smluvní strany se dohodly, že § 2620, § 2621 a § 2622 Občanského zákoníku a rovněž obchodní
zvyklosti, jež jsou svým smyslem nebo účinky stejné nebo obdobné uvedeným ustanovením, se
nepoužijí.

V. FAKTURACE A PLATEBNÍ PODMÍNKY

20. Je-li Zhotovitel povinen podle ZoDPH uhradit v souvislosti s poskytováním plnění podle Smlouvy
DPH a Dílo nepodléhá režimu přenesení daňové povinnosti dle ZoDPH, je Objednatel povinen
Zhotoviteli takovou DPH uhradit vedle Ceny Díla. Zhotovitel odpovídá za to, že sazba DPH bude
ve vztahu ke všem plněním poskytovaným na základě Smlouvy stanovena v souladu s právními
předpisy platnými a účinnými k okamžiku uskutečnění zdanitelného plnění.

21. Objednatel uhradí Zhotoviteli Cenu Díla na základě jednotlivých faktur (dále jen „Faktura“)
vystavených za jednotlivé platební milníky dle odstavce 17 Smlouvy.

22. Faktura musí splňovat náležitosti daňového dokladu podle ZoDPH, včetně případné informace,
že provedení Díla podléhá režimu přenesení daňové povinnosti dle ZoDPH. V případě, že
Zhotovitel není plátcem DPH, musí Faktura splňovat náležitosti účetního dokladu podle zákona
č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů. Faktura musí vždy splňovat
náležitosti stanovené § 435 Občanského zákoníku. Faktura musí dále odpovídat požadavkům
stanoveným podmínkami pro poskytnutí dotace z Operačního programu, musí obsahovat zejm.
název Projektu a registrační číslo Projektu. Zhotovitel je povinen použít na Faktuře bankovní účet
zveřejněný v registru plátců podle § 96 ZoDPH.

23. Zhotovitel vystaví Fakturu nejpozději do 5 pracovních dnů ode dne splnění podmínek pro
vystavení faktury za příslušný platební milník. Nedílnou součástí Faktury musí být akceptační
protokol dokládající naplnění podmínek příslušného platebního milníku. Faktury budou
doručovány elektronicky na adres

24. Splatnost Faktury činí 30 dnů ode dne doručení Faktury Objednateli.

25. Stanoví-li Faktura splatnost delší, než je jako minimální stanovena v tomto článku, je Objednatel
oprávněn uhradit Cenu Díla, případně její část, a případnou DPH ve lhůtě splatnosti určené ve
Faktuře.

26. Cena Díla, případně její část, vyúčtovaná Fakturou a případná DPH je uhrazena vždy dnem jejich
odepsání z bankovního účtu Objednatele.

27. Objednatel si vyhrazuje právo uplatnit institut zvláštního způsobu zajištění daně z přidané
hodnoty ve smyslu § 109a ZoDPH, pokud Zhotovitel bude požadovat úhradu za zdanitelné plnění
na bankovní účet, který nebude nejpozději ke dni splatnosti příslušné Faktury zveřejněn
správcem daně v příslušném registru plátců daně (tj. způsobem umožňujícím dálkový přístup).
Obdobný postup je Objednatel oprávněn uplatnit i v případě, že v okamžiku uskutečnění
zdanitelného plnění bude o Zhotoviteli zveřejněna v příslušném registru plátců daně skutečnost,
že je nespolehlivým plátcem nebo v případě naplnění dalších kritérií uvedených v § 109 odstavci
1 a 2 ZoDPH. V případě, že nastanou okolnosti umožňující Objednateli uplatnit zvláštní způsob



 

  
 

zajištění daně podle § 109a ZoDPH, bude Objednatel o této skutečnosti Zhotovitele informovat. 
Při použití zvláštního způsobu zajištění daně bude příslušná výše DPH zaplacena na účet 
Zhotovitele vedený u jeho místně příslušného správce daně, a to v původním termínu splatnosti. 
V případě, že Objednatel institut zvláštního způsobu zajištění daně z přidané hodnoty ve shodě 
s tímto ujednáním uplatní, a zaplatí částku odpovídající výši daně z přidané hodnoty uvedené na 
daňovém dokladu vystaveném Zhotovitelem na účet Zhotovitele vedený u jeho místně 
příslušného správce daně, bude tato úhrada považována za splnění části závazku Objednatele 
odpovídajícího příslušné výši DPH, kterou je povinen dle Smlouvy uhradit vedle Ceny Díla. 
 

28. Nebude-li příslušná Faktura obsahovat některou povinnou nebo dohodnutou náležitost nebo 
bude-li chybně stanovena Cena Díla či její část, DPH nebo jiná náležitost Faktury, je Objednatel 
oprávněn tuto Fakturu vrátit Zhotoviteli k provedení opravy s vyznačením důvodu vrácení. 
Zhotovitel je povinen opravit Fakturu podle pokynů Objednatele a opravenou Fakturu 
neprodleně doručit Objednateli. Splatnost opravené faktury činí 30 dnů ode dne doručení 
Faktury Objednateli, odstavec 25 Smlouvy se použije obdobně. 
 

29. Objednatel neposkytuje Zhotoviteli žádné zálohy. 

VI. MÍSTO A TERMÍNY PLNĚNÍ 

30. Místem plnění je sídlo Objednatele a sídlo Zhotovitele, a to dle povahy příslušného plnění. Pokud 
to povaha plnění této Smlouvy umožňuje, je Zhotovitel oprávněn provádět části Díla či 
poskytovat služby také vzdáleným přístupem. 
 

31. Zhotovitel se zavazuje provést pro Objednatele Dílo nejpozději do 270 kalendářních dní od 
okamžiku doručení písemné výzvy Objednatele k zahájení plnění Díla. Konkrétní detailní termíny 
poskytování dílčích částí Díla uvede Zhotovitel v Prováděcí dokumentaci. Zhotovitel je povinen 
zahájit plnění Díla (Prováděcí dokumentaci) na písemnou výzvu Objednatele. Objednatel odešle 
výzvu k zahájení plnění nejpozději do 6 měsíců od nabytí účinnosti Smlouvy. Pokud Objednatel 
neodešle výzvu k zahájení plnění postupem podle předchozích vět tohoto odstavce Smlouvy ani 
do 6 měsíců od nabytí účinnosti Smlouvy, je Zhotovitel oprávněn od Smlouvy odstoupit. 

 
32. Dokumentace dle odstavce 8.2 Smlouvy musí být Objednateli předána v elektronické a listinné 

podobě nejpozději současně s akceptací Implementace Systému Objednatelem, nestanoví-li 
Technická specifikace jinak. 
 

33. Dílo je řádně provedeno okamžikem Finální akceptace, tj. podpisem příslušného akceptačního 
protokolu ze strany Objednatele. 
 

34. Zhotovitel je povinen upozornit Objednatele bez zbytečného odkladu na nevhodnou povahu 
nebo neúplnost věci nebo podkladu, které mu Objednatel předal k provedení Díla, nebo na 
nevhodnou povahu nebo neúplnost příkazu, který mu Objednatel dal. Jestliže nevhodné nebo 
neúplné věci, podklady nebo příkazy Objednatele překážejí v řádném provádění Díla, Zhotovitel 
v nezbytném rozsahu přeruší provádění Díla do doby výměny nebo doplnění věcí nebo podkladů 
nebo změny příkazů Objednatelem, nebo do doby doručení písemného sdělení Objednatele, že 
trvá na provádění Díla s použitím předaných věcí nebo podkladů nebo na dodržování jeho 
příkazů. Zhotovitel je povinen pokračovat v provádění Díla v rozsahu, ve kterém mu v tom 
nebrání nevhodné nebo neúplné věci, podklady nebo příkazy a technologický postup provádění 
Díla. Termíny plnění dle Smlouvy, byly-li přerušením provádění Díla přímo dotčeny, se prodlužují 
o dobu přerušením vyvolanou. 
 



 

  
 

35. Zjistí-li Zhotovitel v průběhu provádění Díla, že nelze dodržet termíny dle Smlouvy, je povinen 
vždy na to Objednatele bez zbytečného odkladu upozornit. Tím nejsou dotčeny další povinnosti 
Zhotovitele, zejména povinnost zaplatit smluvní pokutu za prodlení s plněním Díla 
a odpovědnost Zhotovitele za způsobenou újmu. 
 

36. Termíny plnění dle Smlouvy mohou být změněny pouze písemným dodatkem ke Smlouvě. Tím 
není dotčen § 1968 věta druhá Občanského zákoníku. 

VII. AKCEPTAČNÍ ŘÍZENÍ 

37. Výsledky plnění poskytnutého Zhotovitelem dle této Smlouvy, které představují samostatný 
předmět způsobilý přejímky, budou Objednatelem akceptovány na základě akceptačního řízení. 
 

38. Akceptační řízení zahrnuje ověření, zda plnění poskytnuté Zhotovitelem dle této Smlouvy vedlo 
k výsledku, ke kterému se Smluvní strany zavázaly touto Smlouvou, a to porovnáním skutečných 
vlastností jednotlivých výsledků plnění poskytnutých Zhotovitelem dle této Smlouvy s jejich 
specifikací a požadavky uvedenými v této Smlouvě nebo stanovenými na základě této Smlouvy, 
přičemž specifikací se rozumí rovněž akceptační kritéria, byla-li v souladu s touto Smlouvou 
stanovena. 

 
39. Objednatel vyhotoví o provedení každého akceptačního řízení protokol (dále jen „Protokol 

o akceptačním řízení“). 
 
40. Akceptační řízení probíhá následovně: 

 
40.1. Zhotovitel písemně informuje Objednatele o termínu předložení výsledku plnění 

Zhotovitele k akceptaci Objednateli nejpozději 5 pracovních dnů před předložením 
výsledku plnění Zhotovitele k akceptaci. 
 

40.2. Zhotovitel předloží Objednateli k akceptaci výsledek plnění Zhotovitele, který je 
předmětem akceptačního řízení, a to tak, aby výsledek plnění Zhotovitele byl Objednateli 
řádně předán v termínu stanoveném v souladu s touto Smlouvou. 
 

40.3. Objednatel se zavazuje oznámit veškeré jím zjištěné vady a své výhrady nebo připomínky 
k výsledku plnění Zhotovitele předloženému k akceptaci do 10 pracovních dnů od jeho 
předložení Objednateli, nebo do 15 pracovních dnů po předložení Objednateli, pokud byla 
porušena povinnost Zhotovitele dle odstavce 40.1 Smlouvy. Pokud Objednatel nesplní 
svou povinnost dle tohoto odstavce Smlouvy ve stanovené lhůtě, je v prodlení. Zhotovitel 
není v prodlení s plněním termínů dle této Smlouvy po dobu, ve které je Objednatel 
v prodlení s plněním svých povinností dle tohoto odstavce Smlouvy. Termíny dle této 
Smlouvy se o tuto dobu prodlení Objednatele prodlužují. 

 
40.4. V případě, že výsledek plnění Zhotovitele neobsahuje dle Objednatele žádnou vadu 

a Objednatel nemá k výsledku plnění Zhotovitele žádné výhrady ani připomínky, je 
výsledkem akceptačního řízení „Akceptováno bez výhrad“. Smluvní strany považují 
v takovém případě výsledek plnění Zhotovitele za Zhotovitelem řádně předaný 
a Objednatelem řádně převzatý. 

 
40.5. V případě, že výsledek plnění Zhotovitele obsahuje dle Objednatele drobné vady, které 

samostatně ani ve spojení s jinými nebrání užívání výsledku plnění Zhotovitele, nebo 
Objednatel má k výsledku plnění Zhotovitele nepodstatné výhrady či připomínky, je 
výsledkem akceptačního řízení „Akceptováno s výhradou“. V takovém případě bude 



 

  
 

Protokol o akceptačním řízení obsahovat soupis Objednatelem vytknutých vad, výhrad či 
připomínek a také způsoby a přiměřené lhůty pro jejich odstranění, na kterých se Smluvní 
strany dohodly. Smluvní strany považují v takovém případě výsledek plnění Zhotovitele za 
Zhotovitelem řádně předaný a Objednatelem řádně převzatý, pakliže však nebudou 
Objednatelem vytknuté vady, výhrady či připomínky odstraněny v souladu s Protokolem 
o akceptačním řízení, vzniká Objednateli nárok na smluvní pokutu dle této Smlouvy. 
Zhotovitel písemně informuje Objednatele o odstranění vad, výhrad či připomínek a předá 
Objednateli nový výsledek plnění Zhotovitele či jeho příslušnou část. Objednatel nový 
výsledek plnění Zhotovitele či jeho příslušnou část do 5 pracovních dnů od jeho předložení 
Objednateli posoudí a Zhotoviteli odstranění Objednatelem vytknutých vad, výhrad či 
připomínek písemně potvrdí. 
 

40.6. V případě, že výsledek plnění Zhotovitele obsahuje dle Objednatele vady jiné než drobné 
vady nebo Objednatel má k výsledku plnění Zhotovitele podstatné výhrady či připomínky, 
je výsledkem akceptačního řízení „Neakceptováno“. V takovém případě bude Protokol 
o akceptačním řízení obsahovat soupis Objednatelem vytknutých vad, výhrad či 
připomínek. Smluvní strany nepovažují v takovém případě výsledek plnění Zhotovitele za 
Zhotovitelem řádně předaný a Zhotovitel se může dostat do prodlení s předáním výsledku 
plnění Zhotovitele dle této Smlouvy. Zhotovitel je povinen bez zbytečného odkladu 
odstranit Objednatelem vytknuté vady, výhrady či připomínky nebo poskytnout nové 
plnění. Akceptační řízení dle odstavce 40 Smlouvy se v tomto případě opakuje, dokud 
nebude výsledek plnění Zhotovitele Objednatelem akceptován s výsledkem 
„Akceptováno bez výhrad“ nebo „Akceptováno s výhradami“. 

 
40.7. Nesdělení některé výhrady či připomínky nebo neoznámení některé vady výsledku plnění 

Zhotovitele v rámci akceptačního řízení nemá vliv na povinnost Zhotovitele tuto vadu 
odstranit, pokud o ní ví, nebo ji dodatečně zjistí či mu bude dodatečně oznámena, pakliže 
tato vada byla ve výsledku plnění Zhotovitele v okamžiku jeho předání Objednateli již 
obsažena. 
 

41. Lhůty uvedené v tomto článku Smlouvy platí, pokud se Smluvní strany nedohodnou písemně 
jinak. 
 

42. Provedení akceptačního řízení nemá vliv na termíny stanovené v souladu s touto Smlouvou pro 
předání výsledku plnění Zhotovitele Objednateli. Tím není dotčen odstavec 40.3 Smlouvy. 
 

43. Akceptací výsledku plnění Zhotovitele dle této Smlouvy v rámci akceptačního řízení s výsledkem 
„Akceptováno bez výhrad“ nebo „Akceptováno s výhradami“ se předmětný závazek Zhotovitele 
dle této Smlouvy považuje za splněný a výsledek plnění Zhotovitele je Objednateli předán 
k užívání. 

VIII. PODMÍNKY PLNĚNÍ PŘEDMĚTU SMLOUVY 

44. Zhotovitel je oprávněn v případě potřeby provádět Dílo v sídle Objednatele v pracovní dny vždy 
od 08 hod. do 16 hod. Mimo uvedenou dobu je Zhotovitel oprávněn provádět Dílo v sídle 
Objednatele pouze po dohodě s Objednatelem. Objednatel je oprávněn v případě svých 
provozních potřeb dobu, po kterou je Zhotovitel oprávněn provádět Dílo, upravit písemným 
pokynem Zhotoviteli. 
 

45. Je-li k provedení Díla nutná součinnost Objednatele (vč. požadavků na součinnost uvedených 
v Prováděcí dokumentaci), Zhotovitel informuje Objednatele o rozsahu a formě požadované 
součinnosti alespoň 1 (jeden) pracovní den předem a určí mu přiměřenou lhůtu k jejímu 



 

  
 

poskytnutí. Neposkytne-li Objednatel Zhotoviteli požadovanou součinnost, ačkoliv byl o potřebě 
poskytnutí součinnosti Zhotovitelem včas informován a byla mu k poskytnutí součinnost 
Zhotovitelem dána přiměřená doba, postupuje se přiměřeně podle odstavce 34 Smlouvy. 
Zhotovitel není oprávněn odstoupit od Smlouvy z důvodu neposkytnutí součinnosti 
Objednatelem. 

 
46. Školení zástupců Objednatele (správců systému a klíčových uživatelů) v rámci provádění Díla 

provede Zhotovitel v sídle Objednatele či jiných jím určených prostorách. Podrobnosti stanoví 
Technická specifikace. 
 

47. Zhotovitel je povinen dodržovat při plnění Smlouvy veškerou aktuální bezpečnostní politiku 
a předpisy Objednatele, které mu byly Objednatelem předány nebo se kterými byl 
Objednatelem seznámen a které mají dopad na plnění Zhotovitele dle této Smlouvy. 
Bezpečnostní politikou a předpisy Objednatele, které mají dopad na plnění Zhotovitele dle této 
Smlouvy, se rozumí bezpečnostní dokumentace, která se vztahuje k plnění Zhotovitele dle této 
Smlouvy nebo se obvykle vztahuje k povinnostem subjektů, které jsou v dodavatelském vztahu 
k Objednateli. Objednatel je povinen Zhotoviteli předat nebo Zhotovitele seznámit s aktuální 
bezpečnostní politikou a předpisy Objednatele, které mají dopad na plnění Zhotovitele dle této 
Smlouvy, o čemž bude vždy vyhotoven zápis podepsaný oběma Smluvními stranami. 
 

48. Zhotovitel je povinen poskytnout plnění dle Smlouvy řádně v souladu se Smlouvou a veškerými 
jejími přílohami, příslušnými ČSN, ČSN EN a českými i evropskými právními předpisy platnými 
a účinnými v době poskytování plnění. 

 
49. Objednatel se zavazuje poskytnout ke splnění smluvních závazků Zhotovitele účelnou 

součinnost, dokumentaci a informace definované v této Smlouvě nebo potřebné pro účelné 
plnění předmětu této Smlouvy, a dále bude Zhotovitele včas informovat o všech organizačních 
změnách, poznatcích z kontrolní činnosti, podnětech vlastních zaměstnanců a dalších 
skutečnostech významných pro plnění předmětu této Smlouvy. 

IX. VLASTNICKÉ PRÁVO A UŽÍVACÍ PRÁVA  

50. V případě, že součástí plnění Zhotovitele dle této Smlouvy jsou movité věci, které se mají stát 
vlastnictvím Objednatele, nabývá Objednatel vlastnické právo k těmto věcem dnem podpisu 
příslušného Protokolu o akceptačním řízení. Ke stejnému dni přechází na Objednatele také 
nebezpečí škody na předaných věcech. Do nabytí vlastnického práva uděluje Zhotovitel 
Objednateli právo tyto věci užívat v rozsahu a způsobem, který vyplývá z účelu této Smlouvy. 
 

51. Bude-li výsledkem plnění Zhotovitele dle této Smlouvy předmět naplňující znaky autorského díla 
(dále jen „Autorské dílo“ či „Autorská díla“) ve smyslu zákona č. 121/2000 Sb., o právu 
autorském, o právech souvisejících s právem autorským a o změně některých zákonů (autorský 
zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „Autorský zákon“), nabývá Objednatel dnem 
poskytnutí Autorského díla Objednateli k užívání dle této Smlouvy právo užívat takové Autorské 
dílo (dále jen „Licence“). 

 
52. Licence se poskytuje, resp. musí být poskytnuta: 

 
52.1. jako úplatná, přičemž úplata je zahrnuta v Ceně Díla dle odstavce 16 Smlouvy; 

 
52.2. jako neomezená nevýhradní, a to s výjimkou unikátních částí Díla zhotovených exkluzivně 

pro Objednatele na základě této Smlouvy (tj. po uzavření Smlouvy), ke kterým se Licence 
poskytuje jako neomezená výhradní; 



 

  
 

 
52.3. z hlediska časového rozsahu minimálně na dobu trvání všech majetkových práv 

k předmětu Licence; 
 

52.4. z hlediska územního rozsahu jako neomezená; 
 

52.5. z hlediska věcného rozsahu (způsobu užití) tak, že opravňuje ke všem známým a možným 
způsobům užití, které povaha Díla připouští, a které nejsou v rozporu s právními předpisy, 
zejména k takovým způsobům užití, jež jsou potřebná nebo nezbytná k tomu, aby bylo 
Dílo možné užívat k účelu sjednanému Smlouvou nebo účelu ze Smlouvy vyplývajícímu; 
 

52.6. z hlediska osobního rozsahu (multilicence), resp. množství jako neomezená. 
 

53. Objednatel není povinen Licenci využít. 
 

54. Zhotovitel tímto jménem všech autorů Autorských děl: 
 

54.1. bezplatně uděluje Objednateli oprávnění Autorská díla zveřejnit a jakýmkoliv způsobem 
měnit, tedy zejm. je jakkoliv upravovat, dělit, rozšiřovat, spojovat s díly jinými, zařadit do 
díla souborného apod.; 
 

54.2. zmocňuje Objednatele, aby jménem všech autorů Autorských děl uděloval třetím osobám 
oprávnění Autorská díla zveřejnit a jakýmkoliv způsobem měnit, tedy zejm. je jakkoliv 
upravovat, dělit, rozšiřovat, spojovat s díly jinými, zařadit do díla souborného apod.; 
 

54.3. uděluje Objednateli oprávnění zmocnit jménem všech autorů Autorských děl třetí osoby 
k udělení oprávnění jiným třetím osobám ke zveřejnění nebo jakékoliv změně Autorských 
děl v rozsahu dle odstavce 54.1 Smlouvy jménem všech autorů Autorských děl. 

 
55. V případě zániku Smlouvy jinak než splněním, nabývá Objednatel oprávnění dle odstavce 54 

k doposud dodaným Autorským dílům okamžikem zániku Smlouvy. 
 

56. Součástí Licence je rovněž neomezené právo Objednatele poskytnout třetím osobám podlicenci 
k užití Autorského díla v rozsahu shodném s rozsahem Licence a souhlas Zhotovitele 
k postoupení Licence na třetí osoby, přičemž Zhotovitel nepožaduje sdělení, zda a komu byla 
Licence (podlicence) poskytnuta nebo postoupena. 
 

57. Licence se automaticky vztahuje i na všechny nové verze, aktualizované verze, i na úpravy 
a překlady Autorského díla poskytnuté Zhotovitelem. 

 
58. Poskytuje-li Zhotovitel Licenci k počítačovým programům vyvíjeným Zhotovitelem (popř. jeho 

poddodavatelem či jinou třetí osobou), vztahuje se Licence ve stejném rozsahu k počítačovým 
programům ve zdrojovém a strojovém kódu, jakož i ke koncepčním přípravným materiálům, a to 
i na případné další verze počítačových programů. Zdrojové kódy budou Objednateli poskytnuty 
za podmínek stanovených v čl. X Smlouvy. 

 
59. Do té doby, než bude Autorské dílo poskytnuto Objednateli k užívání dle odstavce 51 Smlouvy 

je Objednatel oprávněn Autorské dílo užívat v rozsahu a způsobem nezbytným k provedení 
akceptace výsledku plnění Zhotovitele dle této Smlouvy. 

 
60. Smluvní strany výslovně prohlašují, že pokud při poskytování plnění dle této Smlouvy vznikne 

činností Zhotovitele a Objednatele dílo spoluautorů a nedohodnou-li se Smluvní strany výslovně 
jinak, bude se mít za to, že je Objednatel oprávněn vykonávat majetková autorská práva k dílu 



 

  
 

spoluautorů tak, jako by byl jejich výlučným vykonavatelem a že Zhotovitel udělil Objednateli 
souhlas k jakékoliv změně nebo jinému zásahu do díla spoluautorů. Cena Díla je stanovena se 
zohledněním tohoto ustanovení a Zhotoviteli nevzniknou v případě vytvoření díla spoluautorů 
žádné nové nároky na odměnu. 

 
61. Bude-li Autorské dílo vytvořeno činností Zhotovitele, Smluvní strany činí nesporným, že jakékoliv 

takové Autorské dílo vzniklo z podnětu a pod vedením Objednatele. 
 
62. Součástí výsledku plnění Zhotovitele dle této Smlouvy může být tzv. proprietární (standardní) 

software (dále jen „Proprietární software“), u kterého Zhotovitel nemůže Objednateli 
poskytnout oprávnění dle předchozích ustanovení tohoto čl. IX Smlouvy nebo to po něm nelze 
spravedlivě požadovat, to však pouze při splnění některé z následujících podmínek: 

 
62.1. jedná se o software renomovaných výrobců, jenž je na trhu běžně dostupný, tj. nabízený 

na území České republiky alespoň třemi na sobě nezávislými a vzájemně nepropojenými 
subjekty oprávněnými takovýto software upravovat, a který je v době uzavření smlouvy 
prokazatelně užíván v produktivním prostředí nejméně u pěti na sobě nezávislých 
a vzájemně nepropojených subjektů. Zhotovitel je povinen poskytnout Objednateli 
o této skutečnosti písemné prohlášení a na výzvu Objednatele tuto skutečnost prokázat. 
 

62.2. jedná se o tzv. open source software, který je veřejnosti poskytován zdarma, včetně 
detailně komentovaných zdrojových kódů, úplné uživatelské, provozní 
a administrátorské dokumentace a práva software měnit. Zhotovitel je povinen 
poskytnout Objednateli o této skutečnosti písemné prohlášení a na výzvu Objednatele 
tuto skutečnost prokázat. 

 
62.3. jedná se o software, u kterého Zhotovitel poskytne s ohledem na jeho (i) marginální 

význam, (ii) nekomplikovanou propojitelnost či (iii) oddělitelnost a nahraditelnost 
v rámci výsledku plnění Zhotovitele dle této Smlouvy bez nutnosti vynakládání 
výraznějších prostředků, písemnou garanci, že další rozvoj výsledku plnění Zhotovitele 
dle této Smlouvy jinou osobou než Zhotovitelem je možné provádět bez toho, aby tím 
byla dotčena práva autorů takového softwaru, neboť nebude nutné zasahovat do 
zdrojových kódů takového softwaru anebo proto, že případné nahrazení takového 
softwaru nebude představovat výraznější komplikaci a náklad na straně Objednatele. 

 
62.4. jedná se o software, k němuž Zhotovitel Objednateli poskytne nebo zprostředkuje 

poskytnutí úplných komentovaných zdrojových kódů a bezpodmínečného práva 
provádět jakékoliv modifikace, úpravy, změny takového software a dle svého uvážení do 
něj zasahovat, zapracovávat ho do dalších autorských děl, zařazovat ho do děl 
souborných či do databází apod., a to i prostřednictvím třetích osob, přičemž 
poskytování zdrojových kódů se řídí čl. X Smlouvy. 

 
63. V případě Proprietárního softwaru je dostatečné, aby Zhotovitel Objednateli poskytl neomezené 

nevýhradní právo užívat takový Proprietární software jakýmkoli způsobem nejméně po dobu 
garantované životnosti Systému, tj. 5 let od Finální akceptace, a v množstevním rozsahu, který 
je nezbytný pro pokrytí potřeb Objednatele ke dni předání předmětného výsledku plnění 
Zhotovitele dle této Smlouvy Objednateli, a to včetně práva Objednatele do Proprietárního 
software zasahovat, pokud tak stanoví příslušné ustanovení odstavce 62 Smlouvy. V případě 
výpovědi či odstoupení od této Smlouvy se Zhotovitel zavazuje nabídnout Objednateli právo 
užívat Proprietární software v rozsahu, v jakém je to nezbytné pro řádné užívání výsledků plnění 
Zhotovitele dle této Smlouvy. Tím není dotčeno právo Objednatele pořídit Proprietární software 
i od třetí osoby bez ohledu na licence pořízené dříve Zhotovitelem. V případě využití tohoto 
přednostního práva se Zhotovitel zavazuje, že právo užívat Proprietární software dle tohoto 



 

  
 

odstavce této Smlouvy nabídne Objednateli za běžných tržních podmínek a bude vycházet 
z účetní hodnoty licencí, které pořídil. 
 

64. Nelze-li to na Zhotoviteli spravedlivě požadovat (a není-li Smlouvou výslovně stanoven opak), 
nemusí být Objednateli k Proprietárnímu softwaru předány zdrojové kódy a stejně tak nemusí 
být poskytnuto právo Objednatele do Proprietárního softwaru zasahovat, vždy však musí být 
předána kompletní uživatelská, administrátorská a provozní dokumentace. 
 

65. Zhotovitel se zavazuje v rámci provádění Díla dle této Smlouvy omezit využití Proprietárního 
software na nezbytné minimum. 

 
66. Zhotovitel se zavazuje samostatně zdokumentovat veškeré využití Proprietárního software 

v rámci jím poskytnutých výsledků plnění dle této Smlouvy a předložit Objednateli ucelený 
přehled využitého Proprietárního software, jeho licenčních podmínek a jeho alternativních 
dodavatelů. Tento přehled je Zhotovitel povinen předložit Objednateli vždy do 3 (tří) pracovních 
dnů po akceptaci výsledku plnění, v jehož rámci Zhotovitel využil Proprietární software a dále 
vždy do 1 (jednoho) měsíce od doručení výzvy Objednatele, kterou může Objednatel učinit 
kdykoli, nejpozději však do 3 (tří) kalendářních let po roku, ve kterém proběhla Finální akceptace. 

 
67. Jestliže jsou s užitím Proprietárního software či jiných souvisejících plnění spojeny jednorázové 

či pravidelné poplatky, je Zhotovitel povinen v rámci Ceny Díla řádně uhradit všechny tyto 
poplatky za celou dobu trvání licence. 
 

68. Udělení Licence nelze ze strany Zhotovitele vypovědět a jejich účinnost trvá i po skončení 
účinnosti této Smlouvy, nedohodnou-li se Smluvní strany výslovně jinak. 
 

69. Odměna za zprostředkování nebo postoupení Licence k Autorskému dílu je zahrnuta v ceně za 
služby, při jejichž poskytnutí došlo k vytvoření Autorského díla. 
 

70. Práva získaná v rámci plnění této Smlouvy přecházejí i na případného právního nástupce 
Objednatele. Případná změna v osobě Zhotovitele (např. právní nástupnictví) nebude mít vliv na 
oprávnění udělená v rámci této Smlouvy Zhotovitelem Objednateli. 
 

71. Zhotovitel je povinen postupovat tak, aby udělení Licence k Autorskému dílu dle této Smlouvy 
včetně oprávnění udělit podlicenci a souvisejících oprávnění zabezpečil, a to bez újmy na 
právech třetích osob. 
 

72. Zhotovitel prohlašuje, že je oprávněn vykonávat svým jménem a na svůj účet majetková práva 
autorů k Autorským dílům, která jsou výsledkem plnění Zhotovitele dle této Smlouvy, resp. že 
má souhlas všech relevantních třetích osob k poskytnutí Licence k Autorským dílům podle 
tohoto čl. IX Smlouvy; toto prohlášení zahrnuje i taková práva, která by vytvořením Autorského 
díla teprve vznikla. 

 
73. Zhotovitel prohlašuje, že je oprávněn zmocnění a oprávnění dle odstavce 54 Smlouvy a Licenci 

ve shora uvedeném rozsahu Objednateli poskytnout a udělit. Objednatel oprávnění a zmocnění 
dle odstavce 54 Smlouvy přijímá. Zhotovitel jménem všech autorů Autorských děl 
s Objednatelem sjednává, že autoři Autorských děl jsou oprávněni odvolat zmocnění dle 
odstavce 54 Smlouvy jen v případě, že by Objednatel při výkonu zástupčího oprávnění 
postupoval v rozporu s dobrými mravy. 
 

74. Zhotovitel prohlašuje, že veškeré jím poskytnuté plnění dle této Smlouvy je prosté právních vad 
a zavazuje se odškodnit v plné výši Objednatele v případě, že třetí osoba úspěšně uplatní 
autorskoprávní nebo jiný nárok plynoucí z právní vady poskytnutého plnění. V případě, že by 



 

  
 

nárok třetí osoby vzniklý v souvislosti s poskytnutým plněním Zhotovitele dle této Smlouvy, bez 
ohledu na jeho oprávněnost, vedl k dočasnému či trvalému soudnímu zákazu či omezení užívání 
poskytnutého plnění dle této Smlouvy, zavazuje se Zhotovitel zajistit náhradní řešení 
a minimalizovat dopady takovéto situace, a to bez dopadu na cenu plnění sjednanou dle této 
Smlouvy, přičemž současně nebudou dotčeny ani nároky Objednatele na náhradu škody. 

 
75. Zhotovitelem udělená Licence se vztahuje ve shora uvedeném rozsahu i na jakákoli rozšíření, 

upgrady, updaty a patche Autorských děl. Zhotovitelem poskytnutá zmocnění a oprávnění dle 
odstavce 54 Smlouvy se vztahují ve shora uvedeném rozsahu i na jakákoli rozšíření, upgrady, 
updaty, patche, nové verze, aktualizované verze, úpravy a překlady Autorských děl. 

X. ZDROJOVÝ KÓD 

76. Zhotovitel je povinen současně s předáním Díla, resp. těch částí Díla, které jsou počítačovým 
programem, předat Objednateli zdrojový kód Díla (dále jen „Zdrojový kód“). Zdrojový kód dle 
této Smlouvy bude strukturovaný, dokumentovaný a komentovaný, přičemž bude možné jej 
přeložit a sestavit do spustitelných programů. Zdrojový kód musí být spustitelný v prostředí 
Objednatele a zaručovat možnost ověření, že je kompletní a ve správné verzi, tzn. umožňující 
kompilaci, instalaci, spuštění a ověření funkcionality, a to včetně podrobné dokumentace 
Zdrojového kódu takovéto části plnění dle této Smlouvy. Zdrojový kód bude Objednateli 
Zhotovitelem předán do sdíleného elektronického uložiště, které pro tento účel zřídí Zhotovitel 
a do kterého poskytne Zhotovitel Objednateli v potřebném rozsahu přístup. O předání 
Zdrojového kódu bude oběma Smluvními stranami sepsán a podepsán písemný předávací 
protokol. 

 
77. Povinnost Zhotovitele uvedená v odstavci 76 této Smlouvy se přiměřeně použije i pro jakékoliv 

modifikace, úpravy, opravy, změny, doplnění, upgrade nebo update Zdrojového kódu 
počítačového programu tvořícího Dílo, k nimž dojde při plnění této Smlouvy nebo v rámci 
odstraňování vad Díla. Dokumentace změny Zdrojového kódu musí obsahovat podrobný popis 
a komentář každého zásahu do Zdrojového kódu. Pro evidenci změn Zdrojového kódu je možné 
využití specializovaných nástrojů pro verzování změn. Zhotovitel bude odpovídat za aktuální stav 
obsahu Zdrojového kódu. 

 
78. Zhotovitel je povinen předat Objednateli dokumentovanou změnu Zdrojového kódu nejpozději 

do 10 kalendářních dnů následujících po dni, ve kterém byla změna Zdrojového kódu 
uskutečněna. V případě jakéhokoli ukončení této Smlouvy z důvodu porušení Smlouvy 
Zhotovitelem je Zhotovitel povinen předat Objednateli aktuální Zdrojové kódy a koncepční 
přípravné materiály všech součástí Díla tak, aby byl Objednatel držitelem Zdrojového kódu 
minimálně k v dané chvíli aktuální verzi Díla. 

 
79. Zhotovitel bere na vědomí, že Objednatel může Zdrojový kód dle odstavce 76 Smlouvy či jeho 

změny neomezeně sdílet s jakoukoli třetí osobou a že jej může uveřejnit. 
 
80. Zhotovitel bere na vědomí, že Objednatel může Zdrojový kód dle odstavce 76 této Smlouvy užít 

či zpřístupnit pro provádění modifikací, úprav, změn a rozvoje Autorského díla dle článku IX. této 
Smlouvy třetím osobám. 



 

  
 

XI. PRÁVA K DATABÁZÍM 

81. Databáze Objednatele 
 
81.1. Smluvní strany prohlašují, že práva k veškerým databázím Objednatele existujícím před 

uzavřením této Smlouvy nebo vytvořeným Objednatelem kdykoliv v průběhu plnění této 
Smlouvy, které mají být využity Zhotovitelem pro účely plnění této Smlouvy, náleží 
Objednateli, který je pořizovatelem databáze ve smyslu § 89 Autorského zákona. 
 

81.2. Objednatel v souvislosti s plněním dle této Smlouvy nepřevádí práva pořizovatele 
databáze ve smyslu § 90 odst. 6 Autorského zákona. 

 
82. Databáze vytvořené pro potřeby této Smlouvy 

 
82.1. Smluvní strany prohlašují, že práva k veškerým databázím vytvořeným Zhotovitelem pro 

účely plnění této Smlouvy náleží Objednateli, který je pořizovatelem databáze ve smyslu 
§ 89 Autorského zákona.  
 

82.2. Objednatel v souvislosti s plněním dle této Smlouvy nepřevádí práva pořizovatele 
databáze ve smyslu § 90 odst. 6 Autorského zákona. 

 
83. Smluvní strany potvrzují, že s ohledem na práva Objednatele k databázím specifikovaným 

v odstavcích 81 a 82 této Smlouvy je Zhotovitel oprávněn užívat databáze pouze v rozsahu 
a způsobem nezbytným pro provoz, správu a rozvoj předmětu plnění dle Servisní smlouvy. 

 
84. Součástí práva k databázím dle odstavců 81 a 82 této Smlouvy je též právo Objednatele 

vytěžovat a zužitkovávat celý obsah databází za účelem jeho zpracování pro výsledné zobrazení 
výsledku zpracování.  

XII. VADY DÍLA A ODPOVĚDNOST ZA VADY 

85. Zhotovitel odpovídá za to, že Dílo je provedeno řádně v souladu s touto Smlouvou a jejími 
přílohami, relevantními technickými normami a platnými a účinnými právními předpisy. 
 

86. Zhotovitel odpovídá za vady Díla, pokud není v konkrétních případech výslovně sjednáno jinak, 
po dobu 3 měsíců od Finální akceptace. Zhotovitel se zavazuje, že poskytnuté plnění bude po 
uvedenou dobu způsobilé pro použití k účelu vyplývajícímu z odstavce 10 Smlouvy, zachová si 
obvyklé vlastnosti, bude prosté jakýchkoliv vad a nebude mít právní vady. Dílo má právní vadu, 
pokud k němu uplatňuje právo třetí osoba. Uvedená doba počíná běžet ode dne oboustranného 
podpisu Protokolu o akceptačním řízení k Finální akceptaci v případě, že Dílo bylo předáno bez 
vad a nedodělků (dále jen „doba odpovědnosti za vady Díla“), jinak až odstraněním poslední 
vady či nedodělku. 

 
87. Zhotovitel neodpovídá za vady Díla, které byly způsobeny zásahem Objednatele nebo třetí 

osoby, kterou určil Objednatel. 
 
88. Zhotovitel odpovídá za to, že Dílo a všechny jeho součásti budou po celou dobu trvání doby 

odpovědnosti za vady Díla splňovat sjednané technické parametry a budou v souladu 
s příslušnými normami a předpisy, touto Smlouvou, jejími přílohami a platnými a účinnými 
právními předpisy. 

 
89. Dílo bude vadné, zejm. nebude-li: 



 

  
 

 
89.1. při převzetí Objednatelem mít vlastnosti sjednané Smlouvou nebo 

 
89.2. kdykoli v průběhu doby odpovědnosti za vady Díla způsobilé pro použití k účelu 

vyplývajícímu ze Smlouvy nebo 
 

89.3. kdykoli v průběhu doby odpovědnosti za vady Díla mít vlastnosti sjednané Smlouvou 
nebo 
 

89.4. při převzetí Objednatelem nebo kdykoli v průběhu doby odpovědnosti za vady Díla 
prosté právních vad. 

 
90. Objednatel má práva z vadného plnění i v případě, jedná-li se o vadu, kterou musel 

s vynaložením obvyklé pozornosti poznat již při uzavření Smlouvy nebo při převzetí Díla. 
 

91. Objednatel nemá práva z vadného plnění, způsobila-li vadu po přechodu nebezpečí škody na 
Díle na Objednatele vnější událost. To neplatí, způsobil-li vadu Zhotovitel nebo jakákoliv jiná 
osoba, jejímž prostřednictvím plnil své povinnosti vyplývající ze Smlouvy. 
 

92. Odpovídá-li Zhotovitel za vady Díla, má Objednatel práva z vadného plnění. 
 

93. Odstraňování vad Díla bude probíhat v režimu a za podmínek stanovených v Servisní smlouvě. 
 

94. Vznikne-li nebo projeví-li se na Díle během doby odpovědnosti za vady Díla vada, za kterou 
Zhotovitel odpovídá, je Zhotovitel povinen vadu odstranit za podmínek a ve lhůtách stanovených 
v Servisní smlouvě. Není-li pro konkrétní vadu v Servisní smlouvě stanovena doba pro její 
odstranění, nebo nebude-li trvat závazek Zhotovitele ze servisní smlouvy, je Zhotovitel povinen 
takovou vadu odstranit bez zbytečného odkladu od oznámení vady Objednatelem. 
 

95. Nebude-li vada odstraněna v době dle předchozího odstavce, má Objednatel právo zajistit 

odstranění vady jinou odborně způsobilou osobou na náklady Zhotovitele nebo na přiměřenou 

slevu z Ceny Díla nebo od Smlouvy odstoupit; to neplatí u vady, která se ukáže jako 

neodstranitelná, v takovém případě má Objednatel právo na přiměřenou slevu z Ceny Díla nebo 

od Smlouvy odstoupit. 
 

96. Veškeré náklady vzniklé Objednateli v souvislosti s odstraněním vady způsobem podle 
předchozího odstavce Smlouvy je Zhotovitel povinen Objednateli uhradit. Zhotovitel se tak 
zejména zavazuje uhradit cenu účtovanou Objednateli jinou odborně způsobilou osobou 
v souvislosti s odstraněním vady vzniklé v době odpovědnosti za vady Díla. 

XIII. BANKOVNÍ ZÁRUKA 

97. Zhotovitel je povinen sjednat ve prospěch Objednatele bankovní záruku za řádné provedení Díla 
ve výši 800.000, - Kč (dále jen „Bankovní záruka“). Bankovní záruka bude krýt jakékoli 
pohledávky Objednatele za Zhotovitelem vzniklé Objednateli z důvodu porušení jedné či více 
povinností Zhotovitele vyplývajících ze Smlouvy, včetně případné škody a nemajetkové újmy 
způsobené Zhotovitelem porušením Smlouvy nebo v souvislosti s prováděním Díla do okamžiku 
Finální akceptace. 
 

98. Zhotovitel je povinen předat Objednateli originál záruční listiny Bankovní záruky vystavené 
bankou nejpozději do 15 pracovních dnů po výzvě k zahájení plnění ve smyslu odstavce 31 této 
Smlouvy. 



 

  
 

 
99. Bankovní záruka musí být platná a účinná ode dne jejího předání Objednateli nejméně do konce 

kalendářního měsíce, který následuje po kalendářním měsíci, ve kterém došlo k Finální 
akceptaci. 
 

100. Zhotovitel je povinen předložit prodloužení bankovní záruky vždy nejpozději 15 pracovních dní 
přede dnem uplynutí její platnosti, a to bez předchozí výzvy Objednatele. 
 

101. Bankovní záruka musí být neodvolatelná, nepodmíněná a splatná na první výzvu bez jakýchkoliv 
námitek. 
 

102. Objednatel musí být v záruční listině Bankovní záruky označen jako jediná osoba oprávněná 
čerpat Bankovní záruku. 
 

103. Zhotovitel je povinen do 15 pracovních dnů po každém čerpání Bankovní záruky Objednatelem 
předat Objednateli novou Bankovní záruku ve shodném znění a výši jako měla čerpaná Bankovní 
záruka, případně Bankovní záruku doplnit do původní sjednané výše a k tomuto předložit 
potvrzení banky. 
 

104. Objednatel je po skončení platnosti Bankovní záruky povinen (v případě vystavení Bankovní 
záruky v listinné podobě) vrátit záruční listinu zpět Zhotoviteli do jednoho měsíce od doručení 
výzvy Zhotovitele k vrácení Bankovní záruky. 

XIV. POJIŠTĚNÍ 

105. Zhotovitel se zavazuje, že bude mít po celou dobu trvání závazků Zhotovitele vyplývajících ze 
Smlouvy sjednáno pojištění odpovědnosti za škodu či jinou újmu způsobenou Zhotovitelem při 
výkonu činnosti jiné osobě s limitem pojistného plnění minimálně ve výši Ceny Díla. V případě, 
že Smlouvu uzavřelo na straně Zhotovitele více osob (členů společnosti podle § 2716 a násl. 
Občanského zákoníku), musí pojistná smlouva prokazatelně pokrývat případnou škodu či jinou 
újmu způsobenou kteroukoli z těchto osob. 
 

106. Zhotovitel je povinen předložit Objednateli pojistnou smlouvu nebo certifikát o pojištění 
osvědčující splnění povinnosti Zhotovitele podle předchozího odstavce Smlouvy do 15 dnů ode 
dne nabytí účinnosti Smlouvy a dále kdykoli v průběhu trvání závazků ze Smlouvy bezodkladně 
poté, kdy k tomu byl Objednatelem vyzván. 
 

107. Zhotovitel i Objednatel se zavazují uplatnit pojistnou událost u pojišťovny bez zbytečného 
odkladu. 

XV. SANKCE 

108. Smluvní strany se dohodly, že v případě prodlení Zhotovitele s provedením Díla v termínu podle 
odstavce 31 Smlouvy je Zhotovitel povinen uhradit Objednateli smluvní pokutu ve výši 50.000, - 
Kč za každý i započatý den prodlení. 

 
109. Poruší-li Zhotovitel povinnost předat Objednateli originál záruční listiny k Bankovní záruce 

v době dle odstavce 98 Smlouvy, nebo poruší-li Zhotovitel povinnost předat Objednateli 
Bankovní záruku prodlouženou ve smyslu odstavce 100 Smlouvy v době dle uvedeného 
odstavce, nebo nepředloží-li Zhotovitel Objednateli novou Bankovní záruku nebo potvrzení 
banky o doplnění Bankovní záruky dle odstavce 103 Smlouvy, je povinen uhradit Objednateli 



 

  
 

smluvní pokutu ve výši 0,5 % z částky dle odstavce 97 nebo odstavce Smlouvy za každý i započatý 
den prodlení. 

 
110. Poruší-li Zhotovitel jakoukoliv povinnost podle odstavce 105, 106 nebo 147 až 149 nebo 153 až 

157 nebo 158 až 163 Smlouvy, je povinen uhradit Objednateli smluvní pokutu ve výši 20.000,- 
Kč za každé jednotlivé porušení. 

 
111. Nebudou-li Objednatelem vytknuté vady, výhrady či připomínky k Dílu či jakékoli části Díla 

odstraněny v souladu s Protokolem o akceptačním řízení podle odstavce 40.5 Smlouvy, vzniká 
Objednateli nárok na smluvní pokutu ve výši 2.000, - Kč za každý i započatý den prodlení. 

 
112. Pokud Zhotovitel poruší povinnost či prohlášení dle odstavce 62 Smlouvy, vzniká Objednateli 

nárok na smluvní pokutu ve výši 500.000, - Kč za každý jednotlivý případ takového porušení. 
 
113. Zaplacení smluvní pokuty nezbavuje Zhotovitele povinnosti splnit dluh smluvní pokutou 

utvrzený. 
 

114. Objednatel je oprávněn požadovat náhradu škody a nemajetkové újmy způsobené porušením 
povinnosti Zhotovitele, na kterou se vztahuje smluvní pokuta, v plné výši. 

XVI. ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY 

115. Objednatel je oprávněn od Smlouvy odstoupit z důvodů stanovených právními předpisy nebo 
sjednaných Smlouvou. Objednatel je oprávněn odstoupit od Smlouvy ohledně celého plnění 
i v případě, že Zhotovitel již zčásti plnil. 
 

116. V případě odstoupení od Smlouvy má Objednatel právo rozhodnout, zda si rozpracované plnění 
ponechá, a to zejména při zohlednění skutečnosti, zda má částečné (rozpracované) plnění pro 
Objednatele význam. Rozpracovaným plněním se myslí Dílo jako celek až do okamžiku Finální 
akceptace. V případě, že si Objednatel rozpracované plnění ponechá, náleží Zhotoviteli cena, na 
kterou má nárok podle Smlouvy, ponížená o to, co Zhotovitel ušetřil neprovedením Díla v plném 
rozsahu. V případě, že Objednatel nebude mít zájem ponechat si rozpracované plnění, vrátí 
Zhotovitel celou dosud uhrazenou částku za Dílo a Zhotoviteli nevzniká nárok na jakékoliv další 
plnění v souvislosti s touto Smlouvou. 
 

117. Objednatel je oprávněn odstoupit od Smlouvy zejména: 
 

117.1. bude-li Zhotovitel v prodlení s provedením Díla po dobu delší než 15 pracovních dnů 
oproti termínu plnění stanovenému ve Smlouvě nebo na základě této Smlouvy, pokud 
Zhotovitel nezjedná nápravu ani v dodatečné přiměřené lhůtě, kterou mu k tomu 
Objednatel poskytne v písemné výzvě ke splnění povinnosti, přičemž tato lhůta nesmí 
být kratší než 10 pracovních dnů od doručení takovéto výzvy; 
 

117.2. ukáže-li se jako nepravdivé jakékoliv prohlášení Zhotovitele uvedené ve Smlouvě; 
 

117.3. ocitne-li se Zhotovitel ve stavu úpadku nebo hrozícího úpadku; 
 

117.4. jestliže Zhotovitel bezdůvodně přeruší provádění Díla; 
 

117.5. jestliže Zhotovitel neodstraní v průběhu provádění Díla vady zjištěné Objednatelem ani 
v dodatečné lhůtě stanovené písemně Objednatelem; 
 



 

  
 

117.6. jestliže Zhotovitel poruší některou svoji povinnost uvedenou v odstavci 105, 106 nebo 
97 až 104 nebo 153 až 157 nebo 158 až 163 Smlouvy; 
 

117.7. poruší-li Zhotovitel jakoukoliv povinnost dle Smlouvy podstatným způsobem; 
 

117.8. bude-li Zhotovitel pravomocně odsouzen za trestný čin uvedený v příloze č. 3 Zákona 
o zadávání veřejných zakázek; 
 

117.9. bude-li Zhotoviteli uložen zákaz plnění veřejných zakázek; 
 

117.10. bude-li pokračování v plnění Smlouvy v rozporu s jakýmikoliv právními předpisy, včetně 
přímo použitelných předpisů Evropské unie, jakož i v rozporu se zavedenými 
mezinárodními sankcemi, jimiž je Česká republika na základě mezinárodních smluv 
vázána. 

 
118. Objednatel je oprávněn Smlouvu vypovědět nebo od ní odstoupit v souladu s § 223 odst. 4 

Zákona o zadávání veřejných zakázek poté, co zjistí, že Zhotovitel je osobou, na kterou se 
vztahuje zákaz zadání veřejné zakázky podle § 48a téhož zákona. Smluvní strany pro odstranění 
pochybností výslovně potvrzují, že důvod pro výpověď či odstoupení od Smlouvy ze strany 
Objednatele dle tohoto odstavce Smlouvy se uplatní i v situaci podle § 48a odst. 4 Zákona 
o zadávání veřejných zakázek, tj. v situaci, kdy v průběhu trvání Smlouvy nebude nahrazen 
Poddodavatel Zhotovitele. Postup při nahrazení Poddodavatele, včetně příslušných lhůt, je 
upraven v článku XXII této Smlouvy. 
  

119. Zhotovitel je povinen bezodkladně informovat Objednatele o existenci důvodů pro výpověď či 
odstoupení od Smlouvy ze strany Objednatele. 

XVII. EXIT 

120. Zhotovitel se zavazuje dle pokynů Objednatele poskytnout veškerou potřebnou součinnost, 
dokumentaci a informace, účastnit se jednání s Objednatelem a popřípadě se třetími osobami 
za účelem plynulého a řádného převedení všech činností spojených s prováděním Díla, dojde-li 
k ukončení této Smlouvy jinak než splněním předmětu Smlouvy a využije-li Objednatel svého 
práva ponechat si rozpracované plnění (dále jen „Exit“).  
 

121. Za tímto účelem se Zhotovitel zavazuje ve lhůtách dle odstavce 122 Smlouvy vypracovat na 
základě pokynu Objednatele dokumentaci vymezující způsob provedení Exitu, odpovídající 
analýzu rizik, jejich zhodnocení a návrh jejich eliminace, harmonogram činností a jednotlivých 
kroků (dále jen „Exitový plán“), a poskytnout plnění nezbytná k realizaci tohoto Exitového plánu 
za přiměřeného použití vhodných ustanovení této Smlouvy. 
 

122. Objednatel je oprávněn požádat o vypracování Exitového plánu ihned poté, jakmile zjistí, že Dílo 
nebude řádně provedeno, kdykoli spolu s odstoupením Objednatele či Zhotovitele od této 
Smlouvy, nebo i po takovém odstoupení. Zhotovitel se zavazuje vypracovat Exitový plán 
a poskytnout plnění nezbytná k jeho realizaci do 1 měsíce od doručení takového požadavku 
Objednatele, nestanoví-li Objednatel lhůtu delší. Vypracováním Exitového plánu se rozumí jeho 
schválení Objednatelem v souladu s tímto článkem Smlouvy.  
 

123. V případě jakéhokoliv ukončení Smlouvy je Zhotovitel na základě Exitového plánu povinen 
poskytnout Objednateli nebo Objednatelem určené třetí osobě maximální nezbytnou 
součinnost za účelem plynulého a řádného převedení činností dle Smlouvy či jejich části na 
Objednatelem určenou třetí osobu tak, s výjimkou případu, že by novým zhotovitelem plnění byl 



 

  
 

stávající Zhotovitel dle této Smlouvy, aby Objednateli nevznikla újma (škoda) související 
s přechodem poskytování plnění dle této Smlouvy na nového zhotovitele Díla. Zhotovitel se 
zavazuje tuto součinnost poskytovat s odbornou péčí, zodpovědně v rozsahu, který po něm lze 
spravedlivě požadovat, a to do doby úplného převzetí takových činností Objednatelem určenou 
třetí osobou. Součinnost bude spočívat především ve vykonání plánu předání (dle Exitového 
plánu činnostmi vedoucími k řádnému vykonání Exitového plánu). 
 

124. Smluvní strany se dohodly, že cena za vypracování Exitového plánu a poskytnutí plnění 
nezbytného k jeho realizaci vedoucího k úspěšnému Exitu či poskytování další součinnosti dle 
tohoto článku Smlouvy je součástí Ceny Díla. 
 

125. Smluvní strany se dohodly, že v případě sporu o jakékoli otázce, která se týká Exit plánu dle 
tohoto článku Smlouvy, může být jejich dohodou určen soudní znalec pro posouzení sporné 
otázky a Smluvní strany se budou takovým posouzením soudního znalce řídit. 

XVIII. PROHLÁŠENÍ SMLUVNÍCH STRAN 

126. Zhotovitel prohlašuje, že není v úpadku ani ve stavu hrozícího úpadku, a že mu není známo, že 
by vůči němu bylo zahájeno insolvenční řízení. Zhotovitel dále prohlašuje, že vůči němu není 
v právní moci žádné soudní rozhodnutí, případně rozhodnutí správního, daňového či jiného 
orgánu na plnění, které by mohlo být důvodem zahájení exekučního řízení na majetek 
Zhotovitele a že mu není známo, že by vůči němu takové řízení bylo zahájeno. 

 
127. Vzhledem k veřejnoprávnímu charakteru Objednatele Zhotovitel výslovně prohlašuje, že je 

s touto skutečností obeznámen a souhlasí se zveřejněním Smlouvy v rozsahu a za podmínek 
vyplývajících z příslušných právních předpisů. 

 
128. Zhotovitel si je vědom, že je ve smyslu § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole 

ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), ve znění pozdějších 
předpisů, povinen spolupůsobit při výkonu finanční kontroly. 
  

129. Zhotovitel je povinen řádně uchovávat veškerou dokumentaci a účetní doklady související 
s realizací Díla minimálně do konce roku 2035. Pokud je v českých právních předpisech 
stanovena lhůta delší než v evropských předpisech, musí být použita pro úschovu delší lhůta, 
a to i delší než do konce roku 2035. 

 
130. Zhotovitel je povinen minimálně do konce roku 2035 poskytovat požadované informace 

a dokumentaci související s realizací Projektu zaměstnancům nebo zmocněncům pověřených 
orgánů (CRR, MMR ČR, MF ČR, Evropské komise, Evropského účetního dvora, Nejvyššího 
kontrolního úřadu, příslušného orgánu finanční správy a dalších oprávněných orgánů státní 
správy) a je povinen vytvořit výše uvedeným osobám podmínky k provedení kontroly vztahující 
se k realizaci Projektu a poskytnout jim při provádění kontroly součinnost. Náklady na straně 
Zhotovitele vzniknuvší v souvislosti s kontrolou a poskytováním požadovaných informací 
a dokumentací nese Zhotovitel. 
 

131. Smluvní strany prohlašují, že identifikační údaje uvedené v záhlaví této Smlouvy odpovídají 
aktuálnímu stavu a že osobami jednajícími při uzavření Smlouvy jsou osoby oprávněné k jednání 
za Smluvní strany bez jakéhokoliv omezení vnitřními předpisy Smluvních stran. 
 



 

  
 

132. Jakékoliv změny údajů uvedených v záhlaví této Smlouvy, jež nastanou v době po uzavření 
Smlouvy, jsou Smluvní strany povinny bez zbytečného odkladu písemně sdělit druhé Smluvní 
straně. Změny podle tohoto odstavce Smlouvy mohou být provedeny bez nutnosti uzavření 
dodatku ke Smlouvě. 

 
133. V případě, že se kterékoliv prohlášení některé ze Smluvních stran uvedené ve Smlouvě ukáže 

býti nepravdivým, odpovídá tato Smluvní strana za škodu a nemajetkovou újmu, které 
nepravdivostí prohlášení nebo v souvislosti s ní druhé Smluvní straně vznikly. 

XIX. OSTATNÍ UJEDNÁNÍ 

134. Tvoří-li Zhotovitele více osob, platí následující: 
 

134.1. všechny osoby tvořící Zhotovitele jsou ze Smlouvy zavázány společně a nerozdílně, 
 

134.2. jednání kterékoli z osob tvořících Zhotovitele je přičítáno Zhotoviteli bez ohledu na 
vnitřní vztahy mezi jednotlivými osobami tvořícími Zhotovitele, 
 

134.3. za Zhotovitele může jednat kterákoli z osob tvořících Zhotovitele. 
 

135. Zhotovitel je povinen neprodleně písemně informovat Objednatele o skutečnostech majících 
i potenciálně vliv na plnění jeho povinností vyplývajících ze Smlouvy, a není-li to možné, 
nejpozději následující den poté, kdy příslušná skutečnost nastane nebo Zhotovitel zjistí, že by 
nastat mohla. Současně je Zhotovitel povinen učinit veškeré nezbytné kroky vedoucí k eliminaci 
případné škody hrozící Objednateli, a to zejména obstarat neprodleně náhradní plnění, přičemž 
je povinen nést případný rozdíl ceny. 

 
136. Zhotovitel bere na vědomí, že Objednatel je povinným subjektem podle zákona č. 106/1999 Sb., 

o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů. 
 

137. Smlouva je platná dnem připojení platného uznávaného elektronického podpisu dle zákona 
č. 297/2016 Sb., o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce, ve znění pozdějších 
předpisů, oběma Smluvními stranami do této Smlouvy a jejích jednotlivých příloh, nejsou-li 
součástí jediného elektronického dokumentu (tj. do všech samostatných souborů tvořících 
v souhrnu Smlouvu).  

 
138. Tato Smlouva nabývá účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., 

o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru 
smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „Zákon o registru smluv“). 
Zhotovitel souhlasí se zveřejněním Smlouvy v souladu s povinnostmi Objednatele za podmínek 
vyplývajících z příslušných právních předpisů, zejména souhlasí se zveřejněním Smlouvy, včetně 
všech jejích změn a dodatků, výše skutečně uhrazené ceny na základě Smlouvy a dalších údajů 
na profilu zadavatele Objednatele podle Zákona o zadávání veřejných zakázek a v registru smluv 
podle Zákona o registru smluv. Smluvní strany se dohodly, že zákonnou povinnost dle § 5 odst. 
2 Zákona o registru smluv splní Objednatel. Zhotovitel prohlašuje, že Smlouva ani žádná její část 
nejsou obchodním tajemstvím Zhotovitele ve smyslu § 504 Občanského zákoníku, a to 
s výjimkou těch částí Smlouvy, které Zhotovitel za obchodní tajemství výslovně písemně označil 
před podpisem Smlouvy, pokud s tímto Objednatel vyslovil souhlas.  
 

139. Zhotovitel je povinen chránit osobní údaje a při jejich ochraně postupovat v souladu 
s příslušnými právními předpisy, zejména se zákonem č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních 
údajů, a to i ve znění případných pozdějších předpisů. Zhotovitel je povinen dodržovat podle 



 

  
 

Nařízení evropského parlamentu a rady (EU) 2016/679 ze dne 27.04.2016 o ochraně fyzických 
osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení 
směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů), povinnost zachovávat 
mlčenlivost o osobních údajích a o bezpečnostních opatřeních, jejichž zveřejnění by ohrozilo 
zabezpečení osobních údajů. Zhotovitel je dále povinen zajistit, aby osobní údaje osob 
(zaměstnanců Objednatele nebo dodavatelů Objednatele), jakož i veškeré informace, které se 
Zhotovitel v průběhu Řízení veřejné zakázky, jakož i v průběhu plnění závazků vyplývajících z této 
Smlouvy dozví o činnosti, struktuře a IT prostředí Objednatele neopustila sídlo a prostředí 
Objednatele, pokud to není nezbytné za účelem plnění této Smlouvy.  

 
140. Zhotovitel je povinen na výzvu Objednatele uzavřít s Objednatelem smlouvu o zpracování 

osobních údajů, případně provést posouzení vlivu na ochranu osobních údajů (DPIA). Smyslem 
tohoto odstavce Smlouvy je naplňování podmínek dotčených právních předpisů a zajištění 
naplňování účelu této Smlouvy.  
 

141. Zhotovitel není oprávněn postoupit žádnou svou pohledávku za Objednatelem vyplývající 
ze Smlouvy nebo vzniklou v souvislosti se Smlouvou bez předchozího písemného souhlasu 
Objednatele s postoupením. 

 
142. Zhotovitel není oprávněn provést jednostranné započtení žádné své pohledávky za 

Objednatelem vyplývající ze Smlouvy nebo vzniklé v souvislosti se Smlouvou na jakoukoliv 
pohledávku Objednatele za Zhotovitelem bez předchozího písemného souhlasu Objednatele se 
započtením. 

 
143. Objednatel je oprávněn provést jednostranné započtení jakékoliv své splatné i nesplatné 

pohledávky za Zhotovitelem vyplývající ze Smlouvy nebo vzniklé v souvislosti se Smlouvou 
(zejména smluvní pokutu) na jakoukoliv splatnou i nesplatnou pohledávku Zhotovitele za 
Objednatelem. 

 
144. Zhotovitel je povinen zachovávat mlčenlivost o všech skutečnostech a informacích, které jsou 

obsažené ve Smlouvě a dále o všech skutečnostech a informacích, které mu byly v souvislosti 
se Smlouvou nebo jejím plněním jakkoliv zpřístupněny, předány či sděleny, nebo o nichž se 
jakkoliv dozvěděl v souvislosti se Smlouvou, vyjma těch, které jsou v okamžiku, kdy se s nimi 
Zhotovitel seznámil, prokazatelně veřejně přístupné nebo těch, které se bez zavinění Zhotovitele 
veřejně přístupnými stanou. Zhotovitel nesmí takové skutečnosti a informace použít v rozporu s 
jejich účelem, nesmí je použít ve prospěch svůj nebo jiných osob a nesmí je použít ani 
v neprospěch Objednatele. Povinnosti podle tohoto odstavce je Zhotovitel povinen zachovávat 
i po zániku závazku ze Smlouvy, vyjma případů, kdy se takové skutečnosti a informace stanou 
prokazatelně veřejně přístupné bez zavinění Zhotovitele. Povinnosti podle tohoto odstavce se 
nevztahují na případy, kdy je Zhotovitel povinen zveřejnit takové skutečnosti nebo informace na 
základě povinnosti uložené mu právním předpisem nebo rozhodnutím orgánu veřejné moci. 

 
145. Poruší-li Zhotovitel v souvislosti se Smlouvu jakoukoli svoji povinnost, nahradí Objednateli škodu 

a nemajetkovou újmu z toho vzniklou. Povinnosti k náhradě se Zhotovitel zprostí, prokáže-li, že 
mu ve splnění povinnosti zabránila mimořádná nepředvídatelná a nepřekonatelná překážka 
vzniklá nezávisle na jeho vůli. Překážka vzniklá z osobních poměrů Zhotovitele nebo vzniklá až 
v době, kdy byl Zhotovitel s plněním povinnosti v prodlení, ani překážka, kterou byl Zhotovitel 
povinen překonat, jej však povinnosti k náhradě nezprostí. 

 
146. Zánikem nebo ukončením této Smlouvy nejsou dotčena práva a povinnosti vyplývající 

z ustanovení této Smlouvy, která dle projevené vůle Smluvních stran nebo vzhledem ke své 
povaze mají trvat i po ukončení této Smlouvy, a to zejména práva a povinnosti související 
s odpovědností za škodu, náhradou škody, smluvními pokutami, fakturací cen, s úroky 



z prodlení, s Exitem, dále s licencí, odpovědností za vady a ochranou osobních údajů a důvěrných
informací.

147. Zhotovitel se zavazuje zajistit důstojné pracovní podmínky, bezpečnost práce a dodržování
veškerých pracovněprávních předpisů, zejména pak zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve
znění pozdějších předpisů (odměňování, pracovní doba, doba odpočinku mezi směnami, placené
přesčasy) a zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů, a to vůči
všem osobám, které se na plnění předmětu Smlouvy budou podílet a bez ohledu na to, zda bude
plnění předmětu Smlouvy prováděno Zhotovitelem či jeho poddodavatelem.

148. Zhotovitel se zavazuje k dodržování veškerých povinností zaměstnavatele vztahujících se k jeho
zaměstnancům a příslušným institucím a vyplývajících ze zákona č. 48/1997 Sb., o veřejném
zdravotním pojištění a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších
předpisů, zákona č. 592/1992 Sb., o pojistném na všeobecné zdravotní pojištění, ve znění
pozdějších předpisů, a zákona č. 187/2006 Sb., o nemocenském pojištění, ve znění pozdějších
předpisů.

149. Zhotovitel se zavazuje zachovávat férové vztahy v dodavatelsko-odběratelském řetězci, tj.
zejména ve vztahu ke svým poddodavatelům. Jakýkoliv závazek uzavřený Zhotovitelem a jeho
poddodavatelem, jehož předmětem je plnění (části) této Smlouvy, nesmí obsahovat splatnost
faktury delší než 45 dnů.

150. Smluvní strany se zavazují, že budou v maximální možné míře zajišťovat digitalizaci jakýchkoliv
úkonů, služeb a agend souvisejících se Systémem. Smluvní strany v maximální možné míře
upřednostní elektronickou komunikaci, a to i ve vztahu k fakturaci a platbám.

XX. ZMOCNĚNCI

151. Zmocněnci Smluvních stran jsou následující:

Za Objednatele:
pro jednání smluvní (mimo podpisu Smlouvy a jejích dodatků):

za Zhotovitele:
pro jednání smluvní (mimo podpisu Smlouvy a jejích dodatků):

152. Smluvní strany jsou oprávněny jednostranně změnit zmocněnce uvedené v článku 151
bez nutnosti uzavření dodatku ke Smlouvě. V takovém případě jsou povinny na takovou změnu
druhou Smluvní stranu předem písemně upozornit, jinak tato změna nemá vůči druhé Smluvní
straně právní účinky.

XXI. ČLENOVÉ REALIZAČNÍHO TÝMU

153. Zhotovitel je povinen provádět Dílo podle této Smlouvy prostřednictvím osob uvedených
v příloze č. 2 Smlouvy (dále jen „Seznam členů realizačního týmu“), jimiž v rámci Řízení veřejné
zakázky prokazoval splnění kvalifikace, nebo osobami písemně odsouhlasenými Objednatelem
(dále jen jednotlivě „Člen realizačního týmu“ nebo společně „Členové realizačního týmu“).
Zhotovitel se zavazuje, že zvolí na pozice Projektového Manažera a Pracovníků servisní podpory



 

  
 

pouze takové Členy realizačního týmu, kteří budou ovládat český jazyk alespoň na komunikativní 
úrovni (za komunikativní úroveň znalosti českého jazyka je považována i znalost slovenského 
jazyka na úrovni rodilého mluvčího). 
 

154. Zhotovitel je povinen zajistit, aby se všichni Členové realizačního týmu, jimiž v rámci Řízení 
veřejné zakázky prokazoval splnění kvalifikace, aktivně podíleli na provedení příslušné části Díla 
podle této Smlouvy a nabídky podané v rámci Řízení veřejné zakázky. 
 

155. Objednatel je oprávněn požadovat a Zhotovitel je povinen zabezpečit změnu Člena realizačního 
týmu, pokud je jeho činnost nedostatečná nebo neuspokojivá, zejména v případech, kdy: 

 
155.1. kvalita plnění předmětu této Smlouvy prováděná Členem realizačního týmu neodpovídá 

požadavkům této Smlouvy; 
 

155.2. nejsou Členem realizačního týmu vykonávány pokyny Objednatele udělené podle této 
Smlouvy; 
 

155.3. bude dán jiný závažný důvod pro změnu Člena realizačního týmu. 
 

156. Zhotovitel je povinen navrhnout nového Člena realizačního týmu do 10 (deseti) dnů od doručení 
žádosti Objednatele. Pokud se jedná o Člena realizačního týmu, jehož prostřednictvím Zhotovitel 
v Řízení veřejné zakázky prokazoval splnění kvalifikace, musí nový Člen realizačního týmu 
disponovat stejnou nebo vyšší úrovní kvalifikace a Zhotovitel musí doložit příslušné doklady 
prokazující splnění takové kvalifikace, přičemž takový nový Člen realizačního týmu musí být 
odsouhlasen Objednatelem postupem obdobným postupu dle odstavce 157 Smlouvy. 
 

157. Zhotovitel je oprávněn změnit Člena realizačního týmu, jímž v rámci Řízení veřejné zakázky 
prokazoval splnění kvalifikace, z důvodů na straně Zhotovitele pouze s předchozím písemným 
souhlasem Objednatele. Objednatel udělí písemný souhlas se změnou do 10 (deseti) dnů od 
doručení žádosti Objednateli. Objednatel neodmítne písemný souhlas udělit bez vážného 
důvodu. Objednatel písemný souhlas se změnou neudělí, pokud:  

 
157.1. takový nový Člen realizačního týmu nebude mít stejnou či vyšší úroveň kvalifikace jako 

původní nahrazovaný Člen realizačního týmu nebo 
 

157.2. po Objednateli nelze spravedlivě požadovat, aby s takovou změnou souhlasil. 

XXII. PODDODAVATELÉ 

158. Zhotovitel je oprávněn pověřit plněním svých povinností vyplývajících ze Smlouvy pouze jiné 
osoby uvedené v příloze č. 3 Smlouvy (dále jen „Seznam poddodavatelů“), nebo osoby písemně 
odsouhlasené Objednatelem. V Seznamu poddodavatelů uvedené osoby (a případně 
Objednatelem odsouhlasené osoby) jednotlivě dále jen „Poddodavatel“ nebo společně 
„Poddodavatelé“. 
 

159. Zhotovitel odpovídá za plnění Poddodavatele tak, jako by plnil sám. Objednatel je povinen 
vybírat Poddodavatele tak, aby Poddodavatelé nebyli v rozporu s požadavky Objednatele na 
Zhotovitele. 
 

160. Zhotovitel prohlašuje a zavazuje se, že jako ručitel uspokojí za jakéhokoliv Poddodavatele jeho 
povinnost nahradit újmu způsobenou Poddodavatelem Objednateli při plnění nebo v souvislosti 



 

  
 

s plněním povinností ze Smlouvy, jestliže Poddodavatel povinnost k náhradě újmy nesplní. 
Objednatel Zhotovitele jako ručitele podle předchozí věty přijímá. 

 
161. Zhotovitel se zavazuje, že Poddodavatelé, kterými prokazoval splnění kvalifikace v Řízení veřejné 

zakázky, se budou podílet na plnění povinností Zhotovitele vyplývajících ze Smlouvy v rozsahu 
podle nabídky Zhotovitele podané do Řízení veřejné zakázky. 
 

162. Objednatel je oprávněn požadovat a Zhotovitel je povinen zabezpečit změnu Poddodavatele 
nebo část Díla prováděnou Poddodavatelem provést sám, splňuje-li všechny pro plnění příslušné 
části Díla Objednatelem stanovené předpoklady a kvalifikaci, a to v případech, kdy: 

 
162.1. bude Poddodavatel vůči Objednateli v prodlení se splněním povinnosti z jiného závazku 

nebo 
 

162.2. bude Poddodavatel pravomocně odsouzen za trestný čin uvedený v příloze č. 3 Zákona 
o zadávání veřejných zakázek nebo 
 

162.3. se Poddodavatel ocitne ve stavu úpadku nebo hrozícího úpadku nebo 
 

162.4. bude Poddodavateli uložen zákaz plnění veřejných zakázek nebo 
 

162.5. bude dán jiný závažný důvod pro změnu Poddodavatele (např. důvod obdobný důvodu 
pro odstoupení Objednatele od Smlouvy). 

 
Zhotovitel je povinen navrhnout nového Poddodavatele do 10 dnů od doručení žádosti 
Objednatele. Nový Poddodavatel může být připuštěn k plnění Díla výlučně na základě 
písemného souhlasu Objednatele. 
 

163. Zhotovitel je oprávněn změnit Poddodavatele z důvodů na straně Zhotovitele pouze 
s předchozím písemným souhlasem Objednatele. Objednatel vydá písemný souhlas se změnou 
do 10 dnů od doručení žádosti Zhotovitele. Objednatel souhlas se změnou nevydá, pokud:  

163.1. prostřednictvím původního Poddodavatele Zhotovitel v Řízení veřejné zakázky 
prokazoval kvalifikaci a nový Poddodavatel nebude mít stejnou či vyšší kvalifikaci jako 
původní nahrazovaný Poddodavatel nebo 

163.2. po Objednateli nelze spravedlivě požadovat, aby s takovou změnou souhlasil. 

XXIII. ZÁVĚREČNÁ UJEDNÁNÍ 

164. Přílohy Smlouvy jsou její nedílnou součástí. V případě rozporu znění přílohy Smlouvy a Smlouvy 
se použije přednostně znění Smlouvy. 
 

165. Veškerá práva a povinnosti Smluvních stran vyplývající ze Smlouvy se řídí českým právním 
řádem. Smluvní strany se dohodly, že ustanovení právních předpisů, která nemají donucující 
účinky, mají přednost před obchodními zvyklostmi a zavedenou praxí Smluvních stran, pokud 
Smlouva nestanoví jinak. Smluvní strany vylučují použití Úmluvy OSN o smlouvách o mezinárodní 
koupi zboží. 

 
166. Je-li nebo stane-li se jakékoli ustanovení této Smlouvy neplatným, neúčinným, nezákonným 

nebo nevynutitelným, netýká se tato neplatnost, neúčinnost a nevynutitelnost zbývajících 
ustanovení této Smlouvy. Smluvní strany se tímto zavazují nahradit jakékoli takové neplatné, 
neúčinné, nezákonné nebo nevynutitelné ustanovení ustanovením, které je platné, účinné, 



zákonné a vynutitelné a které svým obsahem a účelem v nejvyšší možné míře odpovídá obsahu
a účelu původního ustanovení.

167. Všechny spory vznikající ze Smlouvy a v souvislosti s ní budou řešeny především dohodou
Smluvních stran, přičemž nedojde-li k dohodě o řešení sporů, budou tyto podle vůle Smluvních
stran rozhodovány soudy České republiky, jakožto soudy výlučně příslušnými.

168. Smlouvu lze měnit pouze písemnými, vzestupně číslovanými dodatky, pokud Smlouva nestanoví
jinak. Jakékoli změny Smlouvy učiněné jinou než písemnou formou jsou vyloučeny.

169. Tato Smlouva se vyhotovuje v elektronické podobě, přičemž obě Smluvní strany obdrží její
elektronický originál.

170. Smlouva nabývá platnosti dnem jejího uzavření. Smlouva nabývá účinnosti uveřejněním
v registru smluv dle Zákona o registru smluv.

PŘÍLOHY:

Příloha č. 1 Technická specifikace
Příloha č. 2 Seznam členů realizačního týmu
Příloha č. 3 Seznam poddodavatelů
Příloha č. 4 Nadstavbové požadavky

V Brně dne (viz el. podpis) V Brně dne (viz el. podpis)

_____________________________________ _____________________________________
Objednatel Zhotovitel
Bc. Roman Hanák, ředitel Ing. Tomáš Miniberger,

předseda představenstva

Ondřej Pokorný, člen představenstva



 

  
 

Příloha č. 1 Smlouvy 
 

Technická specifikace 

I. Úvod 

Projekt Technicko-informační systém dopravní infrastruktury reaguje na potřebu digitalizace procesů 

a služeb Správy a údržby silnic Jihomoravského kraje (SÚS JMK), rovněž jako přidanou hodnotu 

umožní tuto digitalizaci rovněž dalším zainteresovaným stranám. Hlavní zainteresovanou stranou je 

Jihomoravský kraj (JMK), který je zřizovatelem SÚS JMK a vlastníkem komunikací, které má SÚS ve 

správě. Díky systému a jeho využívání bude schopen JMK prostřednictvím SÚS JMK rychleji a především 

levněji zajistit správu a údržbu komunikací.  
Hlavní principy dodávaného řešení:  

1) Otevřenost a dostupnost informací a dat – všechny zainteresované strany se dostanou 

k relevantním datům, budou z nich těžit a budou je moci využívat pro svou práci i rozhodování. 
2) Hospodárnost a ekonomická výhodnost – JMK a především SÚS JMK bude lépe hospodařit 

s dostupnými zdroji a to ať už finančními, nebo materiálními i lidskými díky lepšímu plánování, 

vyhodnocování a monitoringu svých činností a stavu komunikací. 
3) Udržitelnost – systém umožní lépe plánovat nejen správu a údržbu, ale rovněž investice. 

Systém umožní hospodárný a udržitelný přístup ke správě a údržbě komunikací. 

Cílem dodávky je  vytvoření informační systému, se všemi níže popisovanými funkcemi, dodání licencí 

k tomuto systému a jeho údržba a provoz po dobu 5 let. 

Informační systém zajistí podporu procesů SUS JMK za účelem zajištění objektivních a aktuálních 

informací pro průběžné manažerské řízení a rozhodování, a to za využití vhodných SW nástrojů. Cílem 

je sledovat nejen sumární ekonomické ukazatele, ale mít přehled o prostorové lokalizaci nákladů a 

investic na silniční síti a mít tak možnost tyto výdaje lépe kontrolovat a optimalizovat. 

Technicko-informační systém dopravní infrastruktury (dále jen TISDI) bude realizován jako efektivní 

platforma pro přímý přístup k datům, aplikačním modulům a službám příslušným definovaným cílovým 

skupinám. 

Projekt je svým zaměřením a realizovanými aktivitami zcela v souladu s programem a zaměřením 9. 

výzvy IROP – eGovernment – SC 1.1 (MRR), v rámci, které mají být podpořené následující aktivity, a to 

zejména: 

 Elektronizace vybraných služeb veřejné správy; 
 Rozšíření propojeného datového fondu; 
 Centralizace, standardizace a sdílení elektronických služeb veřejné správy. 

K dosažení cíle je nutné, aby systém umožňoval: 

 Integraci se stávajícími systémy a daty Zadavatele a propojení na systémy a data třetích stran  
 Konsolidaci datových zdrojů 
 Zadávání dat o majetku, stavu komunikací, plánovaných a realizovaných výkonech správy a 

údržby komunikací 
 Tvorbu manažerských reportů  
 Přístup k informacím a dokumentům i pro další zainteresované strany včetně veřejnosti 
 Stanovení uživatelských rolí a důvěryhodné přihlášení 



 

  
 

 
Technicko-informační systém dopravní infrastruktury bude tvořen těmito třemi základními částmi: 

 Datový sklad  
 Webový portál a aplikační moduly 
 Integrační rozhraní pro webové a mapové služby 

Dopad na instituce veřejné správy (SÚS JMK) 
 data na jenom místě; 
 zadávání dat přímo z terénu; 
 omezení chybovosti při zadávání a zpracovávání dat; 
 okamžitá dostupnost potřebných elektronických dat; 
 vyšší bezpečnost dat; 
 ověřená autenticita; 
 celkové snížení zátěže na lidské a finanční zdroje; 
 optimalizace dotčených procesů; 
 zefektivnění manažerských aktivit. 

Dopad na zaměstnance ve veřejné správě (SÚS JMK) 
 zaměstnanci využívající ICT při výkonu své pracovní náplně – zlepšení přesnosti, dostupnosti, 

bezpečnosti a rychlosti (v souhrnu tedy funkčnosti) informačních a komunikačních 

systémů/aplikací; 
 zaměstnanci úseku informatiky zajišťující funkčnost informačních a komunikačních systémů – 

zjednodušení aktivit při zabezpečování potřebných činností/služeb pro ostatní cílové skupiny. 
Dopad na občana 

 příjem a zobrazení dat z aplikace na kancelářských a mobilních zařízeních; 
 přehled o dopravní situaci (např. dopravní nehoda, uzavírka, omezení sjízdnosti v zimním 

období, …); 
 zobrazení všech relevantních informací v mapě a v tabulce; 
 vyhledávání lokality a ideální trasy mezi zadanými body. 

II. Datový sklad 

Základním pilířem/aktivitou TISDI bude vytvoření Datového skladu, kde budou shromažďována veškeré 

relevantní data potřebná pro zajištění činností SÚS JMK. 
Pro implementaci TISDI není naplněnost datové základy omezující a data mohou být doplňována 

postupně. TISDI poskytne nástroje na importy dat z externích zdrojů a na jejich aktualizaci. Všechna 

geografická data v datovém skladu budou buď umístěna v souřadném systému S-JTSK a WGS, nebo 
budou mít geografickou lokalizaci k Uzlovému lokalizačnímu systému (číslo komunikace a provozní 

staničení). 
Data jsou či budou rozdělena na: 

 Základní datové sady s vazbou na silniční síť, které jsou aktuálně dostupné v různém stavu 

naplněnosti, je prováděna jejich aktualizace ze stávajících systémů nebo je zajištěna jejich 

smluvní aktualizace a které jsou zásadní pro procesy správy a údržby – jedná se zejména o data, 

která přebírá SÚS JMK z ŘSD ČR, pasportní data SÚS JMK, data z provozních aplikací SÚS JMK 

(BMS, SIP, TIS, CleveRA, Radium, Deník zimní údržby a dokumenty), data SÚS JMK uložená v GIS 
Jihomoravského kraje. 



 

  
 

 Data z ekonomického systému Soft PC – jedná se především o sledování nákladů na činnosti 

běžné a souvislé údržby a oprav.  
 Sklad projektové dokumentace (SÚSJMK) – plánovaný systém, kde bude ukládána projektová 

dokumentace. 
 Data z IOT – plánovaný systém – sběr dat z IOT meteostanic. 
 Další externí data, která je vhodné nebo výhodné použít, jedná se především o zdroje z ŘSD 

ČR, Jihomoravského kraje a ČÚZK.  
 Podkladová data, která je vhodné používat jako podklad pro lepší orientaci uživatele v mapě. 

 

Základní datové sady  

Data ŘSD ČR  
Referenční síť ULS 
Referenční síť slouží k lokalizaci objektů, jevů, událostí a činností k silniční síti.  
Reference znamená, že k danému objektu, jevu nebo události a činnosti je doplněno číslo komunikace, 

číslo úseku staničení. Data aktualizuje SDB na základě informací od SÚS JMK o realizovaných stavbách.  

K referenční síti jsou navázána další následující data poskytovaná (SDB). 
Síť ULS je využívána v TISDI lokalizační službou pro lokalizaci objektů, jevů, událostí a činností k silniční 

síti. Zadavatel tyto informace získává 1x za 6 měsíců na základě smluvního vztahu s ŘSD. 
Pasportizační popis komunikací 
Obsahuje šířkové uspořádání komunikace, počty pruhů a další související informace.  Data aktualizuje 

SDB na základě informací od SÚS JMK o realizovaných stavbách. 
Pasportizační popis komunikací je využíván v TISDI pro zpřesnění výpočtů nákladů na údržbu (šířky, 

plochy). Zadavatel tyto informace získává 1x za 6 měsíců na základě smluvního vztahu s ŘSD. 
 
Úseky konstrukce 
Obsahuje popis konstrukčních vrstev vozovky. Data aktualizuje SDB na základě informací od SÚS JMK 

o realizovaných stavbách. 
Konstrukční vrstvy vozovek jsou pro TISDI jedním ze základních vstupů pro návrh technologií údržby a 

oprav při přípravě plánu údržby a oprav vozovek nebo staveb. 
 
Úseky sčítání dopravy 
Obsahuje informace o intenzitě provozu na vybraných úsecích silniční sítě. Data aktualizuje SDB v 

5letém cyklu na základě výstupů Celostátního sčítání dopravy, které organizuje ŘSD ČR. 
Data jsou v TISDI využívána pro návrh vhodné údržby a oprav vozovek (podle dopravní zátěže) a 

stanovení priorit v plánu údržby a oprav vozovek. 

Data pasportu komunikací SÚS JMK 
Dopravní značení a telematické zařízení 
Svislé dopravní značení (SDZ) je v datovém modelu reprezentováno nosičem SDZ a tabulí (na jednom 

nosiči může být více tabulí). Data SDZ má SÚS JMK uložena v systému CleveRA. 
 
V rámci plnění zadavatel požaduje provedení jednorázového naplnění datové základny pasportu 
majetku. Bude se jednat o data pasportizace majetku z let 2019 a 2021, kdy tato data byla pořizována 

v rámci plnění jiné veřejné zakázky. Vedení svislého dopravního značení (SDZ) je rozděleno na vedení 



 

  
 

vlastních nosičů SDZ a tabulí SDZ umístěných na nosiči SZD. Jedná se o bodovou vrstvu pasportu, GPS 

poloha se uvádí u nosiče SDZ. Primárním úložištěm dat bude datový sklad TISDI. 
 
Struktura dat je uvedena v příloze „struktura dat“ a je požadována jejich migrace do TISDI. 
 
Telematická zařízení 
V datovém modelu Dodavatel vytvoří jednoduchou strukturu umožňující evidovat umístění a typ 

zařízení. 
Primárním úložištěm dat bude datový sklad TISDI. Zadavatel nepožaduje migraci dat. 
 
Zeleň 
V navrhovaném řešení je v datové struktuře reprezentovaná stromořadím a solitérními stromy. 

Existuje zpracovaný pasport v systému TIS. 
V rámci plnění zadavatel požaduje provedení jednorázového naplnění datové základny pasportu 

zeleně. Bude se jednat o datové vrstvy (strom - bod, stromořadí – linie, typ stromu, rok stromu, 
komunikace, ke které je strom vázán) z let 2021, kdy tato data byla pořizována v rámci plnění jiné 

veřejné zakázky. Tato data jsou ve formátu ESRI shapefile. Primárním úložištěm dat bude datový sklad 

TISDI. 
Svodidla 
Aktuálně není k dispozici pasport svodidel a zábradlí. V datovém modelu Dodavatel vytvoří strukturu 

umožňující evidovat umístění a parametry zařízení. 
Primárním úložištěm dat bude datový sklad TISDI. 
Propustky 
Propustky jsou aktuálně evidovány v systému TIS. Jsou uloženy v databázi MS SQL Server, datová 

struktura je dokumentovaná. 
Zadavatel nepožaduje migraci těchto dat. Bude řešeno samostatně. 
Opěrné zdi 
Aktuálně není k dispozici pasport opěrných zdí. Dodavatel navrhne strukturu a současně poskytne 

nástroje na aktualizaci dat. 
Odvodnění 
Aktuálně není k dispozici pasport odvodnění. Dodavatel navrhne strukturu a současně poskytne 

nástroje na aktualizaci dat. 
Hospodářské sjezdy 
Aktuálně není k dispozici pasport hospodářských sjezdů. Dodavatel navrhne strukturu a současně 

poskytne nástroje na aktualizaci dat.. 
Zastávky (zálivy) a označníky 
Zastávky nejsou v současné době k dispozici. Data o označnících jsou ukládána v aplikaci TIS. 
Zadavatel nepožaduje migraci. Bude řešeno samostatně. 
Železniční přejezdy a podjezdy 
Data jsou přebírána ze SBD Ostrava ve vyhovující struktuře. 
Primárním zdrojem a úložištěm je SDB a data budou periodicky přebírána do TISDI. 
Vodorovné dopravní značení 
Aktuálně není k dispozici pasport vodorovného dopravního značení. Dodavatel navrhne strukturu a 

současně poskytne nástroje na aktualizaci dat.  
Data BMS 



 

  
 

SÚS JMK spravuje data o mostech v Systému hospodaření s mosty (BMS), který je realizován jako 

cloudové řešení. Data BMS se využívají pro sledování vykazování práce na údržbě mostních objektů, 

sledování stavu mostních objektů a plánování údržby mostů v návaznosti na plánování údržby silnic  
BMS má implementovanou službu, která poskytuje data v XML buď automaticky v zadaných intervalech 

data do jiných systémů. Rozsah poskytovaných dat lze upravit podle potřeb – data z evidence mostů, 
prohlídky. 
Primárním úložištěm dat bude BMS a data budou automaticky on-line synchronizována do datového 

skladu TISDI. Předpokládá se, že bude v BMS upravena XML služba pro potřeby TISDI, tuto úpravu zajistí 

Zadavatel. 
. 

Data o stavu silniční sítě 
Data o stavu silniční sítě obsahují vyhodnocená proměnných parametrů IRI, Makrotextura, koleje, 

hloubka vody ve vyjeté koleji, protismykové vlastnosti a vyhodnocení celkového stavu vozovky. 
V rámci plnění Zadavatel požaduje provedení jednorázového naplnění datové základny stavu vozovek. 

Bude se jednat o data z provádění pravidelných cyklických měření technického stavu vozovek 

diagnostickými vozidly z let 2018, 2021 a 2023, kdy tato data byla pořizována v rámci plnění jiné veřejné 

zakázky. 
Pořízená data jsou ukládána do geodatabáze (aktuálně na platformě MS SQL serveru) v technologickém 

prostředí externího pořizovatele dat.  
Data budou migrována v následujícím rozsahu: 
• podélná nerovnost – mezinárodní index International Roughness Index (IRI), 
• příčná nerovnost – hloubka vyjeté koleje, teoretická hloubka vody ve vyjeté koleji, 
• makrotextura – Mean Profile Depth (MPD), 
• poruchy – a jejich klasifikace podle platných předpisů (TP 82 nebo TP 62), 
• fotodokumentace. 
Struktura dat je uvedena v příloze „struktura dat“ 
Datová sada obsahuje jak aktuální data, tak data historická. Historická data jsou dostupná 

prostřednictvím mapové služby externího pořizovatele dat. Poslední verze dat je k dispozici na SÚS JMK 

ve formátu Esri Shapefile. 

Data plánování údržby a oprav 
Data obsahují plány údržby a oprav vozovek v několika variantách rozpočtu. 
Datová sada obsahuje jak aktuální data, tak data historická. Historická data jsou dostupná 

prostřednictvím mapové služby externího pořizovatele dat. Poslední verze dat je k dispozici na SÚS JMK 

ve formátu Esri Shapefile. 

Data plánování staveb 
Datová základna slouží jako zdroj informací pro podporu rozhodovacích procesů při strategickém 

plánování souvislých oprav, rozsáhlejší údržby a investic do silniční sítě. 
Databáze obsahuje základní informace o projektu (rodný list projektu, základní data, lokalizace na 

mapě, technická data, stavební objekty, vyjádření správních orgánů, bodování projektu). Dále jsou 

vedeny doplňující registry (finanční plán, externí financování, investiční záměry, povolování a 

kolaudace, pozemky, projektová příprava, smlouvy, dokumenty) 
Data projektu jsou vázána na Uzlový lokalizační systém. 



 

  
 

Data jsou tvořena průběžně procesy sestavování plánů investičních akcí. Data jsou k dispozici na SÚS 

JMK. Zadavatel požaduje migrace těchto dat - bude zajištěna Dodavatelem. Data jsou ve formátu MS 

Excel a Esri Shapefile.  

Data z prohlídek komunikací, závady, záruky 
Datová základna obsahuje data z prohlídek komunikací. Vznikají v aplikaci TIS (Tectronik).  Jednotlivé 

záznamy mají jednoznačnou lokalizaci na síť ULS. Na úseky silniční sítě se váží data okruhů a prohlídek. 

Prohlídky se provádí na okruzích a jsou k nim vázány jednotlivé závady. 
Data prohlídek vznikají realizací prohlídek pozemních komunikací – činností pracovníků SÚS JMK. 
Zadavatel požaduje migraci nevyřešených závad a platných záruk. 

Data zimní údržby  
SW DZÚ CleveRA slouží pro sledování vozidel zimní údržby. Aktuálně systém neposkytuje polohy jako 

službu identifikátory vozidla a souřadnice aktuální polohy ve WGS. 
Zadavatel nepožaduje migraci. Bude řešeno samostatně. 

Sdílené datové struktury 
Video pasport 
Jedná se plánované centrální úložiště videosekvencí a fotografií, které je aktualizováno z aplikací 

umožňujících ukládat videosekvence a fotografie. Videosekvence a fotografie jsou geograficky 
lokalizované v souřadnicích WGS nebo S-JSTK a lze je lokalizovat k silniční síti. 
Data video pasportu již existují. 
Aktualizace dat bude zajištěna nahráním dat od Dodavatele, který je předá v navrhované struktuře. 

Data budou udržována v datovém skladu TISDI. 
Zadavatel nepožaduje migraci těchto dat. Bude řešeno samostatně. 
 
Dokumenty 
Jedná se o plánované úložiště dokumentů – např. předávací protokoly, smlouvy, projektová 

dokumentace, zprávy podrobné diagnostiky. Dokumenty vznikají v aplikacích nebo samostatně a jsou 

geograficky lokalizované buď v souřadnicích nebo k ULS. 
V případě, že je dokument evidován ve spisové službě, bude pro TISDI dostupný přes XML rozhraní 

nebo HTML odkaz. 
Zadavatel nepožaduje migraci těchto dat. Bude řešeno samostatně. 
 
Data z Ekonomického systému Soft PC 
V rámci vnitropodnikového účetnictví jsou náklady rozpočítávány na OS – Organizační středisko, MR – 
hlavní/doplňková činnost, ZR – vlastními pracovníky/dodavatelsky, JU – jmenovitý úkol (silnice, zakázka 

atd.), NS – nákladové středisko, Silnice – číslo silnice (prozatím není doplňováno).  
Aby bylo možné provádět analýzy ve větší podrobnosti např. srovnávat náklady na běžnou údržbu na 

úsek před a po provedení souvislé údržby nebo rekonstrukce, je třeba evidovat k výkonům kromě čísla 

k silnici ještě provozní staničení. 
Data budou poskytována pravidelně 1x měsíčně ve formátu XLS a budou načítána do datového skladu 

TISDI. 
 
Evidence pozemků (KÚ) 
V TISDI bude možno zobrazit v mapě pozemky ve vlastnictví kraje, pozemky určené pro výkup a 

pozemky v jednání o výkupu. Údaje mohou být získávané ze SW pro inventarizaci pozemků firmy 

RealSoft, nebo z Informačního systému katastru nemovitostí České republiky. 



 

  
 

Zadavatel nepožaduje migraci těchto dat. Bude řešeno samostatně. 
 
Sklad projektové dokumentace (SÚS JMK) 
Při práci s mapovými objekty typu stavební akce, oprava, bude možno příslušnou volbou zobrazit 

projektovou dokumentaci vztahující se k objektu. Sklad projektové dokumentace bude součástí 

plánované aplikace Projektové řízení. V budoucnu se předpokládá také implementace aplikace 

Document Management System, jejíž součástí bude centrální úložiště dokumentace, a která bude 

podporovat workflow dokumentů, verzování, životní cyklus dokumentů a řízení přístupu k nim. 
Pokud je dokument evidován ve spisové službě, měl by být pro TISDI dostupný přes XML rozhraní nebo 

HTML odkaz. 
Zadavatel nepožaduje migraci těchto dat. Bude řešeno samostatně. 
 
Data z IOT 
Jedná se o sběr dat z IOT zařízení globální sítě Sigfox – síť autonomních senzorů zasílajících informace 

o stavech (teplota, množství srážek, monitorování mostní konstrukce atd.).  
S integrací tohoto zdroje dat do TISDI je počítáno v následujících letech po realizaci projektu. 
Zadavatel nepožaduje migraci těchto dat. Bude řešeno samostatně. 
 
Meteostanice  
V rámci plnění Zadavatel požaduje provedení jednorázového naplnění datové základny meteostanic. 

Tento majetek je Zadavatelem evidován v MS Excel a předpokládá se jeho zavedení do datového 

skladu. 
V datovém modelu Dodavatel vytvoří strukturu umožňující evidovat umístění a parametry zařízení. 
 

Externí data a služby 
Přehled služeb, jejich obsah, popis a použití v rámci TISDI je uveden níže. 

 

Systém sběru informací o průjezdu a měření rychlosti vozidel na území JMK 

Data jsou dostupná i jako tzv. Open Data. 
Data bude TISDI pouze zobrazovat – připojí službu, nebude je primárně ukládat v datovém skladu. 
 
Autobusové a železniční zastávky, zóny IDSJMK 
Mapová služba zobrazující umístění autobusových a železničních zastávek veřejné dopravy na území 

Jihomoravského kraje. V seznamu zastávek lze i vyhledávat dle jejich názvu nebo jedinečného kódu. V 

mapě je zobrazován rozsah zón IDS JMK. Autobusové zastávky pro tuto službu budou primárně vedeny 

v TISDI SÚS JMK a Jihomoravský kraj je bude přebírat. 

 

Akce SÚS JMK – vodorovné dopravní značení 2016-2017 

Mapová služba zobrazující silnice a komunikace, na nichž Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje 

(SÚS JMK) bude v následujících letech provádět zákres (obnovu) vodorovného dopravního značení 

(VDZ). Po kliknutí na patřičný silniční úsek se vypíší podrobné údaje o zákresu VDZ. Podkladová data 

poskytla přímo SÚS JMK. 

Data bude TISDI pouze zobrazovat – připojí službu, nebude je primárně ukládat v datovém skladu. 



 

  
 

 

Plánované investice do silnic ii. A iii. Třídy (modrá kniha investičních záměrů) 

Mapová služba zobrazující přehled plánovaných investic (tzv. Modrá kniha investičních záměrů) do 

silnic II. a III. třídy v JMK. V aplikaci je možné v rámci seznamu investic vyhledávat dle názvu projektu 

nebo čísla silnice. 
Data bude TISDI pouze zobrazovat – připojí službu, nebude je primárně ukládat v datovém skladu. 
 
Dopravní nehodovost na silnicích v Jihomoravském kraji 
Pro zefektivnění práce dopravní policie byla na Krajském ředitelství policie Jihomoravského kraje 

vypracována mapa úseků dopravní nehodovosti na dálnicích a silnicích I., II. a III. třídy Jihomoravského 

kraje. 
Data bude TISDI pouze zobrazovat – připojí službu, nebude je primárně ukládat v datovém skladu. 
 

Mapová služba pro práci s daty ÚKM mapová služba pro práci s daty ÚKM 

Mapová služba zobrazující vektorovou katastrální mapu pokrývající bezešvě celé území 

Jihomoravského kraje. Bezešvá mapa je tvořena vstupními daty DKM, KMD a ÚKM. V mapové službě 

je možné si zobrazit i rastrové ekvivalenty katastrální mapy a ve vybraných územích i mapy bývalého 

pozemkového katastru.  
Data bude TISDI pouze zobrazovat – připojí službu, nebude je primárně ukládat v datovém skladu. 

 

Data KN 

Jihomoravský kraj poskytuje SÚS JMK neveřejnou mapovou aplikaci/službu poskytující data z ISKN 
pravidelně 1x měsíčně aktualizovaná. 

Data budou nadále poskytována JMK i po zavedení TISDI. 

 

Data DTM JMK 

V rámci výhledu dále budou využívána data, která vzniknou v rámci projektu Digitální technická mapa 

Jihomoravského kraje (dále jen DTM), který je v současné době realizován Jihomoravským krajem. 

Součástí projektu je jednak pořízení dat Digitální technické mapy a pořízení IS pro správu a aktualizaci 

DTM.  Projekt je financován z financovány z OP PIK – Operační program Podnikání a inovace 2014-
2020, který administruje Ministerstvo průmyslu a obchodu (MPO). DTM kraje je složena z Účelové 

mapy povrchové situace, tj. geodeticky měřeného skutečného stavu území – polohopisu a výškopisu. 

DTM v digitální podobě zobrazuje všechny objekty reálného světa (např. budovy, silnice, sloupy, stromy 

atd.) a dále pak průběhy inženýrských sítí, které se v daném území nacházejí.  
Kromě vlastních dat DTM JMK budou k dispozici k silniční infrastruktuře také primární data, tzn. data 

mobilního mapování (mračno bodů, kamerové záznamy), letecké snímky, použité pro vytvoření DTM. 

Pro oblast silničního hospodářství Jihomoravského kraje mohou být využita jak data DTM, tak primární 

data. Tím dojde k dalšímu zhodnocení finančních prostředků vložených do DTM a tím i úspoře 
v pořízení dat TISDI JMK a tím i zkvalitnění rozhodování na základě TISDI, protože budou k dispozici 
kvalitní data. 
 
Zadavatel nepožaduje migraci dat. Dodavatel může v rámci nabídky nabídnout rozšířenu funkcionalitu 

vůči datům DTM.  



 

  
 

 

Externí data a služby ŘSD ČR 

Mimo běžně využívaných dat ŘSD ČR je předpokládáno i využití dalších zdrojových dat ŘSD ČR. Jedná 

se především o: 
 Data z Celostátního sčítání dopravy 

http://scitani2016.rsd.cz/pages/results/section/default.aspx?l=Jihomoravský 

kraj 
 Dopravní informace z Jednotného systému dopravních informací (uzavírky, 

nehody…) prostřednictvím datového distribučního rozhraní DDR.   

Data bude TISDI pouze zobrazovat – připojí službu, nebude je primárně ukládat v datovém skladu. 

 

Externí služby ČÚZK 

V rámci TISDI budou využívány i služby ČÚZK, a to zejména RUIAN (registr územní identifikace, adres a 

nemovitostí). Dále bude využíváno prohlížení WMS, kde služby jako WMS – Katastrální mapy, WMS 

ZABAGED® a Ortofoto jsou publikovány dle standardu OGC WMS 1.3.0 a zároveň splňují technické 

předpisy pro INSPIRE prohlížecí služby. 
Data bude TISDI pouze zobrazovat – připojí službu, nebude je primárně ukládat v datovém skladu. 

Podkladová data 
Tato podkladová data jsou veřejně dostupná, příp. se jedná o mapové služby typu katastrální mapa, 
ZABAGED, ortofoto ČÚZK, a slouží k snadnější orientaci uživatele. 

III. Webový portál 

Druhým pilířem/aktivitou TISDI bude vytvoření Webového portálu, který bude sloužit jako platforma 

pro přístup k aplikacím, datům a službám. Webový portál dále tvoří i soubor modulů a služeb sloužících 

primárně pro zajištění informační podpory procesů Správy a údržby silnic Jihomoravského kraje, 

zejména majetkové evidence silnic, zjišťování stavu silničního majetku, plánování a řízení údržby a 

oprav silnic v majetku Jihomoravského kraje integrovaný do jednoho uživatelského prostředí. Jedná se 

o aplikační – uživatelskou stránku TISDI.  
Funkční požadavky popsané v jednotlivých modulech vycházejí z požadavků a potřeb uživatelů a z 

datové základny, kterou SÚS JMK má nebo bude mít k dispozici. Rozdělení do modulů je provedeno 

podle skupin procesů, ale není závazné. Funkční bloky lze spojit nebo rozdělit do více modulů.  
Aplikační část bude dostupná uživatelům na základě jejich uživatelských oprávnění. Uživatel bude mít 

k dispozici jednotlivé moduly pro účelovou práci s daty.  
Webový portál a jednotlivé moduly a aplikace musí být koncipovány jako webové aplikace, které musí 

být kompatibilní se všemi standardně používanými webovými prohlížeči (Google Chrome, Mozilla 

Firefox a MS EDGE – dle poslední verze).  V případě mobilních aplikací minimálně Android verze 10 a 

volitelně iOS verze 15, bez nutnosti instalace dodatečných pluginů (rozšíření). Pro komunikaci mezi 

webovým prohlížečem a webovým serverem musí být použit protokol https.  
Přístup uživatelů k webovému portálu bude zabezpečen uživatelským jménem a heslem, bude 

implementována dvoufaktorová autentizace. Vzhledem k řešení komplexní správy identit a přístupů 

na úrovni KrÚ JmK je řešení IDM kraje integrováno s JIP/KAAS. Proto není nutné realizovat přímou 

integraci mezi TISDI a JIP/KAAS, protože ta bude, vzhledem k integraci správy uživatelů a oprávnění k 

TISDI s IDM kraje, již zajištěna.  



 

  
 

Pro přihlašování externích uživatelů bude využit Národní bod pro identifikaci a autentizaci (NIA), který 

slouží jako nástroj pro bezpečné a zaručené ověření totožnosti uživatele online služeb veřejné správy. 

Komunikace mezi web aplikací Dodavatele služeb TISDI a NIA bude založena na principu pasivní 

federace, kde probíhá výměna SAML tokenů, které bude umět TISDI zpracovat. 

Samotný portál je tvořen Administrační částí a Aplikační částí. 

 

Webový portál – Administrační část 
Administrační část bude vyhrazena pro vybrané uživatele a bude sloužit pro administraci uživatelů, 

monitoring provozu, nastavení integrací s okolními systémy. Administrační část bude také obsahovat 

importní a exportní nástroje a ovládání Integračního rozhraní. 

Administrační část Webového portálu bude splňovat základní funkce, kterou jsou popsány níže. 

 

Administrace a správa uživatelů a modulů, číselníků 

Přístup uživatelů k webovému portálu bude zabezpečen uživatelským jménem a heslem. V rámci 

správy uživatelských účtů bude definována úroveň oprávnění uživatelů přistupovat k jednotlivým 

modulům. 
Systém bude umožňovat registraci nových uživatelů na základě vyplnění registračního formuláře, který 

obsahuje minimálně jméno a příjmení uživatele, organizaci, pracovní zařazení a kontaktní údaje. 

Založení nového uživatelského účtu je vázáno na ověření oprávněnosti požadavku na přístup podle 

daných podmínek. Vybraní uživatelé musí mít online přístup k seznamu registrovaných uživatelů 

včetně jejich kontaktních informací a uživatelského nastavení.  
V portálu bude možné provádět také nastavení společných číselníků. Další nastavení bude možné 

v jednotlivých modulech. 
Při manipulaci s osobními údaji je nutné dodržovat GDPR: Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 

2016/679 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném 

pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES účinné od 25. 5.2018. 
Předpokládá se, že minimální počet uživatelů TISDI bude činit 100 aktivních uživatelských účtů. 
Monitoring provozu 
Pro zajištění monitoringu provozu se předpokládá implementace systému pro dohled nad TISDI, který 

bude nepřetržitě a v reálném čase kontrolovat běh a dostupnost celého systému i jeho jednotlivých 

částí. Vybraní uživatelé budou mít on-line přístup k výstupům tohoto Monitoringu prostřednictvím 

webové aplikace. 

Logování 

Přístupy uživatelů do jednotlivých modulů budou logovány. 
Reporting 
V pravidelných cyklech (měsíčně) bude zpracováván měsíční report o dostupnosti systému a užívání 

jednotlivých modulů, a to za využití monitoringu provozu a logování přístupů uživatelů. 

HelpDesk 

Součástí webového portálu TISDI bude přístup na HelpDesk jeho Dodavatele. Díky tomuto HelpDesku 

(webového formuláře) budou uživatelé moci hlásit problémy s užíváním modulů (incidenty), zadávat 

požadavky na změny v konfiguraci a v nastavení modulů a na administraci uživatelů. Poskytovatel bude 
řešit zadané požadavky dle SLA sjednaných ve smlouvě. 



 

  
 

Integrační rozhraní 

Integrační rozhraní bude zajišťovat oboustrannou komunikaci s externími systémy, a to on-line nebo 
off-line formou (načítat data z/do externích systémů a konzumovat data z datových nebo mapových 

služeb). 
Lokalizace 
Všechny moduly systému budou umět pracovat se souřadným systémem S-JTSK a WGS a lokalizací 

k Uzlovému lokalizačnímu systému. 
Export 
Bude umožněn export základní sady do otevřeného formátu (xls, mdb, ...), a to na vyžádání, nebo jako 

pravidelný periodický export. 
Zálohování dat 
Systém umožní automatickou zálohu dat.   
 

Webový portál – Aplikační část 
Aplikační část bude dostupná uživatelům na základě jejich uživatelských oprávnění. Uživatel bude mít 

k dispozici jednotlivé moduly pro účelovou práci s daty. Součástí Aplikační části budou následující 

komponenty, moduly, informace a manažerské přehledy a reporty. Níže je uveden jejich přehled, 

včetně požadavků na jejich funkce.  

Mapová komponenta 
Pro manažerské řízení a celkový přehled nad daty TISDI je důležitý modul Mapová komponenta, kde 

budou k dispozici všechna data a bude možné provádět analytické dotazy. Mapová komponenta je 

inteligentní mapa, v které si bude moci uživatel prohlížet data a připojené mapové služby. Mapa bude 
mít responzivní vzhled - rozložení prvků a jejich ovládání se přizpůsobí zařízení, ze kterého bude 

spuštěna. Mapová komponenta bude pracovat se všemi geografickými daty z datového skladu a daty 

z externích připojených zdrojů. 

Mapová komponenta bude mít běžné nástroje pro práci s mapou – zoom (zvětšování, zmenšování), 

měřítko, zapínání/vypínání mapových vrstev (tematických map), dotazování na objekty v mapě, 

vyhledávání podle obcí nebo jiných oblastí, podle čísel silnice, staničení, podle adresy. Uživatel si bude 
moci vytvářet reporty a grafy a tisknout mapové výstupy. 

 

Funkční blok: Ovládání mapy – Nástroj bude sloužit pro pohyb v mapě 

Funkce: Pohyb v mapě 

Pohyb v mapě bude možné ovládat běžným způsobem (PC myš – pohyb po mapě, přiblížení, oddálení). 

Funkce: Nástroje pro ovládání zobrazovaných dat v mapě 

Mezi tyto nástroje budou patřit: 
 strukturované zobrazení připojených mapových služeb a vrstev, jejich vypínání a zapínání  
 změna pořadí vykreslování mapových služeb  
 nastavení průhlednosti jednotlivým mapovým službám  
 zobrazení legendy  
 přidání vlastních i externích mapových služeb  
 přidání dat ve formátu SHP 
 uložení aktuálního nastavení mapy – vytvoření vlastního mapového projektu zahrnující 

nastavení připojených mapových služeb, nastavení pořadí vykreslování, průhlednosti a 

mapového rozsahu  



 

  
 

 správa vlastních mapových projektů – editace, přejmenování a smazání  
 možnost vytváření sdílených (veřejných) mapových projektů administrátorem  
 ovládání maptipu nebo obdobné řešení pro práci s dílčími okny s informacemi a volbami nad 

mapou. 
Funkce: Identifikace prvků sítě 

Nástroj pro získání atributových informací o prvcích v mapě: 
 zobrazení atributových informací k prvkům silniční sítě 
 výběr mapové služby a vrstvy pro identifikaci 
 identifikace napříč více mapovými vrstvami a službami 
 možnost volby způsobu identifikace – bodem, linií, obdélníkem, polygonem a kruhem 

Funkce: Vyhledávání prvků sítě 
V rámci vyhledávání bude uživatelům umožněno: 

 vyhledávání prvků sítě na základě zadaných atributových parametrů, možnost kombinace 

více atributů a jejich hodnot 
 prostorové omezení dotazu pro vyhledávání – v aktuálním mapovém rozsahu, zadaném 

výřezu či obalové zóně 
 zobrazení – našeptávání hodnot, kterých nabývá daný atribut pro usnadnění vyhledávání 
 tabulkové zobrazení vyhledaných prvků 
 export vybraných prvků do strukturovaných souborů typu CSV a XLS 
 zobrazení vyhledaných prvků v mapě 

Funkce: Georeporty 
Nástroj pro generování reportů k silniční síti bude umět z vybraných úseků vytvořit statistické reporty 

přímo nad silniční sítí i nad dalšími vrstvami. Současně bude umožněno provést výběr úseků ze sítě 

prostřednictvím nástrojů pro výběr – bodem, obdélníkem, polygonem. 
Příklady reportů: 

 Statistický report vybrané silniční sítě – délky, šířky, počty úseků, sumarizace tahů 
 Procentuální zastoupení klasifikace stavu povrchu 
 Procentuální zastoupení druhu povrchu 
 Statistiky a rozsah poruch. 

Mezi další funkcionality patří: 

 vytváření záložek se zafixovaným mapovým rozsahem 
 vkládání uživatelských poznámek do mapy 
 zobrazení přehledové mapy, zobrazení číselného a grafického měřítka 
 zobrazení nápovědy a kontaktů na provozovatele a podporu 
 možnost vložení odkazů na dokumentace, možnost vložení popisu 
 možnost vazby na metadata 
 možnost poskytování otevřených dat 
 práce s mapovými projekty. 

Funkční blok: Seznam vrstev – Nástroj bude sloužit pro práci s mapovými vrstvami 

Funkce: Vypnutí / zapnutí zobrazení vrstvy 
Uživatel bude mít možnost vypínat/zapínat zobrazení vrstvy nebo mapové služby. 
Funkce: Nastavení průhlednosti vrstvy 
U vrstvy bude možné nastavit průhlednost. 
Funkce: Zobrazení legendy 



 

  
 

Pod záložkou se zobrazí legenda k aktivním mapovým službám a vrstvám – tj. k těm, které se aktuálně 

vykreslují v mapovém okně. 
Funkce: Vyskakovací okna (maptip) 
V mapovém projektu mohou být nadefinovány vyskakovací okna (tzv. maptipy/tooltipy), které při 

kliknutí na prvek v mapě rychle zobrazí atributy prvku. 
 
Funkční blok: Podkladové mapy – V nástroji bude možné ovládat podkladové mapy, které se vykreslují 

v mapovém okně (ne jako operační vrstvy). 
Funkce: Galerie podkladových map 
V galerii podkladových map bude možné vybrat/změnit požadovaný mapový podklad. Mezi podkladové 

mapy budou zařazeny i mapové služby poskytované Technicko informační systémem Jihomoravského 

kraje – ortofotomapa, správní členění, topografická mapa, základní mapy, územní plán a účelová 

katastrální mapa. 
Funkce: Nastavení průhlednosti 
Bude možné nastavit průhlednost (intenzitu) zobrazovaných mapových podkladů. 
Funkce: Prolínání 

Bude možné zapnout 2 mapové podklady, které půjde mezi sebou prolínat. U každé mapy se přitom 

zobrazí procenta vykreslení daného mapového podkladu. Mapové podklady, které se mají překrývat, 

bude možné vybírat z galerie podkladových map. 

 

Funkční blok: Vyhledávání v ULS – Nástroj umožní vyhledání komunikací, provozního staničení a úseků 

ULS v mapovém okně 

Funkce: Volba verze ULS 

Bude možné vybrat verzi sítě ULS ve které bude aplikace vyhledávat. 

Funkce: Vyhledávací funkce 

Bude možné vyhledat komunikaci podle čísla komunikace. Výsledkem bude zvýraznění komunikace a 

seznam nalezených úseků ULS, ze kterých se komunikace skládá. Kliknutím na konkrétní úsek se zobrazí 

atributové informace z ULS. 

Dále umožní řešení vyhledat konkrétní úsek na komunikaci dle provozního staničení, úsek ULS, trasy 

zadané pomocí bodů. Pomocí tlačítka zadávat do mapy jednotlivé body trasy, na které se pomocí 

tlačítek nebo vyhledá trasa mezi těmito body a zobrazí se seznam nalezených úseků, ze kterých se 

skládá vyhledaná trasa. 



 

  
 

Funkční blok: Vyhledávání podle administrativního členění – Nástroj umožní vyhledávání podle 

administrativního členění, případně organizačního členění. 

Funkce: Volba vyhledávání 

Umožní vybrat způsob vyhledávání (administrativní členění, adresa, organizační členění SÚS JMK, …) 

Funkce: Vyhledávací funkce 

Podle zadaných parametrů vyhledávání se mapa nastaví na vyhledanou oblast, adresu apod. 

 

Funkční blok: Měření – V mapovém okně bude možné provádět měření délek a ploch. 

Funkce: Měření ploch 

Měření ploch bude dostupné v uživatelem definovaném polygonu. 

 

Funkční blok: Zobrazení souřadnic – Nástroj pro odečtení souřadnic v místě kurzoru 

Funkce: Zobrazení souřadnic 

Zobrazí zeměpisné souřadnice v souřadnicových systémech S – JTSK a WGS84 v místě kurzoru. 

 

Funkční blok: Odečet staničení – Nástroj pro zjištění čísla silnice, úseku ULS a hodnoty staničení. 

Funkce: Odečtení staničení dotazem v mapě 

Výsledkem dotazu do mapy pomocí nástroje je číslo silnice, úseku ULS a hodnoty provozního, úsekového 

a kilometrovníkového staničení. 

 

Funkční blok: Tisk – Tisk a export mapy vytvoří výstup dle aktuálního nastavení mapového výřezu 

(obsah a rozsah mapy) a dle uživatelem zvolených parametrů 

Funkce: Editace nadpisu výstupu 

Nadpis vytvářeného tisku. 

Funkce: Výběr šablony 

Šablony pro tisk, včetně výběru orientace stránky. 

Funkce: Nastavení formátu výstupu 

Mapu bude možné uložit do formátu PDF, nebo exportovat do zvoleného obrázkového formátu typu 
PNG, JPG, nebo GIF či do formátů SVG a EPS. 

Funkce: Nastavení výstupu 

Bude možné definovat, zda má být ve výstupu zachován nastavený mapový rozsah či měřítko (nebo 

nastavit konkrétní číselné měřítko mapového výstupu). 

Funkce: Vyplnění metadat 

Bude možné vyplnit metadata – autora a autorská práva, velikost (v px) a kvalitu tisku (v DPI). 

Funkce: Zobrazení výsledku 

Výsledek bude zobrazen v novém okně, odtud je možné jej uložit/vytisknout. 

 

Funkční blok: Grafy – Slouží pro zobrazení grafu hodnot dle nastavených parametrů 

Funkce: Nastavení územního rozsahu dat. 

Graf se bude moci vztahovat na celé území nebo na vybranou oblast. Graf bude možné generovat pro 

aktuální mapový výřez a pro oblast ručně zadanou do mapy – bodem, polygonem, obdélníkem apod. 

Funkce: Nastavení typu grafu 



 

  
 

K dispozici budou sloupcové a výsečové grafy. 

 

Modul pro hospodaření s pozemními komunikacemi 
Modul slouží primárně pro práci s daty o stavu silniční sítě a plánem údržby a oprav. Uživatel si může 

prohlížet data o stavu komunikací (aktuální i historická), analyzovat je v čase. Může si prohlížet celkový 

stav nebo jednotlivé silnice nebo úseky silnic.  Pokud je zjišťování stavu prováděno měřením 

proměnných parametrů, může si uživatel prohlížet vyhodnocené jednotlivých parametry a snímky z 
kamer. Uživatel si může datům o stavu komunikací připojovat i další data např. pasportu komunikací, 

případně jiná jemu dostupná data podkladová data. Bude možné provádět tisky stavu a exporty stavu 

do MS Excel. 

 

Funkční blok: Stav komunikací – Slouží k prezentaci výsledků vyhodnocení stavu komunikací na mapě. 

Mezi používané datové vrstvy patří zejména Data ŘSD – Referenční síť, Data o stavu silniční sítě, Plán 

údržby a oprav. 

Funkce: Zobrazení celkové klasifikace stavu komunikace 

Rychlý náhled na stav komunikací podle jejich klasifikace (klasifikační stupeň 1-5). 

Funkce: Zobrazení proměnných parametrů 

Podrobné informace o naměřených hodnotách proměnných parametrů IRI, makrotextury, hloubce 

kolejí a hloubce vody ve vyjetých kolejích. 

Funkce: Zobrazení poruch 

Zobrazení trhlin a defektů. 

Funkce: Zobrazení podrobných výstupů měření 

Zobrazení podrobných informací o hodnotách proměnných parametrů ve vybraném místě včetně 

snímků povrchu vozovky. 

Funkce: Zobrazení změny stavu komunikací 

Aplikace umožní náhled změn stavu komunikací v čase. 

Funkce: Připojení informací o provedených opravách a rekonstrukcích 

Aplikace umožní připojení dalších informací o provedených opravách a rekonstrukcích komunikací, 

které je možno prezentovat v uceleném přehledu. 

Funkce: Vedení historie datových sad 

Jednotlivé datové sady se mohou opakovat podle času, kdy byly zjišťovány. 

Funkce: Rychlý náhled na vyhodnocené parametry v daném místě 

Uživatel kliknutím do mapy aktivuje vyhledání parametrů na vybraném úseku a zobrazí je ve formuláři. 
Součástí je snímek komunikace získaný při provádění diagnostiky vozidlem. 

 

Funkční blok: Měření komunikací – Zobrazí detail vybraného úseku komunikace 

Funkce: Zobrazování detailních naměřených hodnot a klasifikace stavu 

Všechny výstupy měření budou zobrazeny na jedné obrazovce pro vybrané místo komunikace. Ze 

zobrazeného místa bude umožněn přechod po i proti směru staničení. 

Zobrazeny budou hodnoty měřených proměnných parametrů podle TP 87 (podélné nerovnosti IRI, 

hloubky vyjetých kolejí, hloubky vody, makrotextury, celkový stav vozovky), dále pak kolmé snímky 

povrchu vozovky a snímky z kamer (pohled po i proti směru jízdy). 



 

  
 

 

Funkční blok: Plán oprav – Slouží k prezentaci návrhů plánů oprav podle jednotlivých variant rozpočtu 

na mapě. 

Funkce: Zobrazení návrhu oprav komunikací podle varianty rozpočtu a navrhované technologie. 

Uživatel může vybírat z variant rozpočtu a prohlížet plánované akce údržby a oprav v závislosti na 

variantách rozpočtu, tj. Optimální rozpočet nebo Předpokládaný rozpočet nebo Stabilizační rozpočet. 

Ke každé plánované akci může uživatel zobrazit navrhovanou technologii oprav, např. Obnova obrusné 

vrstvy, Nátěrové technologie, Recyklace vozovkových vrstev, Vyrovnání a zesílení vozovky vrstvou ACO, 

atd. 

Funkce: Funkce pro vytváření návrhů plánu akcí 

Specializovaný nástroj, který umožní uživatelsky vytvářet/upravovat geometrie akcí údržby a oprav a k 

nim připojovat základní atributy o navrhované technologii a ceně. 

Funkce: Vedení informací o akci 

Specializovaný nástroj, který umožní uživatelsky vytvářet/upravovat geometrie akcí údržby a oprav a k 

nim připojovat základní atributy o navrhované technologii a ceně. 

Funkce: Vedení informací o akci 

O akci bude možné vést následující informace: 

 Název plánu – jeden plán může obsahovat více akcí. 
 Název akce – jedna akce může mít více technologických úseků. 
 Název technologického úseku – jeden technologický úsek může obsahovat více geometrií. 
 Geometrie technologického úseku 
 Navrhovaná technologie –  váže se k technologickému úseku. 
 Jednotková cena – váže se ke zvolené technologii. 
 Stav – váže se k technologickému úseku. Platí, že každý technologický úsek může mít jiný stav 

realizace. 
 Rok realizace – váže se k technologickému úseku. Platí, že každý technologický úsek může být 

zařazen do jiného roku realizace. 

Funkce: Automatické doplňování údajů 

Po uložení záznamu o technologickém úseku se automaticky doplňují údaje o číslu komunikace 

a staničení, seznamu dotčených úseků ULS, stavu komunikace, na kterém byla vytvořena geometrie 

technologického úseku, proměnných parametrů a příslušnost k organizační složce SÚS JMK. 

Funkce: Zadávání plánovaných akcí 

Pro efektivní zadávání plánovaných akcí je vhodné využití zobrazení operační vrstvy Stav komunikací a 

Rozpočty. 

Funkce: Zobrazení návrhů na opravy a jejich filtrování podle rozpočtu 

Zobrazit návrhy na opravy a tuto vrstvu filtrovat tak, aby se návrhy akcí kryly s návrhem v rozpočtech. 

Funkce: Zobrazení výsledného plánu akcí 

Výsledný plán akcí bude v mapě zobrazen jako samostatná operační vrstva. 

Funkce: Výběr záznamů zadaného plánu akcí 

Již zadaný plán akcí bude možné zobrazit po zadání výběrových parametrů. Výběr záznamů půjde 

omezit podle základních atributů: plán, akce, technologický úsek a technologie. Výběrem 

technologického úseku dojde automaticky k výběru odpovídající technologie. Seznam vybraných 

omezení se zobrazí v horní části soupisu zadaného plánu. 

Funkce: Zobrazit geometrii vybraného záznamu 



 

  
 

Výběrem řádku tabulky bude možné v mapě zobrazit zvýrazněnou geometrii vybraného záznamu a na 

základě výběru se bude aktualizovat soupis celkových hodnot vybraného plánu. 

 

Stavebně investiční plán 

Modul slouží k práci se zásobníkem stavebních akcí nebo akcí souvislé údržby. Umožňuje provádět 

prioritizaci – sestavení pořadníku akcí k realizaci podle zvolených parametrů. Umožňuje sledovat 

jednotlivé fáze přípravy akce a realizace akce a upozorňuje na termíny. 

Funkční blok: Stavebně investiční plán – Webová aplikace pro evidenci a správu stavebních akcí a akcí 

souvislé údržby (projektů), podporu rozhodovacích procesů při plánování akcí. Mezi používané datové 

vrstvy budou patřit: Data ŘSD – Referenční síť, Datová základna SUS Jihomoravského kraje, Data BMS, 

Sdílené datové struktury, Plán údržby a oprav. 

Funkce: Správa základních informací o stavebních akcích (projektech) a akcích souvislé údržby 

v různém stadiu realizace 

Aplikace umožní zakládat nové projekty, prohlížet projekty a exportovat data do formátu XLSX, SHP a 

KML 

Funkce: Prohlížení projektů v mapě 

Aplikace bude obsahovat mapové okno pro prohlížení lokalizace projektů, přehledné zobrazení díky 

grupování ikon, zobrazení základních metadat projektu (název, typ, stav, popis rok realizace, datum 

vytvoření) a filtrování dat zobrazených v mapě prostřednictvím rozšířených metadat. 

Funkce: Správa investičních akcí 

Bude možné zakládat investiční akce a seskupovat projekty do větších investičních akcí (vytváření 

vazeb). 

Funkce: Správa číselníku organizací 

Editace číselníku organizací, jejich rolí a kontaktních údajů. 

Funkce: Import plánů údržby a oprav 

Provedení importu plánu údržby a oprav z modulu Hospodaření s pozemními komunikacemi. 

Funkce: Zobrazení detailů projektu 

Základní informace o projektu (rodný list projektu, základní data, lokalizace na mapě, technická data, 

stavební objekty, vyjádření správních orgánů, bodování projektu). Doplňující informace (finanční plán, 

externí financování, investiční záměry, povolování a kolaudace, pozemky, projektová příprava, 

smlouvy, dokumenty). 

Funkce: Uživatelské reporty 

Vytváření vlastních reportů umožňuje definovat sloupce, řazení ve sloupcích, filtrování dat a formát pro 

export (XLS, SHP, KML). 

Funkce: Správa událostí 

Aplikace umožní správu událostí, týkajících se stavebních objektů a dokumentů. Každá událost si s 

sebou ponese datum, ve kterém má nastat, tzv. hlídané datum. Typ události určí, kolik dní před 

hlídaným datem je třeba upozornit (a také koho je třeba upozornit), že se daná událost blíží. 

Kalendářový pohled na události zobrazí jednotlivé události, které budou umístěny do kalendáře podle 



 

  
 

hlídaného data. Tabulkový pohled zobrazí události v podobě tabulky, jejíž sloupce bude možné 

uživatelsky pozměnit. 

Funkce: Nastavení aplikace 

Správa uživatelů, rolí a oprávnění a správa číselníků. 

 

Modul pro evidenci a správu majetku 
Modul slouží k evidenci objektů pasportu komunikací. Zahrnuje webovou evidenční aplikaci a mobilní 

aplikaci pro sběr dat v terénu. Webová aplikace umožní evidenci pasportních stávajících objektů, 

přidávání nových typů objektů, vedení dalších informací o objektech včetně fotodokumentace nebo 

jiné dokumentace. Uživatel může vyhledávat objekty podle typu, lokalizace, správce, vytvářet reporty 

a exporty dat podle nastaveného výběru. Pro usnadnění zadávání údajů o objektech jsou vytvářeny 

uživatelské číselníky. 

 

Funkční blok: Evidence pasportu – Webová aplikace pro zobrazení a práci s pasporty. Mezi používané 

datové vrstvy budou patřit: Data ŘSD – Referenční síť, Datová základna SUS JMK 

Funkce: Doplnění nového typu pasportního objektu 

Bude umožněno založení nového typu pasportního objektu včetně příslušných atributů. 

Funkce: Zobrazení záznamů 

Bude umožněno zobrazit záznamy o objektech v různých formách – tabulkových přehled (seznam), 

zobrazení na mapovém podkladě nebo kombinací seznamu a mapy. V seznamu bude umožněno 

s využitím zadaných filtračních podmínek provádět omezení zobrazovaných záznamů. Filtrační 

podmínky bude moci zadat ve formuláři. Minimální výběrové podmínky jsou: Číslo komunikace, 

staničení od – do, Poloha, Stav. Další podmínky bude možné nastavit podle vybraného typu pasportního 

objektu. 

Funkce: Výběr typu pasportního objektu 

Bude umožněno nastavení typu pasportního objektu (SDZ, reklamy, svodidla, zábradlí, zeď, …) se 

kterým bude uživatel pracovat. 

Funkce: Export záznamů 

Bude umožněno provést export zobrazených záznamů do formátu csv, xls. 

Funkce: Parametry tabulkového přehledu (seznamu) 

Tabulkový přehled bude obsahovat číslo komunikace, provozní staničení, polohu prvku, stav prvku, 

majetkového správce prvku. 

Funkce: Detail záznamu 

Uživatel bude moci vybrat pasportní objekt ze seznamu a zobrazit/editovat podrobnosti v rozsahu: 
lokalizace záznamu, podrobné údaje (atributy), přílohy (fotodokumentace), 
Lokalizace bude obsahovat: číslo komunikace, provozní a úsekové staničení, úsek ULS, souřadnice. 
Atributy budou zobrazovány dle typu objektu včetně připojených číselníků 
Bude umožněno přidat libovolný typ souborů (fotografie, dokument). Vkládání uživatelských 

komentářů/poznámek k souborům. Možnost změny pořadí souboru v seznamu. 



 

  
 

Funkce: Hromadná editace vybraných atributů 

Uživatel bude moci změnit vybrané atributy u více objektů stejného typu – např. datum aktualizace, 

stav, správce. 

Funkce: Import dat 

Bude umožněno automatické vkládání nových záznamů pomocí databázových souborů (MDB, DBF, …) 

ve struktuře viz Datový sklad. 

 

Funkční blok: Mobilní aplikace Pasport – Mobilní aplikace určená pro sběr a evidenci dat v terénu. 

Může pracovat v on-line nebo off-line režimu. Důležitá je synchronizace číselníků k jednotlivým typům 

objektů s číselníky ve webové aplikaci. 

Funkce: Dostupnost a ovládání 

Použitelnost na dotykových zařízení typu smartphone, ovládání pomocí dotykových gest.  
Využívání číselníků pro usnadnění zadávání dat. 
Uživatel bude mít možnost výběru pasportního objektu z nabídky, pracovat se všemi typy objektů 

současně. 
Přihlášení do aplikace, rozsah funkčnosti dle nastavené uživatelské role.  
Nastavení struktury položek (atributů) k jednotlivým objektům, které se budou editovat na mobilním 

zařízení. 
On-line synchronizace dat se serverem při dostupném připojení k internetu. 
Práce v režimu offline bez připojení k internetu – umožní sbírání dat do databáze zařízení a upravovat 

již uložené. 
Funkce: Aktualizace 
Automatická aktualizace verze aplikace poslední verzí – tato kontrola bude probíhat na pozadí při 

každém startu aplikace. 
Automatické porovnání verzí číselníků na serveru a v mobilním zařízení – tato kontrola bude probíhat 

na pozadí při každém startu aplikace. 

Funkce: Práce s objekty 

Databáze objektů je uložena v zařízení. Uživatel bude mít možnost zobrazit si přehled objektů, objekty 

v okolí polohy uživatele. Současně bude umožněna editace objektů, tj. uživatel bude mít možnost 

editovat vybraný záznam. 
Pořízení dat, jejich přehled a editace objektů v databázi zařízení; kontrola dat, jejich inventarizace a 

práce s objekty v okolí; nastavení. 

Funkce: Práce s mapou 

Uživatel bude moci zadat/upravit polohu objektu v mapě. 

Funkce: Přerušení práce 

Při ukončení z aplikace nebo přechodem na jinou aplikaci v mobilním zařízení se zastaví běh aplikace, 

opakováním vyvolání lze pokračovat v místě, kde byla ukončena práce. 

 

Modul pro prohlídky komunikací, evidenci závad 
Modul slouží pro podporu provádění prohlídek komunikací, sběr závad a sledování záruk. Zahrnuje 

webovou evidenční aplikaci a mobilní aplikaci pro sběr dat v terénu.  SUSJMK aktuálně používá aplikaci 

TIS (Technicko - informační systém), která buď bude integrována do TISDI  nebo bude nahrazena 

modulem se stejnou funkčností. 



 

  
 

 

Funkční blok: Prohlídky komunikací – Webová aplikace je zaměřená na evidenci nalezených závad a 

sledování jejich následného odstranění. Mezi používané datové vrstvy budou patřit: Data ŘSD – 
Referenční síť, Data z prohlídek komunikací 

Funkce: Správa uživatelských rolí 

Aplikace umožní nastavení uživatelských rolí a k nim přístupů na jednotlivé funkce aplikace, např. 

Inspektor – provádí prohlídky komunikací a zaznamenává závady, Manažer – řeší odstraňování závad 

vlastními prostředky nebo dodavatelsky, Supervizor – provádí kontrolu odstraňování závad. 

Funkce: Interaktivní vkládání a editace dat 

Aplikace umožní interaktivní vkládání a editaci informací o závadě prostřednictvím webového 

formuláře.  

Funkce: Připojování souborů 

Aplikace musí umožnit k záznamu o závadě vkládání dokumentů (fotografií, zvukových nahrávek, 

ostatních dokumentů). 

Funkce: Vytvoření vazby na silniční síť 

U závad systém jednoznačně stanoví vazbu na silniční síť a přesné umístění závady (souřadnicemi WGS-
84 i S-JTSK, číslo komunikace, provozní staničení) prostřednictvím interaktivní mapy. 

Funkce: Předávání informací modulu Pasport 

V případě nalezení závady na majetku, např. SDZ nebo svodidle, bude možné tuto informaci předat do 

evidence pasportu a provádět průběžné aktualizace stavu majetku. 

Funkce: Procesní řízení odstranění závady 

Aplikace umožní nastavení workflow závad od jejich nalezení po opravení závady, předání a následnou 

archivaci. Dále pak aplikace umožní přístup externím subjektům k závadám a zaznamenávat informací 

o odstranění závady. Celý proces od nalezení závady až po převzetí opravy bude provázán emailovou 

korespondencí. 

Funkce: Správa prohlídkových tras 

Aplikace umožní import prohlídkových tras a přiřazení prohlídkových tras inspektorům. 
Aplikace umožní zobrazení jednotlivých prohlídkových tras (okruhů a úseků) s možností zobrazení 

v mapě a tisk. 
Funkce: Evidence záznamů o provádění pravidelných a mimořádných prohlídek. 
Záznamy o provedených prohlídkách budou sbírány prostřednictvím mobilních zařízení nebo budou 

zadávány ve webových formulářích. V záznamu musí být rozlišeno, zda se jedná o pravidelnou nebo 

mimořádnou prohlídku. 
Funkce: Provádění inventarizace majetku 
Aplikace umožní souběžně s prováděním prohlídek i provádění inventarizace majetku, který je součástí 

pozemních komunikací. 
Funkce: Plán pravidelných prohlídek 
Aplikace umožní sestavit plán pravidelných prohlídek komunikací a pasportu pro všechny třídy 

komunikací s vazbou na metodiku a standardy. 
Funkce: Zobrazení v mapě 
Závady bude možné zobrazit v mapě společně i se zárukami. 
Funkce: Způsob evidence závad 
U závad se budou evidovat údaje o druhu závady dle číselníku údržbových prací a její rozsah, závažnost 

a technický stav dle vyhlášky, časové značky ve všech stavech od nalezení až po archivaci a další. 



 

  
 

Funkce: Vedení historie 
Veškeré činnosti budou zaznamenávány do historie změn. 
Funkce: Hlídání duplicit 
Systém bude hlídat duplicity v zadání nových závad. 
Funkce: Exporty dat 
Exporty dat do předem nadefinovaného prostředí (xlsx, pdf) a archivace dat. 
V závislosti na přístupových právech přihlášeného uživatele bude možnost vytvářet reporty nebo 

exportovat závady do MS Excel. Konkrétně se jedná o export závad předaných supervizorovi, report 

opravených závad, report neopravených závady, export závad ze seznamu na obrazovce odpovídající 

aktuálně nastaveným filtrům a v neposlední řadě i tisk závad. 
Funkce: Správa informací z mobilního klienta 
Závady zadané mobilním zařízením se automaticky dostávají do systému. Inspektor poté, co sebere 

závadu mobilním zařízením a odešle ji do systému, následně ve webové aplikaci zadané údaje 

zkontroluje a případně doplní. Dále závadu postoupí dále k řešení v souladu s workflow. 
Funkční blok: Mobilní aplikace 
Mobilní aplikace slouží ke sběru dat v terénu. Může pracovat v on-line nebo off-line režimu. Důležitá 

je synchronizace číselníků k jednotlivým typům objektů s číselníky ve webové aplikaci. 
Funkce: Dostupnost a ovládání 
Na dotykových zařízení typu smartphone bude umožněno ovládání pomocí dotykových gest. Bude 

umožněno využívání číselníků pro usnadnění zadávání dat. Uživatel bude mít možnost výběru typu 

závady z číselníku.  
Přihlášení do aplikace, rozsah funkčnosti dle nastavené uživatelské role.  
Nastavení struktury položek (atributů) k závadám, které se budou editovat na mobilním zařízení. 
On-line synchronizace dat se serverem při dostupném připojení k internetu. 
Práce v režimu off-line bez připojení k internetu – umožní sbírání dat do databáze zařízení a současně 

upravovat již uložené. 
Funkce: Aktualizace 
Automatická aktualizace verze aplikace poslední verzí – tato kontrola bude probíhat na pozadí při 

každém startu aplikace. 
Automatické porovnání verzí číselníků na serveru a v mobilním zařízení – tato kontrola bude probíhat 

na pozadí při každém startu aplikace. 
Funkce: Pořizování dat v mobilní aplikaci 
Uživatel rozliší, zda bude evidovat pasportní objekt nebo závadu.  
V případě pasportního objektu bude funkčnost aplikace popsána u modulu pro evidenci a správu 

majetku.  
V případě sběru závad bude uživatel vyplňovat typ závady, souřadnice závady, vazbu na pasportní 

objekt v okolí závady, bude provedena kontrola, zda obdobná závada již nebyla evidována.  
Mobilní aplikace bude komunikovat se serverovou službou, která doplní lokalizaci k ULS. 
 
Záruky a reklamace 
Modul umožňuje evidenci záručních lhůt na stavební objekty. Umožní evidovat tyto položky: číslo 

komunikace, provozní staničení, druh záruky dle číselníku prací a její rozsah, informaci o zhotoviteli. 
Funkční blok: Záruky a reklamace – Aplikace bude pracovat s evidencí staveb a objektů a evidovat 

záruky a stav reklamačního řízení. Mezi používané datové vrstvy budou patřit Data ŘSD – Referenční 

síť, Stavební investiční plán, Datová základna SÚS Jihomoravského kraje 
Funkce: Evidence záruk 



 

  
 

Aplikace umožní evidenci záručních lhůt na stavební objekty. Umožní evidovat tyto položky: číslo 

komunikace, provozní staničení, druh záruky dle číselníku prací a její rozsah, informaci o zhotoviteli. 
Funkce: Přehled záruk 
Poskytne kompletní přehled platných záruk pro rozhodování v oblasti odstraňování nalezených závad. 
Funkce: Ukládání elektronické dokumentace 
V aplikaci bude možné ukládat předávací protokoly při převzetí odstraněných závad v záruční lhůtě a 

související dokumentaci staveb (např. elektronicky vedené stavební deníky, fotografie, zvukové 

nahrávky, ostatní dokumenty). 
Funkce: Řízená emailové upozornění 
Aplikace uživatelům poskytne možnost zasílání informačních zpráv ohledně budoucího ukončení záruční 

lhůty. Na blížící se konec záruky systém upozorní emailovou komunikací, a to  
i z důvodu provedení hlavní prohlídky. 
Funkce: Záruky v mapě 
Aplikace umožní zobrazování jednotlivých záruk v mapovém podkladu. 
Funkce: Vedení historie záznamů 
Veškeré činnosti budou zaznamenávány do historie změn. 
Funkce: Propojení s evidencí závad 
Aplikace poskytne vazební propojení s evidencí závad, jejichž oprava byla řešena reklamací. Tyto se 

budou zobrazovat v kartě záruky. 
 

Modul pro majetkoprávní vypořádání a přípravu staveb 
Modul slouží pro podporu majetkoprávního vypořádání pozemků pod komunikace a pro majetkovou 

přípravu staveb. Nutno rozhodnout, zda tento modul SUSJMK využije v plné šíři, nebo jen část 

funkčnosti pro přípravu podkladů pro Jihomoravský kraj. 
 
Funkční blok: Přípravy staveb – Bude sloužit pro zpracování podkladů pro majetkovou přípravu staveb. 

Aplikace bude využívat datové sady: Katastr nemovitostí, vrstva ideálního silničního pozemku úseků 

odvozených z ortofotomapy, vrstva vlastnické mapy odvozených z ortofotomapy s výše uvedenými 

atributy, vrstva ideálního silničního pozemku z mobilního mapování úseků, vrstva vlastnické mapy 

úseků mobilního mapování s výše uvedenými atributy. 
Funkce: Přístupová práva 
Aplikace umožní nastavení uživatelských práv pro autorizované uživatele a pro investory, příp. 

zhotovitele staveb. Minimální požadované role: editační a prohlížecí. 
Funkce: Výstupy pro vyřešení majetkových vztahů 
Po načtení Záborového elaborátu bude proveden prostorový dotaz do katastru nemovitostí a vytvořen 

výstup – návrh na vypořádání majetkových vztahů (Pozemky ve vlastnictví kraje, Pozemky k prodeji, 
Pozemky k pronájmu, Pozemky, kde bude nutné zpracovat geometrické plány – v případě, že bude 

nutné rozdělení pozemků. 
Funkce: Stavu průběhu přípravy 
Umožní sledování celého procesu přípravy stavby v reálném čase. 
Funkce: Zobrazení záznamů 
Umožní volitelně zobrazit záznamy v různých formách tabulkových přehledů, zobrazení na mapovém 

podkladě nebo kombinací seznamu a mapy. V seznamu půjde s využitím zadaných filtračních podmínek 

provádět omezení zobrazovaných záznamů. Filtrační podmínky bude moci uživatel zadat ve formuláři. 
Funkce: Tvorba dokumentace 



 

  
 

Aplikace bude umět pracovat s uživatelskými šablonami dokumentů (smlouvy, dopisy, platební příkazy) 

a jejich obsah automaticky generovat podle konkrétního případu. Vytvoření kupní smlouvy budoucího 

stavu podle geometrického plánu. 
Funkce: Katastrální data 
Aplikace bude automaticky aktualizovat data z katastru nemovitostí. Na základě sledování změn 

upozorní na zjištěné rozdíly u dotčených parcela a smluv. 
Funkce: Filtrační podmínky 
Minimální požadované filtrační podmínky jsou: stavební objekty, trvalé zábory, dočasné zábory, věcná 

břemena, nezapsané geometrické plány. Vhodné / další podmínky jsou: podle vybrané vlastnosti 

pozemku – např. ZPF, PUPFL, LPIS 
Funkce: Export záznamů 
Bude se moci provádět uživatelské exporty záznamů do tabulek (formáty csv, xls), grafů, statistik a 

map. 
Funkce: Mapové okno 
Zobrazení aktuálního majetkoprávního vztahu parcela – smlouva. Minimální požadavek zobrazení: stav 

výkupu, uzavřené nájmy, zábory, věcná břemena. 
Funkce: Přílohy 
Bude umožněno přidávání libovolného typu souborů majetkoprávní agendy k aktuálnímu případu: 
fotografií, dokumentů. Vkládání uživatelských komentářů/poznámek k souborům. Možnost změny 

pořadí souboru v seznamu. 
Funkce: Mapové podklady 
Bude umožněno připojení mapových podkladů pod zobrazovaná data – minimální požadavek: WMS 

ČÚZK, katastrální území, ortofoto, LPIS. 
Funkce: Návrh na vklad 
Aplikace umožní přenos dat z přípravy staveb do aplikace ČÚZK Návrh na vklad, odpadá nutnost 

manuálního přepisování existujících dat. 
Funkce: Vizualizace případu 
Grafické znázornění případů, požadované min. 3 úrovně – v pořádku (parcela ve vlastnictví kraje/SÚS), 

k vypořádání (k výkupu, směně), nepotřebná (nadbytečná parcela, či její část) 
Funkce: Editace hranic 
Bude umožněna editace vyhodnoceného silničního pozemku pro aktualizaci podkladů. 
Funkce: Kalkulace cen 
Bude umožněn propočet předpokládaných nákladů na vypořádání úseku komunikace, či vlastníka. Bude 

obsahovat data o výkupních cenách pozemků. 
Funkce: Dostupnost a ovládání 
Použitelnost webové aplikace na dotykových zařízení typu smartphone připojených k síti internet. 
Ovládání bude pomocí dotykových gest. 
 
Funkční blok: Majetkoprávní vypořádání – Webová aplikace pro online management stavu vlastnictví 
Funkce: Majetková mapa 
Aplikace zobrazí v mapě skutečný průběh silnic, data z katastru nemovitostí, ortofotomapu a umožní 

prostorový dotaz na vlastnictví pozemků. Výstupem bude tabulkový přehled dat o parcelách a 

vlastnictví dle výběru v mapě. Tabulkový přehled se bude dát filtrovat podle podmínek nastavených 

uživatelem. 
Funkce: Výstupy pro vyřešení majetkových vztahů 



 

  
 

Po načtení majetkové hranice v dané lokalitě bude proveden prostorový dotaz do katastru nemovitostí 

a vytvořen výstup – návrh na vypořádání majetkových vztahů: Pozemky ve vlastnictví kraje, Pozemky 

k prodeji, Pozemky k pronájmu, Pozemky, kde bude nutné zpracovat geometrické plány – v případě, že 

bude nutné rozdělení pozemků. 

Modul pro podporu zimní a letní údržby 
Modul bude pracovat s dostupnými informacemi o provádění zimní údržby a o celkových výkonech 

zimní údržby. Modul bude pracovat s dostupnými informacemi o výkonech letní údržby. Uživatel bude 

moci zobrazit a upravovat okruhy zimní údržby a okruhy letní údržby. 
 
Funkční blok: Zimní údržba – Aplikace bude pracovat s dostupnými informacemi o on-line provádění 

zimní údržby a o celkových výkonech zimní údržby. Mezi používané datové vrstvy budou patřit Data 

ŘSD – referenční síť, Data zimní údržby. 
Funkce: Prohlížení dat 
Uživatel bude moci zobrazovat na mapě aktuální polohy vozidel zimní údržby, případně i podrobnější 

informace o vykonávané činnosti (pokud budou dostupné), okruhy zimní údržby, objem vykázaných 

činností zimní údržby výběrem činností v mapě nebo ze seznamu: organizační středisko, typ činnosti, 

úsek silnice. 
 
Funkční blok: Letní údržba – Aplikace bude pracovat s dostupnými informacemi o výkonech letní 

údržby. Mezi používané datové vrstvy budou patřit Data ŘSD – referenční síť, Data z prohlídek 

komunikací, uživatelsky zadávané události o údržbě pro veřejnost, Činnosti letní údržby 

z ekonomického systému. 
Funkce: Prohlížení dat 
Uživatel bude moci zobrazovat na mapě prohlídkové okruhy, závady nalezené při prohlídkách 

komunikacích, objem vykázaných činností letní údržby výběrem činností v mapě nebo ze seznamu: 

organizační středisko, typ činnosti, úsek silnice a v neposlední řadě i aktuálně prováděnou údržbu na 

komunikaci. 
 

Informace pro veřejnost 
Modul slouží k zadávání a publikování omezení na komunikacích vlivem činnosti SÚS případně i jiných 

událostí v regionu, které ovlivňuji provoz na silnicích II. a III. třídy.  
Modul se skládá ze 2 funkčních bloků: aplikace pro zadávání dopravních informací – přístup pouze pro 

pracovníky SUSJMK a aplikace pro publikování dopravních informací pro veřejnost. 
 
Funkční blok: Zadávání dopravních informací – Aplikace umožní zadávaní událostí, které představují 

omezení provozu na komunikacích, nebo vyžadují zvýšenou pozornost. Mezi používané datové vrstvy 

budou patřit Data ŘSD – referenční síť.  
Funkce: Zadání události 
Uživatel bude moci zadávat události pomocí formuláře v rozsahu: 

 Status události – číselník 

 Typ události – výběr z číselníku (např. sečení trávy, čištění krajnic, údržba svodidel 

 Podtyp – výběr z číselníku 

 Trvání události 

 Opatření – výběr z číselníku 



 

  
 

 Naléhavost 

 Směr 

 Popis 

 Lokalizace 

 Sdílení – veřejná/interní (zde bude rozlišeno, zda se jedná o veřejně publikovatelnou událost, 

nebo pro interní potřebu SUS)  

Číselníky budou uživatelsky nastavitelné. 
 
Funkce: Lokalizace události 
Lokalizace události bude prováděna na mapě. Bude možné uložit častěji používané lokalizace do 

seznamu pro rychlejší vyvolání při vytváření / editaci události. 
Funkce: Kopírování událostí 
Uživatel bude mít možnost vytvořit událost zkopírováním / úpravou jiné existující události. 
Funkce: Export záznamů 
Bude umožněno provést uživatelské exporty záznamů do tabulek (formáty csv, xls), grafů, statistik a 

map. 
 
Funkční blok: Publikování událostí – Aplikace umožní publikování zadaných událostí z aplikace 
Zadávání dopravních informací a dalších událostí pro veřejnost. Mezi používané datové vrstvy budou 

patřit Data ŘSD – referenční síť, Externí data ŘSD – Dopravní informace JSDI. Aplikace bude mít 

responzivní design a může být využívána na zařízeních s různou velikostí a rozlišením displejů 

kancelářských i mobilních zařízení. 
Funkce: Přihlášení 
Aplikace bude pracovat v režimu bez přihlášení – tímto způsobem bude do aplikace přistupovat 

veřejnost, nebo s přihlášením – tímto způsobem budou přistupovat pracovníci SUS, případně další 

uživatelé na základě nastavených práv. 
Funkce: Zobrazení událostí 
Uživateli bude umožněno: 

 Příjem a zobrazení dat z aplikace. 

 Zadávání dopravních informací. 
 Příjem a zobrazení autorizovaných dopravních informací z Národního dopravního 

informačního centra (NDIC poskytuje dopravní informace bezplatně na základě písemně 

podané žádosti zákazníka). Jedná se o události typu – dopravní nehoda, uzavírka, omezení 

sjízdnosti v zimním období, …) 
 Přehledné zobrazení všech informací v mapě a v tabulce. 
 Informace jsou zobrazovány v závislosti na nastavení jejich platnosti. 
 Vyhledávání lokality a trasy mezi zadanými body 
 Možnost připojovat informace z jiných aplikací (např. sledování zimní údržby). 



 

  
 

Manažerské přehledy a reporty 
Manažerské přehledy a reporty, kde budou k dispozici připravené pohledy na data propojující 

ekonomické výstupy s dalšími daty a kde bude možnost vytváření vlastních manažerských výstupů z 

datových zdrojů TISDI. 

 

Funkční blok: Obecný nástroj pro vytváření manažerských přehledů – Obecný nástroj bude sloužit 

pro ad-hoc vytváření manažerských výstupů z dat uložených v datovém skladu, ať už vytvořit nové 

přehledy nebo upravit níže popsané připravené přehledy. 

 

Funkční blok: Připravené manažerské přehledy 

Funkce: Nastavení základních výběrových parametrů. Platí pro všechny následující manažerské 

přehledy 

Uživatel bude moci nastavit základní výběrové parametry, které budou využity ve všech manažerských 

přehledech (Rok , Administrativní jednotka, Organizační středisko, Třída komunikace, Číslo 

komunikace, Provozní staničení od a do, Prohlídkový okruh a Okruh zimní údržby. 

 

Funkční blok: Silniční síť – Manažerský přehled bude obsahovat souhrnné statistiky rozsahu silniční 

sítě ve správě kraje podle nastaveného výběru jednotlivých tříd a čísel komunikací a podle územních 

administrativních jednotek. Výstupem budou informace o délkách komunikací, celkových plochách, 

udržovaných a neudržovaných úsecích a dalších parametrech podle nastaveného výběru základních 

parametrů. Mezi používané zdroje budou patřit Data ŘSD – Referenční síť. 

Funkce: Zobrazení 
Koláčové nebo sloupcové grafy podle nastaveného výběru a Tabulkový výčet úseků a jejich parametrů 

podle nastaveného výběru. 
Funkce: Mapa 

Zobrazí vybrané úseky ULS v mapě. 

 

Funkční blok: Změny silniční sítě – V rámci aktualizací silniční sítě bude možno provádět souhrnné 

statistiky o provedených změnách v silniční síti oproti předchozí verzi. Výstupem budou informace o 

počtech vyřazených nebo nově zařazených úseků komunikací podle nastaveného výběru základních 

parametrů v kombinaci s číselníkem změn při aktualizaci. Mezi používané zdroje budou patřit Data ŘSD 

– Referenční síť. 

Funkce: Další výběrové parametry 

Číselník změn při aktualizaci 

Funkce: Zobrazení 

Koláčové nebo sloupcové grafy podle nastaveného výběru a Tabulkový výčet jevů podle nastaveného 

výběru. 

Funkce: Mapa 

Zobrazí vybrané úseky ULS v mapě. 

 

Funkční blok: Statistiky pasportu – Manažerský přehled souhrnných informací o pasportních 

objektech – počty, délky, plochy – podle typu objektu. Výstupem budou informace o počtech, délkách, 

plochách atp. podle nastaveného výběru základních parametrů v kombinaci s výběrem z číselníku typu 



 

  
 

objektu. Mezi používané zdroje budou patřit Data ŘSD – Referenční síť, Datová základna SÚS JMK, data 

o stavu silniční sítě. 

Funkce: Další výběrové parametry 
Číselník typů pasportních jevů, Číselníky konstrukčních vrstev, Výběrová podmínka – datum (dokončení, 

obnova, …) 
Funkce: Zobrazení 
Koláčové nebo sloupcové grafy podle nastaveného výběru a Tabulkový výčet jevů podle nastaveného 
výběru. 
Funkce: Mapa 
Vybrané jevy pasportu v mapě  
 
Funkční blok: Závažné poruchy – Manažerský přehled závažných poruch na silniční síti. Výstupem jsou 

informace o rozsahu závažných poruch na silniční síti podle nastaveného výběru základních parametrů 

v kombinaci s výběrovou podmínkou pro trhliny, výtluky -% rozsahu, makrotextura. Mezi používané 

zdroje budou patřit Data ŘSD – Referenční síť, data o stavu silniční sítě. 
Funkce: Další výběrové parametry 
Číselník typů proměnných parametrů, Číselník klasifikační třídy, Číselník typů poruch 
Funkce: Zobrazení 
Koláčové nebo sloupcové grafy podle nastaveného výběru a Tabulkový výčet jevů podle nastaveného 

výběru. 
Funkce: Mapa 
Vybrané homogenní sekce komunikací v mapě  
 
Funkční blok: Stav komunikací – Manažerský přehled souhrnných statistik o celkovém stavu 

komunikací, proměnných parametrech a poruchách vozovky. Výstupem budou informace délkách a 

plochách hodnot celkového stavu a jednotlivých proměnných parametrů nebo počtech poruch, podle 

nastaveného výběru základních parametrů v kombinaci s výběrem z číselníku typu proměnného 

parametru a jeho klasifikační třídy nebo typu poruchy. Mezi používané zdroje budou patřit Data ŘSD – 
Referenční síť, Datová základna SÚS JMK, data o stavu silniční sítě. 
Funkce: Další výběrové parametry 
Číselník typů proměnných parametrů, Číselník klasifikační třídy, Číselník typů poruch 
Funkce: Zobrazení 
Koláčové nebo sloupcové grafy podle nastaveného výběru a Tabulkový výčet jevů podle nastaveného 

výběru. 
Funkce: Mapa 
Vybrané poruchy v mapě 

 

Funkční blok: Obnova technologií – Manažerský přehled zobrazující použité technologie krytu vozovky 

a umožňující plánování jejich obnovy. Výstupem budou souhrnné informace o technologiích krytu 

vozovky, a to podle jejich objemů, délek a použitých technologií nebo podle doby pokládky nebo podle 

doby pro obnovu. Mezi používané zdroje budou patřit Data ŘSD – Referenční síť, Datová základna SÚS 

JMK. 
Funkce: Zobrazení 
Koláčové nebo sloupcové grafy podle nastaveného výběru a Tabulkový výčet jevů podle nastaveného 
výběru. 
Funkce: Mapa 



 

  
 

Vybrané úseky v mapě  

 

Funkční blok: Akce – Manažerský přehled stavebních akcí a akcí souvislé údržby. Výstupem budou 

souhrnné informace o počtech prováděných akcí údržby podle jejich objemů, délek a použitých 

technologií nebo podle nastaveného výběru základních parametrů nebo podle číselníku zhotovitelů a 

číselníku důležitosti komunikací nebo podle doby do vypršení záruky. Mezi používané zdroje budou 

patřit Data ŘSD – Referenční síť, Datová základna SÚS JMK, Stavební investiční plán. 
Funkce: Zobrazení 
Koláčové nebo sloupcové grafy podle nastaveného výběru a Tabulkový výčet jevů podle nastaveného 

výběru. 
Funkce: Mapa 

Vybrané akce v mapě 

 

Funkční blok: Uzavírky – Manažerský přehled statistik o uzavírkách a omezeních na komunikacích. 

Výstupem budou informace o dlouhodobých a krátkodobých uzavírkách, omezujících provoz na 

pozemních komunikacích, vztah k páteřní síti kraje. Mezi používané zdroje budou patřit Data ŘSD – 
Referenční síť, Dopravní informace z JSDI. 
Funkce: Další výběrové parametry 
Číselník typu omezení, Číselník důležitosti komunikací, Výběrová podmínka – datum. 
Funkce: Zobrazení 
Tabulkový výčet uzavírek a omezení a jejich parametrů podle nastaveného výběru. 
Funkce: Mapa 

Vybrané akce v mapě 

 

Funkční blok: Prohlídky komunikací – Manažerský přehled statistik z prováděných prohlídek 

komunikací. Informace o běžných prohlídkách na pozemních komunikacích, počty nalezených závad 

včetně četnosti výskytu dle typu, vyhodnocení dob od nalezení závady až po jejich vyřešení, 

porovnávání předpokládaných dob pro odstranění závad se skutečnou dobou. Mezi používané zdroje 

budou patřit Data ŘSD – Referenční síť, Data z prohlídek komunikací. 
Funkce: Další výběrové parametry 

Číselník typu závad, Skutečná doba odstranění závady, Předpokládaná doba odstranění závady 

Funkce: Zobrazení 

Koláčové nebo sloupcové grafy podle nastaveného výběru a Tabulkový výčet typů závad a jejich 

parametrů podle nastaveného výběru. 

Funkce: Mapa 

Vybrané závady v mapě  

 

Funkční blok: Statistiky mostů – Manažerský přehled statistik stavebních objektů mostů a propustků. 

Celkový přehled o stavech mostů podle významu a vazbě k silniční síti, statistiky související s 

prováděním prohlídek a změnách v celkovém stavu a parametrech zatížitelnosti. Mezi používané zdroje 
budou patřit Data ŘSD – Referenční síť, Data BMS 
Funkce: Další výběrové parametry 

Číselník stavu stavebního objektu. 

Funkce: Zobrazení 



 

  
 

Koláčové nebo sloupcové grafy podle nastaveného výběru a Tabulkový výčet stavebních objektů dle 

jejich stavu a parametrů podle nastaveného výběru. 

Funkce: Mapa 

Vybrané objekty v mapě  

 

Funkční blok: Přehled činností běžné/zimní údržby – Výstup bude obsahovat součty finančních 

objemů činností podle nastaveného výběru základních parametrů v kombinaci s číselníkem NS ze Soft 
PC a číselníkem MR ze Soft PC. 
Mezi používané zdroje budou patřit Data z majetkové evidence, Výstupy z deníku ze Soft PC obsahující 

finanční objemy činností ve vazbě na číslo komunikace a provozní staničení. 
Funkce: Výběrové parametry 

Číselník NS, Číselník MR. 

Funkce: Mapa 

Jednotlivé JÚ na mapě (v případě, že je lze lokalizovat). Organizační jednotky vybarvené podle počtu 

nebo součtu finančního objemu JÚ. Komunikace nebo okruhy vybarvené podle počtu nebo součtu JÚ. 

 

Funkční blok: Přehled jmenovitých úkolů – Manažerský přehled bude obsahovat součty finančních 

objemů jmenovitých úkolů podle nastaveného výběru základních parametrů v kombinaci s výběrem z 

číselníku jmenovitých úkolů, resp. řazených pod kumulativní položkou např. 11000, … Výstupem budou 

počty jmenovitých úkolů podle nastaveného výběru základních parametrů v kombinaci s výběrem z 

číselníku jmenovitých úkolů, resp. řazených pod kumulativní položkou např. 11000, … Mezi používané 

zdroje budou patřit Data z majetkové evidence, Výstupy z výkazu ze Soft PC obsahující finanční objemy 

jmenovitých úkolů. 
Funkce: Zobrazení 

Koláčový nebo sloupcový grafy podle nastaveného výběru a Seznam JÚ podle nastaveného výběru. 

Funkce: Mapa 

Jednotlivé JÚ na mapě (v případě, že je lze lokalizovat). Organizační jednotky vybarvené podle počtu 

nebo součtu finančního objemu JÚ. Komunikace nebo okruhy vybarvené podle počtu nebo součtu JÚ. 

 

Funkční blok: Majetkové vypořádání – Manažerský přehled bude obsahovat stav majetkového 

vypořádání pozemků pod komunikacemi k určitému datu. Výstupem budou počty a rozloha pozemků, 

které jsou v majetku kraje, které patří cizím vlastníkům, kde probíhá jednání apod. Mezi používané 

zdroje budou patřit Data z majetkové evidence. 
Funkce: Výběrové parametry 
Vlastnický stav. 
Funkce: Zobrazení 

Koláčový nebo sloupcový grafy podle nastaveného výběru. 

Funkce: Mapa 



 

  
 

Tematická mapa s rozlišením vlastnických vztahů dle nastaveného výběru. 

IV. Integrační rozhraní pro webové a mapové služby 

Jedná se o sadu služeb, které zprostředkovávají komunikaci Webového portálu s Datovým skladem, 

případně s externími systémy. Tyto služby nejsou v dokumentu dále popisovány. Jejich struktura a 

funkce jsou poplatné konkrétnímu SW řešení TISDI a budou popsány v prováděcí dokumentaci. 

 
Minimálně jsou požadována tato externí rozhraní: 

Rozhraní Popis rozhraní 

IDM JmK Napojení na IDM kraje, které je integrováno s JIP/KAAS 

NIA Pro přihlašování externích uživatelů bude využit Národní bod pro identifikaci a 
autentizaci (NIA). 

SoftPC Data budou poskytovány v rozsahu nákladů na OS - Organizační středisko, MR - 
hlavní/doplňková činnost, ZR - vlastními pracovníky/dodavatelsky, JU - jmenovitý 
úkol (silnice, zakázka, atd.), NS - nákladové středisko, Silnice - číslo silnice ). Rozšíření 
evidence výkonů o provozní staničení. 

ISSDS ŘSD ČR Komunikační rozhraní s Informačním systémem o silniční a dálniční síti ČR, čerpání 
informací z datové základny tohoto systému a tím i nepřímo o informacích, které 
odbor silniční databanky uživatelům poskytuje.  
Aktualizace údajů o silniční síti je prováděna dvakrát ročně (k 1.1. a 1.7. 
kalendářního roku). 

NDIC  Příjem a zobrazení autorizovaných dopravních informací z Národního dopravního 
informačního centra 

Geoportál JmK Komunikační rozhraní s Geoportálem JMK, který je v souladu se směrnici INSPIRE a 
prováděcím pravidlům pro metadata, monitoring a reporting, vyhledávací služby, 
síťové služby a požadavky pro specifikaci dat, stahovací služby, transformační služby 
a služby sdílení dat. 

ISZR - RÚIAN Komunikační rozhraní pro  Registr územní identifikace, adres a nemovitostí (RÚIAN) 
slouží k evidenci údajů o územních prvcích, územně evidenčních jednotkách, 
adresách, územní identifikaci a údajů o účelových územních prvcích. Jednotlivé 
prvky jsou zobrazovány na mapách státního mapového díla a digitálních mapách 
veřejné správy. 

V. Byznys architektura 

Byznys architektura vychází z potřeb a očekávání zainteresovaných stran/aktérů v návaznosti na 

naplňování práv a povinností vyplývajících z vlastnictví nemovitostí ve správě SÚS JMK, ale rovněž 

povinností vyplývajících z veřejného závazku zajišťování veřejných služeb ze strany JMK a dalších 

zainteresovaných stran.  

Byznys architektura znázorňuje to jaké moduly TISDI z pohledu budoucích benefitů mohou jednotlivé 

zainteresované stany využívat.  

Hlavním pojítkem TISDI je zajišťování výkonu vlastnických práv k pozemním komunikacím a s tím 

související další navázané agendy, a to včetně agend dalších zainteresovaných organizací veřejné 

správy.  



 

  
 

Důležitým prvkem je rovněž sdílení a výměna dat s dalšími zainteresovanými subjekty (například 

s partnery z veřejného i komerčního sektoru, dále Partner KS a Partner VS), ale především s již 

existujícími systémy.  

 

VI. Architektura informačního systému (aplikací a dat) 

Koncept architektury TISDI je založen na sjednocení datové základny tak, aby nedocházelo 

k duplikování dat, a na jednotné lokalizaci dat vzhledem k silniční síti tak, aby bylo možné provádět 

geografické analýzy napříč datovými zdroji.  
Webový portál tvoří soubor modulů a služeb sloužících primárně pro zajištění informační podpory 

procesů Správy a údržby silnic Jihomoravského kraje, zejména majetkové evidence silnic, zjišťování 

stavu silničního majetku, plánování a řízení údržby a oprav silnic v majetku Jihomoravského kraje 

integrovaný do jednoho uživatelského prostředí. Jedná se o aplikační – uživatelskou stránku TISDI. 

Funkční požadavky popsané v jednotlivých modulech vycházejí z požadavků a potřeb uživatelů  
a z datové základny, kterou SÚS JMK má nebo bude mít k dispozici. Rozdělení do modulů je provedeno 

podle skupin procesů, ale není závazné. Funkční bloky lze spojit nebo rozdělit do více modulů.  

 

Přihlášení následně mají různé úrovně oprávnění, daných rolemi, které jsou jim přiřazovány. 

Odděleným přístupem je kompletní administrace, která je dostupná jen prostřednictvím interní sítě. 

 

TISDI využívá modularitu a integrací na interní a externí aplikace. Co se týče napojení na externí 

aplikace, tak se jedná především o systémy ISSDS ŘSD ČR, NDIC, Geoportál JmK, ISZR – RÚIAN. 

Primárním cílem napojení na externí aplikace je především výměna dat o nemovitostech – komunikační 

síti (katastr, geodata, mapové podklady). Díky těmto integracím dochází k eliminaci duplicit a 
výraznému snížení pracnosti a omezení chybovosti.  

 



 

  
 

Interní aplikace, které budou s TISDI propojeny jsou desktopový GIS, IDM a SoftPC. Dále budou do 

systému předávána data o pohybu vozidel. Cílem lokálních integrací je především výměna 

ekonomických dat (SoftPC), mapových dat a dat pro řešení centralizující správu a řízení identit v 

průběhu jejich životního cyklu na jednom místě.  

Typ prvku Jméno prvku Popis prvku 

Aplikační 
komponenta 

Webový portál 
TISDI 

Webový portál tvoří soubor modulů a služeb sloužících 
primárně pro zajištění informační podpory procesů Správy a 
údržby silnic Jihomoravského kraje, zejména majetkové 
evidence silnic, zjišťování stavu silničního majetku, 
plánování a řízení údržby a oprav silnic v majetku 
Jihomoravského kraje integrovaný do jednoho 
uživatelského prostředí. Jedná se o aplikační – uživatelskou 
stránku TISDI.  
Funkční požadavky popsané v jednotlivých modulech 
vycházejí z požadavků a potřeb uživatelů a z datové 
základny, kterou SUSJMK má nebo bude mít k dispozici. 
Rozdělení do modulů je provedeno podle skupin procesů, 
ale není závazné. Funkční bloky lze spojit nebo rozdělit do 
více modulů.  
Aplikační část bude dostupná uživatelům na základě jejich 
uživatelských oprávnění. Uživatel bude mít k dispozici 
jednotlivé moduly pro účelovou práci s daty.  
Webový portál a jednotlivé moduly a aplikace musí být 
koncipovány jako webové aplikace, které musí být 
kompatibilní se všemi standardně používanými webovými 
prohlížeči (Google Chrome, Mozilla Firefox a MS EDGE – dle 
poslední stabilní verze podporované výrobcem).  V případě 
mobilních aplikací minimálně Android verze 10 a volitelně 
iOS verze 15, bez nutnosti instalace dodatečných pluginů 
(rozšíření). Pro komunikaci mezi webovým prohlížečem a 
webovým serverem musí být použit protokol https. Přístup 
uživatelů k webovému portálu bude zabezpečen 
uživatelským jménem a heslem. 

Aplikační 
rozhraní 

Webové služby Komunikační rozhraní formou webových služeb. 

Aplikační 
komponenta 

Modul pro 
evidenci a 
správu 
majetku 

Modul slouží k evidenci objektů pasportu komunikací. 
Zahrnuje webovou evidenční aplikaci a mobilní aplikaci pro 
sběr dat v terénu. Webová aplikace umožní evidenci 
pasportních stávajících objektů, přidávání nových typů 
objektů, vedení dalších informací o objektech včetně 
fotodokumentace nebo jiné dokumentace. Uživatel může 
vyhledávat objekty podle typu, lokalizace, správce, vytvářet 
reporty a exporty dat podle nastaveného výběru. Pro 
usnadnění zadávání údajů o objektech jsou vytvářeny 
uživatelské číselníky. 

Aplikační 
komponenta 

Modul pro 
hospodaření s 
pozemními 
komunikacemi 

Modul slouží primárně pro práci s daty o stavu silniční sítě a 
plánem údržby a oprav. Uživatel si může prohlížet data o 
stavu komunikací (aktuální i historická), analyzovat je v čase. 
Může si prohlížet celkový stav nebo jednotlivé silnice nebo 
úseky silnic.  Pokud je zjišťování stavu prováděno měřením 
proměnných parametrů, může si uživatel prohlížet 



 

  
 

Typ prvku Jméno prvku Popis prvku 

vyhodnocené jednotlivých parametry a snímky z kamer. 
Uživatel si může datům o stavu komunikací připojovat i další 
data např. pasportu komunikací, případně jiná jemu 
dostupná data podkladová data. Bude možné provádět tisky 
stavu a exporty stavu do MS Excel. 

Aplikační 
komponenta 

Modul pro 
podporu zimní 
a letní údržby 

Modul bude pracovat s dostupnými informacemi o 
provádění zimní údržby a o celkových výkonech zimní 
údržby. Modul bude pracovat s dostupnými informacemi o 
výkonech letní údržby. Uživatel bude moci zobrazit a 
upravovat okruhy zimní údržby a okruhy letní údržby. 

Aplikační 
komponenta 

Stavebně 
investiční plán 

Modul slouží k práci se zásobníkem stavebních akcí nebo 
akcí souvislé údržby. Umožňuje provádět prioritizaci – 
sestavení pořadníku akcí k realizaci podle zvolených 
parametrů. Umožňuje sledovat jednotlivé fáze přípravy akce 
a realizace akce a upozorňuje na termíny. 

Aplikační 
komponenta 

Manažerské 
přehledy a 
reporty 

Manažerské přehledy a reporty, kde budou k dispozici 
připravené pohledy na data propojující ekonomické výstupy 
s dalšími daty a kde bude možnost vytváření vlastních 
manažerských výstupů z datových zdrojů TISDI. 

Aplikační 
komponenta 

Modul pro 
prohlídky 
komunikací a 
evidenci závad 

Modul slouží pro podporu provádění prohlídek komunikací, 
sběr závad a sledování záruk. Zahrnuje webovou evidenční 
aplikaci a mobilní aplikaci pro sběr dat v terénu.  SUSJMK 
aktuálně používá aplikaci TIS (Technicko - informační 
systém), která buď bude integrována do TISDI  nebo bude 
nahrazena modulem se stejnou funkčností. 

Aplikační 
komponenta 

Informace pro 
veřejnost 

Modul slouží k zadávání a publikování omezení na 
komunikacích vlivem činnosti SÚS případně i jiných událostí 
v regionu, které ovlivňuji provoz na silnicích II. a III. třídy.  
Modul se skládá ze 2 funkčních bloků: aplikace pro zadávání 
dopravních informací – přístup pouze pro pracovníky 
SUSJMK a aplikace pro publikování dopravních informací pro 
veřejnost. 

Aplikační 
komponenta 

Záruky a 
reklamace 

Modul umožňuje evidenci záručních lhůt na stavební 
objekty. Umožní evidovat tyto položky: číslo komunikace, 
provozní staničení, druh záruky dle číselníku prací a její 
rozsah, informaci o zhotoviteli. 

Aplikační 
komponenta 

Modul pro 
majetkoprávní 
vypořádání a 
přípravu 
staveb 

Modul slouží pro podporu majetkoprávního vypořádání 
pozemků pod komunikace a pro majetkovou přípravu 
staveb. Nutno rozhodnout, zda tento modul SUSJMK využije 
v plné šíři, nebo jen část funkčnosti pro přípravu podkladů 
pro Jihomoravský kraj. 

Aplikační 
komponenta 

Mapová 
komponenta 

Pro manažerské řízení a celkový přehled nad daty TISDI je 
důležitý modul Mapová komponenta, kde budou k dispozici 
všechna data a bude možné provádět analytické dotazy. 
Mapová komponenta je inteligentní mapa, v které si bude 
moci uživatel prohlížet data a připojené mapové služby. 
Mapa bude mít responzivní vzhled - rozložení prvků a jejich 
ovládání se přizpůsobí zařízení, ze kterého bude spuštěna. 
Mapová komponenta bude pracovat se všemi geografickými 



 

  
 

Typ prvku Jméno prvku Popis prvku 

daty z datového skladu a daty z externích připojených 
zdrojů. 
Mapová komponenta bude mít běžné nástroje pro práci s 
mapou – zoom (zvětšování, zmenšování), měřítko, 
zapínání/vypínání mapových vrstev (tematických map), 
dotazování na objekty v mapě, vyhledávání podle obcí nebo 
jiných oblastí, podle čísel silnice, staničení, podle adresy. 
Uživatel si bude moci vytvářet reporty a grafy a tisknout 
mapové výstupy. 

Aplikační 
komponenta 

Administrace Administrační část bude vyhrazena pro vybrané uživatele a 
bude sloužit pro administraci uživatelů, monitoring provozu, 
nastavení integrací s okolními systémy. Administrační část 
bude také obsahovat importní a exportní nástroje a ovládání 
Integračního rozhraní. 

Aplikační 
komponenta 

Mobilní 
aplikace 
Údržba 

Mobilní aplikace slouží ke sběru dat v terénu. Může pracovat 
v on-line nebo off-line režimu. Důležitá je synchronizace 
číselníků k jednotlivým typům objektů s číselníky ve webové 
aplikaci. 

Aplikační 
komponenta 

Mobilní 
aplikace 
Pasport 

Mobilní aplikace slouží ke sběru dat v terénu. Může pracovat 
v on-line nebo off-line režimu. Důležitá je synchronizace 
číselníků k jednotlivým typům objektů s číselníky ve webové 
aplikaci. 

Aplikační 
komponenta 

Mapový klient Komponenta využívající služby mapových serverů a služeb. 

Aplikační 
komponenta 

Desktopový 
GIS klient 

Desktopový klient pro správu a využití prostorových dat 
TISDI a přípravu a publikaci webových služeb. 

Aplikační 
funkce 

Vedení 
evidence 
majetku 

Doplnění nového typu pasportního objektu 
• Umožňuje založení nového typu pasportního 
objektu včetně příslušných atributů. 
Zobrazení záznamů 
•  Umožňuje zobrazit záznamy o objektech v různých 
formách - tabulkových přehled (seznam), zobrazení na 
mapovém podkladě nebo kombinací seznamu a mapy. 
• V seznamu lze s využitím zadaných filtračních 
podmínek provádět omezení zobrazovaných záznamů.  
• Filtrační podmínky lze zadat ve formuláři: 
Minimální výběrové podmínky jsou: Číslo komunikace, 
staničení od – do, Poloha, Stav. 
Další podmínky bude možné nastavit podle vybraného typu 
pasportního objektu – u SDZ např. druha a materiál sloupku, 
význam tabule, správce. 
Výběr typu pasportního objektu. Umožňuje nastavení typu 
pasportního objektu (SDZ, reklamy, svodidla, zábradlí, 
zeď,…) se kterým bude uživatel pracovat. 
Export záznamů 
Lze provést export zobrazených záznamů do formátu csv, 
xls. 
Parametry tabulkového přehledu (seznamu) 



 

  
 

Typ prvku Jméno prvku Popis prvku 

Tabulkový přehled bude obsahovat: číslo komunikace, 
provozní staničení, polohu prvku, stav prvku, majetkového 
správce prvku. 
Detail záznamu 
Uživatel může vybrat pasportní objekt ze seznamu a 
zobrazit/editovat podrobnosti v rozsahu: lokalizace 
záznamu, podrobné údaje (atributy), přílohy 
(fotodokumentace), 
Lokalizace obsahuje: číslo komunikace, provozní a úsekové 
staničení, úsek ULS, souřadnice. 

Aplikační 
funkce 

Vedení 
dokumentace 

Možnost přidávání libovolného typu souborů: fotografií, 
dokumentů. Vkládání uživatelských komentářů/poznámek k 
souborům. Možnost změny pořadí souboru v seznamu. 
Hromadná editace vybraných atributů - Uživatel může 
změnit vybrané atributy u více objektů stejného typu – např. 
datum aktualizace, stav, správce.  
Import dat - Umožňuje automatické vkládání nových 
záznamů pomocí databázových souborů (MDB, DBF, …) ve 
struktuře viz Datový sklad. 

Aplikační 
funkce 

Tvorba 
číselníků 

Využívání číselníků pro usnadnění zadávání dat. Uživatel má 
možnost vytvářet vlastní číselníky. Atributy budou 
zobrazovány dle typu objektu včetně připojených číselníků. 

Aplikační 
funkce 

Přehled akcí 
souvislé a 
běžné údržby 

Manažerský přehled stavebních akcí a akcí souvislé údržby. 
Výstupem budou souhrnné informace o počtech 
prováděných akcí údržby podle jejich objemů, délek a 
použitých technologií, nastaveného výběru základních 
parametrů, podle číselníku zhotovitelů a číselníku důležitosti 
komunikací,  podle doby do vypršení záruky. 

Aplikační 
funkce 

Měření 
komunikací 

Zobrazování detailních naměřených hodnot a klasifikace 
stavu 
Všechny výstupy měření budou zobrazeny na jedné 
obrazovce pro vybrané místo komunikace. Ze zobrazeného 
místa bude umožněn přechod po i proti směru staničení. 
Zobrazeny budou  
- hodnoty měřených proměnných parametrů podle 
TP 87  
o podélné nerovnosti IRI,  
o hloubky vyjetých kolejí  
o hloubky vody,  
o makrotextury  
o celkový stav vozovky 
- kolmé snímky povrchu vozovky, 
- snímky z kamer (pohled po i proti směru jízdy). 

Aplikační 
funkce 

Prohlížení a 
analýza dat o 
stavu 
komunikací 

Zobrazení celkové klasifikace stavu komunikace  
 Rychlý náhled na stav komunikací podle jejich 
klasifikace (klasifikační stupeň 1-5). 
Zobrazení proměnných parametrů 
 Podrobné informace o naměřených hodnotách 
proměnných parametrů IRI, makrotextury, hloubce kolejí a 
hloubce vody ve vyjetých kolejích. 



 

  
 

Typ prvku Jméno prvku Popis prvku 

Zobrazení poruch 
 Zobrazení trhlin a defektů. 
Zobrazení podrobných výstupů měření 
 Zobrazení podrobných informací o hodnotách 
proměnných parametrů ve vybraném místě včetně snímků 
povrchu vozovky. 
Zobrazení změny stavu komunikací 
 Aplikace umožní náhled změn stavu komunikací v 
čase. 
Připojení informací o provedených opravách a 
rekonstrukcích 
 Aplikace umožní připojení dalších informací o 
provedených opravách a rekonstrukcích komunikací, které 
je možno prezentovat v uceleném přehledu. 
Vedení historie datových sad 
 Jednotlivé datové sady se mohou opakovat podle 
času, kdy byly zjišťovány. 
Rychlý náhled na vyhodnocené parametry v daném místě 
 Uživatel kliknutím do mapy aktivuje vyhledání 
parametrů na vybraném úseku a zobrazí je ve formuláři. 
Součástí je snímek komunikace získaný při provádění 
diagnostiky vozidlem. 

Aplikační 
funkce 

Prohlížení a 
editace plánu 
údržby a oprav 

Zobrazení návrhu oprav komunikací podle varianty rozpočtu 
a navrhované technologie. 
 Uživatel může vybírat z variant rozpočtu a prohlížet 
plánované akce údržby a oprav v závislosti na variantách 
rozpočtu  
o Optimální rozpočet 
o Předpokládaný rozpočet 
o Stabilizační rozpočet. 
Ke každé plánované akci může uživatel zobrazit 
navrhovanou technologii oprav, např.  
o Obnova obrusné vrstvy 
o Nátěrové technologie 
o Recyklace vozovkových vrstev 
o Vyrovnání a zesílení vozovky vrstvou ACO 
o Zesílení vozovky vrstvou ACO atd. 
Funkce pro vytváření návrhů plánu akcí  
 Specializovaný nástroj, který umožní uživatelsky 
vytvářet/upravovat geometrie akcí údržby a oprav a k nim 
připojovat základní atributy o navrhované technologii a 
ceně. 
Vedení informací o akci 
  O akci bude možné vést následující informace 
• Název plánu – jeden plán může obsahovat více akcí. 
• Název akce – jedna akce může mít více 
technologických úseků. 
• Název technologického úseku – jeden technologický 
úsek může obsahovat více geometrií. 
• Geometrie technologického úseku 



 

  
 

Typ prvku Jméno prvku Popis prvku 

• Navrhovaná technologie –  váže se k 
technologickému úseku. 
• Jednotková cena – váže se ke zvolené technologii. 
• Stav – váže se k technologickému úseku. Platí, že 
každý technologický úsek může mít jiný stav realizace. 
• Rok realizace – váže se k technologickému úseku. 
Platí, že každý technologický úsek může být zařazen do 
jiného roku realizace. 
Automatické doplňování údajů 
  Po uložení záznamu o technologickém úseku se 
automaticky doplňují údaje o číslu komunikace a staničení, 
seznamu dotčených úseků ULS, stavu komunikace, na 
kterém byla vytvořena geometrie technologického úseku, 
proměnných  parametrů a příslušnost k organizační složce 
SUSJMK. 
Zadávání plánovaných akcí  
 Pro efektivní zadávání plánovaných akcí je vhodné 
využití zobrazení operační vrstvy Stav komunikací a 
Rozpočty.  
Zobrazení návrhů na opravy a jejich filtrování podle 
rozpočtu 
 Zobrazit návrhy na opravy a tuto vrstvu filtrovat tak, 
aby se návrhy akcí kryly s návrhem v rozpočtech. 
Zobrazení výsledného plánu akcí 
 Výsledný plán akcí je v mapě zobrazen jako 
samostatná operační vrstva. 
Výběr záznamů zadaného plánu akcí 
 Již zadaný plán akcí bude možné zobrazit po zadání 
výběrových parametrů. Výběr záznamů půjde omezit podle 
základních atributů: plán, akce, technologický úsek a 
technologie. Výběrem technologického úseku dojde 
automaticky k výběru  odpovídající technologie. Seznam 
vybraných omezení se zobrazí v horní části soupisu 
zadaného plánu. 
Zobrazit geometrii vybraného záznamu 
 Výběrem řádku tabulky bude možné v mapě 
zobrazit zvýrazněnou geometrii vybraného záznamu a na 
základě výběru se bude aktualizovat soupis celkových 
hodnot vybraného plánu. 

Aplikační 
funkce 

Výkony zimní 
údržby 

Uživatel bude moci zobrazovat na mapě  
- aktuální real-time polohy vozidel zimní údržby, 
případně i podrobnější informace o vykonávané činnosti 
(pokud budou dostupné) 
- okruhy zimní údržby (součást  
- objem vykázaných činností zimní údržby výběrem 
činností v mapě nebo ze seznamu: organizační středisko, typ 
činnosti, úsek silnice.   

Aplikační 
funkce 

Výkony letní 
údržby 

Uživatel bude moci zobrazovat na mapě  
- prohlídkové okruhy 
- závady nalezené při prohlídkách komunikacích  



 

  
 

Typ prvku Jméno prvku Popis prvku 

- objem vykázaných činností letní údržby výběrem 
činností v mapě nebo ze seznamu: organizační středisko, typ 
činnosti, úsek silnice. 
- aktuálně prováděnou údržbu na komunikaci. 

Aplikační 
funkce 

Okruhy údržby Uživatel bude moci zobrazit a upravovat okruhy zimní 
údržby a okruhy letní údržby. 

Aplikační 
funkce 

Práce se 
zásobníkem 
akcí 

Uživatel může spravovat základních informací o stavebních 
akcích (projektech) a akcích souvislé údržby v různém stadiu 
realizace. 

Aplikační 
funkce 

Upozorňování 
na termíny 

Uživatel má k dispozici kalendářový pohled na události 
zobrazí jednotlivé události, které budou umístěny do 
kalendáře podle hlídaného data. Typ události určí, kolik dní 
před hlídaným datem je třeba upozornit (a také koho je 
třeba upozornit), že se daná událost blíží. 

Aplikační 
funkce 

Sledování 
plánovaných a 
realizovaných 
staveb 

Uživatel může reportovat předpřipravenými sestavami a 
konfigurovatelnými reporty: 

• Managementu SUSJMK 
• Zřizovateli JMK 
• Vlastní definice reportu 

 

Aplikační 
funkce 

Prioritizace 
akcí 

Uživatel může stavbu vícestupňově obodovat, aby se zjistilo, 
jakou má stavba prioritu – pro podklad pro SFDI 
k spolufinancování akce. 

Aplikační 
funkce 

Silniční síť Manažerský přehled bude obsahovat souhrnné statistiky 
rozsahu silniční sítě ve správě kraje podle nastaveného 
výběru jednotlivých tříd a čísel komunikací a podle územních 
administrativních jednotek. Výstupem budou informace o 
délkách komunikací, celkových plochách, udržovaných a 
neudržovaných úsecích a dalších parametrech podle 
nastaveného výběru základních parametrů. 

Aplikační 
funkce 

Změny silniční 
sítě 

V rámci aktualizací silniční sítě bude možno provádět 
souhrnné statistiky o provedených změnách v silniční síti 
oproti předchozí verzi. Vstupem budou informace o počtech 
vyřazených nebo nově zařazených úseků komunikací podle 
nastaveného výběru základních parametrů v kombinaci s 
číselníkem změn při aktualizaci 

Aplikační 
funkce 

Statistiky 
pasportu 

Manažerský přehled souhrnných statistik o celkovém stavu 
komunikací, proměnných parametrech a poruchách 
vozovky. Výstupem budou informace o délkách a plochách 
hodnot celkového stavu a jednotlivých proměnných 
parametrů nebo počtech poruch, podle nastaveného výběru 
základních parametrů v kombinaci s výběrem z číselníku 
typu proměnného parametru a jeho klasifikační třídy nebo 
typu poruchy. 

Aplikační 
funkce 

Závažné 
poruchy 

Manažerský přehled závažných poruch na silniční síti. 
Výstupem jsou informace o rozsahu závažných poruch na 
silniční síti podle nastaveného výběru základních parametrů 
v kombinaci s výběrovou podmínkou pro trhliny, výtluky -% 
rozsahu, makrotextura. 



 

  
 

Typ prvku Jméno prvku Popis prvku 

Aplikační 
funkce 

Obnova 
technologií 

Manažerský přehled zobrazující použité technologie krytu 
vozovky a umožňující plánování jejich obnovy Výstupem 
budou souhrnné informace o technologiích krytu vozovky  -  
podle jejich objemů, délek a použitých technologií, podle 
doby pokládky, podle doby pro obnovu. 

Aplikační 
funkce 

Akce Manažerský přehled stavebních akcí a akcí souvislé údržby. 
Výstupem budou souhrnné informace o počtech 
prováděných akcí údržby podle jejich objemů, délek a 
použitých technologií,  nastaveného výběru základních 
parametrů, podle číselníku zhotovitelů a číselníku důležitosti 
komunikací,  podle doby do vypršení záruky. 

Aplikační 
funkce 

Uzavírky Manažerský přehled statistik o uzavírkách a omezeních na 
komunikacích. Výstupem budou informace o dlouhodobých 
a krátkodobých uzavírkách, omezujících provoz na 
pozemních komunikacích, vztah k páteřní síti kraje. 

Aplikační 
funkce 

Prohlídky 
komunikaci 

Manažerský přehled statistik z prováděných prohlídek 
komunikací. Informace o běžných prohlídkách na pozemních 
komunikacích, počty nalezených závad včetně četnosti 
výskytu dle typu, vyhodnocení dob od nalezení závady až po 
jejich vyřešení, porovnávání předpokládaných dob pro 
odstranění závad se skutečnou dobou. 

Aplikační 
funkce 

Statistiky 
mostů 

Manažerský přehled statistik stavebních objektů mostů a 
propustků. Celkový přehled o stavech mostů podle významu 
a vazbě k silniční síti, statistiky související s prováděním 
prohlídek a změnách v celkovém stavu a parametrech 
zatížitelnosti. 

Aplikační 
funkce 

Přehled 
činností 
běžné/zimní 
údržby 

Výstup bude obsahovat součty finančních objemů činností 
podle nastaveného výběru základních parametrů v 
kombinaci s číselníkem NS ze Soft PC a číselníkem MR ze Soft 
PC. 

Aplikační 
funkce 

Přehled 
jmenovitých 
úkolů 

Manažerský přehled bude obsahovat součty finančních 
objemů jmenovitých úkolů podle nastaveného výběru 
základních parametrů v kombinaci s výběrem z číselníku 
jmenovitých úkolů resp. řazených pod. kumulativní 
položkou např. 11000, … 
Výstupem budou počty jmenovitých úkolů podle 
nastaveného výběru základních parametrů v kombinaci s 
výběrem z číselníku jmenovitých úkolů resp. řazených pod. 
kumulativní položkou např. 11000, … 

Aplikační 
funkce 

Majetkové 
vypořádání 

Manažerský přehled bude obsahovat stav majetkového 
vypořádání pozemků pod komunikacemi k určitému datu. 
Výstupem budou počty a rozloha pozemků, které jsou v 
majetku kraje, které patří cizím vlastníkům, kde probíhá 
jednání apod. 

Aplikační 
funkce 

Ad-hoc 
výstupy 

Obecný nástroj pro vytváření manažerských přehledů 
Obecný nástroj bude sloužit pro ad-hoc vytváření 
manažerských výstupů z dat uložených v datovém skladu, ať 
už vytvořit nové přehledy nebo upravit níže popsané 
připravené přehledy. 



 

  
 

Typ prvku Jméno prvku Popis prvku 

Aplikační 
funkce 

Provádění 
prohlídek 
komunikací 

Uživatel má umožněno import prohlídkových tras a přiřazení 
prohlídkových tras inspektorům. Jednotlivé prohlídkové 
trasy jsou rozděleny mezi inspektory. 
Je možné zobrazení jednotlivých prohlídkových tras (okruhů 
a úseků) s možností zobrazení v mapě a tisk. Evidence 
záznamu o provedené prohlídce na vybraných úsecích 

Aplikační 
funkce 

Sběr závad Uživatel má umožněno interaktivní vkládání a editaci 
informací o závadě prostřednictvím webového formuláře. 

Aplikační 
funkce 

Synchronizace 
závad na 
mostech 

Uživatel má k dispozici informace z datového skladu o 
závadách na mostech. 

Aplikační 
funkce 

Zadávání 
dopravních 
informací 

Uživatel bude moci zadávat události pomocí formuláře v 
rozsahu 
- Status události – číselník 
- Typ události - výběr z číselníku (např. sečení trávy, 
čištění krajnic, údržba svodidel 
- Podtyp – výběr z číselníku 
- Trvání události 
- Opatření – výběr z číselníku 
- Naléhavost 
- Směr 
- Popis 
- Lokalizace 
- Sdílení – veřejná/interní (zde bude rozlišeno, zda se 
jedná o veřejně publikovatelnou událost, nebo pro interní 
potřebu SUS)  
 Číselníky budou uživatelsky nastavitelné.  
Lokalizace události 
 Lokalizace události bude prováděna na mapě. 
 Lze uložit častěji používané lokalizace do seznamu 
pro rychlejší vyvolání při vytváření / editaci události. 
Kopírování událostí 
  Uživatel bude mít možnost vytvořit událost 
zkopírováním / úpravou jiné existující události. 
Export záznamů 
 Lze provést uživatelské exporty záznamů do tabulek 
(formáty csv, xls), grafů, statistik a map. 
 

Aplikační 
funkce 

Publikování 
dopravních 
informací pro 
veřejnost 

Aplikace bude pracovat v režimu bez přihlášení – tímto 
způsobem bude do aplikace přistupovat veřejnost, nebo s 
přihlášením – tímto způsobem budou přistupovat pracovníci 
SUS, případně další uživatelé na základě nastavených práv. 
Zobrazení událostí 
- Příjem a zobrazení dat z aplikace Zadávání 
dopravních informací. 
- Příjem a zobrazení autorizovaných dopravních 
informací z Národního dopravního informačního centra 
(NDIC poskytuje dopravní informace bezplatně na základě 
písemně podané žádosti zákazníka). Jedná se o události typu 
– dopravní nehoda,  uzavírka, omezení sjízdnosti v 



 

  
 

Typ prvku Jméno prvku Popis prvku 

zimním období, …) 
- Přehledné zobrazení všech informací v mapě a v 
tabulce. 
- Informace jsou zobrazovány v závislosti na 
nastavení jejich platnosti. 
- Vyhledávání lokality a trasy mezi zadanými body 
- Možnost připojovat informace z jiných aplikací 
(např. sledování zimní údržby). 
 

Aplikační 
funkce 

Evidence záruk Poskytne kompletní přehled platných záruk pro rozhodování 
v oblasti odstraňování nalezených závad.  
Ukládání elektronické dokumentace 
 V aplikaci bude možné ukládat předávací protokoly 
při převzetí odstraněných závad v záruční lhůtě a související 
dokumentaci staveb (např. elektronicky vedené stavební 
deníky, fotografie, zvukové nahrávky, ostatní dokumenty).  
Řízená emailové upozornění 
 Aplikace uživatelům poskytne možnost zasílání 
informačních zpráv ohledně budoucího ukončení záruční 
lhůty. Na blížící se konec záruky systém upozorní emailovou 
komunikací. 

Aplikační 
funkce 

Evidence 
reklamací 

Poskytne kompletní přehled o stavu reklamačního řízení.   

Aplikační 
funkce 

Sledování 
záruk 

Umožní sledování jednotlivých záruk v mapovém podkladu. 

Aplikační 
funkce 

Vypořádání 
pozemků 

Majetková mapa 
  Aplikace zobrazí v mapě skutečný průběh silnic, data 
z katastru nemovitostí, ortofotomapu a umožní prostorový 
dotaz na vlastnictví pozemků.  
 Výstupem je tabulkový přehled dat o parcelách a 
vlastnictví dle výběru v mapě. 
 Tabulkový přehled se dá filtrovat podle podmínek 
nastavených uživatelem. 
Výstupy pro vyřešení majetkových vztahů 
  Po načtení majetkové hranice v dané lokalitě je 
proveden prostorový dotaz do katastru nemovitostí a 
vytvořen výstup – návrh na vypořádání majetkových vztahů: 
- Pozemky ve vlastnictví kraje 
- Pozemky k prodeji 
- Pozemky k pronájmu 
- Pozemky, kde bude nutné zpracovat geometrické 
plány - v případě, že bude nutné rozdělení pozemků  

Aplikační 
funkce 

Majetková 
příprava 
staveb 

Přístupová práva 
 Aplikace umožňuje nastavení uživatelských práv pro 
autorizované uživatele a pro investory, příp. zhotovitele 
staveb. 
Minimální požadované role: editační a prohlížecí. 
Výstupy pro vyřešení majetkových vztahů 
  Po načtení Záborového elaborátu je proveden 
prostorový dotaz do katastru nemovitostí a vytvořen výstup 
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– návrh na vypořádání majetkových vztahů: 
- Pozemky ve vlastnictví kraje 
- Pozemky k prodeji 
- Pozemky k pronájmu 
- Pozemky, kde bude nutné zpracovat geometrické 
plány - v případě, že bude nutné rozdělení pozemků  
Stavu průběhu přípravy 
 Umožňuje sledování celého procesu přípravy stavby 
v reálném čase: 
-průvodní dopis 
-souhlas s umístěním stavby 
-kupní/nájemní smlouvy 
-návrhy na vklad na KÚ 
-dokumentace pro vyvlastnění 
Zobrazení záznamů 
 Umožňuje volitelně zobrazit záznamy v různých 
formách tabulkových přehledů, zobrazení na mapovém 
podkladě nebo kombinací seznamu a mapy. 
 V seznamu lze s využitím zadaných filtračních 
podmínek provádět omezení zobrazovaných záznamů. 
Filtrační podmínky lze zadat ve formuláři. 
Tvorba dokumentace 
 Aplikace umí pracovat s uživatelskými šablonami 
dokumentů (smlouvy, dopisy, platební příkazy) a jejich 
obsah automaticky generovat podle konkrétního případu. 
 Vytvoření kupní smlouvy budoucího stavu podle 
geometrického plánu. 
Katastrální data 
 Aplikace automaticky aktualizuje data z katastru 
nemovitostí. Na základě sledování změn upozorní na 
zjištěné rozdíly u dotčených parcela a smluv. 
Filtrační podmínky 
  Minimální požadované filtrační podmínky jsou: 
stavební objekty, trvalé zábory, dočasné zábory, věcná 
břemena, nezapsané geometrické plány. 
 Vhodné / další podmínky jsou: podle vybrané 
vlastnosti pozemku – např. ZPF, PUPFL, LPIS 
Export záznamů 
 Lze provést uživatelské exporty záznamů do tabulek 
(formáty csv, xls), grafů, statistik a map. 
Mapové okno 
 Zobrazení aktuálního majetkoprávního vztahu 
parcela - smlouva. Minimální požadavek zobrazení: stav 
výkupu, uzavřené nájmy, zábory, věcná břemena. 
Přílohy 
 Možnost přidávání libovolného typu souborů 
majetkoprávní agendy k aktuálnímu případu: fotografií, 
dokumentů. Vkládání uživatelských komentářů/poznámek k 
souborům. Možnost změny pořadí souboru v seznamu. 
Mapové podklady Možnost připojení mapových 
podkladů pod zobrazovaná data - minimální požadavek: 



 

  
 

Typ prvku Jméno prvku Popis prvku 

WMS ČÚZK, katastrální území, ortofoto, LPIS. 
Návrh na vklad Aplikace umožňuje přenos dat z přípravy 
staveb do aplikace ČÚZK Návrh na vklad, odpadá nutnost 
manuálního přepisování existujících dat. 
Vizualizace případu Grafické znázornění případů, 
požadované min. 3 úrovně - v pořádku (parcela ve vlastnictví 
kraje/SÚS), k vypořádání (k výkupu, směně), nepotřebná 
(nadbytečná parcela, či její část) 
Editace hranic 
 Možnost editace vyhodnoceného silničního 
pozemku pro aktualizaci podkladů. 
Kalkulace cen 
 Umožňuje propočet předpokládaných nákladů na 
vypořádání úseku komunikace, či vlastníka. Obsahuje data o 
výkupních cenách pozemků. 
Dostupnost a ovládání 
 Použitelnost webové aplikace na dotykových 
zařízení typu smartphone připojených k síti internet. 
Ovládání pomocí dotykových gest: vybrat, posunout, 
označit, přiblížit, oddálit. 

Aplikační 
funkce 

Administrace a 
správa 
uživatelů a 
modulů, 
číselníků 

Přístup uživatelů k webovému portálu bude zabezpečen 
uživatelským jménem a heslem. V rámci správy 
uživatelských účtů bude definována úroveň oprávnění 
uživatelů přistupovat k jednotlivým modulům. 
Systém musí umožňovat registraci nových uživatelů na 
základě vyplnění registračního formuláře, který obsahuje 
minimálně jméno a příjmení uživatele, organizaci, pracovní 
zařazení a kontaktní údaje. Založení nového uživatelského 
účtu je vázáno na ověření oprávněnosti požadavku na 
přístup podle daných podmínek. Vybraní uživatelé musí mít 
online přístup k seznamu registrovaných uživatelů včetně 
jejich kontaktních informací a uživatelského nastavení.  
V portálu bude možné provádět také nastavení společných 
číselníků. Další nastavení bude možné v jednotlivých 
modulech. 
Při manipulaci s osobními údaji je nutné dodržovat GDPR: 
Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 
2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se 
zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto 
údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES účinné od 25. 5.2018. 
Minimální předpokládaný počet uživatelů TISDI činí 100 
aktivních uživatelských účtů. 
Je požadována synchronizace uživatelských účtů s Identity 
managementem SUSJMK a Single Sign-on.  

Aplikační 
funkce 

Monitoring 
provozu 

Bude implementován systém pro dohled nad TISDI, který 
bude nepřetržitě a v reálném čase kontrolovat běh a 
dostupnost celého systému i jeho jednotlivých částí. Vybraní 
uživatelé Zadavatele budou mít on-line přístup k výstupům 
tohoto Monitoringu prostřednictvím webové aplikace.  Z 
monitoringu provozu a logování přístupů uživatelů bude 
zpracován měsíční report o dostupnosti systému a užívání 



 

  
 

Typ prvku Jméno prvku Popis prvku 

modulů. 

Aplikační 
funkce 

Reporting Z monitoringu provozu a logování přístupů uživatelů bude 
zpracován měsíční report o dostupnosti systému a užívání 
modulů. 

Aplikační 
funkce 

Nastavení 
integrací s 
okolními 
systémy 

Integrační rozhraní zajistí oboustrannou komunikaci s 
externími systémy: Bude umožňovat on-line nebo off-line 
načítat data z/do  externích systémů a konzumovat data z 
datových nebo mapových služeb. 

Aplikační 
funkce 

Helpdesk Součástí webového portálu TISDI je přístup na HelpDesk 
Poskytovatele. Uživatelé budou moci prostřednictvím 
webového formuláře HelpDesku hlásit problémy s užíváním 
modulů (incidenty), zadávat požadavky na změny v 
konfiguraci a v nastavení modulů a na administraci 
uživatelů. Poskytovatel bude řešit zadané požadavky dle SLA 
sjednaných ve smlouvě. 

Aplikační 
funkce 

Logování Budou logovány přístupy uživatelů do jednotlivých modulů. 

Aplikační 
funkce 

Lokalizace Všechny moduly systému budou umět pracovat se 
souřadným systémem S-JTSK a WGS a lokalizaci k Uzlovému 
lokalizačnímu systému (číslo komunikace a provozní 
staničení). 

Aplikační 
rozhraní 

IDM JmK Napojení na IDM kraje, které je integrováno s JIP/KAAS 

Aplikační 
rozhraní 

NIA Pro přihlašování externích uživatelů bude využit Národní 
bod pro identifikaci a autentizaci (NIA). 

Aplikační 
rozhraní 

SoftPC Data budou poskytovány v rozsahu nákladů na OS - 
Organizační středisko, MR - hlavní/doplňková činnost, ZR - 
vlastními pracovníky/dodavatelsky, JU - jmenovitý úkol 
(silnice, zakázka, atd.), NS - nákladové středisko, Silnice - 
číslo silnice ). Rozšíření evidence výkonů o provozní 
staničení. 

Aplikační 
rozhraní 

ISSDS ŘSD ČR Komunikační rozhraní s Informačním systémem o silniční a 
dálniční síti ČR, čerpání informací z datové základny tohoto 
systému a tím i nepřímo o informacích, které odbor silniční 
databanky uživatelům poskytuje.  
Aktualizace údajů o silniční síti je prováděna dvakrát ročně 
(k 1.1. a 1.7. kalendářního roku). 

Aplikační 
rozhraní 

NDIC  Příjem a zobrazení autorizovaných dopravních informací z 
Národního dopravního informačního centra 

Aplikační 
rozhraní 

Geoportál JmK Komunikační rozhraní s Geoportálem JMK, který je 
v souladu se směrnici INSPIRE a prováděcím pravidlům pro 
metadata, monitoring a reporting, vyhledávací služby, 
síťové služby a požadavky pro specifikaci dat, stahovací 
služby, transformační služby a služby sdílení dat. 

Aplikační 
rozhraní 

ISZR - RÚIAN Komunikační rozhraní pro  Registr územní identifikace, 
adres a nemovitostí (RÚIAN) slouží k evidenci údajů o 
územních prvcích, územně evidenčních jednotkách, 
adresách, územní identifikaci a údajů o účelových územních 



 

  
 

Typ prvku Jméno prvku Popis prvku 

prvcích. Jednotlivé prvky jsou zobrazovány na mapách 
státního mapového díla a digitálních mapách veřejné správy. 

 

Diagram aplikační architektury – pohled struktury aplikací 

 
Diagram aplikační architektury – pohled komunikace aplikací 

 

VII. Provoz, Zálohování, logování a monitoring 

 

Provoz systému 
Provoz systému bude zajištěn Dodavatelem v rámci řešení cloud s uložením dat (datový sklad) v rámci 

Evropské Unie. Dodavatel zajistí úplné provozní podmínky pro spolehlivý chod systému a jeho 



 

  
 

dostupnost dle parametrů SLA dle servisní smlouvy, včetně zajištění bezpečnosti pro informační systém 

úrovně střední dle vyhlášky 315/2021 Sb., o bezpečnostních úrovních pro využívání cloud computingu 

orgány veřejné moci. Dodaný Systém bude provozován na dostatečně výkonné infrastruktuře 

s uživatelsky přípustnou hodnotou odezvy.  
 Pro zajištění monitoringu provozu se předpokládá implementace systému pro dohled nad 

TISDI, který bude nepřetržitě a v reálném čase kontrolovat běh a dostupnost celého systému i 

jeho jednotlivých částí. Vybraní uživatelé budou mít on-line přístup k výstupům tohoto 

Monitoringu prostřednictvím webové aplikace.  

 V pravidelných cyklech (měsíčně) bude zpracováván měsíční report o dostupnosti systému a 

užívání jednotlivých modulů, a to za využití monitoringu provozu a logování přístupů uživatelů.  

 Řešení podporuje kompletní logování a historizaci všech operací prováděných ze strany 

uživatelů, integrovaných systémů a interních procesů systémů s vlivem na datový obsah a 

bezpečnost. 

 
Požadované typy událostí 

 přihlášení a odhlášení všech uživatelů, 
 činnosti provedené administrátory, 
 činnosti vedoucí ke změně přístupových oprávnění, 
 neprovedení činností v důsledku: 

o nedostatku přístupových oprávnění nebo 

o vzniklé technickým omezením nebo  

o závadou systému, 

 automatická varovná a chybová hlášení, 
 přístupy k záznamům o činnostech, pokusy o manipulaci se záznamy o činnostech a změny 

nastavení nástroje pro zaznamenávání činností, 
 použití mechanismů identifikace a autentizace včetně změny údajů, které slouží k přihlášení. 

 
Zálohování dat 
Zálohování 
Řešení TISDIJMK a systémové komponenty budou zálohovány na straně Dodavatele, přičemž je 

požadováno:  
o Aby Produkční prostředí včetně dat bylo zálohováno v jiné lokalitě (geografická 

záloha). 

o Zálohovaná data geografické zálohy nesmí být starší než 24 hodin (minimálně denní 

přírůstky) 

o Zálohovaná data provozní zálohy (lokální) SUSJMK nesmí být starší jednoho týdne (168 

hodin) 

Bezpečnost komunikace 
Řešení musí splňovat: 

 přenos autentizačních informací (hesel) musí být šifrován, 
 komunikaci musí umožňovat ověření integrity pomocí certifikátů interní, nebo externí 

důvěryhodné autority 
Dodávané řešení musí podporovat protokoly zabezpečené komunikace (např. TLS, HTTPS, SFTP apod.). 
 



 

  
 

VIII. Dokumentace k dodanému řešení 

Prováděcí dokumentace 
Zadavatel požaduje v rámci plnění zpracování prováděcí dokumentace (někdy také analogicky 

nazýváno jako cílový koncept nebo implementační analýza).  
Dodavatel zpracuje komplexní a detailní návrh způsobu realizace předmětu plnění, a to ve vazbě na 

požadavky uvedené v této technické dokumentaci, jejích přílohách a smlouvě o dílo. Cílem je 

zpracování dokumentu v takové míře detailu jednotlivých postupů a prací zasazení do prostředí a jeho 

nastavení, která umožní dosažení zavedení systému do rutinního provozu řízenou formou. 
Dokument proto bude jednoznačně a jasně konkretizovat jednotlivé kroky prací a to min. v rozsahu, 

které kroky a jakým způsobem budou řešeny, jakými prostředky, kým budou řešeny, za jaké součinnosti 

Zadavatele a v jakém čase. Taková konkretizace bude dále dodržovat časovou, věcnou a logickou 

souslednost a bude z ní tedy možné v každém okamžiku realizace díla určit, co je právě realizováno a v 

jakém stavu a co bude následovat. Zadavatel bude moci na základě takových podkladů alokovat své 

potřebné kapacity na součinnost a průběžnou kontrolu plnění díla. Dokument bude dále konkretizovat 

minimálně tyto oblasti: 
• návrh řešení instalace aplikační a databázové části systému (architektura technického řešení), 

a to včetně aktualizace modelu byznys architektury, modelu aplikační architektury a datové 

vrstvy včetně popisných dat  
• návrh řešení postupu a pořadí při nasazování jednotlivých oblastí, 
• upřesnění časového harmonogramu projektu, součástí harmonogramu dodávky budou i 

předpokládané termíny pro dodávku a nasazení dílčích řešení a technologií, 
• detailní popis nastavení, konfigurace a parametrizace jednotlivých oblastí (typicky role a 

přístupová oprávnění, číselníky, reporty atd.), 
• návrh skutečného technického řešení požadovaných integračních vazeb, 
• návrh řešení importu a migrace dat, 
• popis případných organizačních opatření nutných pro implementaci (např. pracovní schůzky, 

využití komunikační platformy pro sdílení dokumentace, zápisů atd.), 
• rozsah součinnosti ze strany Zadavatele, 
• návrh průběhu testovacího provozu a akceptačního řízení. 

Prováděcí dokumentace bude připomínkována Zadavatelem a připomínky budou ze strany Dodavatele 
vypořádány (tj. zapracovány, případně s jasným a konkrétním písemným zdůvodněním odmítnuty jako 

nevalidní). Ze strany Zadavatele nebude v rámci připomínkování v případě nepravdivých, nepřesných 

nebo věcně nejasných informací v této dokumentaci provedeno její opravování na správné znění, bude 

se pouze jednat o vyznačení výše uvedených nedokonalostí Zadavatelem a bude na Dodavateli jejich 

řádné zhojení. 
Předložení dokumentace je povinností Dodavatele, v případě jejího nepředložení a následného 

schválení ze strany Zadavatele nebude Dodavateli umožněno pokračovat v plnění a bude se jednat o 

prodlení na straně Dodavatele.  
Dokumentace musí být zhotovena v českém jazyce. Bude dodána v elektronické formě ve vhodném 

formátu (např. PDF, DOCX, ODT) na datovém nosiči a 1× v papírové formě. 

Provozně technická dokumentace 
V rámci plnění Dodavatel zpracuje a předá provozně technickou dokumentaci (PTD) informačního 

systému.  
PTD je dokument nebo soubor dokumentů, který zachycuje aktuální stav IS, jeho parametry, nastavení 

a popisuje způsob provádění procesů a činností, které jsou potřebné pro efektivní správu informačních 

systémů a zajištění jejich provozu v požadované kvalitě. PTD je určena osobám, které se systémem 



 

  
 

pracují, a to ať už jako osoby určené pro jeho správu nebo jako uživatelé, kteří například využívají dat, 

která jsou v systému uložena. Základním principem náležité správy informačního systému je zachování 

jeho požadovaného stavu, bez možností provádění neschválených a nekoordinovaných změn v tomto 

systému. PTD musí být zpracována tak, aby pracovníci Dodavatele věděli, jak mají postupovat při 

správě IS, a to jak v běžném provozu, tak i při mimořádných událostech (výpadek, ztráta dat atd).  
PTD se bude zahrnovat také Uživatelskou příručku, Bezpečnostní dokumentaci a Dokumentaci 
rozhraní, a to ve formě samostatných dokumentů. 

Uživatelská příručka 
Dodavatel dodá uživatelskou dokumentaci, která bude obsahovat minimálně základní popis práce 

s jednotlivými komponentami řešení, postupy a bude popisovat jejich funkcionality pro potřebu řádné 

orientace a řádné práce uživatelů v systému. Zadavatel požaduje dokumentaci rozdělit do následujících 

dokumentů: 
 uživatelská příručka obsahující popis ovládání a možností (funkcionalit) celého řešení, 

 uživatelské příručky cílené na jednotlivé skupiny uživatelů (metodické pokyny a návody), 

Dodavatel dále dodá dokumentaci pro potřeby organizačního ukotvení řešení v rámci KU JMK a 

SUSJMK a pro ostatní subjekty uživatelské role využívající dodané řešení.  
Dokumentaci celého dodaného řešení si Zadavatel vyhrazuje uveřejnit v plném rozsahu umožňujícím 

otevřenou soutěž na Dodavatele vybraných služeb k realizovanému předmětu zakázky a jeho 

součástem a příslušenství. 

Bezpečnostní dokumentace 
Dodavatel dodá bezpečnostní dokumentaci pro dodané řešení, kdy tato dokumentace bude obsahovat 

minimálně bezpečnostní politiku TISDIJMK a bezpečnostní směrnici pro činnost bezpečnostního 

správce systému.  

Dokumentace rozhraní 
Součástí dodávky bude dokumentace rozhraní, kterou bude Zadavatel oprávněn předat neomezenému 

okruhu dalších subjektů, za účelem možnosti napojení na dodávaný informační systém. Dokumentace 

rozhraní bude natolik podrobná, aby umožnila napojení systému třetí strany administrátorem 

Zadavatele a programovými úpravami výhradně v informačním systému třetí strany bez jakékoliv 

potřeby součinnosti Dodavatele tohoto informačního systému. Popis jednotlivých rozhraní bude muset 

být zpracován tak detailně, aby umožňoval Zadavateli jeho předání třetí straně, která na základě popisu 

bude schopna vytvořit bez jakékoliv součinnosti Dodavatele odpovídající protikus rozhraní v plném 

rozsahu a jeho spuštění bude odvislé pouze na povolení komunikace ze strany informačního systému. 

Takový popis rozhraní bude muset obsahovat minimálně technologii, kterou je rozhraní realizováno, 

popis jednotlivých datových typů a struktur, se kterými rozhraní pracuje, a způsob, kterým má být 

prostřednictvím rozhraní komunikováno. 
V rámci technické podpory bude dokumentace udržována v aktuální podobě a bude reflektovat 

všechny případné změny. Dokumentaci rozhraní bude povinen Dodavatel udržovat aktuální a v rámci 

ní udržovat platný popis veškerých rozhraní informačního systému a databází, se kterými je provázán. 

Taková dokumentace bude vedena až na úroveň popisu konkrétního způsobu práce rozhraní s daty a 
uvedení všech jednotlivých datových typů a jednotlivých položek, se kterými pracuje. 
Dokumentace musí být dodána v takové podobě a formátu, aby byla připravena bez potřeby 

jakýchkoliv dalších úprav k tisku. 
 

Licence a zdrojové kódy 
Je řešeno v návrhu smlouvy o dílo. 
 



 

  
 

IX. Zaškolení na dodané řešení 

Dodavatel realizuje prezenční školení pro správce (IT administrátory) systému a dále pro klíčové 

uživatele ze strany KÚ JMK a SUS JMK v sídle SUSJMK tak, aby tyto osoby byly schopny systém řádně 

užívat a nastavovat jej na administrátorské úrovni. Školení bude provedeno pro následující úrovně 

uživatelů: 
 Správce systému (IT administrátor) – minimální požadovaný rozsah školení je 8 hodin, realizace 

školení proběhne ve dvou dnech (2× 4 hodiny). Předpokládaný celkový počet školených osob 

je 5. 

 Zaměstnanec SUSJMK 20 hodin pro jednu skupinu (s max. 10 osobami ve skupině), realizace 

školení pro jednu skupinu proběhne ve čtyřech dnech (4× 5 hodin). Předpokládaný celkový 

počet školených osob je 60. 

Zadavatel pro účely zaškolení zajistí a zpřístupní učebnu vybavenou notebooky nebo PC sestavami 

a jedním lektorským pracovištěm, tabulí pro psaní a kreslení, prezentační technikou (ve struktuře 

projektor s připojením k notebooku a promítací stěna nebo promítací plátno) a dále zajistí konektivitu 

do vnitřní sítě Zadavatele a do internetu. 

X. Bezpečnostní požadavky 

TISDI musí být v souladu s: 
• řadou norem ISO/IEC 27000, především: 

o ISO/IEC 27034 normou pro aplikační bezpečnost 
o ISO/IES 27033 normou síťovou bezpečnost 

• V oblasti kryptografie musí být řešení v souladu s eIDAS. 

Řízení přístupu 
Autentizace uživatelů bude prováděná proti Active Directory (AD). Autorizace bude prováděná pomocí 

aplikačních rolí.  Přiřazení rolí k uživateli musí být napojeno na řešení Identity Management (IDM). 

Aplikace bude podporovat SSO (Single Sign-On). 
Požadavky 

 Externí přístup do interních systémů ICT musí být vždy veden pouze skrze šifrované připojení 

VPN. Veškerá komunikace musí být v rámci vzdálených přístupů šifrována. 

 Uživatelé úřadu budou mít přístup k portálu a budou jej moci využívat v závislosti na jejich roli. 

 Přístup uživatelů k webovému portálu bude zabezpečen uživatelským jménem a heslem, je 

požadována dvoufaktorová autentizace. V rámci správy uživatelských účtů bude definována 

úroveň oprávnění uživatelů přistupovat k jednotlivým modulům.  

 Autentizace bude vázána v rámci úřadu na Active Directory (již napojené na JIP/KAAS) a na NIA 

pro externí uživatele. Vzhledem k řešení komplexní správy identit a přístupů na úrovni KrÚ JmK 

je řešení IDM kraje integrováno s JIP/KAAS. Proto není nutné realizovat přímou integraci mezi 

TISDI a JIP/KAAS, protože ta bude, vzhledem k integraci správy uživatelů a oprávnění k TISDI s 

IDM kraje, již zajištěna. Pro přihlašování externích uživatelů bude využit Národní bod pro 

identifikaci a autentizaci (NIA) 

 Systém bude umožňovat registraci nových uživatelů na základě vyplnění registračního 

formuláře, který obsahuje minimálně jméno a příjmení uživatele, organizaci, pracovní zařazení 

a kontaktní údaje. Založení nového uživatelského účtu je vázáno na ověření oprávněnosti 

požadavku na přístup podle daných podmínek. Vybraní uživatelé musí mít online přístup 



 

  
 

k seznamu registrovaných uživatelů včetně jejich kontaktních informací a uživatelského 

nastavení: 

o Přístupy musí být přidělovány identitě uživatele identifikované uživatelským jménem.  

o Aplikační a systémové účty nesmí být používány pro přihlášení uživatelů.  

o Umožní zablokování přístupu po překročení definovaných možností pro přihlášení. 

o Přístupy musí být řízeny pomocí rolí přiřazených uživateli (business a aplikační).  

o Každý pokus (úspěšný i neúspěšný) o použití identifikačních a autentizačních údajů 

musí být zaznamenán a uchováván po dobu nejméně šesti měsíců. 

o Hesla nesmí být v systému uložena v otevřené podobě ani pomocí reverzibilního 

šifrování. 

 Při manipulaci s osobními údaji je nutné dodržovat GDPR: Nařízení Evropského parlamentu a 

Rady (EU) 2016/679 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních 

údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES účinné od 25. 5.2018.  

 Předpokládá se, že minimální počet uživatelů TISDI bude činit 100 aktivních uživatelských účtů.  

 
TISDIJMK musí splňovat následující podmínky: 

• Přístupy musí být přidělovány identitě uživatele identifikované uživatelským jménem. 

Generické, nepersonifikované a sdílené účty pro uživatele nejsou žádoucí. 
• Aplikační a systémové účty nesmí být používány pro přihlášení uživatelů.  
• Umožní zablokování přístupu po překročení definovaných možností pro přihlášení. 
• Pomocí oprávnění oddělit aplikační správu, správu systému, správu uživatelů a správu 

uživatelských dat. 
• Přístupy musí být řízeny pomocí rolí přiřazených uživateli (business a aplikační). Primární 

požadovaný způsob je přidělování oprávnění pomocí business role. 
• Každý pokus (úspěšný i neúspěšný) o použití identifikačních a autentizačních údajů musí být 

zaznamenán a uchováván po dobu nejméně šesti měsíců. 
• Hesla nesmí být v systému uložena v otevřené podobě ani pomocí reverzibilního šifrování. 
• Možnost připojení Login/heslo. 

Bezpečnost provozu 
Systém bude navržen jako maximálně bezpečný, reflektující aktuální platnou legislativu pro oblast 

nakládání s osobními údaji. Bezpečnostní bude zajištěna bezpečnost na úrovni HW, organizační a 

fyzické úrovni. Na SW úrovni a úrovni dat bude zabezpečení řešeno kombinací stávajících 

bezpečnostních prvků a principů se zabezpečením konkrétní aplikace.  
Řešení bude navrženo tak, aby bylo rezistentní vůči známým kybernetickým útokům. Stejně tak bude 

kladen důraz na bezpečnostní záplaty při nalezení nového oslabení používaných technologií v novém 

portálu. Řešení bude muset projde penetračními testy před předáním díla. Následovat budou 

penetrační testy s roční frekvencí. 

Logování a monitoring 
TISDIJMK musí své chování logovat, buď do systémového, nebo aplikačního logu, v závislosti na 

charakteru konkrétní komponenty. Zadavatel požaduje, aby dodávané řešení umožňovalo nastavení 

úrovně logovaných zpráv a jejich expiraci s následným automatizovaným výmazem. 
TISDIJMK musí do logu zapisovat požadovaný typ událostí a v požadované struktuře. Obsah a struktura 

logu: 
• datum a čas události,  



 

  
 

• návratový kód nebo jiné označení úspěchu/neúspěchu činnosti, 
• událost (message) – vlastní provedená činnost, 
• identita uživatele  
• označení systému (IP adresa nebo FQDN - Fully Qualified Domain Name). 

 
Požadované typy událostí 

• přihlášení a odhlášení všech uživatelů, 
• činnosti provedené administrátory, 
• činnosti vedoucí ke změně přístupových oprávnění, 
• neprovedení činností v důsledku: 

o nedostatku přístupových oprávnění nebo 
o vzniklé technickým omezením nebo  
o závadou systému, 

• automatická varovná a chybová hlášení, 
• přístupy k záznamům o činnostech, pokusy o manipulaci se záznamy o činnostech a změny 

nastavení nástroje pro zaznamenávání činností, 
• použití mechanismů identifikace a autentizace včetně změny údajů, které slouží k přihlášení. 

 

Bezpečnost komunikace 
Přenos dat a informací 
Řešení TISDI musí splňovat: 

• přenos autentizačních informací (hesel) musí být šifrován, 
• komunikaci musí umožňovat ověření integrity pomocí certifikátů interní, nebo externí 

důvěryhodné autority. 
Bezpečnost procesů vývoje a podpory 

• TISDIJMK musí splnit tyto podmínky: 
• Akceptační testy musí probíhat v testovacím prostředí odpovídajícímu prostředí produkčnímu. 
• Testovací data musí být vytvořena jak z pohledu komplexnosti a objemu, tak aby mohlo být 

provedeno dostatečné otestování funkcí, oprávnění i výkonu. 
• Testovací a vývojová data nesmí obsahovat důvěrná data, osobní údaje nebo jiné citlivé údaje 

společnosti SÚSPK, pokud nejsou zajištěna všechna požadovaná opatření k jejich ochraně. 

XI. EXIT plán 

Je popsán v návrhu smlouvy o dílo. 
 
 



Příloha č. 2 Smlouvy

Seznam členů realizačního týmu

PROJEKTOVÝ MANAŽER

Titul, jméno a příjmení
(titul, jméno a příjmení)

ANALYTIK VÝVOJE IS

Titul, jméno a příjmení
(titul, jméno a příjmení)

SENIOR PROGRAMÁTOR

Titul, jméno a příjmení
(titul, jméno a příjmení)

DATABÁZOVÝ SPECIALISTA

Titul, jméno a příjmení
(titul, jméno a příjmení)

SPECIALISTA NA SILNIČNÍ HOSPODÁŘSTVÍ

Titul, jméno a příjmení
(titul, jméno a příjmení)

PRACOVNÍK PODPORY Č. 1

Titul, jméno a příjmení
(titul, jméno a příjmení)

PRACOVNÍK PODPORY Č. 2

Titul, jméno a příjmení
(titul, jméno a příjmení)



 

  
 

 
Příloha č. 3 Smlouvy 

 
Seznam poddodavatelů 

 

PODDODAVATEL Č. 1 

Jméno poddodavatele 
(název, obchodní firma, příp. jméno 
a příjmení) 

GMtech s.r.o. 

IČO 02006154 

Sídlo / místo podnikání / bydliště Michelská 29/6, Michle, 140 00 Praha 4 

Část veřejné zakázky, kterou bude 
poddodavatel plnit 

Poddodavatel bude plnit aplikační funkce vypořádání 
pozemků a majetková příprava staveb. 

Podíl části veřejné zakázky, jež bude 
poddodavatel plnit v Kč bez DPH nebo % 
z nabídkové ceny 

20% 

 

  



 

  
 

Příloha č. 4 Smlouvy 
 

Nadstavbové požadavky 
 

 

Poř. 
č. 

Název 
nadstavbového 
požadavku na 

předmět plnění 

Popis nadstavbového požadavku na 
předmět plnění 

Nabízí Zhotovitel 
uvedený 

nadstavbový 
požadavek na 

předmět plnění? 

1 
Tvorba vlastních 

mapových aplikací 

Součástí řešení je prostředí pro uživatelskou 
tvorbu webových mapových aplikaci bez 

nutnosti programování. Aplikaci lze sestavit 
přetahováním jednotlivých komponent 

včetně 2D mapy nebo 3D scény a bude mít 
responzivní design pro zobrazení na různých 

(i mobilních) zařízeních. 

ANO 

2 
Možnost komunikace 

s daty DTM 

Řešení umožňuje komunikaci s IS DTM JMK, 
kdy umožňuje přebírání aktualizovaného 

stavu - souborů JVF a z těchto přebírat 
informace k silničnímu majetku, např. 
souřadnice S-JTSK, poloha atd. prvků 

evidovaných v DTM. 

NE 

3 
Report souhrnných 
nákladů na vybraný 

úsek komunikace 

Nabízené řešení musí umožnit vyčíslit 
náklady vynaložené na údržbu a opravy 

vybrané části komunikace. Výběr této části 
komunikace musí být možné 

prostřednictvím zadání čísla komunikace a 
počátečního a koncového provozního 

staničení, a také prostřednictvím určení v 
mapě. 

ANO 

4 
Zobrazení 3D dat 

v mapě 

Možnost zobrazit vektorová 3D data v 
mapové komponentě prostřednictvím 3D 

scény. 
ANO 

5 Automatická 
notifikace 

z manažerských 

Řešení umožňuje nastavit limity hodnot pro 
vybrané atributy a při jejich dosažení odeslat 

ANO 



 

  
 

reportů při dosažení 
definovaných hodnot 

automaticky email na určenou e-mailovou 
adresu/roli 

 

 


