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SMLOUVA O DÍLO 

uzavřená dle ust. § 2586 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku v platném znění 
 

 
 

a) Smluvní strany: 
 

na straně jedné:   

   Nemocnice Ivančice, příspěvková organizace 

se sídlem:  Široká 390/16, 664 91 Ivančice 

zastoupena:  MUDr. Martin Pavlík, Ph.D., EDIC, DESA 

zapsána:   v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně, v oddíle Pr, vložce 

č.    1227 

IČ:    00225827 

DIČ:   CZ00225827 

bankovní spojení:  

číslo účtu:    

   

dále také „Objednatel“ 

 
a 
 
na straně druhé:    

   Bohumil Žemla 

se sídlem:  Ponětovice 14,  664 51 Šlapanice 

zastoupena:  Bohumil Žemla 

zapsána:  ŽL. Č.j. 3907/2000 ev. Č. 3703000-145547 v Brně 25.9.2000 

IČ:   11487241 

DIČ:   CZ6203191544 

bankovní spojení:  

číslo účtu:   

dále také „Zhotovitel“ 

   

I. 
Předmět smlouvy 

1. Předmětem smlouvy je závazek Zhotovitele ke komplexnímu provedení díla podle zadání 
Objednatele, který se zavazuje řádně provedené dílo převzít a zaplatit sjednanou cenu v čl. V. 
této smlouvy. 

2. Předmět díla je:  

A) zprovoznění NIP, II. NP budova L 
B) zprovoznění rehabilitačního oddělení, VI. NP budova L 

 
2. Zhotovitel je povinen provést Dílo v kvalitě stanovené technickými specifikacemi a uživatelskými 

standardy, a to vlastním jménem, na svůj náklad, na vlastní odpovědnost a na své nebezpečí.  
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3. Rozsah, způsob provedení Díla a bližší specifikace Díla, které se Zhotovitel zavazuje provést, je 
stanoven v: 
- příloze č. 1 –  slepý rozpočet NIP - výkaz výměr; 
- příloze č. 2 –  slepý rozpočet REHABILITACE - výkaz výměr; 

 
 
4. Dílo dále zahrnuje:   

a) napojení technologických zařízení na energetické zdroje, napojení k slaboproudým 
rozvodům, 

b) dopravu zařízení na místo určení, jeho vybalení a kontrolu, 
c) předání prohlášení o shodě dodaného zboží se schválenými standardy, předání certifikátů 

CE, 
d) uvedení technologických zařízení do plného provozu. 
e) demontáž, odstranění a ekologickou likvidaci stavební sutě 

 
5. Uvedení zařízení do plného provozu zahrnuje zejména: 

a) jeho seřízení, odzkoušení a ověření správné a úplné funkčnosti, 
b) zajištění proškolení obsluhy a údržby dodaných a instalovaných technologických zařízení 

 

6. Dílo dále tvoří: 
a) zhotovení dokumentace skutečného provedení Díla a její předání Zadavateli ve 2 

vyhotoveních; 
b) celkový úklid místa provádění Díla, které je specifikováno v čl. IV. této smlouvy, před předáním 

a převzetím. Celkový úklid před předáním a převzetím se vztahuje na všechny konstrukce a 
výrobky zabudované ve stavbě, na venkovní prostor v hranici staveniště a na dotčené vnitřní 
prostory; 

c) odvoz a ekologická likvidace všech odpadů vzniklých při provádění Díla v souladu se zákonem 
č. 541/2020 Sb., o odpadech, ve znění pozdějších předpisů. V průběhu provádění Díla se 
Dodavatel zavazuje, že vyvine maximální úsilí směřující k eliminaci ukládání stavebních 
odpadů na skládky a zajistí recyklaci využitelných stavebních odpadů; 

d) koordinaci veškerých prací a dodávek, které jsou součástí Díla. 

7. Zhotovitel prohlašuje a zavazuje se, že: 
a) se před podpisem této smlouvy důkladně seznámil s veškerou výše uvedenou dokumentací 

a že ji považuje za správnou a úplnou a nemá k ní výhrady. Ukáže-li se v průběhu provádění 
Díla nutnost prací, činností či dodávek, které nejsou uvedeny ve výše uvedené dokumentaci, 
potom Zhotovitel dodá nebo provede dodatečné dodávky materiálů, práce nebo služby, 
přestože nejsou výslovně uvedeny v nabídce Zhotovitele, a to na své vlastní náklady. 

b) výše uvedená dokumentace nezakládá žádné nevhodné pokyny pro plnění Díla. Zhotovitel 
potvrzuje, že disponuje všemi předpoklady a znalostmi pro odborné a řádné provedení Díla 
v předepsaném rozsahu, v nabídnuté ceně a sjednaném termínu. 

 
 

II. 
Změna předmětu Díla 

1. Žádné změny Díla podle tohoto článku smlouvy nebudou započaty ani prováděny bez 
předchozího písemného pokynu Objednatele a žádný nárok ani požadavek na změnu ceny nebo 
termínu nebude platný, nebude-li k němu takovýto písemný pokyn předem vydán a nebude-li 
současně tato změna smlouvy sjednána v souladu s touto smlouvou. 

2. Změna předmětu Díla je možná za současného splnění podmínek dle ustanovení § 222 ZZVZ. 
 

 
 
 

III.  
Doba plnění 
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1. Zhotovitel se zavazuje provést a předat zcela dokončené Dílo řádně a včas Objednateli 
v termínech: 

- zprovoznění NIP, II. NP budova L do 30.4.2025 
- zprovoznění rehabilitačního oddělení, VI. NP budova L do 31.5.2025 

 
 
 

 
 

 
IV.  

Místo plnění a čas plnění 
 

1. Místem plnění Díla je obecně místo sídla Objednatele, přičemž konkrétně je prostor plnění Díla 
vymezen – budova L. 

 
 

V.  
Cena Díla 

 
1. Zhotovitel a Objednatel se dohodli na ceně Díla ve výši: 
 
 
 
 
 

 
 
(dále jen „cena Díla“). Zhotovitel a Objednatel se dohodli, že cena Díla vč. zákonné sazby DPH 
je cena konečná a nejvýše přípustná.  

2. Cena Díla se sjednává jako cena platná po celou dobu provádění Díla až do jeho kompletního 
dokončení a předání, zahrnující veškeré náklady Zhotovitele na realizaci Díla včetně dopadů 
změn cenové úrovně až do skutečného data předání tohoto Díla a která nepřevyšuje nabídkovou 
cenu Zhotovitele, s níž se ucházel o tuto veřejnou zakázku. Kalkulace ceny byla provedena podle 
zadávací dokumentace v souladu s technickými parametry. 

3. Cena Díla zahrnuje veškeré náklady Zhotovitele spojené s dodáním Díla a jeho řádným a úplným 
provedením. Jedná se zejména o následující náklady: spojené s úplným a kvalitním provedením 
a dokončením Díla včetně veškerých rizik a vlivů (včetně inflačních) během provádění Díla a 
včetně (nikoliv však pouze) nákladů na zařízení staveniště a jeho provoz, odvozu a likvidace 
odpadů, poplatků za skládky, nákladů na uzavírky komunikací a povolení veřejného užívání 
komunikací, nákladů na používání strojů, služeb, střežení staveniště, úklidu staveniště a 
přilehlých ploch, dopravního značení, nákladů na zhotovování, výrobu, obstarávání, přepravy 
zařízení, materiálů a dodávek, veškerých správních poplatků, nákladů na schvalovací řízení, 
převod práv, pojištění, bankovních záruk, daní, cel, správních poplatků, poplatků za zábor 
veřejných ploch, provádění předepsaných zkoušek, provedení měření hluku, zabezpečení 
prohlášení o shodě, certifikátů a atestů všech materiálů a prvků. Výše ceny Díla je nezávislá na 
vývoji cen a kursových změnách. Zhotovitel je oprávněn požadovat zaplacení pouze skutečně 
provedených prací. 

4. Smluvní strany se dohodly, že cena Díla může být změněna pouze v případě, že v průběhu 
provádění Díla dojde ke změnám sazeb daně z přidané hodnoty. 
 

 
VI.  

Platební podmínky 
 

1. Úhrada ceny za Dílo bude prováděna v české měně bezhotovostním převodem na bankovní účet 
Zhotovitele uvedený v záhlaví této smlouvy spolu s uvedením čísla hrazené faktury. 

celkem v Kč bez DPH výše DPH    % v Kč celkem vč. DPH v Kč 

Část A          435 887,92               21%    527 424,38 

Část B          360 607,29               21%    436 334,82 
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2. Objednatel umožní Zhotoviteli úhradu ceny Díla po částech tak, část A, bude fakturována po 
dokončení a předání a odstranění všech případných vad a nedodělků, stejně tak část B bude 
fakturována po dokončení a předání a odstranění všech případných vad a nedodělků. Tyto dílčí 
práce a dodávky jsou dílčími plněními ve smyslu § 21 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané 
hodnoty. Přílohou každé faktury bude kopie předávacího protokolu. 

3. Objednatel neposkytuje zálohy na provádění Díla. 
4. Faktura musí splňovat veškeré náležitosti daňového dokladu dané obecně závaznými právními 

předpisy, a to minimálně: 
- číslo smlouvy 
- název veřejné zakázky 
- číslo faktury 
- den vystavení a den splatnosti faktury, datum uskutečnění zdanitelného plnění 
- identifikaci Objednatele a Zhotovitele 
- označení banky a číslo účtu Zhotovitele 
- celkový soupis provedených prací 
- razítko a podpis oprávněné osoby Zhotovitele 

5. V případě, že faktura nebude splňovat veškeré předepsané náležitosti, je Objednatel oprávněn 
zaslat ji Zhotoviteli do data splatnosti zpět s tím, že Zhotovitel je povinen vystavit fakturu novou, 
obsahující veškeré náležitosti. Do doby vystavení řádného účetního dokladu se lhůta splatnosti 
přerušuje. Doručením nově vystavené faktury Objednateli začíná běžet nová lhůta splatnosti dle 
odstavce 8 tohoto článku smlouvy. 

6. Zjistí-li Objednatel před úhradou faktury u provedených pracích vady na předmětu Díla, je 
oprávněn Objednatel Zhotoviteli fakturu vrátit, přičemž běh veškerých lhůt splatnosti se přerušuje 
do doby odstranění těchto vad. Po odstranění vady nebo po jiném zániku odpovědnosti 
Zhotovitele za vadu předloží Zhotovitel Objednateli novou fakturu se splatností uvedenou 
v odstavci 8 tohoto článku smlouvy. 

7. Splatnost všech faktur, které budou současně daňovým dokladem, činí 30 kalendářních dnů ode 
dne jejího doručení Objednateli do sídla Objednatele uvedeného v záhlaví této smlouvy. 

8. Povinnost zaplatit je splněna dnem připsání příslušné částky na účet Zhotovitele. 
 
 

VII.  
Staveniště 

1. Staveništěm se rozumí prostor v sídle Objednatele, konkrétně budova L, II. a VI. NP. O předání 
staveniště bude pořízen protokol o předání a převzetí staveniště podepsaný oprávněnými 
zástupci Objednatele i Zhotovitele. Součástí protokolu bude soupis oprávněných osob 
Objednatele a Zhotovitele a soupis organizačních požadavků Objednatele.  

2. Ode dne převzetí staveniště nese Zhotovitel nebezpečí všech škod na prováděném Díle až do 
doby jeho předání Objednateli na základě předávacího protokolu po odstranění všech případných 
vad a nedodělků. 

3. Zhotovitel je v rámci sjednané ceny Díla plně zodpovědný za: 
- správnost umístění úrovní, rozměrů a zaměření všech částí Díla; 
- zabezpečení všech přístrojů, nástrojů, prací a dodávek nezbytných k zajištění činností v této 

smlouvě uvedených. 
Bude-li během provádění Díla zjištěna jakákoliv chyba v umístění, úrovni, rozměrech nebo 
zaměření jakékoliv části Díla, je Zhotovitel povinen bezodkladně na výzvu Objednatele nebo 
odstranit takové nedostatky na vlastní náklad, a to způsobem stanoveným Objednatelem. 

4. Zhotovitel je povinen udržovat staveniště i Dílo v čistotě a pořádku, bez hromadění odpadů a 
zbytků materiálu. Po celou dobu provádění Díla je Zhotovitel povinen provádět řádný úklid 
staveniště a dotčených prostor, odstraňovat všechny přebytečné překážky, manipulovat se svými 
prostředky a uskladněným materiálem a skladovat je tak, aby nepřekážely, při provádění prací a 
dodávek a odstraňovat pravidelně ze staveniště veškerý staveništní rum, odpadky a dočasné 
konstrukce, kterých při provádění Díla není nezbytně třeba. Při nakládání s odpady je Zhotovitel 
povinen se řídit ustanoveními zákona č. 541/2020 Sb., o odpadech, ve znění pozdějších předpisů 
a jeho prováděcími předpisy. Zhotovitel je povinen předat Objednateli doklady o zajištění likvidace 
odpadů vzniklých stavebními pracemi na Díle v souladu s posledně citovaným zákonem. V 
průběhu provádění díla se Zhotovitel zavazuje, že vyvine maximální úsilí směřující k eliminaci 
ukládání stavebních odpadů na skládky a zajistí recyklaci využitelných stavebních odpadů. 
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5. Zhotovitel je povinen po celou Dobu provádění Díla postupovat tak, aby neomezoval Objednatele 
a třetí osoby v běžném provozu v okolí místa provádění prací nad míru nutnou k provádění Díla.  

6. Zhotovitel umožní Objednateli průběžnou kontrolu prací. Zhotovitel je vždy povinen pozvat 
Objednatele ke kontrole Díla, v případě prací, které mají být v dalším postupu zakryty nebo se 
stanou nepřístupnými. 

7. Objednatel je oprávněn kdykoliv v průběhu provádění Díla kontrolovat způsob provádění Díla 
Zhotovitelem. Za účelem provádění kontroly jsou Objednatel nebo zástupci Objednatele 
oprávněni kdykoliv vstupovat na staveniště a Zhotovitel je povinen jim vstup na staveniště 
kdykoliv umožnit. Objednatel je oprávněn při zjištění vad v průběhu provádění Díla požadovat, 
aby Zhotovitel vady odstranil a Dílo prováděl řádným způsobem. Odstranění takto zjištěných vad 
je Zhotovitel povinen zajistit na své náklady ve lhůtě určené Objednatelem. Vznikne-li tím 
Objednateli škoda, je Zhotovitel povinen ji uhradit. Pokud Zhotovitel v určené lhůtě vady 
neodstraní, je Objednatel oprávněn nechat vady odstranit na náklady Zhotovitele, nebo odstoupit 
od této smlouvy. 

8. Zhotovitel je povinen nejpozději do 3 pracovních dnů po dni předání Díla staveniště zcela vyklidit 
a uvést jej do stavu, v jakém mu bylo Objednatelem předáno, včetně přilehlých komunikací a 
zeleně. Zhotovitel odpovídá za škodu jím způsobenou na budově, v níž se staveniště nachází, až 
do vyklizení a předání staveniště Objednateli. 

 
 
 

VIII.  
Opatření 

 
1. Všechny úkony nutné k provádění a dokončení prací a dodávek na zhotovení Díla a odstranění 

vad a nedodělků musí být prováděny v souladu s touto smlouvou tak, aby nenarušily: 
a) provoz v okolí stavby, životní podmínky osob užívajících budovy a prostory areálu a jejich 

bezpečnost, to vše na staveništi a v okolí místa předmětu plnění zakázky v rozsahu určeném 
příslušnými hygienickými normami a ostatními doporučenými i závaznými předpisy o 
ochraně životního prostředí; 

b) přístup a užívání veřejných a soukromých pozemních komunikací v okolí prováděné stavby. 
Zhotovitel je povinen plně odškodnit Objednatele za jakékoliv nároky a náklady, které mu vznikly 
v souvislosti s narušením práv třetích osob, vyplývajících z písm. a) a b) tohoto odstavce, a to v 
rozsahu, ve kterém je za toto narušení sám odpovědný. 

2. Zhotovitel je povinen užít veškeré dostupné prostředky, aby předešel znečištěním a poškozením 
pozemních komunikací vedoucích ke staveništi v důsledku dopravy prováděné Zhotovitelem, jeho 
poddodavateli či osobami, které k dopravě použil. Zhotovitel je zároveň povinen věnovat 
zvýšenou péči výběru tras pozemních komunikací, výběru používaných dopravních prostředků a 
omezení a rozložení dopravovaných nákladů tak, aby případné poškození pozemních komunikací 
v důsledku přepravy materiálů a osob bylo omezeno na nejmenší možnou míru. 

3. Dojde-li přes splnění veškerých povinností uložených touto smlouvou Zhotoviteli k poškození 
jakékoliv pozemní komunikace na přístupu ke staveništi v souvislosti s přepravou osob, 
podílejících se na provádění Díla, materiálu anebo zařízení určených k zabudování do Díla, strojů 
a pomocných stavebních prostředků, zařízení staveniště atd., je Zhotovitel povinen to neprodleně 
oznámit Objednateli, jakmile se o takové škodě dozví nebo jakmile vůči němu někdo vznese 
jakýkoliv nárok z titulu poškození. 

4. Obdobné zásady se týkají i zařízení vertikálních cest a zařízení budovy jako jsou schodiště a 
výtahy. 

 
IX.  

Stavební deník 

1. Zhotovitel je povinen vést ode dne, kdy byly zahájeny práce na staveništi, stavební deník v 
rozsahu stanoveném příslušnými právními předpisy, to je zejména v ust. § 157 zákona č. 
183/2006 Sb., stavebního zákona, ve znění pozdějších předpisů, a v prováděcích předpisech, a 
to až do dne odstranění veškerých vad a nedodělků. Poté je Zhotovitel povinen předat stavební 
deník Objednateli. 

2. Zhotovitel zapisuje do stavebního deníku všechny důležité okolnosti týkající se stavby, zejména 
časový postup prací, odchylky od podmínek stanovených rozhodnutím nebo opatřením, 
popřípadě další údaje nutné pro posouzení prací stavebním úřadem a ostatními orgány státní 
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správy, denně do něj provádět zápisy všech rozhodných a významných skutečností o průběhu 
stavby. Zejména je povinen zapisovat údaje o časovém postupu prací, jejich jakosti, zdůvodnění 
nepodstatných odchylek prováděných prací od harmonogramu (je-li požadován), klimatické 
podmínky apod.  

3. Zápisy do stavebního deníku provádí stavbyvedoucí vždy v ten den, kdy byly práce provedeny 
nebo kdy nastaly okolnosti, které jsou předmětem zápisu. Objednatel a případně jimi písemně 
pověřený zástupce, nebo oprávněné orgány státní správy. 

4. Zhotovitel je povinen předkládat stavební deník denně (případně kdykoliv na vyzvání) ke kontrole 
a k provádění zápisů a současně mu bez zbytečného odkladu vydat průpisy uzavřených stran 
stavebního deníku. 

5. Objednatel je oprávněn kontrolovat obsah stavebního deníku Zhotovitele, nejméně jednou za 
týden potvrdit kontrolu svým podpisem a k zápisům připojit své stanovisko. Nesouhlasí-li 
Zhotovitel se zápisem ve stavebním deníku, musí k tomuto zápisu připojit svoje stanovisko 
nejpozději do tří pracovních dnů. 

 
 

X. 
Provádění Díla 

1. Zhotovitel bude mít úplnou kontrolu nad prováděním Díla, bude je účinně řídit a dohlížet na ně 
tak, aby zajistil, že Dílo bude odpovídat této smlouvě. Za projektovou dokumentaci, kterou 
Zhotovitel zpracoval nebo dodal a k jejímuž zpracování a dodání je oprávněn nebo povinen podle 
zákona či této smlouvy, nese plnou zodpovědnost Zhotovitel. 

2. Zhotovitel bude výlučně zodpovědný za dodržování bezpečnosti práce při provádění Díla dle 
pokynů koordinátora BOZP a za to, že pravidla, regulace a pracovní metody či postupy 
požadované příslušnými předpisy bude dodržovat.  

3. Zhotovitel bude výlučně zodpovědný za návrh, provoz, údržbu a odstranění dočasného 
konstrukčního či jiného dočasného vybavení a za návrh a provádění pracovních či stavebních 
metod požadovaných při jejich použití. Zhotovitel zajistí pro výkon těchto činností spolupráci 
osoby autorizované v příslušných oborech, ve kterých je činnost autorizované osoby požadována 
zákonem, určena smlouvou, nebo je-li přítomnosti autorizované osoby zapotřebí k tomu, aby byly 
zaručeny bezpečné, a i jinak náležité výsledky. 

4. Zhotovitel se před zahájením práce seznámí se zadáním a shledá-li jakékoli vady, nesrovnalosti, 
omyly či nedostatky v zadání bude postupovat v souladu s příslušnými ustanoveními občanského 
zákoníku a nebude pokračovat v práci či dodávkách, dokud nedostane od Objednatele opravené 
nebo chybějící údaje a pokyny. 

5. Zhotovitel se zavazuje pro všechny fáze provádění Díla zajistit dostatečný počet pracovníků tak, 
aby byly dodrženy všechny termíny provádění Díla.  

6. Zhotovitel se zavazuje, že odpady, suť a znečištění bude neodkladně a průběžně odstraňovat ze 
staveniště.  

7. Zhotovitel se zavazuje k tomu, že po celou dobu realizace předmětu Díla bude mít k dispozici 
potřebný počet dostatečně odborně kvalifikovaných pracovníků jak vlastních, tak i u 
subdodavatelů. U pracovních postupů a technologií, kde budou používány speciální materiály, 
nebo kde jsou vyžadovány speciální odborné znalosti či dovednosti pro jejich aplikaci, bude 
Zhotovitel na žádost Objednatele předkládat před započetím takovýchto prací doklad o odborné 
způsobilosti pracovníků (kopii o zaškolení pracovníků u autorizované organizace).  

 
 
 

XI. 
Práva a povinnosti Objednatele 

1. Objednatel zajistí odběrná místa elektrické energie 230/400 V 50 Hz a vody z přístupných zdrojů. 
2. Objednatel nebo jím řádně zmocněné osoby budou mít kdykoli právo kontrolovat Dílo. Budou-li 

části Díla připravovány na místě jiném, než je místo Díla, budou mít Objednatel nebo jím řádně 
zmocněné osoby kdykoliv přístup k těmto částem Díla v kterékoliv fázi jejich výroby. 

3. Bude-li muset Dílo projít podle projektové dokumentace nebo této smlouvy zvláštními zkouškami, 
kontrolami nebo schvalováním, bude-li to požadovat, anebo vyplývá-li takový požadavek 
z obecně závazných zákonů, vyhlášek či nařízení platných v místě provádění Díla, předá 
Zhotovitel, včas informaci o jejich vykonání. Zhotovitel je povinen zajistit zkoušky, kontrolu nebo 



 
7/10 

 

schválení příslušnými orgány či úřady a včas písemně vyrozumět o místě a čase jejich konání, 
průběžně kontroluje provádění prací a uplatňování postupů, stanovených plánem jakosti 
Zhotovitele, a to včetně záznamů o nich – zejména záznamy Zhotovitele o provádění vstupních, 
mezioperačních a výstupních kontrol, aniž by byl zodpovědný za plnění jakýchkoli povinností 
Zhotovitele. 

4. Skryje-li nebo zatají-li Zhotovitel sám nebo prostřednictvím někoho část Díla, která byla určena 
ke zvláštním zkouškám, kontrolám nebo schválení, před jejich provedením, zadáním nebo 
dokončením, je Zhotovitel na pokyn Objednatele povinen tuto část Díla odkrýt nebo jinak 
zpřístupnit a umožnit ji podrobit určeným zkouškám, kontrolám nebo schvalovacím procedurám, 
nechat je uspokojivě provést a ukončit a na vlastní náklady navrátit a uvést část Díla do řádného 
stavu. 

5. Objednatel je oprávněn vydat pokyn k vykonání zvláštních zkoušek jakékoli části Díla, dojde-li k 
závěru, že tato část Díla neodpovídá smlouvě. Potvrdí-li se zkouškami jeho závěry, bude 
Zhotovitel povinen na vlastní náklady tuto část Díla opravit a uhradit zároveň náklady spojené s 
vykonáním zkoušky. V opačném případě uhradí náklady spojené s vykonáním takovéto zkoušky 
Objednatel.  

6. Náklady na kontroly nebo zkoušky jdou k tíži Zhotovitele, pokud: 
- jsou kontroly a zkoušky stanoveny nebo předpokládány přímo v této smlouvě nebo v obecně 

závazných právních předpisech a technických normách; 
- se s nimi počítá ve smlouvě natolik podrobně a určitě, aby mohl Zhotovitel zahrnout cenu za 

tyto kontroly a zkoušky do svého rozpočtu a přihlédnout k nim ve své nabídce; 
- se kontrolou nebo zkouškou prokáže jakékoliv vadné plnění Zhotovitele, nebo pokud plnění 

Zhotovitele je prováděno v rozporu s Projektem, právními předpisy, technickými normami a 
touto smlouvou.  

7. Objednatel je oprávněn kontrolovat provádění Díla. Zjistí-li Objednatel, že Zhotovitel provádí Dílo 
v rozporu se svými povinnostmi stanovenými touto smlouvou, je Objednatel oprávněn dožadovat 
se toho, aby Zhotovitel odstranil vady vzniklé vadným prováděním a Dílo prováděl řádným 
způsobem. Jestliže Zhotovitel tak neučiní ani v přiměřené lhůtě k tomu poskytnuté a postup 
Zhotovitele by vedl nepochybně k podstatnému porušení smlouvy, je Objednatel oprávněn od 
této smlouvy odstoupit. 

 
 

XII. 
Povinnosti Zhotovitele 

1. Zhotovitel je povinen zajišťovat koordinaci a součinnost poddodavatelů stavby a dalších 
účastníků tak, aby nedošlo k narušení plynulého provádění Díla. 

2. Zhotovitel je povinen provádět důslednou kontrolu nakupovaných materiálů, hmot, surovin a 
dalších věcí potřebných pro plnění předmětu této smlouvy a vyžadovat od výrobců a dodavatelů 
atesty, prohlášení o shodě, certifikáty, záruční dokumentaci a návody k obsluze podle této 
smlouvy. 

3. Zhotovitel se zavazuje, že bude při provádění Díla postupovat s odbornou péčí. Zavazuje se 
dodržovat obecně závazné předpisy, technické normy a ustanovení této smlouvy. Zhotovitel se 
zavazuje, že se bude řídit výchozími podklady Objednatele. 

4. Zhotovitel je povinen zajišťovat po celou dobu plnění předmětu této smlouvy okamžité 
odstraňování odpadů a nečistot vzniklých v souvislosti s prováděním Díla. 

5. Zhotovitel se zavazuje provést Dílo vlastním jménem a na vlastní nebezpečí. Zhotovitel je 
oprávněn zajistit provádění částí předmětu Díla dle této smlouvy třetími, k tomu odborně 
způsobilými osobami, není však oprávněn zadat provedení Díla takovýmto třetím osobám jako 
celek. 

6. Zhotovitel se zavazuje počínat si při provádění Díla tak, aby byl zachován nezbytný provoz pro 
zásobování lůžkových objektů podzemními koridory v prostoru staveniště. 

 
 

XIII. 
Vlastnické právo ke zhotovovanému dílu, pojištění Díla 

1. Vlastníkem zhotovovaného Díla je Objednatel. 
2. Uplatňování nároků na náhradu škody se řídí příslušnými ustanoveními občanského zákoníku. 
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3. Zhotovitel se zavazuje mít po celou dobu realizace Díla platně sjednanou pojistnou smlouvu na 
pojištění jeho odpovědnosti za škodu vzniklou jeho činností, přičemž výše pojistného plnění z 
tohoto pojištění musí činit minimálně částku 5 000 000,- Kč (slovy: pět milionů korun českých) za 
jednu pojistnou událost. Zhotovitel je povinen Objednateli před podpisem této smlouvy předložit 
výše uvedenou pojistnou smlouvu. 

 
XIV. 

Předání Díla nebo jeho částí 

1. Předání Díla probíhá jako řízení, jehož předmětem je šetření o skutečném stavu dokončeného 
Díla, případně jeho části, na staveništi za účasti Objednatele a Zhotovitele či jimi písemně 
zmocněných osob. 

2. Dílo je provedeno jeho řádným protokolárním předáním a převzetím bez vad. Podmínkou 
dokončení díla je i úspěšné provedení zkoušek, revizí a předání požadovaných dokladů. O 
předání a převzetí díla bude vyhotoven písemný protokol, který podepíší oprávnění zástupci obou 
smluvních stran nebo jimi pověření zástupci. 

3. Objednatel je oprávněn odmítnout převzetí Díla v případě, že vykazuje vady a nedodělky bránící 
řádnému užívání Díla. Pokud tak učiní, je povinen do protokolu o předání a převzetí díla uvést 
svoje důvody, proč Dílo nepřebírá. 

 
 

XV. 
Odpovědnost za vady 

1. Odpovědnost za vady se řídí příslušnými ustanoveními občanského zákoníku, není-li dále 
stanoveno jinak. 

2. Zhotovitel poskytuje za každou z částí Díla bezvýhradní záruku za jakost díla. Záruční doba činí 
24 měsíců ode dne protokolárního předání a převzetí dokončeného Díla mezi Zhotovitelem a 
Objednatelem. V této době odpovídá Zhotovitel, že Dílo bude úplné a funkční, způsobilé řádného 
použití a zachová si sjednané nebo Zhotovitelem uvedené vlastnosti a bude odpovídat právním 
předpisům a technickým normám, včetně záručního servisu. Záruka se nevztahuje na závady 
způsobené násilně, nevhodným použitím, vyšší mocí, prokázaným zanedbáním údržby a 
nesprávnou manipulací ze strany Objednatele, pokud Zhotovitel Objednatele s pravidly řádné 
údržby a správné manipulace s Dílem předem písemně seznámil. Poskytnutá záruka se 
nevztahuje na vady způsobené nedodržováním předpisů výrobců pro provoz a údržbu zařízení, 
které Objednatel od Zhotovitele převzal při převzetí předmětu Díla nebo o kterých Zhotovitel 
Objednatele prokazatelně písemně poučil (např. zaškolením). 

3. Objednatel je povinen vady na Díle, které vzniknou, případně se projeví během záruční doby, u 
Zhotovitele reklamovat po jejich zjištění, nejpozději však v reklamační lhůtě určené délkou záruční 
doby. Objednatel je povinen současně vady popsat a uvést, jak se projevují. Objednateli náleží 
práva z vadného plnění, oznámí-li Zhotoviteli vady Díla kdykoliv do konce záruční doby, bez 
ohledu na to, zda jde o vady zjevné či skryté, o vady, které mělo Dílo již při přechodu nebezpečí 
škody na Objednatele, nebo půjde-li o vady, které vzniknou nebo se projeví později. 

4. Zhotovitel je povinen zahájit účinné odstraňování veškerých vad Díla nejpozději následující 
pracovní den od jejich reklamace Objednatelem a odstranit veškeré vady, které se na Díle objeví 
v průběhu záruční doby, a to na své náklady a bez zbytečného odkladu a v nejkratší možné lhůtě, 
nejpozději však do 20 dnů po obdržení reklamace, nebude-li stranami dohodnut termín jiný. 

5. Záruční doba vadou dotčené části Díla se prodlužuje o dobu od uplatnění reklamace 
Objednatelem až do doby, kdy Zhotovitel vadu odstranil. 

6. Zhotovitel je povinen minimálně po dobu 10 let, od předání Díla garantovat možnost dodávek 
náhradních dílů. 

 
XVI. 

Smluvní pokuty 

1. V případě prodlení Zhotovitele se splněním jeho povinnosti ukončit a předat Dílo je Zhotovitel 
povinen zaplatit smluvní pokutu ve výši 10 000,- Kč za každý i započatý den prodlení. 

2. V případě prodlení Zhotovitele s nástupem k odstranění vad či vlastním odstraněním vad je 
Zhotovitel povinen zaplatit smluvní pokutu ve výši 5 000,- Kč za každý případ a den prodlení. 
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3. V případě prodlení Zhotovitele s vyklizením staveniště je Zhotovitel povinen zaplatit smluvní 
pokutu ve výši 5 000,- Kč za každý případ a den prodlení. 

4. Zaplacením smluvní pokuty není dotčeno právo na náhradu škody v plném rozsahu. 
5. Při prodlení Objednatele s úhradou dlužné částky je Zhotovitel oprávněn účtovat úrok z prodlení 

v zákonné výši. 
6. Sjednané smluvní pokuty jsou splatné do 30 dnů ode dne doručení výzvy k jejich úhradě druhé 

smluvní straně. 
 

XVII. 
Odstoupení od smlouvy 

1. Od této smlouvy může odstoupit kterákoliv smluvní strana z důvodu podstatného porušení této 
smlouvy druhou smluvní stranou a z důvodu nepodstatného porušení této smlouvy, nesplní-li 
strana, která povinnost porušila ani v dodatečné přiměřené lhůtě, která jí k tomu byla poskytnuta. 
Právní účinky odstoupení od smlouvy nastávají dnem doručení oznámení o odstoupení druhé 
smluvní straně. V ostatním pro odstoupení platí příslušná ustanovení občanského zákoníku. 

2. Podstatným porušením této smlouvy se rozumí zejména: 
- zastavení či přerušení prací Zhotovitelem na zhotovovaném Díle na více než 5 dnů; 
- prodlení Zhotovitele delším než 15 dnů, nebo s termínem předání Díla delším než 15 dnů; 
- prodlení s odstraněním vady delším než 30 dnů; 

 
 

XIX. 
Závěrečná ustanovení 

 
1. Změnu osob oprávněných za Zhotovitele a Objednatele jednat nebo změnu rozsahu oprávnění 

těchto osob je nutno oznámit druhé smluvní straně písemně. Účinnost má takováto změna dnem 
doručení. 

2. Smlouvou neupravená práva a povinnosti smluvních stran se řídí příslušnými právními předpisy, 
zejména občanským zákoníkem. 

3. Práva a povinnosti smluvních stran podle této smlouvy se budou vykládat vždy podle jazykového 
vyjádření jednotlivých ustanovení této smlouvy. Teprve v případě nejasností ohledně významu 
jazykového vyjádření konkrétního ustanovení se použijí ostatní pravidla pro výklad práv a 
povinností smluvních stran. K obchodním zvyklostem, ať už zachovávaným obecně či v daném 
odvětví, se nepřihlíží. 

4. Jsou-li nebo stanou-li se jednotlivá ustanovení této smlouvy neplatná a/nebo neúčinná, nemá to 
za následek neplatnost a/nebo neúčinnost celé smlouvy. Smluvní strany se v takovém případě 
zavazují, že místo neplatných a/nebo neúčinných ustanovení sjednají takovou úpravu, která se 
co nejvíce přiblíží účelu, který sledovalo neplatné a/nebo neúčinné ustanovení.  

5. Zhotovitel prohlašuje, že přebírá na sebe nebezpečí změny okolností a že jakákoliv změna 
okolností nezakládá zhotoviteli právo uplatňovat jakékoliv nároky s tím související. Smluvní strany 
tímto výslovně vylučují aplikaci ust. § 1765 odst. 1, § 1766 a § 2000 občanského zákoníku.  

6. Tato smlouva je jedinou a úplnou dohodou smluvních stran. Jakékoliv změny nebo doplnění této 
smlouvy vyžadují formu písemného dodatku podepsaného oběma smluvními stranami. To samé 
platí i pro vzdání se písemné formy a prominutí jakéhokoli dluhu dle této smlouvy. 

7. Nastanou-li u některé ze stran skutečnosti bránící řádnému plnění této smlouvy, je povinna to 
ihned bez zbytečného odkladu oznámit druhé straně. 

8. Žádná ze smluvních stran není oprávněna bez předchozího písemného souhlasu druhé smluvní 
strany postoupit třetí osobě pohledávku nebo její část, která vznikla na základě této smlouvy. 
Žádná ze smluvních stran není oprávněna bez předchozího písemného souhlasu druhé smluvní 
strany převést třetí osobě svá práva a povinnosti z této smlouvy nebo její část. 

9. Tato smlouva je vyhotovena ve dvou stejnopisech, z nichž každá strana obdrží jeden stejnopis. 
V případě, že je smlouva uzavírána elektronicky za využití uznávaných elektronických podpisů, 
postačí jedno vyhotovení smlouvy, na kterém jsou zaznamenány uznávané elektronické podpisy 
zástupců stran. 

10. Tato smlouva nabývá platnosti dnem podpisu oprávněných zástupců smluvních stran a 
účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních 

podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (dále jen 
„zákon o registru smluv“). 
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11. Zhotovitel prohlašuje, že jako dodavatel ve smyslu ustanovení § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 
Sb., o finanční kontrole, je osobou povinnou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly a zavazuje 
se poskytnout kontrolním orgánům a Objednateli veškerou svou součinnost při jejím výkonu.  
Zhotovitel je povinen archivovat originální vyhotovení smlouvy včetně jejich dodatků, originály 
účetních dokladů a dalších dokladů vztahujících se k realizaci předmětu této smlouvy po dobu 10 
let od zániku závazků vyplývajících z této smlouvy. 

12. Tato smlouva podléhá povinnosti zveřejnění dle zákona o registru smluv. Smluvní strany se 
dohodly, že uveřejnění v registru smluv včetně uvedení metadat provede Objednatel, který 
současně zajistí, aby informace o uveřejnění této smlouvy byly zaslány druhé smluvní straně do 
její datové schránky. 

13. Smluvní strany shodně a výslovně prohlašují, že mezi nimi došlo k dohodě o celém obsahu 
smlouvy a že je jim obsah smlouvy dobře znám v celém jeho rozsahu s tím, že smlouva je 
projevem jejich vážné, pravé a svobodné vůle a nebyla uzavřena v tísni či za nápadně 
nevýhodných podmínek. Na důkaz souhlasu připojují oprávnění zástupci smluvních stran své 
vlastnoruční podpisy. 
 

14. Nedílnou součástí této smlouvy jsou tyto přílohy: 
- příloha č. 1 –  slepý rozpočet NIP - výkaz výměr; 
- příloha č. 2 –  slepý rozpočet REHABILITACE - výkaz výměr; 

 

 

 

 

 

V Ivančicích dne      V ___________ dne 

 

 

Za Objednatele: 15.4.2025      Za Zhotovitele: 16.4.2025 

 

 

 

 

……………………………………………        ………………..……………………… 

MUDr. Martin Pavlík, Ph.D., EDIC, DESA                           Bohumil  Žemla 

ředitel 

 

 


