

VYSVĚTLENÍ, ZMĚNA, DOPLNĚNÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Č. 6

pro zadání podlimitní veřejné zakázky na stavební práce
zadávané ve zjednodušeném podlimitním řízení dle § 53 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání
veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ“) a v souladu s Pravidly
pro reprodukci majetku a zadávání veřejných zakázek příspěvkových organizací
Jihomoravského kraje

s názvem:

**„Komplexní rekonstrukce školní kuchyně s jídelnou včetně vybavení
při Střední škole Edvarda Beneše Břeclav, p.o.“**

Identifikace zadavatele:

Název veřejné zakázky:	Komplexní rekonstrukce školní kuchyně s jídelnou včetně vybavení při Střední škole Edvarda Beneše Břeclav, p.o.
Zadavatel zakázky:	Střední škola Edvarda Beneše Břeclav, příspěvková organizace
Sídlo:	nábř. Komenského 1126/1, 690 02 Břeclav
IČO:	60680342
Statutární zástupce:	Mgr. Jiří Uher, ředitel
Veřejná zakázka dle předmětu:	veřejná zakázka na stavební práce
Veřejná zakázka dle předpokládané hodnoty:	podlimitní veřejná zakázka
Režim veřejné zakázky:	podlimitní veřejná zakázka zadávaná ve zjednodušeném podlimitním řízení dle § 53 ZZVZ
Zástupce zadavatele (dle § 43 ZZVZ):	Plus Tender, s.r.o. třída Kpt. Jaroše 1936/19, 602 00 Brno

Čl. I.

Zadavatel dne 8. 4. 2025 uveřejnil vysvětlení zadávací dokumentace č. 5 upravující rozsah stavebních prací a s tím spojenou etapizaci projektu. Zadavatel součástí vysvětlení zadávací dokumentace č. 5 uveřejnil upravený soupis požadovaných stavebních prací + VZT, jež tvoří součást knihy standardů, tj. přílohy č. 8 zadávací dokumentace.

Aby zadavatel předešel případným nejasnostem, upozorňuje na skutečnost, že součástí přílohy č. 8 zadávací dokumentace zůstává i nadále standard pro gastrotechnologii, a to v původním nezměněném znění, jež je součástí Etapy 1.

Z uvedeného důvodu zůstalo znění přílohy č. 1 beze změn, kde je mj. uvedeno, že předmětem závazku zhotovitele je mj. poskytnutí dodávek gastrotechnologie (viz čl. IV. odst. 1 písm. b) přílohy č. 1 zadávací dokumentace). Vysvětlením č. 5 zadávací dokumentace došlo pouze k úpravě rozsahu stavebních úprav (vyčlenění některých prací do etapy 2, jež není součástí této veřejné zakázky) s tím, že zpracovaná realizační projektová dokumentace ke změně stavby před dokončením (část předmětu smlouvy viz čl. IV. odst. 1 písm. c) přílohy č. 1 zadávací dokumentace) bude reflektovat etapizaci projektu.

Čl. II.

Lhůta pro podání nabídek zůstává stanovena do 28. 4. 2025 do 10:00.

V Brně dne 22. 4. 2025

Plus Tender, s.r.o., zástupce zadavatele