Číslo Rámcové dohody Objednatele: ……………………..
Číslo Rámcové dohody Zhotovitele: ………………………
RÁMCOVÁ DOHODA
na VZ s názvem „Rámcová obměna oken v DPS Černá Hora“
uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku mezi:

Článek I

Smluvní strany
Objednatel:



Domov pro seniory Černá Hora, příspěvková organizace
se sídlem:



Zámecká 1, 679 21, Černá Hora
zastoupený:



Mgr. Jana Kopecká, ředitelka
ve věcech technických:
 
[doplní ZADAVATEL]


IČO:




00380458
E-mailová adresa Objednatele:
reditel@domovch.cz
Bankovní spojení:
[doplní ZADAVATEL]
Číslo účtu:
[doplní ZADAVATEL]
ID datové schránky:  
abpkin7
dále jen „Objednatel“

a
Zhotovitel:



[doplní DODAVATEL]




se sídlem:



[doplní DODAVATEL]
zapsán v obchodním rejstříku vedeného u Krajského soudu [doplní DODAVATEL], oddíl [doplní DODAVATEL], vložka [doplní DODAVATEL]






Oprávněný zástupce:



- ve věcech smluvních:

[doplní DODAVATEL]


- ve věcech technických:

[doplní DODAVATEL]





- Stavbyvedoucí:


[doplní DODAVATEL]


bankovní spojení:


[doplní DODAVATEL]




číslo účtu:



[doplní DODAVATEL]



IČO:




[doplní DODAVATEL]



DIČ:




[doplní DODAVATEL]
e-mailová adresa Zhotovitele:
[doplní DODAVATEL]
ID datové schránky:

[doplní DODAVATEL]
dále jen „Zhotovitel“

Dále také obecně jako „smluvní strany“
Článek II

Základní ustanovení
1. Rámcová dohoda je uzavřena v souladu s § 1746 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „OZ“) a analogicky dle § 131 a násl. zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ“).
2. Rámcová dohoda je uzavřena na základě výsledku výběrového řízení na veřejnou zakázku s názvem „Rámcová obměna oken v DPS Černá Hora“ zadávanou Objednatelem  mimo režim ZZVZ na základě výjimky pro veřejné zakázky malého rozsahu.

3. Rámcová dohoda je uzavřena s jedním dodavatelem a při uzavírání dílčích smluv tak bude postupováno analogicky ve smyslu § 134 ZZVZ bez obnovení soutěže.
4. Účelem uzavření této rámcové dohody (dále rovněž jen „RD“ nebo „dohoda“) je zajištění provedení stavebních prací a poskytování souvisejících služeb, jejichž předmětem bude postupná obměna (výměna či repase) výplní otvorů na objektu předzámčí (A) a zámku (C) v Černé Hoře, v nichž je umístěn Domov pro seniory Černá Hora. Zámek je veden jako kulturní památka, rejstříkové číslo ÚSKP: 45062/7-423.
5. Zástupci smluvních stran, podepisující tuto RD, prohlašují:

a) že údaje uvedené v čl. I této RD (dále jen „identifikační údaje“) a taktéž oprávnění k podnikání jsou v souladu s právní skutečností v době uzavření RD; 
b) že podle vnitřních předpisů nebo jiného obdobného předpisu či rozhodnutí orgánu jsou oprávněni podepsat tuto RD a k platnosti RD ze strany Zhotovitele není potřeba podpisu jiné osoby či dalšího právního úkonu;

c) že zhotovitel byl vybrán na základě výběrového řízení na veřejnou zakázku Objednatele – „Rámcová obměna oken v DPS Černá Hora“.
6. Smluvní strany se zavazují, že zástupci smluvních stran, podepisující tuto RD, změny svých identifikačních údajů písemně oznámí (s ověřeným podpisem) bez prodlení druhé smluvní straně. 
a) Písemné oznámení o změně identifikačních údajů, a to včetně změny bankovního spojení smluvní strana zašle k rukám osoby pověřené zastupováním druhé smluvní strany ve věcech technických.

b) Písemné oznámení o změně zástupce smluvní strany, podepisujícího tuto RD, smluvní strana doloží dokladem o volbě nebo jmenování. 

c) V písemném oznámení smluvní strana vždy uvede odkaz na číslo rámcové dohody a datum účinnosti oznamované změny. 
7. Zhotovitel je povinen být pojištěn proti škodám způsobeným jeho činností včetně možných škod pracovníků Zhotovitele (pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou dodavatelem třetí osobě), a to nejméně ve výši 10.000.000,- Kč, coby minimálního limitu pojistné částky. Doklad o pojištění (pojistná smlouva nebo pojistný certifikát) byl Zhotovitelem předložen před podpisem této smlouvy. Pojistná smlouva, jejímž předmětem je platné a účinné pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou dodavatelem třetí osobě musí být udržována v platnosti po celou dobu platnosti a účinnosti této RD a existenci platné a účinné smlouvy o pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou dodavatelem třetí osobě je Zhotovitel povinen na vyžádání Objednatele ve lhůtě 5 pracovních dnů kdykoli doložit. Náklady na pojištění nese Zhotovitel.
8. Zhotovitel výslovně prohlašuje:

6.1. že je odborně způsobilý k zajištění předmětu plnění podle této RD,
6.2. že se řádně seznámil s projektovou dokumentací stavby (výkresová, textová a dokladová část, výkaz výměr) a neshledal rozdíly,

6.3. že se řádně seznámil s místem realizace díla a se všemi dalšími požadavky Objednatele uvedenými v zadávacích podmínkách,
6.4. odvede na výstupu daň z přidané hodnoty z plnění dle této RD.

9. Objednatel výslovně prohlašuje, že není v souvislosti s plněním předmětu této RD osobou povinnou k dani z přidané hodnoty a nebude uplatněn režim přenesené daňové povinnosti podle ust. § 92e zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů.
Článek III
Předmět rámcové dohody
1. Předmětem rámcové dohody je závazek Zhotovitele dodávat (resp. realizovat) Objednateli na základě jednotlivých dílčích smluv sjednaných na základě této rámcové dohody a způsobem v této rámcové dohodě stanoveným řádně a včas plnění specifikované v dílčí objednávce na uzavření dílčí smlouvy, a to v rozsahu a za podmínek stanovených v příloze č. 1 rámcové dohody (Výkaz výměr), v příloze č. 2 rámcové dohody (Projektová dokumentace) a v příloze č. 4 rámcové dohody (Závazné stanovisko městského úřadu Blansko, odbor stavební, oddělení územního plánování a rozvoje, sp.zn.: SMBK-11028/2024-SÚ/ŠI ze dne 25. 2. 2024), a to vždy v celkovém rozsahu dle aktuálních potřeb Objednatele (dále jen „Plnění“ nebo „dílo“).
2. Plnění spočívá v poskytování stavebních prací a souvisejících dodávek a služeb za účelem postupné obměny (výměny či repase) výplní otvorů na objektu předzámčí (A) a zámku (C) v Černé Hoře, v nichž je umístěn Domov pro seniory Černá Hora. Konkrétní počet a identifikace okenních výplní, jejichž obměna bude realizována na základě konkrétní dílčí smlouvy bude specifikován v dílčí objednávce. Plnění dle dílčích smluv bude probíhat za podmínek obecně sjednaných pro Plnění a realizaci díla v této rámcové dohodě a jejích přílohách.
3. Předmětem této rámcové dohody je dále závazek Objednatele za řádně a včas dodané (poskytnuté) Plnění zaplatit Zhotoviteli cenu stanovenou v souladu s článku V. této RD.

4. Rámcová dohoda nezakládá povinnost Objednatele odebrat jakékoliv závazné množství Plnění od Zhotovitele nebo učinit jakékoliv výzvy k poskytnutí Plnění (dílčí objednávky).
5. Zhotovitel se zavazuje dodávat Plnění v jakosti a kvalitě uvedené v příloze č. 1, 2 a 3 této RD, minimálně však v jakosti a kvalitě odpovídající účelu, k němuž se dodávané Plnění užívá.

6. Plnění musí být opatřeno veškerými zkouškami, atesty, povoleními a schváleními vyžadovanými českým právním řádem a příslušnými technickými normami. 

7. Zhotovitel je povinen Objednateli dodat a odevzdat spolu s plněním veškeré doklady a dokumenty vztahující se k Plnění, jež jsou nezbytné k řádnému užívání Plnění a k řádnému nakládání s Plněním (dále jen „Dokumentace“). Dokumentace musí být předána Objednateli v českém jazyce, není-li smluvními stranami v konkrétním případě písemně dohodnuto jinak. 
Článek IV
Uzavírání dílčích smluv

1. Jednotlivé dílčí smlouvy dle RD budou uzavírány na základě výzvy Objednatele odeslané Zhotoviteli k poskytnutí Plnění (dále též jako „dílčí objednávka“), jež je návrhem na uzavření dílčí smlouvy a odeslání potvrzení (akceptace) dílčí objednávky ze strany Zhotovitele, jenž je přijetím návrhu na uzavření dílčí smlouvy (dále též „dílčí smlouva“).
2. Objednatel odešle Zhotoviteli dílčí objednávku jedním z následujících způsobů:
· Elektronickou poštou (e-mailem) na e-mailovou adresu Zhotovitele uvedenou v záhlaví této RD; nebo
· do datové schránky Zhotovitele.

3. Dílčí objednávka bude obsahovat následující:

· odkaz na tuto rámcovou dohodu y, 

· datum vystavení dílčí objednávky,

· pořadové číslo dílčí objednávky,

· identifikační údaje Objednatele,

· popis (specifikaci) objednávaného druhu Plnění (zejména konkrétní počet a identifikace oken k obměně); 
· místo plnění; 
· termín dodání Plnění, který bude činit 100 kalendářních dnů ode dne akceptace dílčí objednávky Zhotovitelem, nedohodnou-li se smluvní strany v konkrétním případě jinak; a
· případně další podmínky plnění neuvedené v této rámcové dohodě.

4. Zhotovitel se zavazuje nejpozději do 5 (pěti) pracovních dnů ode dne obdržení dílčí objednávky její přijetí Objednateli potvrdit. Zhotovitel se zavazuje oznámit přijetí dílčí objednávky Objednatele jedním z následujících způsobů:
· Elektronickou poštou (e-mailem) na e-mailovou adresu Objednatele uvedenou v záhlaví této RD; nebo

· do datové schránky Objednatele.

5. Porušení povinnosti Zhotovitele potvrdit ve stanovené lhůtě přijetí dílčí objednávky nemá za následek zánik povinnosti Zhotovitele dodat Objednateli poptávané Plnění řádně a včas dle dílčí objednávky.

6. V případě, že Zhotovitel nepotvrdí přijetí dílčí objednávky ve lhůtě stanovené ve článku IV. odst. 4. rámcové dohody, dílčí objednávka se považuje za přijatou Zhotovitelem 5. (pátým) pracovním dnem po dni doručení dílčí objednávky Zhotoviteli. 
7. Za okamžik doručení dílčí objednávky se v případě doručování do datové schránky považuje okamžik dodání zprávy do datové schránky a v případě doručování na emailovou adresu kontaktní osoby okamžik doručení emailu do emailové schránky kontaktní osoby. 

Článek V
Podmínky pro realizaci Plnění dle dílčí smlouvy

1. Zhotovitel se zavazuje realizovat dílo v souladu s podmínkami stanovenými touto RD, Zadávací dokumentací, projektovou dokumentacím, závazným stanoviskem městského úřadu v Blansku a svou nabídkou podanou v rámci výběrového řízení řízení na veřejnou zakázku „Rámcová obměna oken v DPS Černá Hora“.
2. Zhotovitel bere na vědomí, že práce budou realizovány za provozu DPS Černá Hora. Zhotovitel se zavazuje zajistit veškerá nezbytná opatření za účelem zajištění ochrany bezpečnosti a zdraví osob nacházejících se v budově a jejím bezprostředním okolí při realizaci díla dle této RD a dílčí smlouvy.
3. Zhotovitel se zavazuje zorganizovat realizaci Plnění tak, aby výměna všech okenních výplní v jedné místnosti byla vždy provedena v jednom dni, a to v termínu předem dohodnutém a odsouhlaseném Objednatelem.    

4. Smluvní strany prohlašují, že předmět plnění podle této RD není plněním nemožným a že RD uzavírají po pečlivém zvážení všech možných důsledků.
5. Zhotovitel jako součást realizace díla zajistí a provede na svůj náklad zejména následující práce a činnosti:

5.1. označení staveniště štítkem s informací o názvu stavby, o názvu Zhotovitele, o názvu investora a o termínu dokončení stavby; štítek musí být chráněn před povětrnostními vlivy tak, aby údaje na něm uvedené zůstaly čitelné po celou dobu realizace stavby;
5.2. provedení všech opatření organizačního a stavebně technologického charakteru k řádnému provedení díla;
5.3. zpracování a prokazatelné projednání zásad organizace výstavby (dále jen „ZOV“) a harmonogramu postupu prací – výstavby (dále jen „HMG“) se zástupcem Objednatele a dotčenými třetími osobami;
5.4. zpracování rizik BOZP;
5.5. pořízení průběžné fotodokumentace před, v průběhu a po realizaci stavby a její předání Objednateli na el. nosiči dat;
5.6. zajištění bezpečného ohrazení a označení prostoru aktuálního místa provádění prací za provozu budovy DPS Černá Hora za účelem zajištění maximální bezpečnosti a ochrany zdraví osob pohybujících se v budově DPS Černá Hora a jejím bezprostředním okolí (pod okny DPS Černá Hora, u nichž je aktuálně prováděna výměny okenních výplní) v průběhu provádění realizace díla; vzhledem k souběhu stavební činnosti s provozem DPS musí zhotovitel předem vytyčit koridory pro přesun materiálu a odpadu ze stavby rovněž uvnitř objektu, což bude provedeno vždy pro jednotlivé dílčí objednávky po konzultaci s Objednatelem. Objednatel si zároveň vyhrazuje možnost specifikovat harmonogram prací v rámci dne, v nichž tyto práce budou probíhat, aby nedocházelo ke kolizi s provozem DPS;
5.7. zajištění schůdnosti, sjízdnosti a čištění vozovek, užívaných pro dovoz stavebního materiálu na staveniště a odvoz odpadu ze staveniště, a to po celou dobu realizace díla;
5.8. zajištění odvozu a uložení odpadů vzniklých stavební činností na skládku, včetně uhrazení poplatků za uskladnění, v souladu s ustanoveními zákona č. 541/2020 Sb., o odpadech, ve znění pozdějších předpisů, Zhotovitel předá Objednateli doklady o uložení množství a kategorie odpadu na řízené skládky, případně předá doklad o předání a převzetí odpadu k recyklaci organizaci (osobě) oprávněné k této činnosti, jako podklad pro uznání fakturace;
5.9. kontrolu dodržování bezpečnosti práce a ochrany životního prostředí;
5.10. průběžná řešení a schvalování změn oproti projektové dokumentaci stavby navržené Objednatelem, přičemž případné změny oproti schválené PD musí být konzultovány a předem odsouhlaseny zpracovatelem projektu;
5.11. zajištění a provedení všech nezbytných rozborů, zkoušek, atestů a revizí podle ČSN předepsaných projektovou dokumentací, případně jiných norem vztahujících se k prováděnému dílu, včetně pořízení protokolů zajištěných u akreditované zkušebny nebo potřebných pro řádné provedení a dokončení realizace zakázky,
5.12. K přejímce stavby:

Zhotovitel předá Objednateli k přejímacímu řízení dokončené stavby dle dílčí smlouvy následující:

5.12.1. seznam všech předaných dokladů;
5.12.2. atesty a doklady o požadovaných vlastnostech výrobků a materiálů (prohlášení o shodě) dle zákona číslo 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky, ve znění pozdějších předpisů, včetně generálního prohlášení Zhotovitele o shodě výrobků a materiálů použitých k provedení stavby;
5.12.3. protokoly o provedení všech nezbytných zkoušek, atestů a revizí podle ČSN, právních nebo technických předpisů vztahujících se k předmětu díla a platných v době provádění a předání díla, kterými bude prokázáno dosažení předepsané kvality a předepsaných technických parametrů díla;
5.12.4. doklady o uložení množství a kategorie odpadu na řízené skládky, případně doklad o předání a převzetí odpadu k recyklaci organizaci (osobě) oprávněné k této činnosti;
5.12.5. fotodokumentaci předmětu díla;
5.12.6. kopie záručních listů dodaných výrobků, materiálů a zařízení v českém jazyce a jejich seznam s uvedením termínů platnosti záruky, potvrzení o zárukách jiných dodavatelů;
5.12.7. prohlášení o shodě na stavbě použitých materiálů, výrobků a realizovaných dodávek;
5.12.8. návody a manuály k provozu a údržbě dodávek;
5.12.9. písemné prohlášení Zhotovitele, že dílo bylo zhotoveno v souladu s touto RD a dílčí smlouvou, stavebním povolením a projektovou dokumentací;
5.12.10. originál stavebního deníku,
5.12.11. a ostatní doklady související s realizací díla, které nejsou výše výslovně uvedeny.

6. Zhotovením stavby smluvní strany rozumí úplné, funkční a bezvadné provedení všech stavebních prací, montážních prací a konstrukcí, včetně dodávek potřebných materiálů a zařízení nezbytných pro řádné dokončení díla, dále provedení všech činností souvisejících s dodávkou stavebních prací a konstrukcí, jejichž provedení je pro řádné dokončení díla nezbytné (např.: zařízení staveniště, provozní vlivy, zaškolení obsluhy, bezpečnostní opatření, apod.) včetně koordinační a kompletační činnosti celé stavby. 

7. Objednatel se zavazuje řádně provedené dílo převzít a zaplatit za něj Zhotoviteli dohodnutou cenu.
Článek VI
Vlastnictví k dílu
1. Vlastníkem zhotovovaného díla je od počátku Objednatel. 
2. Vlastníkem zařízení staveniště, včetně všech používaných strojů, mechanismů a dalších věcí potřebných k provedení díla, je Zhotovitel, který nese nebezpečí škody na těchto věcech, bez ohledu na zavinění. Zhotovitel je odpovědný za svůj uskladněný a zabudovaný materiál, výrobky a zařízení.
3. Smluvní strany se dohodly, že Zhotovitel od okamžiku převzetí staveniště do dne předání díla a jeho převzetí Objednatelem nese nebezpečí škody na zhotovovaném díle.

4. Veškeré podklady, které byly Objednatelem Zhotoviteli předány, zůstávají v jeho vlastnictví a Zhotovitel za ně zodpovídá od okamžiku jejich převzetí jako skladovatel a je povinen je vrátit Objednateli po splnění svého závazku.
Článek VII
Místo plnění
1. Místem plnění je budova DPS Černá Hora na adrese Zámecká 1, 679 21 Černá Hora, a to objekt podzámčí (A) a/nebo objekt zámku (C). Konkrétní místo plnění bude upřesněno v dílčí objednávce.
Článek VIII
Termín plnění
1. Rámcová dohoda je uzavřena na dobu určitou, a to na dobu 4 let ode dne nabytí její účinnosti.

2. Zhotovitel se zavazuje dodat Plnění Objednateli v termínu stanoveném v dílčí objednávce. Termín a doba provádění samotné montáže oken a dalších prací v místě plnění, musí být předem dohodnut a odsouhlasen ze strany Objednatele s ohledem na provozní potřeby a možnosti Objednatele.  
3. Termín realizace v dílčí objednávce bude stanovena v délce 100 kalendářních dnů ode dne akceptace dílčí objednávky Zhotovitelem, nedohodnou-li se smluvní strany v konkrétním případě jinak. 

4. Objednatel se zavazuje předat Zhotoviteli staveniště nejpozději do 15 dnů od uzavření dílčí smlouvy, nedohodnou-li se smluvní strany jinak. Protokol o předání a převzetí staveniště podepsaný odpovědnými pracovníky smluvních stran je nedílnou součástí stavebního deníku. K předání a převzetí staveniště vyzve Objednatel Zhotovitele písemně nejméně 3 dny předem.
5. Podrobnější podmínky pro časovou realizaci díla dle dílčí smlouvy mohou být Objednatelem stanoveny v dílčí objednávce (zejména požadavek na případnou etapizaci díla).

6. Zhotovitel je povinen zahájit a dokončit práce na díle v termínu sjednaném v dílčí smlouvě dle časového harmonogramu postupu prací, který bude smluvními stranami dohodnut nejpozději do 14 dnů po předání a převzetí staveniště. Změna časového harmonogramu je možná formou zápisu do stavebního deníku potvrzeného oprávněnými zástupci obou smluvních stran nebo formou zápisu z kontrolního dne podepsaného oprávněnými zástupci obou smluvních stran. 
7. Zhotovitel je oprávněn dokončit dílo i před sjednaným termínem předání díla, za předpokladu dodržení podmínky předem odsouhlaseného termínu provádění montáže a dalších prací v místě plnění dle článku VIII. odst. 2 této RD, a Objednatel je povinen dříve dokončené dílo převzít.
8. Objednatel si vyhrazuje možnost posunutí termínu zahájení s ohledem na své provozní a organizační potřeby a Zhotoviteli z takového posunu za žádných okolností nevyplývá právo na účtování jakýchkoliv smluvních pokut, navýšení cen či náhrad škod. V případě posunutí termínu z důvodů na straně Objednatele se o stejný časový úsek prodlužuje termín pro dokončení.
9. V případě, že Zhotovitel bude s prováděním prací ve zřejmém prodlení, které by ohrožovalo plynulost realizace, nebo konečný termín dokončení, vyzve jej Objednatel k zintenzivnění prací a zápisem do stavebního deníku stanoví Zhotoviteli lhůtu k vyrovnání prodlení. Pokud ani poté Zhotovitel nepodnikne kroky k urychlení prací, je Objednatel oprávněn do doby vyrovnání prodlení s realizací pozastavit platby vystavených fakturačních dokladů.
Článek IX
Cena díla
1. Objednatel se zavazuje Zhotoviteli zaplatit za Plnění dodané (realizované) na základě dílčí smlouvy cenu určenou podle jednotkových cen Plnění uvedených v příloze č. 1 této RD – Položkový rozpočet Plnění. Cena Plnění dodaného na základě dílčí smlouvy bude vypočtena dle jednotkové ceny uvedené v příloze č. 1 RD za dodání jedné položky daného druhu Plnění vynásobené skutečně poskytnutým množstvím daného druhu Plnění (dále jen „Cena Plnění“).

2. Jednotkové ceny za Plnění uvedené v příloze č. 1 RD jsou dohodnuty jako ceny pevné a konečné a platí po celou dobu trvání tohoto smluvního vztahu. Jednotkové ceny je možno překročit pouze v případě zvýšení sazby DPH, a to o částku odpovídající tomuto zvýšení. V případě snížení sazby DPH budou jednotkové ceny sníženy, a to o částku odpovídající tomuto snížení. V ceně Plnění jsou zahrnuty veškeré náklady Zhotovitele související s realizací Plnění, např. správní poplatky, náklady na materiál, na technologická zařízení, na přepravu a na vyhotovení dokumentace.

3. Jednotkové ceny Plnění uvedené v příloze č. 1 této RD byly stanoveny dle projektové dokumentace stavby a v rozsahu soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr, předaným Objednatelem Zhotoviteli v rámci zadávacího řízení na uzavření rámcové dohody. Zhotovitel při zpracování Položkového rozpočtu Plnění vzal na vědomí charakter uzavírané smlouvy (rámcová dohoda) a skutečnost, že Objednatel bude Plnění odebírat dle svých aktuálních potřeb a možností, přičemž Objednatel není povinen Plnění odebrat v plném rozsahu.   
4. V případě, že se smluvní strany shodnou na změně rozsahu díla, budou smluvní strany postupovat v souladu s § 222 ZZVZ.
5. Zhotovitel odpovídá za to, že sazba daně z přidané hodnoty je stanovena v souladu s platnými právními předpisy ke dni podpisu dílčí smlouvy a ke dni vystavení jednotlivých fakturačních dokladů.
Článek X
Platební podmínky

1. Objednatel neposkytuje Zhotoviteli na provedení díla žádné zálohy.
2. Fakturace na základě dílčí smlouvy bude provedena vždy jednorázově, po řádném ukončení a předání a převzetí Plnění dle dílčí smlouvy.
3. Platby budou provedeny převodem finančních prostředků na účet Zhotovitele v termínu do 30 dnů po doručení faktury Objednateli. Termínem úhrady se rozumí den odepsání peněžních prostředků z účtu Objednatele.

4. Objednatel je oprávněn provádět kontrolu vyúčtovaných prací podle soupisu provedených prací přímo na staveništi. Zhotovitel je povinen oprávněným zástupcům Objednatele provedení kontroly umožnit.
5. Zhotovitel předloží Objednateli vždy nejpozději do pátého dne po předání a převzetí Plnění dle dílčí smlouvy soupis provedených prací oceněný v souladu se způsobem sjednaným v této rámcové dohodě. Objednatel je povinen se k tomuto soupisu vyjádřit nejpozději do 7 pracovních dnů ode dne jeho obdržení (nevyjádří-li se ve stanovené lhůtě, má se za to, že se soupisem souhlasí) a po odsouhlasení Objednatelem vystaví Zhotovitel fakturu nejpozději do 15 dne po odsouhlasení předaného soupisu provedených prací. Doručení faktury Zhotovitel provede osobně, elektronicky prostřednictvím datové schránky nebo uvedeného kontaktního emailu nebo doručenkou prostřednictvím pošty. Pokud Objednatel zjistí u jakékoliv faktury, že se ve vyfakturovaných pracích vyskytují práce či dodávky, které nebyly provedeny nebo jsou provedeny s vadami či nedodělky, je Objednatel oprávněn fakturační doklad Zhotoviteli vrátit k opravě. Tento oprávněný postup Objednatele vylučuje jeho prodlení.
6. Všechny faktury jsou daňovým dokladem a obchodní listinou a musí obsahovat náležitosti stanovené zákonem č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty a § 435 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, v platném znění či jinými souvisejícími právními předpisy, zejména:

· označení faktury a její pořadové číslo

· číslo dílčí smlouvy s datem jejího uzavření, název RD - „Rámcová obměna oken v DPS Černá Hora“
· předmět a rozsah zdanitelného plnění, termín provádění fakturovaných prací

· obchodní firmu/název, IČO, DIČ a sídlo smluvních stran dle výpisu z obchodního nebo živnostenského rejstříku, údaj o zápisu v obchodním či živnostenském rejstříku 

· datum vystavení faktury a uskutečnění zdanitelného plnění

· den odeslání faktury a lhůtu splatnosti

· fakturovanou částku bez daně, DPH, 

· další náležitosti daňového dokladu vyplývající ze zákona. 
Nedílnou součástí faktury bude:

a) předávací protokol o předání a převzetí řádně dokončeného Plnění; a

b) „Soupis provedených prací“ obsahující přesnou specifikaci provedených prací v souladu s odsouhlaseným položkovým rozpočtem.   
7. Nebude-li faktura obsahovat některou náležitost dle této RD nebo bude-li chybně vyúčtována cena, je Objednatel oprávněn vadnou fakturu vrátit druhé smluvní straně bez zaplacení k provedení opravy. Ve vrácené faktuře (na titulní straně) vyznačí Objednatel důvod vrácení. Druhá smluvní strana provede opravu vystavením nové faktury. Vrátí-li Objednatel vadnou fakturu druhé smluvní straně, přestává běžet původní lhůta splatnosti. Nová lhůta splatnosti běží opět ode dne doručení nově vyhotovené (Zhotovitelem opravené) faktury.
8. Strany se dohodly, že platba bude provedena na číslo účtu uvedené Zhotovitelem ve faktuře bez ohledu na číslo účtu uvedené v záhlaví této RD. Musí se však jednat o číslo účtu zveřejněné způsobem umožňujícím dálkový přístup podle § 96 zákona o DPH. Zároveň se musí jednat o účet vedený v tuzemsku.
Článek XI
Jakost díla
1. Zárukou za jakost díla přejímá Zhotovitel díla závazek, že celkový souhrn vlastností provedeného díla uspokojí stanovené potřeby Objednatele, tj. využitelnost, bezpečnost, bezporuchovost, udržovatelnost, hospodárnost, ochranu životního prostředí, požární bezpečnost a hygienické požadavky. Tyto vlastnosti budou odpovídat platné právní úpravě, českým technickým normám, projektové dokumentaci, závaznému stanovisko městského úřadu v Blansku, které tvoří přílohu č. 4 této RD a případným dalším rozhodnutím či opatřením stavebních úřadů, zadání veřejné zakázky a této RD a dílčí smlouvě. K tomu se Zhotovitel zavazuje používat pouze materiály a konstrukce vyhovující požadavkům kladeným na jejich jakost a mající prohlášení o shodě dle zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů a jeho prováděcích předpisů.
2. Smluvní strany se dohodly, že bude-li v rámci díla dodáváno zboží, toto bude dodáno v I., tj. nejvyšší jakosti. 
3. Jakost dodávaných materiálů a konstrukcí bude dokladována předepsaným způsobem při kontrolních prohlídkách a při předání a převzetí díla.
4. Zhotovitel je povinen postupovat při provádění díla v souladu s platnými právními předpisy, podle schválených technologických postupů stanovených platnými českými technickými normami a bezpečnostními předpisy, v souladu se současným standardem u používaných technologií a postupu pro tento typ realizace tak, aby dodržel smluvenou kvalitu díla. Dodržení kvality všech prací a dodávek sjednaných v této RD a dílčí smlouvě je závaznou povinností Zhotovitele. Zjištěné vady a nedodělky je povinen Zhotovitel odstranit na své náklady.
Článek XII
Staveniště
1. Objednatel předá Zhotoviteli protokolárně staveniště. Zápis o předání staveniště se stane dnem jeho podepsání nedílnou součástí stavebního deníku. Obvod staveniště je vymezen projektovou dokumentací.
2. Objednatel poskytne Zhotoviteli výhradně za účelem realizace díla v samotném místě plnění dle této rámcové dohody připojení k odběru vody a elektrické energie. Náklady na odběr těchto médií nese Objednatel. 
3. Zhotovitel zodpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví všech osob v prostoru staveniště, dodržování bezpečnostních, hygienických a požárních předpisů, včetně prostorů zařízení 
staveniště a bezpečnosti silničního provozu v prostoru staveniště. Zhotovitel se zavazuje plnit povolené hygienické limity pro hluk ze stavební činnosti.
4. Zhotovitel je povinen staveniště zabezpečit proti vstupu a pohybu nepovolaných osob a na své náklady hlídání staveniště. Nositelem nebezpečí vzniku škody na stavebním materiálu nebo na celé stavbě při realizaci stavby je Zhotovitel, a to až do doby předání a převzetí celého díla Objednatelem.
5. Zhotovitel se zavazuje průběžně udržovat na staveništi pořádek a čistotu, na svůj náklad odstraňovat odpady a nečistoty vzniklé jeho činností či dodávkou materiálů, výrobků, strojů a zařízení průběžně, vždy bez zbytečného odkladu poté, kdy tyto odpady a nečistoty vzniknou, a to v souladu s příslušnými předpisy, zejména ekologickými a o likvidaci odpadů. Zhotovitel je povinen rovněž provádět průběžné čištění příjezdných komunikací, pokud dojde k jejich znečištění provozem stavby.
6. Zhotovitel se zavazuje po ukončení stavebních prací provést závěrečný úklid a vyčištění staveniště, příjezdných komunikací a případných dalších ploch dotčených v souvislosti se stavbou, a to nejpozději do 5 dnů ode dne sepsání zápisu o předání díla. Při nedodržení tohoto závazku se Zhotovitel zavazuje uhradit Objednateli mimo smluvní pokutu veškeré prokazatelné náklady a škody, které mu tím vznikly.
7. S ohledem na skutečnost, že práce budou realizovány za provozu objektu, se Zhotovitel zavazuje dbát zvýšené opatrnosti a maximálně respektovat pokyny Objednatele a jím pověřených osob.
Článek XIII
Provádění díla
1. Zhotovitel se zavazuje provést dílo svým jménem a na vlastní odpovědnost. V případě, že pověří provedením jeho části jinou osobu, má Zhotovitel odpovědnost, jako by dílo provedl sám. Zhotovitel je oprávněn pověřit provedením části díla pouze poddodavatele (dále také jako „podzhotovitele“) uvedené v Seznamu předpokládaných poddodavatelů (Příloha č. 3 této RD). Zhotovitel je oprávněn požádat Objednatele o změnu v Seznamu předpokládaných poddodavatelů. V případě, že Zhotovitel o změnu v Seznamu předpokládaných poddodavatelů požádá, je právem Objednatele rozhodnout o tom, zda žádost o změnu v Seznamu předpokládaných poddodavatelů akceptuje nebo odmítne, přičemž odmítnutí nesmí být bezdůvodné. Akceptací Objednatele o změně Seznamu předpokládaných poddodavatelů se rozumí zápis ve stavebním deníku podepsaný zástupci obou smluvních stran.
Zhotovitel je oprávněn změnit poddodavatele, pomocí kterého prokázal část splnění kvalifikace, jen v nutných a závažných případech s předchozím písemným souhlasem Objednatele, přičemž nový poddodavatel, dosazený za původního, musí prokázat splnění požadovaných kvalifikačních předpokladů, které původní poddodavatel prokazoval za Zhotovitele v rámci výběrového řízení, tj. musí splňovat požadavky uvedené v zadávacích podmínkách, které byly prokazovány původním poddodavatelem. Své kvalifikační předpoklady musí nově dosazený poddodavatel prokázat na vyzvání Objednateli a ten nesmí souhlas se změnou poddodavatele bezdůvodně odmítnout, pokud mu budou všechny předmětné dokumenty předloženy.
2. Zhotovitel se zavazuje realizovat práce vyžadující zvláštní způsobilost nebo povolení dle příslušných předpisů osobami, které tuto podmínku splňují. Pozice kameníka bude pro účely této RD zajištěna osobou [doplní DODAVATEL], kterou Zhotovitel prokázal kvalifikaci ve výběrovém řízení.
3. Zhotovitel vyzve Objednatele prokazatelně – zápisem ve stavebním deníku, nejméně 3 pracovní dny předem, k prověření kvality prací, jež budou dalším postupem při zhotovování díla zabudovány, zakryty nebo se stanou nepřístupné. Budou-li u těchto prací zjištěny nedostatky, budou zapsány do stavebního deníku, přičemž Zhotovitel je povinen před pokračováním prací prokázat Objednateli odstranění zjištěných nedostatků a zajistit si písemný souhlas Objednatele k pokračování prací. V případě, že se na tuto výzvu Zhotovitele Objednatel bez vážných důvodů nedostaví, může Zhotovitel pokračovat v provádění díla jen po předcházejícím písemném upozornění Objednatele. Toto upozornění však musí být Objednateli doručeno, jinak se má za to, že Objednatel vyzván nebyl. Pokud Zhotovitel nesplní tuto podmínku, vystavuje se nebezpečí provádění sond do zakrytých konstrukcí tak, jak určí pověřený zástupce Objednatele, a to na vlastní náklady Zhotovitele i v tom případě, že nebude shledáno pochybení v technologickém postupu. Neprovedení sond na žádost Objednatele se považuje za závažné porušení této RD a dílčí smlouvy.
4. Zhotovitel je povinen písemně dokladovat Objednateli, jak bylo se vzniklým odpadem naloženo a na kterou skládku byl odpad uložen. Zhotovitel je povinen vést evidenci o vzniku a způsobu nakládání s odpady. Odpady budou odděleně tříděny podle druhů odpadů. Zhotovitel nese odpovědnost za zákonnou likvidaci veškerých odpadů, vzniklých v souvislosti s předmětnou stavbou.
5. Podle zákona číslo 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě, ve znění pozdějších předpisů, je Zhotovitel povinen spolupůsobit při kontrolách hospodaření, prováděných u Objednatele orgánem finanční kontroly.
6. Zhotovitel je povinen zajistit řízení a odborné vedení stavby dle § 153 odst. 1 a 2 zákona č. 183/2006 Sb., stavebního zákona, v platném znění odborně stavbyvedoucím. 
7. Veškeré odborné práce musí vykonávat zaměstnanci Zhotovitele nebo jeho poddodavatelů mající příslušnou kvalifikaci a odbornost. Zástupce Objednatele je oprávněn požadovat doložení dokladů o této kvalifikaci.
8. Pro účely kontroly průběhu provádění díla je Objednatel oprávněn svolat Kontrolní dny v termínech nezbytných pro řádné provádění kontroly.
9. Zhotovitel je povinen umožnit osobám pověřeným Objednatelem vstup do místa realizace díla.
10. Zhotovitel je povinen doložit platné atesty či certifikáty, případně další dokumenty prokazující splnění požadovaných technických a kvalitativních parametrů používaných výrobků a materiálů, a to s dostatečným časovým předstihem při odsouhlasování užitých materiálů. Bez doložení těchto atestů není Zhotovitel oprávněn započít s osazováním příslušných výrobků do stavby. Veškeré dokumenty musí Zhotovitel předkládat v českém jazyce.
11. Zhotovitel organizačně zajistí nejpozději do 3 pracovních dní od uzavření dílčí objednávky společné koordinační jednání zástupce Objednatele a zástupce Zhotovitele. Na tomto jednání předloží Zhotovitel návrh časového harmonogramu a zpracované zásady organizace výstavby k vyjádření dotčených subjektů. Na tomto jednání budou dotčené subjekty seznámeny s formou identifikace zástupců Zhotovitele na stavbě. Na tomto jednání bude smluvními stranami dohodnuto, kde vznikne staveniště a kde budou umístěny prostory k užívání Objednatele, včetně plánu na omezení provozu těchto prostor, které budou určeny Objednatelem s tím, že Zhotovitel s ohledem na plán organizace výstavby zapracuje požadavky Objednatele.
12. Zhotovitel má povinnost dát Objednateli k odsouhlasení dodávané technologie a výrobky a před jejich samotnou instalací konzultovat se zástupci Objednatele. Objednatel má možnost odmítnout dodávané produkty, za předpokladu jejich nesouladu se zadávacími podmínkami či nabídkou Zhotovitele předloženou v rámci zadávacího řízení na uzavření rámcové dohody.
13. Objednatel má právo provést kontrolu dodávky otvorových výplní namátkovým výběrem okenní jednotky, která bude za účasti oprávněné osoby Objednatele a Zhotovitele rozřezána a přezkoumána, zda splňuje všechny požadované a doložené parametry. Tento krok může učinit Objednatel maximálně 2 x v průběhu realizace dle každé dílčí smlouvy za podmínky, že nebude zjištěna nesrovnalost. V případě zjištění nesrovnalostí bude Zhotovitel sankcionován částkou 10 000,- Kč za každý zjištěný jednotlivý případ a je povinen uvést celou dodávku do souladu se zadávacími podmínkami zadávacího řízení, bez nároku na úhradu finančních ztrát s tímto spojených. Sankce plynoucí z RD jsou těmito postihy nepozměněny a platí v plném rozsahu. 
14. Objednatel je oprávněn umožnit Zhotoviteli realizovat práce i o víkendu a v dny pracovního klidu či státních svátcích tak, aby byl co nejméně dotčen provoz DPS Černá Hora.
Článek XIV
Stavební deník
1. Zhotovitel povede ode dne převzetí staveniště stavební deník, jehož nedílnou součástí bude zápis o předání a převzetí staveniště. 

2. Do stavebního deníku Zhotovitel zapíše všechny skutečnosti rozhodné pro plnění dílčí objednávky, zejména údaje popisu a množství provedených prací a montáží, údaje o časovém postupu dodávek, prací a jejich jakosti, důvody přerušení prací a dobu přerušení, a údaje potřebné pro posouzení prací orgány státní správy a Objednatelem. Povinnost vést stavební deník končí předáním a převzetím díla dle dílčí smlouvy, případně odstraněním poslední vady či nedodělku nacházejících se v protokolu o předání a převzetí díla.
3. Objednatel a jím pověřené osoby jsou oprávněny bez omezení stavební deník kontrolovat a k zápisům připojovat svá stanoviska. Zhotovitel má povinnost kontrolovat stavební deník pravidelně každý pracovní den Zhotovitele.
4. Nesouhlasí-li Objednatel či technický dozor investora s obsahem záznamu ve stavebním deníku, vyznačí námitky svým zápisem do stavebního deníku. Zhotovitel je povinen přerušit práce a činnosti v rozsahu výše uvedených námitek do doby, než budou tyto námitky Objednatele zhotovitelem odstraněny.
XV.

Předání díla
1.
Po dokončení díla (v rámci každé jednotlivé dílčí objednávky) je Zhotovitel povinen vyzvat Objednatele k převzetí díla, a to zápisem ve stavebním deníku, s předpokládaným termínem předání díla, který musí být stanoven minimálně 3 pracovní dny po tomto zápisu ve stavebním deníku. 
2.
O předání díla bude sepsán zápis. Tento zápis sepíše Zhotovitel a bude obsahovat:

-
označení díla (dílčí objednávky realizované na základě této RD),

-
označení Objednatele a Zhotovitele díla,

-
číslo a datum uzavření dílčí smlouvy,

-
zahájení a dokončení prací na zhotovovaném díle,

-
soupis případných vad a nedodělků nebránících řádnému užívání díla a termín jejich odstranění,

-
prohlášení Objednatele, že dílo přejímá,

-
datum a místo sepsání zápisu,

-
jména a podpisy zástupců Objednatele a Zhotovitele,

-
seznam předané dokumentace dle článku V. odst. 5.12. této RD,

-
soupis nákladů od zahájení po dokončení díla,

-
termín vyklizení staveniště,

-
datum ukončení záruky na dílo.

3.
V rámci předání díla předá Zhotovitel Objednateli doklady a listiny specifikované v čl. V. odst. 5.12. této RD. Bez těchto dokladů se stavba považuje za nepředané dílo.

4.
Objednatel má právo odmítnout dílo převzít, nebude-li dokončené nebo bude mít vady bránící řádnému užívání díla, což uvede v zápise. Zhotovitel je povinen dílo dokončit a vady bránící užívání díla odstranit a poté opětovně Objednatele vyzvat k převzetí díla.

5.
O odstranění všech vad a nedodělků nebránících řádnému užívání díla uvedených v Zápise o předání a převzetí díla bude smluvními stranami proveden zápis.  

XVI.

Záruční podmínky a odpovědnost za vady
1. Zhotovitel odpovídá za úplnost a funkčnost předmětu díla, za jeho kvalitu, která bude odpovídat projektové dokumentaci a platným normám ČSN, vztahujícím se k danému předmětu plnění.
2. Zhotovitel odpovídá za vady, jež má dílo v době předání, a za vady díla v záruční době. Za vady, které se projevily po sjednané záruční době, odpovídá Zhotovitel jen tehdy, pokud jejich příčinou bylo porušení jeho povinností. Odpovědnost za vady se řídí příslušnými ustanoveními Občanského zákoníku.
3. Zhotovitel poskytuje Objednateli záruku za jakost stavební části díla 60 měsíců. Zhotovitel poskytuje záruku za jakost dodaných otvorových výplní (oken) po dobu 60 měsíců.
4. Záruční doba začíná plynout ode dne protokolárního předání a převzetí díla dle článku XV.
5. Vyskytne-li se v průběhu záruční doby na provedeném díle vada, Objednatel písemně oznámí Zhotoviteli její výskyt, vadu popíše a uvede, jak se projevuje. Jakmile Objednatel odeslal toto písemné oznámení, má se za to, že požaduje bezplatné odstranění vady.
6. V případě, že Objednatel uplatní v záruční době nárok z odpovědnosti za vady, zahájí Zhotovitel práce na odstranění vady do 2 pracovních dnů od oznámení vady a vadu odstraní do 5 pracovních dnů od nastoupení, nedohodnou-li se smluvní strany v konkrétním případě jinak.
7. Nenastoupí-li Zhotovitel k odstranění reklamované vady ani během dvojnásobku dob uvedených v odstavci 6 tohoto článku, je Objednatel oprávněn pověřit odstraněním vady třetí osobu. Veškeré takto vzniklé náklady Objednatele uhradí Zhotovitel, práva Objednatele ze záruky nejsou dotčena. Právo Objednatele vůči Zhotoviteli na uplatnění náhrady škody není dotčeno.

8. Objednatel je povinen umožnit Zhotoviteli odstranění vady v rozsahu nezbytně nutném pro odstranění reklamované vady.
9. O odstranění vady musí být sepsán zápis s tím, že Zhotovitel se zavazuje poskytnout Objednateli na provedenou opravu záruku ve stejné délce jako na celé dílo. Záruční doba běží od podepsání zápisu o odstranění vady oběma smluvními stranami. Zhotovitel je povinen vést řádnou evidenci reklamovaných vad po dobu záruční doby, ke které bude Objednatel potvrzovat odstranění vad (1x evidence pro Objednatele).
10. Zhotovitel se zavazuje po dobu trvání záruky na dodané otvorové výplně (okna) poskytnout Objednateli bezplatný záruční servis. Záruční servis spočívá v provedení celkově 3 záručních prohlídek dodaných otvorových výplní (oken), a to po 12 měsících, po 36 měsících a po 60 měsících po předání a převzetí díla. Nedílnou součástí každé záruční prohlídky bude seřízení všech dodaných oken, které byly součástí díla dle dílčí smlouvy. Zhotovitel je povinen zajistit servisní záruční prohlídku a seřízení všech oken v termínu stanoveném Objednatelem v rámci výzvy k provedení servisní prohlídky, nedohodnou-li se smluvní strany na jiném konkrétním termínu realizace prohlídky. 
XVII.

Odpovědnost za škodu

1. Odpovědnost za škodu na zhotovovaném díle nebo jeho části nese Zhotovitel v plném rozsahu až do dne předání a převzetí celého díla dle dílčí smlouvy.
2. Zhotovitel nese odpovědnost původce odpadů, zavazuje se nezpůsobovat únik ropných, toxických či jiných škodlivých látek na stavbě.
3. Pokud činností Zhotovitele, osob použitých při provádění díla nebo činností jeho poddodavatelů dojde ke způsobení škody Objednateli, třetím osobám nebo na životním prostředí z titulu prokázaného opomenutí, nedbalosti nebo neplněním podmínek vyplývajících z právních předpisů, technických norem nebo z této RD, je Zhotovitel povinen bez zbytečného odkladu takto vzniklou škodu odstranit a není-li to možné, tak poškozenému finančně nahradit způsobenou škodu či uhradit pokutu vyměřenou příslušným správním orgánem.

4. Zhotovitel je povinen učinit veškerá opatření potřebná k odvrácení škody nebo k jejich zmírnění. V případě přerušení realizace stavby provede Zhotovitel veškerá opatření potřebná k odvrácení škody za úhradu prokazatelných nákladů.
Článek XVIII

Sankční ujednání
1. V případě prodlení Zhotovitele se splněním díla v termínu sjednaném v dílčí smlouvě má Objednatel nárok na smluvní pokutu ve výši 0,1 % z celkové ceny díla bez DPH dle dílčí smlouvy stanovené postupem dle článku IX. odst. 1 této RD, a to za každý i započatý kalendářní den prodlení.

2. Nebude-li faktura uhrazena ve lhůtě splatnosti, je Zhotovitel oprávněn vyúčtovat Objednateli úrok z prodlení ve výši 0,015 % z dlužné částky za každý i započatý kalendářní den prodlení.

3. V případě prodlení Zhotovitele s vyklizením a vyčištěním staveniště, má Objednatel nárok na smluvní pokutu ve výši 3.000,- Kč, a to za každý i započatý kalendářní den prodlení. 
4. V případě prodlení Zhotovitele se splněním termínu k odstranění vady, která se projevila v záruční době, má Objednatel nárok na smluvní pokutu ve výši 1.000,- Kč za každý i započatý kalendářní den prodlení a za každou vadu.
5. V případě prodlení Zhotovitele se splněním termínu k odstranění vad a nedodělků sepsaných v zápise o předání stavby má Objednatel nárok na smluvní pokutu ve výši 1.000,- Kč za každý i započatý kalendářní den prodlení a za každou vadu či nedodělek.

6. V případě změny poddodavatele prokazujícího kvalifikační způsobilost za Zhotovitele v zadávacím řízení oproti Seznamu předpokládaných poddodavatelů dle nabídky Zhotovitele na zakázku (Příloha č. 3 této RD) provedených bez souhlasu Objednatele má Objednatel nárok na smluvní pokutu ve výši 10.000,- Kč za každý jednotlivý případ porušení této povinnosti. Smluvní sankce může být uložena i opakovaně, pokud Zhotovitel na výzvu Objednatele závadný stav neodstraní.
7. Objednatel je oprávněn po Zhotoviteli požadovat zaplacení smluvní pokuty ve výši 1.500,- Kč za každý prokazatelně zjištěný případ nedodržení pořádku na pracovišti nebo nedodržení BOZP. Nárok na uplatnění smluvní pokuty vzniká až poté, kdy Zhotovitel zjištěné nedostatky ve stanovené lhůtě neodstraní.
8. V případě, že Zhotovitel nesplní kteroukoliv z povinností či poruší jakoukoli povinnost vyplývající mu z této RD, vyjma povinností uvedených v odst. 1, 3 až 7 tohoto článku, je Objednatel oprávněn vyúčtovat Zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 1.000,- Kč za každý jednotlivý zjištěný případ porušení povinností.

9. V případě, že závazek provést dílo zanikne řádným ukončením díla nebo odstoupením od dílčí smlouvy nebo rámcové dohody, nezaniká Objednateli nárok na smluvní pokutu, pokud vznikl dřívějším porušením povinností Zhotovitelem.

10. Vedle smluvní pokuty má Objednatel nárok na náhradu vzniklé škody, a to i nad rámec sjednané výše smluvní pokuty.
11. Smluvní pokuty je Objednatel oprávněn započíst proti pohledávce Zhotovitele.

12. Smluvní pokuta je splatná ve lhůtě 21 dnů od doručení výzvy k zaplacení.
XIX.

Vyšší moc
1. Pro účely dílčí smlouvy se za okolnosti vyšší moci, které mohou mít vliv na sjednaný termín dokončení stavby, považují mimořádné, objektivně neodvratitelné okolnosti, znemožňující splnění povinnosti dle dílčí smlouvy, které nastaly po uzavření dílčí smlouvy a nemohou být Zhotovitelem odvráceny jako např. živelné pohromy, stávky, válka, mobilizace, povstání nebo jiné nepředvídané a neodvratitelné události. S ohledem na toto ustanovení má Zhotovitel právo požádat Objednatele o přerušení díla z důvodu vzniku a existence vyšší moci. Zhotovitel každou žádost musí objektivně odůvodnit a přerušení díla z důvodu vzniku a existence vyšší moci musí vždy řádně dokladovat ve stavebním deníku nebo v zápisech z kontrolních dnů. O dobu přerušení se prodlužují termíny tím dotčené.

2. Smluvní strana, u níž dojde k okolnosti vyšší moci, a bude se chtít na vyšší moc odvolat v souvislosti s plněním dílčí smlouvy, je povinna neprodleně písemně uvědomit druhou smluvní stranu o vzniku této události, jakož i o jejím ukončení, a to ve lhůtě nejpozději 7 kalendářních dnů od vzniku a 7 kalendářních dnů od jejího ukončení. Nedodržení této lhůty má za následek zánik práva dovolávat se okolnosti vyšší moci.

3. Povinnosti smluvních stran dané dílčí smlouvou a touto rámcovou dohodou se po dobu trvání okolnosti vyšší moci dočasně přerušují.

4. Pokud se plnění dle dílčí smlouvy stane nemožné vlivem zásahu vyšší moci, smluvní strany se dohodnou na odpovídající změně dílčí smlouvy ve vztahu k předmětu, ceně a době plnění díla dodatkem k dílčí smlouvě. Nedojde-li k dohodě, je kterákoliv smluvní strana oprávněna jednostranným prohlášením zaslaným doporučeným dopisem druhé smluvní straně odstoupit od dílčí smlouvy.
XX.

Sociální a environmentální odpovědnost, inovace 

1.
Objednatel požaduje, aby Zhotovitel a jeho poddodavatelé prováděli dílo v souladu s mezinárodními úmluvami týkajících se organizace práce (ILO) přijatými Českou republikou.
2.
Zhotovitel se zavazuje dodržovat minimálně následující základní pracovní standardy:

•
Úmluva č. 87 o svobodě sdružování a ochraně práva organizovat se

•
Úmluva č. 98 o právu organizovat se a kolektivně vyjednávat

•
Úmluva č. 29 o nucené práci

•
Úmluva č. 105 o odstranění nucené práce

•
Úmluva č. 138 o minimálním věku

•
Úmluva č. 182 o nejhorších formách dětské práce

•
Úmluva č. 100 o rovnosti v odměňování

•
Úmluva č. 111 o diskriminaci v zaměstnání a povolání

•
Úmluva č. 155 o bezpečnosti a zdraví pracovníků a pracovním prostředí

3.
Zhotovitel a jeho poddodavatelé jsou odpovědní za zajištění toho, aby všichni zaměstnanci pracující na díle měli zákonné právo pracovat v České republice a že jejich zaměstnání bude v souladu se zákonem 262/2006 Sb., zákoník práce. 

4.
Zhotovitel a jeho poddodavatelé musí zajistit rovnost a spravedlivé a důstojné zacházení se všemi jejich zaměstnanci, přičemž budou podporovat rozmanitost, inovace a spravedlivě oceňovat své zaměstnance. Diskriminace zaměstnanců jakéhokoli druhu je přísně zakázána.

5.
Veškerý nábor zaměstnanců v rámci provádění díla bude Zhotovitel provádět systematicky s cílem respektovat v maximální možné míře preferenci Objednatele poskytnout zaměstnání vhodných kvalifikovaných místních uchazečů tam, kde to bude možné. Zhotovitel se současně zavazuje, že nebude nabízet žádné nabídky zaměstnání stávajícím zaměstnancům Objednatele. Dále se předpokládá, že Zhotovitel a jeho poddodavatelé respektují základní lidská práva, včetně plnění Všeobecné deklarace Lidských práv a Evropské úmluvy o lidských právech.

6.
Pokud se Objednatel dozví, že Zhotovitel nebo jeho poddodavatelé nesplňují výše uvedená nařízení, je Zhotovitel povinen tyto nedostatky napravit a dokončit plnění dle dílčí smlouvy v souladu s těmito požadavky. Jakékoli potenciální náklady spojené s touto povinností jsou nákladem Zhotovitele.

7.
Zhotovitel se zavazuje v maximální možné míře při provádění díla dodržovat principy sociálně odpovědného zadávání, environmentálně odpovědného zadávání a inovací. Zhotovitel se v tomto smyslu zavazuje dodržovat veškeré pracovněprávní předpisy, předpisy týkající se bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, jakož i předpisy související s ochranou životního prostředí. V případě zjištění porušení této povinnosti bude ze strany Objednatele uplatněna sankce dle čl. XVIII odst. 8 této rámcové dohody, a to za každý jednotlivý případ takovéhoto porušení.
XXI.

Doba trvání smluvního vztahu
1. Rámcová dohoda je uzavřena na dobu určitou, a to na dobu 4 let ode dne nabytí její účinnosti.

2. Rámcová dohoda může být předčasně ukončena: a) písemnou dohodou smluvních stran, b) odstoupením od rámcové dohody nebo c) výpovědí.

3. Dílčí smlouva může být předčasně ukončena: a) písemnou dohodou smluvních stran nebo b) odstoupením od dílčí smlouvy.

4. Objednatel si vyhrazuje právo odstoupit od rámcové dohody a/nebo dílčí smlouvy v případě, že:

a) Zhotovitel porušil rámcovou dohodu a/nebo dílčí smlouvu podstatným způsobem ve smyslu ust. § 2002 OZ;

b) Zhotovitel při realizaci díla nerespektuje opakovaně bezdůvodně připomínky Objednatele, popř. jím pověřeného technického dozoru;

c) Zhotovitel provádí práce na díle v rozporu s dílčí smlouvou a touto RD či nekvalitně a nesjedná nápravu ani v přiměřené době poté, co byl na tuto skutečnost opakovaně upozorněn zápisem Objednatele ve stavebním deníku;

d) bylo-li příslušným soudem rozhodnuto o tom, že Zhotovitel je v úpadku ve smyslu zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), ve znění pozdějších předpisů (a to bez ohledu na právní moc tohoto rozhodnutí); 
e) podá-li Zhotovitel sám na sebe insolvenční návrh.
5. Objednatel si vyhrazuje právo odstoupit od dílčí smlouvy v případě, že:
· Zhotovitel je v prodlení s plněním díla dle termínu v dílčí smlouvě o více než 30 kalendářních dnů,
· Zhotovitel při realizaci díla nerespektuje podmínky vyplývající z projektové dokumentace,
6. Zhotovitel je oprávněn od rámcové dohody a/nebo dílčí smlouvy odstoupit v následujících případech:

a) Objednatel porušil rámcovou dohodu a/nebo dílčí smlouvou podstatným způsobem ve smyslu § 2002 OZ;

b) Objednatel je v prodlení s úhradou řádně vystavené faktury za Plnění po dobu delší než 30 (třicet) kalendářních dnů, přičemž faktura nebyla Zhotoviteli vrácena k opravě jako vadná a Zhotovitel současně dodavatele za dobu prodlení Objednatele na možnost odstoupení alespoň jednou písemně upozornil.

7. Objednatel i Zhotovitel mají právo odstoupit od dílčí smlouvy nebo od celé rámcové dohody, změní-li se po uzavření dílčí smlouvy a/nebo této rámcové dohody její základní účel, v důsledku podstatné změny okolností, za nichž byla dílčí smlouva a/nebo rámcová dohoda uzavřena nebo v případě zásahu vyšší moci.

8. Odstoupení od rámcové dohody a/nebo dílčí smlouvy musí být učiněno písemně a musí být doručeno druhé smluvní straně. Odstoupení od rámcové dohody a/nebo dílčí smlouvy je účinné dnem jeho prokazatelného doručení druhé smluvní straně. V důsledku odstoupení se rámcová dohoda a/nebo dílčí smlouva ruší ke dni účinnosti odstoupení (ex nunc). Odstoupením od rámcové dohody není dotčena platnost a účinnost dílčích smluv uzavřených na základě rámcové dohody před účinností odstoupení od rámcové dohody.  
9. Po odstoupení od rámcové dohody zůstávají v účinnosti ustanovení upravující náhradu škody, smluvní pokutu a uveřejňování smluv.

10. Objednatel je oprávněn rámcovou dohodu jednostranně písemně vypovědět, a to i bez udání důvodu. Rámcová dohoda zanikne uplynutím výpovědní doby, která činí 2 (dva) kalendářní měsíce a počíná běžet první den měsíce následujícího po měsíci, ve kterém byla písemná výpověď doručena Zhotoviteli. Výpovědí rámcové dohody není dotčena platnost a účinnost dílčích smluv uzavřených na základě rámcové dohody před uplynutím výpovědní doby.

XXII.

Závěrečná ustanovení
1. Zhotovitel nemůže bez předchozího písemného souhlasu Objednatele postoupit své pohledávky, práva či nároky plynoucí z této rámcové dohody nebo dílčí smlouvy na třetí osobu.

2. Obě smluvní strany se dohodly, že v případě nástupnictví jsou nástupci smluvních stran vázány ustanoveními této RD v plném rozsahu.

3. Změnit nebo doplnit tuto rámcovou dohodu mohou smluvní strany pouze formou písemných dodatků, které budou vzestupně číslovány, výslovně prohlášeny za dodatek této rámcové dohody a podepsány oprávněnými zástupci smluvních stran před zahájením plnění, pokud není v této rámcové dohodě stanoveno jinak.

4. Pro případ, že kterékoliv ustanovení této rámcové dohody se stane neúčinným nebo neplatným, smluvní strany se zavazují bez zbytečných odkladů nahradit takové ustanovení novým. Případná neplatnost některého z ustanovení této rámcové dohody nemá za následek neplatnost ostatních ustanovení.

5. Písemnosti se považují za doručené i v případě, že kterákoliv ze smluvních stran její doručení odmítne či jinak znemožní.

6. Smluvní strany se zavazují zachovávat po celou dobu trvání této rámcové dohody, ale i po předání a převzetí díla v tajnosti informace a podklady, které budou při jejich sdělení označeny jako důvěrné nebo na jejichž utajení oprávněná strana trvá. Za důvěrné jsou smluvními stranami označeny veškeré informace, které jsou jako takové výslovně označeny jako „Důvěrné“ anebo jsou takového charakteru, že jejich zveřejnění může přivodit účastníkovi této rámcové dohody újmu, bez ohledu na to, zda mají povahu osobních, obchodních či jiných informací. Za důvěrné se nepovažují jedině takové informace, které jsou veřejně přístupné nebo byly druhou smluvní stranou uveřejněny. Takových informací nebo podkladů nemůže být využito druhou smluvní stranu k jinému účelu. Toto se netýká informací, které je objednatel ze zákona povinen poskytnout podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů. Dojde-li porušením těchto povinností ke škodě, je smluvní strana, která se porušení dopustila, povinna druhé smluvní straně vzniklou škodu nahradit.

7. Zhotovitel je povinen archivovat originální vyhotovení rámcové dohody a dílčích smluv včetně jejích dodatků, originály účetních dokladů a dalších dokladů vztahujících se k realizaci předmětu této rámcové dohody po dobu 10 let od zániku této rámcové dohody. Po tuto dobu je zhotovitel povinen umožnit osobám oprávněným k výkonu kontroly projektů provést kontrolu dokladů souvisejících s plněním této rámcové dohody a jednotlivých dílčích smluv uzavřených na jejím základě.

8. Objednatel současně informuje Zhotovitele a Zhotovitel bere na vědomí, že technický dozor investora nesmí u této zakázky provádět Zhotovitel ani osoba s ním propojená.

9. Smluvní strany souhlasí s uveřejněním celého textu této rámcové dohody a dílčích smluv, a to včetně všech případných příloh a dodatků, v centrálním registru smluv, zřízeném dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů, a to po anonymizaci osobních údajů v rámcové dohodě a dílčích smlouvách a dodatcích obsažených. Registr smluv je trvale veřejně přístupný a obsahuje údaje zejména o smluvních stranách, předmětu smlouvy, číselné označení smlouvy a o datu podpisu smlouvy. Smluvní strany dále prohlašují, že skutečnosti uvedené v této rámcové dohodě a dílčích smlouvách nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu příslušných ustanovení právních předpisů a sdělují souhlas k jejich užití a zveřejnění bez stanovení dalších podmínek.
10. Rámcová dohoda nabývá platnosti dnem jejího podpisu poslední ze smluvních stran a účinnosti dnem jejího uveřejnění v centrálním registru smluv. Uveřejnění rámcové dohody v registru smluv zajistí Objednatel.
11. Smluvní strany se dohodly, že tato rámcová dohoda – ať už je povinně uveřejňovanou smlouvou dle zákona o registru smluv, či nikoli – bude natrvalo uveřejněna v registru smluv, a to v celém rozsahu včetně příslušných metadat, s výjimkou údajů o fyzických osobách, které nejsou smluvními stranami, a kontaktních či doplňujících údajů (číslo účtu, telefonní číslo, e-mailová adresa apod.). Uveřejnění této rámcové dohody v registru smluv zajistí bez zbytečného odkladu po jejím uzavření Objednatel. Nezajistí-li však uveřejnění této rámcové dohody v registru smluv v souladu se zákonem Objednatel nejpozději do 15 dnů od jejího uzavření, je uveřejnění povinna nejpozději do 30 dnů od uzavření této rámcové dohody v souladu se zákonem zajistit druhá smluvní strana. Strana uveřejňující rámcovou dohodu se zavazuje splnit podmínky pro to, aby správce registru smluv zaslal potvrzení o uveřejnění rámcové dohody také druhé smluvní straně.

12. Pokud bude tato rámcová dohoda vyhotovena v elektronické podobě, musí být vyhotovena ve formátu PDF/A a bude podepsaná platnými zaručenými elektronickými podpisy smluvních stran založenými na kvalifikovaných certifikátech. Každá ze smluvních stran obdrží rámcovou dohodu v elektronické podobě s uznávanými elektronickými podpisy smluvních stran. Pokud bude tato rámcová dohoda vyhotovena v listinné podobě, tak musí být vyhotovena ve čtyřech stejnopisech podepsaných oprávněnými zástupci smluvních stran, přičemž Objednatel obdrží dvě a Zhotovitel dvě vyhotovení.

13. Nedílnou součástí této rámcové dohody jsou tyto přílohy:

Příloha č. 1 - Položkový rozpočet Plnění [bude připojena řádně vyplněná příloha č. 6 zadávací dokumentace – Výkaz výměr (Výkaz výměr pro objekt A a Výkaz výměr pro objekt C)]
Příloha č. 2 – Projektová dokumentace [bude převzata příloha č. 5 ZD – Projektová dokumentace]

Příloha č. 3 - Seznam předpokládaných poddodavatelů [bude převzata vyplněná příloha č. 8 ZD – Seznam poddodavatelů]
Příloha č. 4 – Závazné stanovisko městského úřadu Blansko 

Příloha č. 5 – Vzorový popis technologického postupu repase historického okenního křídla [bude-li vybraný dodavatel ke zpracování dokumentu vyzván dle článku 6.4. zadávací dokumentace]
14. Smluvní strany shodně prohlašují, že si tuto rámcovou dohodu před jejím podpisem přečetly, a že byla uzavřena po vzájemném projednání dle jejich pravé a svobodné vůle určitě, vážně a srozumitelně a její autentičnost stvrzují svými podpisy.
15. Osoby podepisující tuto rámcovou dohodu svým podpisem stvrzují platnost svých oprávnění k zastoupení.
V Černé Hoře dne ……………………….
V [doplní DODAVATEL] dne ……………………….
za Objednatele:
za Zhotovitele:
……………………….
……………......
Mgr. Jana Kopecká,

ředitelka
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