

VYSVĚTLENÍ, ZMĚNA, DOPLNĚNÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Č. 8

pro zadání podlimitní veřejné zakázky na stavební práce
zadávané ve zjednodušeném podlimitním řízení dle § 53 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání
veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ“) a v souladu s Pravidly
pro reprodukci majetku a zadávání veřejných zakázek příspěvkových organizací
Jihomoravského kraje

s názvem:

**„Komplexní rekonstrukce školní kuchyně s jídelnou včetně vybavení
při Střední škole Edvarda Beneše Břeclav, p.o.“**

Identifikace zadavatele:

Název veřejné zakázky:	Komplexní rekonstrukce školní kuchyně s jídelnou včetně vybavení při Střední škole Edvarda Beneše Břeclav, p.o.
Zadavatel zakázky:	Střední škola Edvarda Beneše Břeclav, příspěvková organizace
Sídlo:	nábř. Komenského 1126/1, 690 02 Břeclav
IČO:	60680342
Statutární zástupce:	Mgr. Jiří Uher, ředitel
Veřejná zakázka dle předmětu:	veřejná zakázka na stavební práce
Veřejná zakázka dle předpokládané hodnoty:	podlimitní veřejná zakázka
Režim veřejné zakázky:	podlimitní veřejná zakázka zadávaná ve zjednodušeném podlimitním řízení dle § 53 ZZVZ
Zástupce zadavatele (dle § 43 ZZVZ):	Plus Tender, s.r.o. třída Kpt. Jaroše 1936/19, 602 00 Brno

Čl. I.

Dne 24. 4. 2025 Zadavatel obdržel žádost o vysvětlení zadávací dokumentace v tomto znění:

„Dobrý den,

v rámci výše uvedené veřejné zakázky a změny rozsahu stavebních prací v dodatečných informacích není jasné zda součástí I.etapy bude realizace podmínek ze zprávy PBŘ nebo budou tyto opatření zahrnuty do II.etapy.? V případě realizace v I. etapě a zahrnutí do nacenění se domníváme, že dojde k přesahu předpokládané ceny. Dále upozorňujeme na možnou souvislost s případnou částečnou kolaudací. Předpokládaná cena není stanovena jako maximální, nepřekročitelná je tedy možné její překročení?

Žádáme tedy o stanovení zda práce spojené nebo vyplývající ze zprávy Požárně bezpečnostního řešení budou součástí I. etapy.

S pozdravem“

Čl. II.

Zadavatel k dotazu uvádí následující:

PBŘ musí být součástí I. etapy, nicméně rozsah PBŘ by měl být upraven ke změnám, které budou realizovány. Zadavatel konzultoval požadavky u HZS v Břeclavi. Součástí povolení stavby bylo i vyjádření HZS (mají PBŘ založeno). Stávající protipožární dveře a nouzové východy mohou zůstat, pokud budou dveře neuzamykatelné (z únikové strany klika, z druhé koule), což zabezpečí zadavatel. Vybraný dodavatel musí v rámci rekonstrukce zabezpečit protipožární ucpávky v prostupech. Ostatní požadavky jsou pouze na revize a zprávy z kontrol (standard).

Předpokládaná cena sice není v zadávací dokumentaci stanovena jako maximální, nepřekročitelná, ale zadavatel je limitován přidělenými finančními prostředky od zřizovatele. V případě, že nabídková cena dodavatele překročí uvedenou předpokládanou hodnotu (jež odpovídá aktuálně přiděleným finančním prostředkům na realizaci stavby), je možné, že zadavatel nebude schopen zakázku realizovat a bude ji buď nucen zrušit, nebo zásadně odložit zahájení realizace předmětu veřejné zakázky. Z uvedeného důvodu má zadavatel zájem na řešení, které budou moci účastníci ocenit v rámci stanovené předpokládané hodnoty (zadavatel z uvedeného důvodu přistoupil na etapizaci původně stanoveného předmětu veřejné zakázky).

Čl. III.

Zadavatel **prodlužuje** lhůtu pro podání nabídek do 5. 5. 2025 do 10:00. Čl. 20.3 zadávací dokumentace se tedy mění následovně:

„Lhůta pro podání nabídek je zveřejněna na profilu zadavatele a končí dne **5. 5. 2025 v 10:00.**“

V Brně dne 29. 4. 2025

Plus Tender, s.r.o., zástupce zadavatele