

SMLOUVA O DÍLO

III/37710 ŠERKOVICE, MOST 37710-1,2

OBJEDNATEL

Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje, příspěvková organizace kraje

sídlem Žerotínovo náměstí 449/3, 602 00 Brno
zapsaná u Krajského soudu v Brně,
zastoupena Ing. Janem Zouharem, ředitelem

IČO 70932581
oddíl Pr, vložka 287

a

ZHOTOVITEL

SARES, spol. s r.o.

sídlem Mendlovo nám 1a, 603 00 Brno
zapsaná u Krajského soudu v Brně
zastoupena Ing. Pavlem Doležalem, jednatelem

IČO 46968342
oddíl C, vložka 7000

spolu uzavírají Smlouvu o dílo dle zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, v platném znění (dále jen „občanský zákoník“):

I. PŘEDMĚT SMLOUVY

1. Zhotovitel provede dílo dle této smlouvy a objednatel mu za to zaplatí dohodnutou cenu.
2. **Dílem je oprava mostů 37710-1,2 na silnici III/37710 v obci Šerkovice v okrese Brno – venkov.**
Práce spočívají v opravě mostu 37710-1 v km 1,732 a 37710-2 v km 2,008 na silnici III/37710. Oprava spočívá ve zpevnění koryta dna, opravy říms a zábradlí mostu.
3. Zhotovitel prohlašuje, že má veškeré podklady nezbytné k řádnému provedení díla.
4. Zhotovitel je povinen provést dílo řádně a včas. Dílo je provedeno úplně a bezvadně, odpovídá-li této smlouvě a je-li způsobilé ke svému účelu použití. Dílo je provedeno včas, jsou-li všechny jeho části dle této smlouvy jako úplné a bezvadné předány objednateli ve lhůtách touto smlouvou sjednaných.
5. Místo plnění je silnice III/37710, most 37710-1,2 v obci Šerkovice v okrese Brno – venkov. Tam, kde to povaha plnění umožňuje, může být místem plnění i pracoviště objednatele: Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje, oblast Brno, Ořechovská 35, Brno.
6. Dílo bude provedeno tak, aby bylo způsobilé k obvyklému užívání, a v souladu se **zadáním díla**, čímž je v řazení dle závazností:
 - i. Soupis prací.
 - ii. Projektová dokumentace ve stupni PDPS z března 2015 zpracovaná společností Rušar mosty s.r.o., Majdalenky 19, 638 00 Brno, IČO: 293 62 393.
 - iii. Akty státní správy: oznámení o zahájení stavební údržby na odbor dopravy MÚ Tišnov.
 - iv. Písemné pokyny objednatele.
 - v. Technické normy vztahující se k materiálům a činnostem prováděných na základě této smlouvy v platném znění.
 - vi. Technické kvalitativní podmínky staveb pozemních komunikací, vydané Ministerstvem dopravy ve znění účinném ke dni uzavření smlouvy.
7. Objednatel poskytnul zhotoviteli projektovou dokumentaci jako součást zadávacích podmínek při zadávání příslušné veřejné zakázky. Objednatel poskytuje zhotoviteli právo projektovou dokumentaci jako dílo užít, a to výhradně k účelu provádění díla dle této smlouvy.

II. LHŮTY PLNĚNÍ

1. Smluvní strany se dohodly na následujících lhůtách plnění této smlouvy:

Předání a převzetí díla

Do 31.7.2015

Zhotovitel je oprávněn dokončit práce na předmětu díla i před sjednaným termínem dokončení a objednatel je povinen dříve dokončené dílo převzít.

2. Objednatel předá a zhotovitel převezme prostor staveniště. Při předání prostoru staveniště je zhotovitel povinen předat objednateli:
- i. Návrh technologického postupu prací.
3. Předání a převzetí díla probíhá jako řízení, jehož předmětem je zjištění skutečného stavu díla. Předání a převzetí díla nemůže být ukončeno, dokud nebude zjištěno, že je celé dílo provedeno úplně a bezvadně. Zhotovitel vyzve objednatele k předání a převzetí díla písemně, alespoň 5 pracovních dní předem. O předání a převzetí díla je zhotovitel povinen sepsat protokol, který bude datován a podepsán oprávněnými zástupci smluvních stran.
4. Doby a lhůty podle odst. 1 tohoto článku mohou být prodlouženy formou dodatku k této smlouvě v případě vzniku nepředvídatelných a neodvratitelných okolností. Nepředvídatelnou okolností je okolnost, o které zhotovitel nevěděl a nemohl vědět.

III. CENA DÍLA

1. Cena díla:

CENA DÍLA BEZ DPH

652 971,- Kč

2. K ceně díla bez DPH bude připočtena daň z přidané hodnoty v aktuální výši.
3. Objednatel není pro plnění poskytnuté na základě této smlouvy osobou povinnou k dani (DPH). Přijaté plnění bude použito výlučně pro účely, které nejsou předmětem daně. Zhotovitel prohlašuje:
- i. že, nemá v úmyslu nezaplatit daň z přidané hodnoty u zdanitelného plnění podle této smlouvy (dále jen „daň“),
 - ii. že, mu nejsou známy skutečnosti nasvědčující tomu, že se dostane do postavení, kdy nemůže daň zaplatit a ani se ke dni uzavření této smlouvy v takovém postavení nenachází,
 - iii. nezkrátí daň nebo nevyláká daňovou výhodu.
4. Cena díla je sjednána na základě jednotkových cen, jako součet oceněných položek soupisu prací (dále jen „rozpočet“), který je přílohou této smlouvy.
5. Objednatelem budou hrazeny pouze skutečně a řádně provedené práce a dodávky.
6. Cena díla je sjednána jako nejvyšší přípustná, zahrnující veškeré náklady zhotovitele na zhotovení díla a cenové vlivy v průběhu plnění této smlouvy.

IV. PLATEBNÍ PODMÍNKY

1. Cena díla bude uhrazena na základě jediné faktury s náležitostmi daňového dokladu. Lhůta splatnosti všech faktur je 30 dnů doručení faktury objednateli.
2. Přílohou faktury je kopie protokolu o předání a převzetí díla. Den uskutečnění zdanitelného plnění je den předání a převzetí díla.
3. Zhotovitel je povinen vystavit fakturu na adresu sídla objednatele a doručit na email faktury@susjmk.cz.
4. Objednatel je do data splatnosti oprávněn vrátit fakturu vykazující vady. Zhotovitel je povinen na adresu sídla objednatele předložit fakturu novou či opravenou.
5. Faktura je uhrazena dnem odepsání příslušné částky z účtu objednatele.
6. Zálohové platby se nesjednávají.

V. PROSTOR STAVENIŠTĚ

1. Objednatel prostřednictvím správce stavby vyzve zhotovitele k předání a převzetí staveniště alespoň 3 pracovní dny předem, a to telefonicky nebo emailem. O předání a převzetí prostoru staveniště je zhotovitel povinen sepsat protokol, který bude datován a podepsán oprávněnými zástupci smluvních stran.
2. Zhotovitel se seznámí se stavem prostoru staveniště a poměry na něm. Zhotovitel je oprávněn prostor staveniště užívat výhradně k naplnění účelu této smlouvy.
3. Zhotovitel je povinen informovat objednatele v dostatečném předstihu, a není-li to možné, tak bezodkladně po té, co se o takové skutečnosti dozví, o výskytu osob na staveništi, s výjimkou zaměstnanců objednatele a zhotovitele projektanta, osob při výkonu veřejné správy, případně dalších osob, o kterých to objednatel určí.
4. Zhotovitel je povinen udržovat v prostoru staveniště pořádek a čistotu. Zhotovitel je povinen dodržovat veškeré technické i právní předpisy zejména na úseku životního prostředí, nakládání s odpady, bezpečnosti práce, provozu pozemních komunikací, památkové péče apod.

VI. PROVÁDĚNÍ DÍLA

1. Zhotovitel je povinen provádět dílo s odbornou a potřebnou péčí, šetřit práv objednatele a třetích osob a při provádění díla šetřit veřejné zdroje.
2. Zhotovitel je povinen provádět dílo prostřednictvím náležitě kvalifikovaných a odborně způsobilých osob.
3. Zhotovitel je povinen objednatele bezodkladně informovat o veškerých významných skutečnostech souvisejících s prováděním díla.
4. Zhotovitel je povinen upozornit objednatele bez zbytečného odkladu na nevhodnou povahu věcí převzatých od objednatele nebo pokynů daných mu objednatelem, jestliže zhotovitel mohl nebo měl nevhodnost těchto zjistit při vynaložení odborné a potřebné péče. Zhotovitel není oprávněn dovolávat se nevhodné povahy pokynů vyplývajících ze soupisu prací, které byly součástí zadávacích podmínek dané veřejné zakázky.
5. Objednatel je oprávněn kontrolovat plnění této smlouvy průběžně, zhotovitel je povinen ke kontrole poskytnout potřebnou součinnost. Zhotovitel je povinen prokazatelně informovat objednatele a další dotčené subjekty o prováděných zkouškách, a to u plánovaných zkoušek alespoň 3 pracovní dny předem, u zkoušek, jejichž potřeba vznikla v průběhu provádění díla bezodkladně. Zhotovitel je povinen prokazatelně a dostatečně včas (zpravidla alespoň 3 pracovní dny předem) vyzvat objednatele ke kontrole a prověření prací, které budou dalším postupem prací znepřístupněny či zakryty. Poruší-li zhotovitel povinnost včas vyzvat objednatele či další dotčené subjekty k provedení kontroly, je zhotovitel povinen umožnit objednateli či dalším dotčeným subjektům kontrolu provést; náklady na takovou kontrolu nese zhotovitel.
6. Zhotovitel je povinen zajistit při provádění prací ke zhotovení díla dle této smlouvy trvalou přítomnost stavbyvedoucího nebo jiného oprávněného zástupce na staveništi.
7. Zjistí-li zhotovitel při provádění díla skryté překážky týkající se věci, na níž má být provedena oprava nebo úprava, nebo místa, kde má být dílo provedeno, a tyto překážky znemožňují provedení díla způsobem určeným v této smlouvě, je zhotovitel povinen tuto skutečnost bez zbytečného odkladu objednateli oznámit a navrhnout změnu zadání díla. Do dosažení dohody o změně zadání díla je zhotovitel oprávněn provádění díla v nezbytném rozsahu a na nezbytně nutnou dobu přerušit.
8. Zhotovitel je povinen pořizovat dokumentaci při provádění díla. Dokumentaci provádění díla tvoří následující dokumenty:
 - i. Stavební deník.
 - ii. Mostní listy.
 - iii. Záznam o hlavní prohlídce mostu prováděné při uvedení stavby do provozu u mostu 37710-2.
 - iv. Protokoly o průběhu a výsledku veškerých zkoušek a revizí.
 - v. Certifikáty a prohlášení o shodě použitých materiálů a výrobků.
 - vi. Doklady o likvidaci odpadu.
 - vii. Fotodokumentace provádění stavby, vč. fotodokumentace stavu blízkých nemovitostí.
9. Stavební deník je základní dokumentací průběhu provádění díla; zapisují se do něj veškeré skutečnosti, úkony a pokyny týkající se této smlouvy. Zhotovitel má povinnost zajistit, aby byl stavební deník na staveništi přístupný každý pracovní den v době od 07.00 hodin do 16.00 hodin.

10.1 Subdodavatel je osoba, pomocí které dodavatel plní určitou část díla nebo která má k plnění díla poskytnout určité věci či práva. Pomocí subdodavatele nelze plnit náplň činnosti stavbyvedoucího.

10.2 Subdodavatelé, pomocí kterých zhotovitel prokazoval kvalifikaci ve své nabídce:

Název	IČO	Rozsah prací
nejsou	***	***

10.3 Zhotovitel je oprávněn měnit seznam subdodavatelů, uvedených v ustanovení 10.2 tohoto článku, výhradně na základě písemného souhlasu objednatele.

11. Zhotovitel odpovídá za činnost subdodavatele tak, jako by jí prováděl sám.

12. Bezpečnost a ochrana zdraví (BOZ).

12.1 Zhotovitel je odpovědný za BOZ. Zhotovitel je zejména povinen dodržovat veškeré bezpečnostní předpisy a dbát na bezpečnost všech osob, které mají právo být na staveništi.

12.2 Objednatelem není určen koordinátor BOZP na staveništi (dále jen „koordinátor BOZP“).

12.3 Vznikne-li v průběhu provádění díla zákonná nutnost určit koordinátora BOZP, zhotovitel to bezodkladně písemně oznámí objednateli.

13. Zhotovitel nese odpovědnost původce odpadů. Zhotovitel je povinen veškerý nepoužitelný materiál zlikvidovat v souladu se zákonem o odpadech. Nepoužitelný materiál je materiál, který vznikl při provádění díla a není předmětem díla.

14. Pokud bude možná úplná uzavírka silnice, budou provedeny pokládky ohrusné vrstvy vozovky najednou bez středové pracovní spáry.

VII. ZMĚNY ZADÁNÍ DÍLA

1. Zhotovitel je povinen bezodkladně objednatele informovat o zjištění nutnosti změny zadání díla.

2. Je-li zjištěno, že některé z prací, které jsou součástí zadání díla, není účelné provádět, sepíše se o tom záznam do stavebního deníku.

3. Je-li zjištěna potřeba dodatečných prací, změn, či nových prací bude postupováno v souladu se zákonem o veřejných zakázkách a dalšími pravidly pro zadávání veřejných zakázek pro objednatele závaznými.

4. Bude-li zhotovitel vyzván k podání nabídky související s touto smlouvou, je povinen nabídku předložit. Součástí nabídky bude oceněný soupis prací zpracovaný ve formátu *.xls.

5. Cena dodatečných a nových prací bude určena následovně:

5.1 Zhotovitel ocení jednotkové ceny výši odpovídající výši jednotkových cen uvedených v rozpočtu, který je přílohou této smlouvy.

5.2 Nelze-li jednotkovou cenu určit výše popsaným způsobem, zhotovitel ocení jednotkové ceny na základě rozpočtu následovně:

Cena prací či dodávek	=	Cena obdobných prací, nebo cena příslušného stavebního objektu nejsou-li obdobné práce v rozpočtu obsaženy, anebo cena díla nejsou-li obdobné práce ani příslušný stavební objekt v rozpočtu obsažen
-----------------------	---	--

Cena uvedená v sazebníku ÚRS PRAHA, a.s.

Cena uvedená v sazebníku ÚRS PRAHA, a.s.

5.3 Nelze-li jednotkovou cenu určit výše popsanými způsoby, použije se cena přiměřená s přihlédnutím k ceně obvyklé.

Zhotovitel může předložit i nabídku pro objednatele výhodnější.

6. K dodatečným a novým pracím bude uzavřen dodatek k této smlouvě. Dodatečné práce lze provádět pouze na základě uzavřeného dodatku. Provádí-li zhotovitel práce, které nejsou v této smlouvě sjednány, platí, že je provádí na svůj náklad.

VIII. OPRÁVNĚNÉ OSOBY SMLUVNÍCH STRAN

1. Oprávněnou osobou objednatele je správce stavby. Správce stavby je oprávněn činit veškeré úkony dle této smlouvy, správce stavby však není oprávněn uzavírat dodatky k této smlouvě.
2. Správcem stavby je Ing. Břetislav Mutl, e-mail: bretislav.mutl@susjmk.cz, mobil: 737 237 165.
3. Oprávněnou osobou zhotovitele je stavbyvedoucí. Stavbyvedoucí je oprávněn k veškerým úkonům dle této smlouvy, stavbyvedoucí však není oprávněn uzavírat dodatky k této smlouvě.
4. Stavbyvedoucím je Ing. Marcel Polák.

IX. ZÁVAZKY Z VAD A ZAJIŠTĚNÍ ZÁVAZKŮ

1. Zhotovitel je povinen k náhradě případné škody na majetku nebo na zdraví vzniklé při realizaci díla objednateli nebo třetí osobě.
2. Zhotovitel je povinen být pojištěn proti škodám způsobeným jeho činností na majetku a na zdraví třetích osob. Zhotovitel je povinen být po celou dobu zhotovování díla pojištěn do výše odpovídající možné výši škod. Pro účely tohoto ustanovení se činnost subdodavatelů považuje za činnost zhotovitele. Zhotovitel na výzvu předloží doklady o pojištění.
3. Práva objednatele z vady díla
 - 3.1 Vady díla jsou odchylky díla od výsledku stanoveného touto smlouvou a od způsobilosti předmětu díla k naplnění účelu této smlouvy.
 - 3.2 Objednateli vznikají práva z vad, které má dílo v době předání a převzetí.
 - 3.3 Smluvní strany se dohodly, že délka promlčecí doby pro uplatnění nároků objednatele z práv z vad, které má dílo v době předání a převzetí se prodlužuje na 10 let.
 - 3.4 Objednatel je povinen uplatňovat u zhotovitele odstranění vad písemně bez zbytečného odkladu po té, co tyto zjistí. Zhotovitel je povinen vadu odstranit bezodkladně, nejpozději do jednoho měsíce od obdržení písemnosti, ve které je odstranění vady uplatňováno, nedohodnou-li se strany jinak.
4. Záruka za jakost
 - 4.1 Zhotovitel poskytuje na provedení díla záruku

Záruka za veškerá plnění

36 měsíců

- 4.2 Záruční doba začne běžet dnem podpisu protokolu o předání díla.
- 4.3 Zhotovitel je povinen odstranit vady díla, tj. odchylky díla od výsledku stanoveného touto smlouvou a od způsobilosti předmětu díla k řádnému užívání, které se projeví v průběhu trvání záruční lhůty. Zhotovitel není povinen odstranit vady díla způsobené po předání a převzetí díla objednatelům, třetí osobou, nebo vyšší mocí.
- 4.4 Objednatel je povinen uplatňovat u zhotovitele práva z poskytnuté záruky písemně, nejpozději do 30 dnů po zjištění vad, na něž se záruka vztahuje. Zhotovitel je povinen vadu odstranit bezodkladně, nejpozději do jednoho měsíce od obdržení písemnosti, ve které je záruka uplatňována, nedohodnou-li se strany jinak.
5. Smluvní pokuta
 - 5.1 Objednatel je oprávněn na zhotoviteli uplatnit následující smluvní pokuty až do uvedené výše, zhotovitel se zavazuje smluvní pokuty uplatněné objednatelům zaplatit.

V případě prodlení zhotovitele s plněním této smlouvy oproti lhůtě plnění

4.000,- Kč denně

V případě prodlení zhotovitele s odstraněním vad, na něž se vztahuje záruka a vad, které má dílo v době předání a převzetí

1.000,- Kč denně

V případě provádění díla subdodavatelem, pro kterého objednatel neudělil souhlas, je-li souhlas v této smlouvě vyžadován

10.000,- Kč
za subdodavatele

- 5.2 Smluvní pokuty jsou započitatelné vůči peněžitým závazkům souvisejícím s touto smlouvou.

5.3 Ke smluvní pokutě bude vystavena samostatná faktura se lhůtou splatnosti 21 dnů; za den uskutečnění zdanitelného plnění bude považován den vystavení faktury.

5.4 Vedle smluvní pokuty se lze domáhat i náhrady škody v celém rozsahu.

6. Zhotovitel může uplatnit úrok z prodlení ve výši 0,05 % z dlužné částky denně v případě prodlení s úhradou faktur.
7. Vlastnické právo k dílu nabývá objednatel postupně tak, jak dílo v důsledku provádění prací narůstá. Nebezpečí škody na věci přechází na objednatele okamžikem předání a převzetí díla.

X. UKONČENÍ SMLOUVY

1. Smlouvu lze ukončit písemnou dohodou.
2. Objednatel může od smlouvy odstoupit v případě jejího podstatného porušení zhotovitelem. Za podstatné porušení smlouvy se mj. považuje:
 - i. Vada díla zjevná v průběhu provádění, pokud ji zhotovitel po písemné výzvě objednatele v době přiměřené neodstraní.
 - ii. Zhotovování díla v rozporu se zadáním.
 - iii. Provádění díla osobami, které nejsou náležitě kvalifikované a odborně způsobilé.
 - iv. Zastavení prací na více než 15 kalendářních dní, pokud není v souladu se zněním této smlouvy stanoveno jinak.
 - v. Skutečnost, že zhotovitel není pojištěn v souladu s touto smlouvou.
 - vi. Porušování předpisů bezpečnosti práce, bezpečnosti provozu na pozemních komunikacích a předpisů o životním prostředí a odpadovém hospodaření.
 - vii. Zahájení insolvenčního řízení, ve kterém je zhotovitel v postavení dlužníka.
 - viii. Zjistí-li se, že v nabídce zhotovitele k související veřejné zakázce byly uvedeny nepravdivé údaje.
3. Zhotovitel může od smlouvy odstoupit v následujících případech:
 - i. Zahájení insolvenčního řízení, ve kterém je objednatel v postavení dlužníka.
 - ii. Prodlení objednatele s úhradou faktur o více než 90 dnů.
 - iii. Prodlení objednatele s předáním prostoru staveniště či jiných podstatných dokladů pro plnění smlouvy o více než 90 dnů.
4. Odstoupení musí být učiněno písemně a je účinné dnem jeho doručení druhé smluvní straně s účinky ex nunc.
5. Odstoupením od smlouvy nezaniká vzájemná sankční odpovědnost stran.

XI. SPOLEČNÁ A ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

1. Tato smlouva se řídí českým právním řádem. Veškerá jednání o díle a jeho provádění probíhají v jazyce českém.
2. Zhotovitel není oprávněn bez souhlasu objednatele postoupit práva a povinnosti vyplývající z této smlouvy třetí osobě.
3. Zhotovitel bere na vědomí, že je osobou povinnou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly.
4. Písemně či písemný znamená: trvalý záznam psaný ručně, strojem, tištěný či elektronicky zhotovený.
5. Pro případ, že některá ze smluvních stran odmítne převzít písemnost nebo její převzetí znemožní, se má za to, že písemnost byla doručena.
6. Tato smlouva je uzavřena dnem podpisu druhou smluvní stranou.
7. Případné obchodní zvyklosti, týkající se sjednaného či navazujícího plnění, nemají přednost před smluvními ujednáními, ani před ustanoveními zákona, byť by tato ustanovení neměla donucující účinky.
8. Smluvní strany se dohodly, že na jejich vztah upravený touto smlouvou se neuplatní § 1921, § 1976, § 1978, § 2112, § 2595, § 2605 odst. 2, § 2609, § 2611, § 2618, §§ 2620 - 2622, § 2628, § 2629 odst. 1 občanského zákoníku.
9. Tuto smlouvu lze měnit pouze písemně, formou oboustranně podepsaného dodatku k této smlouvě, není-li v této smlouvě stanoveno jinak.
10. Zhotovitel souhlasí s případným zveřejněním informací o této smlouvě dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších znění.

11. Zhotovitel dále souhlasí se zveřejněním celé smlouvy včetně všech příloh, jejich dodatků a všech faktur vystavených k úhradě ceny na protikorupčním portále Jihomoravského kraje, tj. zřizovatele objednatele.
12. Nedílnou součástí této smlouvy je příloha: Položkový rozpočet (Oceněný soupis prací).
13. Tato smlouva je vyhotovena ve 4 vyhotoveních, přičemž každá ze smluvních stran obdrží 2.

V Brně, dne


V Brně, dne 25-05-2015


Sares, spol. s r.o.
stavební práce, rekonstrukce
Mandlovo nám. 1a
603 00 BRNO

Ing. Pavel Doležal,
jednatel

SARES, spol. s r.o.

*Správa a údržba silnic
Jihomoravského kraje,
příspěvková organizace kraje
Žerotínovo náměstí 449/3, 602 00 BRNO
IČO: 709 32 681 (2)ř*


Ing. Jan Zouhar
ředitel

Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje,
příspěvková organizace kraje

PŘÍLOHA Č. 1 OCENĚNÝ SOUPIS PRACÍ – POLOŽKOVÝ ROZPOČET

III/37710 Šerkovice, most 37710 - 1,2

Rekapitulace stavby		Nabídkový rozpočet bez DPH	Nabídkový rozpočet včetně DPH
Objekt	Popis		
201	Most ev. č. 37710-1	168 636,21	204 049,81
202	Most ev. č. 37710-2	406 334,80	491 665,11
Stavba celkem		574 971,01	695 714,92

Ostatní náklady a vedlejší náklady díla		Nabídkový rozpočet bez DPH	Nabídkový rozpočet včetně DPH
Popis			
OSTATNÍ NÁKLADY		3 000,00	3 630,00
VEDLEJŠÍ NÁKLADY		75 000,00	90 750,00
Ostatní náklady a vedlejší náklady díla		78 000,00	94 380,00

Rekapitulace stavby, ostatních a vedl. nákladů		Nabídkový rozpočet bez DPH	Nabídkový rozpočet včetně DPH
Cena díla celkem		652 971,01	790 094,92

Šmer
SAREŠ, spol. s r.o.
 stavební práce, rekonstrukce
 Mendlovo nám. 1a
 603 00 BRNO

Soupis prací Ostatní náklady a vedlejší náklady:

Předmětem díla a součástí ceny jsou také tyto ostatní náklady :

Popis prací		MJ(ks)	J.cena	Celkem(Kč)
fotodokumentace provádění stavby - popsáno v obchodních podmínkách		KPL	3 000	3 000
Ostatní náklady celkem				3 000

Předmětem díla a součástí ceny jsou také tyto vedlejší náklady :

hlavní prohlídka mostu 37710-2 prováděná při uvedení stavby do provozu - popsáno v obchodních podmínkách a vyhlášce č. 104/1997	KPL	10 000	10 000
mostní list - popsáno v projektové dokumentaci	KPL	15 000	15 000
zajištění provedení a výstupů veškerých zkoušek a revizí - popsáno v obchodních podmínkách, technických podmínkách a normách ČSN	KPL	30 000	30 000
bezpečnostní opatření - popsáno v projektové dokumentaci	KPL	15 000	15 000
návrh technologického postupu prací - popsáno v obchodních podmínkách	KPL	5 000	5 000
Vedlejší náklady celkem			75 000
Ostatní náklady a vedlejší náklady celkem			78 000

ASPE 9

Rozpočet

Stavba : 37710-1

číslo a název SO: 201

číslo a název rozpočtu: 201

Zatřídění JKSO: 821 11

III/37710 Šerkovice, most 37710-1

Most

Most

Mosty pozemních komunikací pro zatížení třídy A

Poř. č. pol.	číslo a název SO	číslo a název rozpočtu	Zatřídění JKSO	Kód položky	Varianta položky	Název položky	jedinotka	Počet jednotek	CENA	
									jednotková	celkem
1	2	3	4	5	6	7	8	9		
1 Zemní práce										
1	2013_ OTSKP	113766				FREZOVANI DRAŽKY PRŮŘEZU DO 800MM2 V ASFALTOVÉ VOZOVCE	M	13,600	150,00	2 040,00
						podél říms: 6,9+6,7=13,600 [A]				
2	2013_ OTSKP	113777				FREZOVANI DRAŽKY PRŮŘEZU PŘES 800MM2 V BETONOVÉ VOZOVCE	M	13,530	180,00	2 435,40
						okapová drážka v římsě: 6,63+6,9=13,530 [A]				
3	2013_ OTSKP	12960				ČISTĚNÍ VODOTEČÍ A MELIORAČ KANALŮ OD NÁNOSŮ s odvozem a uložením na skládku vč poplatku za uložení zeminy	M3	12,065	3 000,00	36 195,00
						1,27*9,5=12,065 [A]				
1						Zemní práce				40 670,40

Úpravy povrchů, podlahy, výplně otvorů

4	2013_ OTSKP	626112				REPROFILACE PODHLADŮ, SVISLYCH PLOCH SANAČNÍ MALTOU JEDNOVRST TL 20MM	M2	31,651	1 200,00	37 981,20
						na 50% sanované plochy: $0,5 * (1,87 * (6,9 + 6,63) + (9,5 * 4)) = 31,651$ [A]				
5	2013_ OTSKP	62631				SPOJOVACÍ MŮSTEK MEZI STÁRYM A NOVÝM BETONEM	M2	63,301	180,00	11 394,18
						na 100% sanované plochy: $1,87 * (6,9 + 6,63) + (9,5 * 4) = 63,301$ [A]				
6	2013_ OTSKP	62641				JSJEDNOCUJÍCÍ STERKA JEMNOU MALTOU TL CCA 2MM	M2	63,301	350,00	22 155,35
						na 100% sanované plochy: $1,87 * (6,9 + 6,63) + (9,5 * 4) = 63,301$ [A]				
6						Úpravy povrchů, podlahy, výplně otvorů				71 530,73

Přidružená stavební výroba

7	2013_ OTSKP	783121				PROTIKOROZ OCHR OK NATĚREM VÍCEVRST SE ZAKL S VYS OBSAHEM ZN	M2	13,800	850,00	11 730,00
						oprava PKO na opravené části zábradlí na 100% plochy zábradlí: $6,9 * 1,0 * 2 = 13,800$ [A]				
8	2013_ OTSKP	78381				NATĚRY BETON KONSTR TYP S1 (OS-A)	M2	19,213	300,00	5 763,90
						na 100% sanované plochy římsy: $1,42 * (6,63 + 6,9) = 19,213$ [A]				
7						Přidružená stavební výroba				17 493,90

Ostatní konstrukce a práce

9	2013_ OTSKP	9112B1				ZABRADLÍ MOSTNÍ SE SVISLOU VYPLNÍ	M	6,900	3 500,00	24 150,00
						oprava zábradlí dle projektové specifikace				
10	2013_ OTSKP	931326				levostranné zábradlí: 6,9=6,900 [A]				
						TEŠNĚNÍ DILATAČ SPAR ASF ZALIVKOU MODIFIK PRŮR DO 800MM2	M	13,600	200,00	2 720,00
						podél říms: 6,9+6,7=13,600 [A]				
11	2013_ OTSKP	938543				OCISTĚNÍ BETON KONSTR OTŘYSKÁNÍM TLAK VODOU DO 1000 BARŮ	M2	63,301	180,00	11 394,18
						římsa, podhledu a bok krajního nosníku: $1,87 * (6,9 + 6,63) + (9,5 * 4) = 63,301$ [A]				
12	2013_ OTSKP	93857				BROUŠENÍ BETON KONSTR	M2	0,677	1 000,00	677,00
						stržení hrany římsy 30/30mm: $0,05 * (6,9 + 6,63) = 0,677$ [A]				
9						Ostatní konstrukce a práce				38 941,18
						Celkem				168 636,21

ASPE 9

Rozpočet

Stavba :		37710-2		III/37710 Šerkovice, most 37710-2	
číslo a název SO:		202		Most	
číslo a název rozpočtu:		202		Most	
Zatřídění JKSO:		821 11		Mosty pozemních komunikací pro zatížení třídy A	
Poř. č. pol.	cenová soustava	Kód položky	Varianční položky	Název položky	CENA
1	2	3	4	5	6
Zemní práce					
1	12013_OTSKP	113766		PREZOVÁNÍ DŘÁŽKY PRŮŘEZU DO 800MM2 V ASFALTOVÉ VOZOVCE	180,00
				podél říms: 13,7=13,700 [A]	13,700
2	12013_OTSKP	132736		HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TR. I. ODVOZ DO 12KM	350,00
				prahy ve dně: 2*0,6*0,8*4,26=4,090 [A]	4,090
Zemní práce					3 897,50
Základy					
2	32013_OTSKP	261414		VRTY PRO KOTVENÍ A INJEKTAŽ TR IV NA POKRCHU D DO 35MM	1 400,00
				pro injekeáž opěr, rastr 0,4/0,4m, hl.0,8m, 60ks: 60*0,8=48,000 [A]	54,800
				pro kotvení nové čisti říms: 68*0,1=6,800 [B]	
				Celkem: A+B=54,800 [C]	
4	12013_OTSKP	282611		INJEKTOVÁNÍ VYSOKOTLAKÉ Z CEMENTOVÝCH POJIV NA POKRCHU	20 000,00
				opěr - 15% mezerovitost: 0,15*(1,0*0,6*5,5)*2=1,170 [A]	1,170
				OPLÁSTĚNÍ (ZPEVNĚNÍ) Z OCELOVÝCH SÍTÍ (A MRIZOVIN)	
				Sanační síťka 40/40/2 na kotvičky v rastru 200/200 na místech s menší soudržností než 1,5 Mpa	35,362
				sanace nk: 3,85*2+4,08*6,78=35,362 [A]	35,362
Základy					110 728,60
Svislé konstrukce					
6	12013_OTSKP	317325		ŘÍMSY ZE ŽELEZOBETONU DO C30/37 (B37)	12 000,00
				VÝZTUŽ ŘÍMS Z OCELI B500B	1,400
				vč prutů pro kotvení nové části říms: 1,4*0,16/m3=0,224 [A]	0,224
				PREZDĚNÍ OPĚR A KŘÍDEL Z KAMENNÉHO ZDIVA	
				uvolených kamenů	3,000
				odhadem: 3,0=3,000 [A]	5 500,00
9	12013_OTSKP	333325		MOSTNÍ OPĚRY A KŘÍDLA ZE ŽELEZOVÉHO BETONU DO C30/37 (B37)	6 000,00
				nové křídlo: 0,3=0,300 [A]	0,300
10	12013_OTSKP	333365		VÝZTUŽ MOSTNÍCH OPĚR A KŘÍDEL Z OCELI B500B	25 000,00
				nové křídlo: 0,03=0,030 [A]	0,030
Svislé konstrukce					42 570,00
Vodorovné konstrukce					
11	12013_OTSKP	451314		PODKLADNÍ A VÝPLNOVÉ VRSTVY Z PROSTÉHO BETONU C25/30	2 200,00
				tl.150mm	10,467
				zpevnění dna: 4,26*0,15*16,24=10,377 [A]	
				za křídly: 0,6*0,5*2*0,15=0,090 [B]	
				Celkem: A+B=10,467 [C]	
					23 027,40

12 2013_OTSKP	465512		DLAŽBY Z LOMOVÉHO KAMENE NA MC tl.200mm zpevnění dna: 4,26*0,2*16,24=13,836 [A] za křídly: 0,6*0,5*2*0,2=0,120 [B] Celkem: A+B=13,956 [C]	M3	13,956	5 000,00	69 780,00
13 2013_OTSKP	467314		STUPNĚ A PRAHY VODNÍCH KORYT Z PROSTÉHO BETONU C25/30 zpevnění dna: 2*0,6*0,8*4,26=4,090 [A] Vodorovné konstrukce	M3	4,090	4 500,00	18 405,00
4							111 212,40
6			Úpravy povrchů, podlahy, výplně otvorů				
14 2013_OTSKP	626121		REPROFIL PODHL SVIS PLOCH SANAC MALTOU DVOUVRST TL DO 40MM sanace nk na 50% plochy sanovaného betonu: 0,5*(3,85*2+4,08*6,78)=17,681 [A]	M2	17,681	2 300,00	40 686,30
15 2013_OTSKP	62631		SPOJOVACÍ MŮSTEK MEZI STARÝM A NOVÝM BETONEM sanace nk: 3,85*2+4,08*6,78=35,362 [A]	M2	35,362	180,00	6 365,16
16 2013_OTSKP	62641		SJEDNOCUJÍCÍ STĚRKA JEMNOU MALTOU TL CCA 2MM sanace nk: 3,85*2+4,08*6,78=35,362 [A]	M2	35,362	350,00	12 376,70
17 2013_OTSKP	62745		SPAROVÁNÍ STAREHO ZDIVA CEMENTOVOU MALTOU opěry: (0,37*6,45*2)+(0,37*0,75*4)=5,883 [A] Úpravy povrchů, podlahy, výplně otvorů	M2	5,883	300,00	1 764,90
6							61 173,06
7			Přidružená stavební výroba				
18 2013_OTSKP	78382		NATERY BETON KONSTR. TYP S2 (OS-B) sanace nk: 3,85*2+4,08*6,78=35,362 [A] Přidružená stavební výroba	M2	35,362	300,00	10 608,60
7							10 608,60
9			Ostatní konstrukce a práce				
19 2013_OTSKP	9112A3		ZABRADLI MOSTNÍ S VODOR MADLY - DEMONTÁŽ S PŘESUNEM likvidace v režii zhotovitele	M	13,730	300,00	4 119,00
20 2013_OTSKP	9112B1		stávající zbradli: 7,25+6,48=13,730 [A] ZABRADLI MOSTNÍ SE SVISLOU VÝPLNÍ - DODÁVKA A MONTÁŽ nové zbradli: 13,1=13,100 [A]	M	13,100	3 500,00	45 850,00
21 2013_OTSKP	931326		TESNĚNÍ DILATAČ SPAR ASF ZALIVKOU MODIFIK PRŮH DO 800MM2 podél říms: 13,7=13,700 [A]	M	13,700	200,00	2 740,00
22 2013_OTSKP	938442		OCÍŠTĚNÍ ZDIVA OTŘYSKÁNÍM TLAKOVOU VODOU DO 500 BARŮ opěry: (0,37*6,45*2)+(0,37*0,75*4)=5,883 [A]	M2	5,883	180,00	1 058,94
23 2013_OTSKP	938544		OCÍŠTĚNÍ BETON KONSTR OTŘYSKÁNÍM TLAK VODOU PŘES 1000 BARŮ nk: 3,85*2+4,08*6,78=35,362 [A] Ostatní konstrukce a práce	M2	35,362	350,00	12 376,70
9							66 144,64
			Celkem				406 334,80