

VYSVĚTLENÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Č. 1

K VEŘEJNÉ ZAKÁZCE

MIKROKOBERCCE 2025

Zadavatel informuje, že ve výše uvedené podlimitní veřejné zakázce dne 25.6.2025 požádal v souladu s ust. § 98 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, jeden z dodavatelů o vysvětlení zadávací dokumentace.

Dotaz č. 1:

U dílčí části č. 3 III/37357 Pavlov-Benešov-Suchý a dílčí č. 4 III/4194 Slavkov-Vážany nad Litavou je v soupise prací uvažováno s obnovou vodorovného značení plastem. Vzhledem k technologii opravy mikrokobercem, kdy po aplikaci mikrokoberce dochází k úletu kameniva je obnova VDZ plastem nevhodná. Minimální doba pro zajištění mikrokoberce před aplikací plastu je v závislosti na povětrnostních podmínkách minimálně 1 měsíc. Uchazeč se domnívá, že by mělo být realizována obnova VDZ barvou a následně plastem.

Odpověď č. 1:

Do soupisu prací jednotlivých akcí byly přidány položky pro pokládku VDZ barvou. Pokládka VDZ plastem proběhne s časovým odstupem (viz. soupis prací - příloha vysvětlení).

Zadavatel zároveň upravuje přílohu č. 2 ZD – smlouvy o dílo pro část 3. a část 4.

Zadavatel upravuje předpokládanou hodnotu zakázky 26 097 000,- Kč bez DPH

Zadavatel v souvislosti s tímto vysvětlením zadávací dokumentace prodlužuje lhůtu pro podání nabídek. Lhůta pro podání nabídek je nyní stanovena: **7.7.2025 do 9:00 hod.**

V Brně, dne 27.06.2025

.....
Mgr. Martina Křivánková
vedoucí právního oddělení

Příloha: - soupis prací pro část 3. a 4.
- smlouvy o dílo pro část 3. a 4.